

Protokół Komisji Przetargowej z sesji otwarcia ofert

1. Postępowanie

Sygnatura **KGO.261.2.2017**

Nazwa

Przebudowa, adaptacja i malowanie części budynku ZSO nr 1 przy ul. Tańskiego 3 w Mielcu z podziałem na 3 części:

- 1) **część nr 1 – Przebudowa części budynku ZSO nr 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni**
- 2) **część nr 2 – Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku (segment IV) ZSO nr 1 w Mielcu na oddziały przedszkolne**
- 3) **część nr 3 – Malowanie pomieszczeń części budynku (segment V) ZSO nr 1 w Mielcu**

Wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych: ~~TAK~~ – NIE*

* *niewłaściwe skreślić*

2. Do przeprowadzenia postępowania została powołana Komisja Przetargowa w składzie:

- 1) Przewodniczący Komisji – Mariusz Łukaszek
- 2) Członek Komisji – Joanna Gładyszewska
- 3) Członek Komisji – Aurelia Skarbek - Kokoszka
- 4) Członek Komisji – Iwona Łącz

3. Termin składania ofert upłynął dnia 12 lipca 2017 r., godz.10:45

4. Liczba złożonych ofert według rejestru ofert przetargowych - 2

5. Liczba ofert przekazanych Komisji Przetargowej - 2

6. Oferty wpłynęły w kolejności:

- 1) Data 12.07.2017 r. godz. 10.20
- 2) data 12.07.2017 r. godz. 10.25

7. Oferty złożone po terminie – brak

- 1) data.....godz.

8. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia –451 000,00 zł brutto

9. Otwarte oferty:

Część nr 1 - Przebudowa części budynku ZSO nr 1 w Mielcu dla potrzeb funkcjonowania szkolnej kuchni

OFERTA NR 1:

- 1) Nazwa i Adres Wykonawcy: **Zakład Remontowy – Budowlany Roman Olszowy, ul Szkolna 55, 36-147 Kosowy**
- 2) Cena brutto: **512 384,41zł**
- 3) Okres gwarancji: **60 miesięcy**
- 4) Termin wykonania zamówienia: **28.08.2017 r**
- 5) Warunki płatności: **zgodnie z SIWZ**

OFERTA NR 2:

- 1) Nazwa i Adres Wykonawcy: **Zakład Ogólno Budowlany Ryszard Żelazo, ul. Akacyjowa 23, 36 – 147 Hucina**
- 2) Cena brutto: **453 437,53zł**
- 3) Okres gwarancji: **60 miesięcy**
- 4) Termin wykonania zamówienia: **28.08.2017 r**
- 5) Warunki płatności: **zgodnie z SIWZ**

Część nr 2 – Adaptacja i zmiana sposobu użytkowania części budynku (segment IV) ZSO nr 1 w Mielcu na oddziały przedszkolne

OFERTA NR 1:

- 1) Nazwa i Adres Wykonawcy: **Zakład Remontowy – Budowlany Roman Olszowy, ul Szkolna 55, 36-147 Kosowy**
- 2) Cena brutto: **167 119,00 zł**
- 3) Okres gwarancji: **60 miesięcy**
- 4) Termin wykonania zamówienia: **28.08.2017 r**
- 5) Warunki płatności: **zgodnie z SIWZ**

OFERTA NR 2:

- 1) Nazwa i Adres Wykonawcy: **Zakład Ogólno Budowlany Ryszard Żelazo, ul. Akacyjowa 23, 36 – 147 Hucina**
- 2) Cena brutto: **145 320,87 zł**
- 3) Okres gwarancji: **60 miesięcy**
- 4) Termin wykonania zamówienia: **28.08.2017 r**
- 5) Warunki płatności: **zgodnie z SIWZ**

Część nr 3 – Malowanie pomieszczeń części budynku (segment V) ZSO nr 1 w Mielcu

OFERTA NR 1:

- 1) Nazwa i Adres Wykonawcy: **Zakład Remontowy – Budowlany Roman Olszowy, ul Szkolna 55, 36-147 Kosowy**
- 2) Cena brutto: **22 707,76 zł**
- 3) Okres gwarancji: **60 miesięcy**
- 4) Termin wykonania zamówienia: **28.08.2017 r**
- 5) Warunki płatności: **zgodnie z SIWZ**

OFERTA NR 2:

- 1) Nazwa i Adres Wykonawcy: **Zakład Ogólno Budowlany Ryszard Żelazo, ul. Akacyjowa 23, 36 – 147 Hucina**
- 2) Cena brutto: **19 745,88 zł**
- 3) Okres gwarancji: **60 miesięcy**
- 4) Termin wykonania zamówienia: **28.08.2017 r**
- 5) Warunki płatności: **zgodnie z SIWZ**

10. Pytania i wnioski

1)

Stanowisko Komisji Przetargowej:.....

11. Uwagi

.....
.....

Protokół zakończono i podpisano.

1) 

2) 

3) Cf. Szabel-Kokoszka

4) Jacek Szona

Mielec, 12.07.2017 r.