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SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH: 

 

KODY CPV Rodzaj robót   

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

OST-00 
OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH  

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

45233140-2 WYMAGANIA OGÓLNE  

45112210-0 ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU  

CPV 45111200-0 ROBOTY ZIMENE  

45233140-2 
PODBUDOWA Z PIASKU STABILIZOWANEGO 
CEMENTEM  

45233149-2 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE  

45233140-2 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI  

45233140-2 
KRAWĘŻNIKI I OPORNIKI BETONOWE NA ŁAWIE 
BETONOWEJ  

45233140-2 OBRZEŻA BETONOWE  

45262300 BETONOWANIE  

45262300-4 BETONOWANIE KONSTRUKCJI  

45262310 ZBROJENIE  

45262310 PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA  

45262500-6 ROBOTY MURARSKIE  

45442100-8 ROBOTY MALARSKIE  

45223100-7 MONTAŻ KONSTRUKCJI METALOWYCH  

45421000-05 INSTALOWANIE DRZWI I OKIEN  

CPV 45430000 
POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN UKŁADANIE PŁYTEK 
CERAMICZNYCH NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH  

45260000 WYKONYWANIE POKRYĆ DACHOWYCH 
POKRYCIE DACHU BLACHĄ OBRÓBKI BLACHARSKIE 
RYNNY I RURY SPUSTOWE 

 

45421146-9 INSTALOWANIE SUFITÓW PODWIESZANYCH 
SUFITY Z PŁYT GIPSOWO – KARTONOWYCH  

45320000-6 IZOLACJE Z FOLII 
PAROPRZEPUSZCZALNEJ I PAROSZCZELNEJ  

45260000-7 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE  
I WODOCHRONNE CZĘŚCI PODZIEMNYCH  
I PRZYZIEMI BUDYNKÓW 
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I. OPIS INWESTYCJI  

1. WSTĘP  

Nazwa  inwestycji:  „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa 
fragmentu instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej” 
 Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o obiekcie:  
Powierzchnia zajęta poprzez projektowaną przebudowę i rozbudowę: około 80,0 m2 

2. PRZEDMIOT I LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT BUDOWLANY dla inwestycji „ROZBUDOWA I 
PRZEBUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ ORAZ BUDOWA FRAGMENTU INSTALACJI 
ZEWNĘTRZNEJ KANALIZACJI SANITARNEJ ” zlokalizowanej w miejscowości Holendry, w 
gminie Chmielnik, powiat kielecki, województwo Świętokrzyskie, działka nr ew. 31. 

 
W zakresie niniejszej inwestycji przewiduje się rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej z 
przeznaczeniem na wiatrołap oraz kotłownię. W związku z budową budynku przewiduje się 
także wydzielenia miejsca postojowego na terenie działki, tuż przed przedmiotowym 
budynkiem.. 

3. ZAKRES INWESTYCJI  

Zakres robót obejmuje roboty związane z przebudową i rozbudową istniejącego 
budynku świetlicy wiejskiej. Projektowana inwestycja przewiduje wykonanie poniższych 
prac: 
 

 Likwidację drzwi wejściowych i zastąpienie ich luksferami, 
 Likwidację drzwi wewnętrznych, ścian działowych oraz wykonanie nowych drzwi w 

innych miejscach, 
 Dostosowanie łazienki do korzystania przez osoby niepełnosprawne (wyburzenie istn. 

Ścian działowych, wymiana wyposażenia sanitarnego), 
 Wymianę okien na luksfery, 
 Wymianę płytek w łazience, 
 Przemalowanie pomieszczenia łazienki na kolor biały, 
 Wymianę izolacji cieplnej ze styropianu i zastąpienie jej wełną mineralną na całej ścianie 

oraz attyce budynku istniejącego od strony północnej i zachodniej, 
 Wymianę kratek wentylacyjnych na kratki pęczniejące, 
 Zamurowanie istniejącego otworu w ścianie, 

 
 Wykonanie rozbudowy budynku o dwa dodatkowe pomieszczenia: przedsionka i 

kotłowni, 
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 Wykonanie zadaszenia przed przedsionkiem oraz utwardzenia terenu z kostki brukowej 
w jego obrębie, 

 Połączenie kratki w kotłowni z bezodpływowym zbiornikiem na nieczystości za pomocą 
instalacji kanalizacji, 

 Wytyczenie miejsca postojowego przed budynkiem, 
 Wykonanie podsibitki pod więźbą dachową wystającą, 
 Wykonanie sufitu podwieszanego w rozbudowywanych pomieszczeniach, 

4. ROZWIĄZANIA FUNKCJONALNO-ARCHITEKTONICZNE  

Projektowany budynek nie zmieni swojego pierwotnego przeznaczenia.  
W części istniejącej nadal będzie się znajdowano główne pomieszczenia jako 
pomieszczenie rekreacji. Zmieni się przeznaczenie dotychczasowego pomieszczenia 
użytkowanego jako kotłownia na pomieszczenie pomocnicze. Bezpośrednio z 
pomieszczenia rekreacji przewiduje się dostęp  do pomieszczenia łazienki (dla 
niepełnosprawnych). Przewiduje się likwidację wejścia głównego prowadzącego 
bezpośrednio do pom.  
Rekreacji i przeniesienie go do przedsionka. 
 
Po projektowanej rozbudowie dodatkowo budynek będzie posiadał przedsionek 
pełniący rolę wiatrołapu, oraz znajdującą się zaraz za nim kotłownię z bezpośrednim 
dostępem za drzwiami. 
Projektowane pomieszczenia w zakresie rozbudowy będą stanowić dobudowę do 
istniejącego budynku – dostawioną do jego bocznej ściany. 

5. ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE I MATERIAŁOWE  

fundamenty i ściany fundamentowe 
Pod całym budynkiem w części rozbudowywanej projektuje się fundamenty betonowe 
w postaci ław betonowych. Ściany fundamentowe do wykonanie z bloczka 
betonowego zaizolowanego przeciwwilgociowo ocieplonego polistyrenem xps. 

Ściany zewnętrzne 
Ściany zewnętrzne projektuje się z pustaka ceramicznego max gr. 250mm . na 
zaprawie cem-wap. Ściany zewnętrzne należy ocieplić wełną mineralną ścienną o 
współczynniku przenikania ciepła nie gorszym niż 0,038 W/m2*K grubości min 150 
mm. Miejscami przewiduje się zastosowanie styropianu o takich samych 
właściwościach termicznych i grubości. 
 
W części ścian istniejących co do których jest wymagana odporności pożarowa należy  
wymienić izolację cieplną na wełnę mineralną o grubości jak powyżej. 
Ściany zewnętrzne do wysokości min 300mm należy zaizolować przez działaniem 
wilgoci za pomocą izolacji przeciwwilgociowej przeciągniętej ze ścian 
fundamentowych. 
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W pomieszczeniu rekreacyjnym przewiduje się wykonanie wypełnienia otworu 
istniejącego po drzwiach zewnętrznych do wysokości 0,7m za pomocą pustaka 
ceramicznego ocieplonego a powyżej za pomocą pustaka szklanego tzw. Luksfera. 

Ściany wewnętrzne 
• Ściany wewnętrzne nośne murowane na zaprawie cem-wap. z pustaka 
ceramicznego max, 
• Ściany wewnętrzne działowe z cegły ceramicznej pełnej lub dziurawki, 
 
W części ścian wewnętrznych przewiduje się wykonanie otworów pod projektowane 
drzwi. W tym celu należy wykonać przed wykonaniem otworów nadproża w 
istniejących ścianach. Opis nadproży wg części konstrukcyjnej. 
Wypełnianie otworów w ścianach murowanych ze ścianą istniejącą należy wykonać 
łącząc nowoprojektowany odcinek muru z murem istniejącym np. za pomocą 
łączników stalowych do ścian murowanych. 

Sufity  
W budynku przewiduje się wykonanie sufitów podwieszanych lekkich z płyty GK na 
podkonstrukcji w pomieszczeniu kotłowni oraz w pomieszczeniu przedsionka. 

Dach 
Dach tradycyjny dwuspadowy. Jedna połać stanowi zadaszenia nad kotłownią i 
przedsionkiem, druga połać stanowi zadaszenie przed wejściem do budynku. Dach o 
konstrukcji drewnianej z izolacją z wełny mineralnej pomiędzy krokwiami pokryty 
blachodachówką. Dach należy zaizolować za od dołu paraizolacją a od góry nad wełną 
folią paroprzepuszczalną. Należy zastosować kontra łaty zapewniające odpowiednią 
wentylację i odprowadzanie wilgoci wełny mineralnej.  

Posadzki 
Posadzki w projektowanych pomieszczeniach należy wykonać na podbudowie z 
chudego betonu. Chudy beton należy zaizolować przeciwwilgociowo np. za pomocą 
izolacji bezspoinowych lub papy, a następnie ułożyć na nim warstwę styropianu 
przykrytej warstwą folii PE. Na foli należy wykonać wylewkę o grubości min 8cm a na 
niej układać płytki ceramiczne na kleju 
Stolarka i ślusarka okienna, drzwiowa, bramy oraz pozostałe elementy 
zamykające  
ślusarka okienna 
Projekt przewiduje zastosowanie okna PCV z wypełnieniem zestawem 
termoizolacyjnym ze szkła klejonego w kolorze jak na elewacjach. Przewiduje się 
wykonanie okna uchylnego w kotłowni. Okno powinno posiadać wymagany 
współczynnik przewodzenia ciepła dla całego okna min. U=1,1 W/m2*K. 
Dodatkowo przewiduje się zastąpienie okien w ścianie zachodniej luksferami o 
odporności pożarowej EI30. 
ślusarka drzwiowa 
Należy stosować drzwi zewnętrzne termoizolacyjne o współczynniku U dla całych 
drzwi nie gorszym niż 1,5 W/m2*K. 
Drzwi zewnętrzne oraz prowadzące do kotłowni należy wykonać jako stalowe z 
wypełnieniem z wełny mineralnej.  
Drzwi do pomieszczenia pomocniczego oraz łazienki należy wykonać jako płycinowe 
drewniane. 



Pracownia Projektowa 
ul. Leśna 102A, 26-020 Chmielnik 
tel: 509-303-541 
e-mail: biuro@kandlprojekty.pl 
www.kandlprojekty.com.pl 

                                                                                                                                                                                    
 

8 
 

Drzwi do łazienki powinny mieć podcięcie w dolnej części drzwi lub otworu o 
sumarycznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022m2. 

Izolacje termiczne 
• izolację termiczną ścian fundamentowych, oraz jednocześnie izolację obwodową 
budynku należy wykonać z polistyrenu xps o gr. 120mm,  
• izolację termiczną ścian zewnętrznych murowanych należy wykonać  ze 
styropianu lub wełny mineralnej o grubości min. 150 mm o współczynniku 
przewodzenia ciepłą nie gorszym niż 0,038 pokrytą warstwą kleju z zatopioną w nim 
podwójną siatką z włókna szklanego, 
• izolację termiczną posadzki przewidziano z polistyrenu twardego EPS – 038, 
• izolacja termiczna dachu wykonać z dwóch warstw wełny mineralnej układanej 
w dwóch warstwach o łącznej grubości 220mm, 
 

Izolacje przeciwwilgociowe 
• Ściany fundamentowe należy zaizolować za pomocą izolacji przeciwwilgociowej 
np. w technologii IZOHAN IZOBUD WM lub za pomocą innych bez spoinowych powłok 
izolacyjnych. Przy ścianach zewnętznych należy przedłużyć izolację na ściany powyżej 
poziomu terenu na wysokość min. 300mm. Na ławach betonowych należy wykonać 
izolację poziomą np. w postaci papy na lepiku, 
• Posadzkę należy zaizolować w dwóch warstwach: pierwszy raz na chudym 
betonie przeciągając izolację na ściany zewnętrzne. Druga warstwa z folii PE powinna 
być ułożona na warstwie izolacji termicznej - styropianie, 
• izolację dachu wykonać w dwóch warstwach. Pierwsza warstwa ułożona 
bezpośrednio pod wełną mineralną tworząc paroizolację. Druga warstwa nad wełną 
mineralną z folii paroprzepuszczalnej pod łatami,  

Elementy wykończeniowe wewnętrzne 

Tynki 
Wszystkie powierzchnie ścian wewnętrznych żelbetowych i murowanych należy 
wykończyć za pomocą tynku cementowo-wapiennego. 

Farby 
Stosować farby akrylowe łatwo zmywalne w kolorze białym. 
wykończenie podłóg 
Posadzki należy wykończyć płytkami ceramicznymi układanymi na kleju. 
 
W pomieszczeniu kotłowni należy wykonać wokół ścian cokół z płytek ceramicznych o 
wysokości min. 10cm. 
 
Pomieszczenie łazienki należy wykończyć płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi. 
Dodatkowo wokół umywalki należy wykonać fartuch z płytek ceramicznych o 
wymiarach min. 0,5 poza obrys umywalki. 
parapety wewnętrzne 
Przewiduje się wykonanie parapetów wewnętrznych PCV szerokości 15 cm w kolorze 
okien-wg. rysunku elewacji. 

Elementy wykończeniowe zewnętrzne 
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Tynki 
Tynki zewnętrzne - wykonać, jako silikonowe malowane farbą elewacyjną, z 
rozróżnieniem kolorów na ścianach i cokole – wg rysunku elewacji. 

Farby 
Elewacje malować farbami silikonowymi fasadowymi. Kolorystyka wg. rys. elewacji. 
obróbki 
Wszystkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej o 
grubości min. 0,7 mm. Kolorystyka wg elewacji. 

parapety 
Parapety zewnętrzne wykonać jako stalowe ocynkowane malowane proszkowo w 
kolorze RAL w kolorze okien. 
rynny 
Należy wykonać kompletny system grawitacyjnego odprowadzenia wody deszczowej z 
dachu. Rury spustowe i rynny należy wykonać jako PCV – wymiary wg. Rzutu dachu. 
kolorystyka wg. elewacji. 
Wyposażenie i elementy dodatkowe  

komin 
W kotłowni należy wykonać komin z systemowego pustaka systemowego 
wyposażonego w przewód spalinowy i wentylacyjny. Komin należy otynkować 
tynkiem o grubości 20 mm na całej wysokości. Dodatkowo powyżej linii dachu komin 
należy ocieplić wełną mineralną o grubości min 50mm oraz pokryć tynkiem 
cienkowarstwowym z zatopioną siatką z włókna szklanego. 
Wyposażenie sanitarne łazienki 
Łazienkę dla niepełnosprawnych należy wyposażyć w sedes i umywalką dostosowaną 
do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z poręczami ułatwiającymi poruszanie się 
tym osobom. 
 
 

Opis elementów konstrukcji 
Więźba dachowa i el drewniane 
Więźbę dachową zaprojektowano jako krokwiową drewnianą z drewna nie gorszego 
niż C18.  
Więźbę dachową w kierunku podłużnym należy stężyć taśmami perforowanymi BMF 
lub wiatrownicami o przekroju 40x80mm.  
 
Murłaty należy zatopić w wieńcach żelbetowych za pomocą kotew fajkowych M12 lub 
prętów stalowych wygiętych i nagwintowanych z nakrętką. 
Krokwie należy mocować za pomocą połączeń stalowych systemowych kątowych do 
murłaty z obu stron. Dodatkowo sąsiednie krokwie łączyć ze sobą za pomocą śrub. 
Elementy więźby należy zaimpregnować przed grzybami pleśniami i korozją 
biologiczną. 
Fundamenty 
Zaprojektowano fundamenty bezpośrednie w postaci ław betonowych. 
 
• Ławy betonowe 500x300mm, 
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• Ściana fundamentowa z bloczków betonowych gr. 25 cm na zaprawie 
cementowej klasy min. M10,  
 
Wszystkie elementy żelbetowe i betonowe projektuje się z betonu klasy C20/25 i 
prętów głównych ∅ 12 lub 16 ze stali A-IIIN (B500SP). Pręty rozdzielcze ∅ 6  wykonać 
ze stali A-I (Pb240). Średnice prętów przyjmować wg. Rysunków zbrojeniowych. 
Otulina prętów stalowych zatopionych w gruncie min. 5cm. 
Ściany 
Ściany zewnętrzne i wewnętrzne – murowane z pustaków ceramicznych gr. 25 cm na 
zaprawie cementowo-wapiennej klasy min. M5. Przy murowaniu ścian koło słupów 
żelbetowych stosować połączenai wkładkami stalowymi min. co 3 warstwę. 
Połączenie ściany z murem istniejącym wykonać za pomocą łączników stalowych do 
ścian murowanych. 
Nadproża, belki, wieńce 
Nadproża i wieńce i belki żelbetowe w ścianach zewnętrznych zaprojektowano jak 
belki żelbetowe z betonu klasy C20/25 i prętów głównych o średnicach podanych na 
rysunkach zbrojeniowych górą i dołem  ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemion ∅ 6 ze 
stali A-I Pb240, w rozstawie zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi. 
Wieńce dochodzące do ścian istniejących i stropów należy zakotwić poprzez wklejenie 
nagwintowanych prętów w strop lub ścianę. Należy stosować masy chemiczne lub 
zaprawę bez skurczową do uzupełniania ubytków w betonie np. Ceresit CX-15. 
 
Nadproża w ścianach nowo murowanych systemowe L19-D/120. Zbrojenie belek 
dolne 2∅ 12, górne 2∅ 10. Strzemiona ∅ 6 co 150mm. 
 
W celu wykonani otworów drzwiowych w ścianach istniejących należy przed 
wykuciem otworu najpierw wykonać nadproża stalowe. Kolejność robót i opis 
montaży wg. rysunku konstrukcyjnego. 
Słupy, trzpienie 
Słupy i trzpienie należy wykonać z betonu klasy C20/25 i prętów głównych ∅ 12 lub ∅ 
16 ze stali A-IIIN (B500SP) oraz strzemion ∅ 6 ze stali A-I Pb240, w rozstawie 
zgodnym z rysunkami konstrukcyjnymi.  
Trzpienie należy zakotwić dołem i górą w wieńcach.  
 
W słupach żelbetowych pod słupy drewniane należy na etapie wylewania osadzić 
wsporniki stalowe do późniejszego mocowania tych słupów. 

UWAGI KOŃCOWE I ZALECENIA. 
• Roboty należy prowadzić wg projektu, pod odpowiednim nadzorem, z 
przestrzeganiem Prawa, sztuki budowlanej i zasad BHP i P.Poż. 
• Materiały użyte do budowy muszą posiadać aktualne atesty bądź aprobatę 
techniczną ITB oraz pozytywną opinię PZH. 
• Roboty prowadzić należy w taki sposób, aby na każdym etapie realizacji 
zapewniona była stateczność budowli i poszczególnych jej elementów. 
• Fragmenty robót (szczególnie roboty ziemne - wykopy) chronić przed 
negatywnymi wpływami warunków atmosferycznych (głównie opady). 
• Projekt rozpatrywać łącznie z projektem instalacji sanitarnych i elektrycznych. 
Otwory i przejścia instalacyjne wg projektów instalacyjnych.
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II. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT  BUDOWLANYCH (ST)  

1. WSTĘP  

Nazwa  inwestycji:  „Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej oraz budowa 
fragmentu instalacji zewnętrznej kanalizacji sanitarnej” 

1.1. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną 
poprawione przez wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub 
wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który 
w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu 
lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel wykonawcy, 
zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach gdy roboty budowlane 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich 
usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków 
wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach jednostkowych 
pozostałych robót. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i 
odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględnia wyniki badań materiałów i 
jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy 
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.  
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po 
ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie wykonawca. 

1.1.1. Przekazanie obiektu budowy 
Zamawiający przekaże Wykonawcy miejsce wykonywania prac wraz ze wszystkimi 
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne 
punktów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa 
egzemplarze Dokumentacji Projektowej (projekty budowlane i projekty wykonawcze) i dwa 
komplety Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę 
przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone 
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.1.2. Dokumentacja powykonawcza 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien wykonać dokumentację powykonawczą 
całości wykonanych robót, w tym również dokumentację geodezyjną. 
Wykonawca przekaże Zamawiającemu w/w dokumentacji + wersję elektroniczną. 
Dokumentacja zawierająca wszystkie wymienione wyżej dokumenty, winna być opracowana i 
skompletowana do dnia zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru. W dniu odbioru 
końcowego Wykonawca przekaże 4 egz. w/w dokumentacji. 

1.1.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczna oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora  Nadzoru Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w 
choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
dokumentów zapisana w Tomie I i II i w Kontrakcie. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora  Nadzoru, który dokona 
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane 
Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą 
niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementów 
budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, 
jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od Ceny Kontraktowej, zgodnie z ustaleniami 
szczegółowymi Kontraktu. 

1.1.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy 
oraz robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i 
odbioru końcowego robót, a w szczególności: 

 Zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 
czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także 
zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
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w sposób uzgodniony z Inspektor  Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora  Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść 
będzie zatwierdzona przez Inspektora  Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.  

 Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór i 
znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie 
znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora 
Nadzoru. 

 Koszt zabezpieczenia Terenów Budowy i robót poza placem budowy nie podlega 
odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. W Cenę 
Kontraktową włączony winien być także koszt wykonania poszczególnych obiektów 
zaplecza, drogi tymczasowe i montażowe oraz uzyskania, doprowadzenia, 
przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na Placu Budowy, takich 
jak m.in.: energia elektryczna, woda, ścieki itp. W Cenę Kontraktową winny być 
włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne związane z 
korzystaniem z tych mediów w czasie trwania Kontraktu oraz koszty ewentualnych 
likwidacji tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu Kontraktu. Zabezpieczenie 
korzystania z w/w czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń. 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji 
placu budowy. 

1.1.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykończania robót Wykonawca będzie: 

 utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania.  

 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych. 
 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków 

wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i 
gazami, możliwością powstania pożaru. 

1.1.6. Ochrona przeciwpożarowa 
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Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i 
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.1.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 
przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 

1.1.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
i naziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robot, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i władze lokalne 
o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora Nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw i ponosząc koszty tych napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora Nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo 
ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za 
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naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora  
Nadzoru. 

1.1.10. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie 
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na 
placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej 
przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 
zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach 
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z 
przepisami  przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca  będzie odpowiedzialny za wszelkie 
straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót 
muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. 
Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich 
charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, 
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich  
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy 

1.1.11. Plan bezpieczeństwa 
Wykonawca powinien przedstawić plan bezpieczeństwa do akceptacji przez Inżyniera. 
Plan ten powinien zostać sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
23.06.2003r, DZ U. Nr 120, poz. 1126, zawierać takie informacje jak: 

 stosowanie i dostępność środków pierwszej pomocy, 
 stosowanie i dostępność środków ochrony osobistej, 
 plan działania w przypadku nagłych wypadków, 
 plan działania w związku z organizacją ruchu, 
 działania przeciwpożarowe, 
 działania podjęte w celu przestrzegania przepisów BHP, 
 zabezpieczenie placu budowy i utrzymywanie porządku, 
 działania w zakresie magazynowania materiałów, paliw itp. i ich ochrony przed 

warunkami atmosferycznymi, 
 inne działania gwarantujące bezpieczeństwo robót. 

1.1.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty przekazania placu budowy do daty odbioru końcowego. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru końcowego. Utrzymanie powinno 
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być prowadzone w taki sposób, aby budowle i ich  elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas, do czasu podpisania protokołu końcowego odbioru robót . 
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 

1.1.13. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i 
będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty 

1.1.14. Działania związane z organizacją prac przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany powiadomić pisemnie wszystkie 
zainteresowane strony o terminie rozpoczęcia prac oraz o terminie ich zakończenia. 
Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami nieruchomości, 
których teren został przekazany pod budowę, za wszystkie szkody powstałe na tym terenie. 
Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg i wniosków 
mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego czasowo pod 
budowę. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.1.15. Odbiory 
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami i ponosi opłaty za udział 
przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. Wszystkie formalności z tym związane 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych w tym punkcie 
nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. Odbiory techniczne 
muszą spełniać wymagania stawiane przez przepisy „Prawo Budowlane". 

2. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót  muszą 
uzyskać aprobatę Inwestora, Projektanta, Inspektora Nadzoru. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać 
warunkom określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U z 
2013r. Nr 0, poz. 1409, z późn. zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 
budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).  
Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 
potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 
Zastosowane materiały będą posiadały właściwości użytkowe spełniające wymagania 
jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 
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jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym. 

2.1. Źródła szukania materiałów 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i 
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inwestora, Projektanta Inspektora Nadzoru. 
Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia przez Inwestora, Projektanta, Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. Humus i nadkład czasowo zdjęte z 
terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w hałdy i 
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora  Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora  Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą 
zachowane następujące warunki: 
Inspektor nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 
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2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeśli Inspektor  
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich 
kosztów. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać 
pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektor Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja 
Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 
przewidzianym Kontraktem. 
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Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora Nadzoru 
będą usunięte z Terenu Budowy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie budowy: 
 wytyczeniu geodezyjnym obiektów w terenie, 
 zagospodarowaniu terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

Prace przygotowawcze mogą być wykonywane tylko na terenie objętym pozwoleniem na 
budowę lub zgłoszeniem. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora  Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

5.2. Program robót 
Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót, kolejność robót oraz sposoby 
realizacji winny zapewnić wykonanie robót w określonym terminie. 
Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 
budowy zgodny z harmonogramem załączonym do oferty. Harmonogram winien wyraźnie 
przedstawiać w etapach tygodniowych proponowany postęp robót w zakresie głównych 
obiektów i zadań kontraktowych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 



Pracownia Projektowa 
ul. Leśna 102A, 26-020 Chmielnik 
tel: 509-303-541 
e-mail: biuro@kandlprojekty.pl 
www.kandlprojekty.com.pl 

                                                                                                                                                                                    
 

20 
 

Część ogólną opisującą: 
 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli jakości wykonywanych robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 
tych informacji Inspektor  Nadzoru; 

 
Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót: 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 
oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne 

 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,  

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości 
robót  i materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 
robót. 
Przed zatwierdzeniem PZJ Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i 
ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one 
tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
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celu ich inspekcji. Inspektor  Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor Nadzoru natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót 
ponosi Wykonawca. 

6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor Nadzoru będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora  Nadzoru. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora Nadzoru 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora  
Nadzoru. 

6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 
można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora  Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora  Nadzoru. 

6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi  Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi  Nadzoru na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora  Nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor  Nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor  Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji kontroli robót prowadzonej przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
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dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor  Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor  Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w 
przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 
certyfikacją określoną w pkt.1 i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru końcowego 
robót. 
Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
 uzgodnienie przez Inwestora programu organizacji robót i programu zapewnienia 

jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
elementów robót, 

 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
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w robotach, 
 uwagi i polecenia Inwestora, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających, zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót, 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

inne istotne informacje o przebiegu robót, 
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inwestorowi do ustosunkowania się. 
 Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 

zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
 Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
 Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania 

poleceń Wykonawcy robót chyba, że będzie inaczej postanowione w Kontrakcie 
(Umowie). 

6.8.2. Księga Obmiaru 
Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. 
W Księdze Obmiaru należy zamieścić kompletne informacje dotyczące ilości wykonanych 
robót a w szczególności: 

 wyniki pomiarów bezpośrednich 
 obliczenia prowadzące do określenia ilości robót i ich wyniki 
 rysunki ilustrujące metodę obliczeń (w uzasadnionych przypadkach) 

Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru. 
Pisemne potwierdzenie obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawę do rozliczeń. Za 
roboty nie odebrane przez Inspektora Nadzoru lub wymagające dodatkowych świadectw lub 
opinii nie mogą być realizowane płatności. W uzasadnionych przypadkach Inżynier może 
wyrazić zgodę na okresowe płatności częściowe. 

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik dokumentacji odbiorowej. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru. 
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6.8.4. Rysunki powykonawcze 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w rodzajach 
materiałów, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować na komplecie 
rysunków, które zostaną dostarczone w tym celu. Po zakończeniu robót rysunki te zostaną 
przedłożone Inżynierowi. 
Wykonawca winien przekazywać Inżynierowi rysunki powykonawcze co najmniej raz w 
miesiącu w celu dokonania przeglądu. 

6.8.5. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)(3) następujące 
dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
 protokoły przekazania Terenu Budowy, 
 protokoły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji.   
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
 protokoły z narad i ustaleń, 
 korespondencję na budowie. 

6.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczną ilość wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót. 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora  Nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach 
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora  Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora  Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej. 
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
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Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości powinny być uzupełnione szkicami w 
książce obmiaru lub dołączone do niej w formie załącznika. 
m3 - wykopu oznacza objętość gruntu mierzoną w stanie rodzimym 
m3 - nasypu oznacza objętość materiału mierzoną po zagęszczeniu nasypu 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 
wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora  Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 
legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w 
sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora  Nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzania obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inżynierem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 
Odbiory Techniczne oraz przejęcie robót odbywać się będą zgodnie z procedurami opisanymi 
w Warunkach Ogólnych i Szczególnych Kontraktu oraz w Specyfikacji Technicznej 
W zależności od ustaleń WS, WO i ST roboty podlegają następującym rodzajom odbiorów 
dokonywanych przez Inspektora Nadzoru, Inżyniera i/lub innych przedstawicieli 
Zamawiającego przy udziale Wykonawcy: 
Odbiory Techniczne – polegające na stwierdzeniu jakości robót 

 odbiór częściowy 
 odbiór ostateczny 
 odbiór pogwarancyjny 
 odbiór urządzeń 
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8.1.1. Odbiory częściowe 
Odbiory częściowe powinny być prowadzone dla robót wyszczególnionych odrębnie w 
harmonogramie realizacji robót. Przy odbiorze częściowym Wykonawca jest zobowiązany 
przedstawić: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w czasie 
wykonywania robót 

 Dziennik Budowy 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
 Obmiar robót podlegających odbiorowi 

Odbiór częściowy polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją Projektową i 
ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu oraz zgodności z 
normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej inwestycji. 

8.1.2. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny przeprowadzany jest dla całości inwestycji. Przy odbiorze końcowym 
Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 Dokumentację Projektową powykonawczą 
 Dokumentację Geodezyjną powykonawczą 
 Dziennik Budowy 
 Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów 
 Wyniki badań i protokoły pomiarów wymaganych normami 
 Oświadczenia właściwych: Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Pracy, Państwowej Straży 

Pożarnej i Państwowego Nadzoru Budowlanego o nie sprzeciwianiu się odbiorowi 
 Uzyskane na rzecz Inwestora pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego wraz 

z otoczeniem. 
 Odbiór ostateczny polega na sprawdzeniu zgodności wykonania z Dokumentacją 

Projektową i ST, użycia właściwych materiałów, prawidłowości wykonania i montażu 
oraz zgodności z normami i przepisami obowiązującymi przy realizacji przedmiotowej 
inwestycji 

8.1.3. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesiącu ważności gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu oględzin wszystkich elementów objętych 
gwarancją. 

8.1.4. Odbiór urządzeń 
Odbiór urządzeń przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem następujących 
czynności: 

 sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone - odpowiadają zamówieniu,  
 sprawdzenia, czy urządzenia dostarczone są kompletne oraz czy odpowiadają 

parametrami technicznymi urządzeniom zaprojektowanym i zamówionym, a także, 
czy w komplecie, są karty gwarancyjne oraz certyfikaty ,  

 oceny kosztorysowej,  
 oceny - czy urządzenia są sprawne technicznie oraz nie uszkodzone. 
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8.2. Etapy odbioru 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 przejęcie odcinka lub części robót, 
 przejęcie końcowe, 
 przejęcie ostateczne (ostateczne zatwierdzenie robót – wystawienie Świadectwa 

Wykonania). 

8.2.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru lub Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 
Inżyniera w obecności Wykonawcy. 

8.2.2. Przejęcie odcinka robót 
Przejęcie odcinka robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanego odcinka robót i dotyczy 
każdego odcinka, w odniesieniu do którego w Załączniku do Oferty ustalono osobny czas 
wykonania. 

8.2.3. Przejęcie części robót 
Przejęcie części robót dotyczy: 

 każdej znaczącej części robót, która albo została ukończona, albo została zajęta lub 
jest użytkowana przez Zamawiającego, 

 każdej części robót, którą Zamawiający wybrał celem zajęcia lub użytkowania przed 
zakończeniem. 

8.2.4. Przejęcie końcowe robót 
Odbiór polega na ocenie ilości i jakości wykonanych całkowicie elementów robót 
zakończonych próbami technicznymi. 
Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o 
tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.6. 
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Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Kontrakcie. 
Po pozytywnym wyniku Prób Końcowych przewidzianych Kontraktem Inżynier wystawi 
Wykonawcy Świadectwo Przejęcia Robót podając datę zakończenia robót, pomijając wszelką 
drobną zaległą pracę i wady, do usunięcia których Wykonawca jest zobowiązany w okresie 
gwarancyjnym. 

8.2.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami, 
 Specyfikacje Techniczne, 
 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały), 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i 

PZJ, 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 

ST i ew. PZJ, 
 aprobaty techniczne i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonanych zgodnie z ST i PZJ, 
 sprawozdanie techniczne, 
 rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót Właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 

 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
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 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Zamawiającego, 

 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 
W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

8.2.6. Przejęcie ostateczne robót (po okresie gwarancyjnym) 
Po podpisaniu przez Inżyniera Świadectwa Wykonania, Wykonawca przedkłada Inżynierowi 
Rozliczenie Ostateczne. Wraz z Rozliczeniem Ostatecznym Wykonawca przedkłada pisemne 
zwolnienie z zobowiązań. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w Przedmiarze Robót. Cena jednostkowa pozycji będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie. 
Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i własną oceną zakresu robót. Jako element 
pomocniczy do wyceny wykorzystać należy Przedmiary Robót . 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 

 robociznę bezpośrednią, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zaopatrzenia i transportu na plac 

budowy 
 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 
 koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: 
 płace personelu i kierownictwa budowy, 
 pracowników nadzoru i laboratorium, 
 koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym energii i wody, budowy dróg 

dojazdowych itp.), 
 koszty dotyczące oznakowania robót, 
 wydatki dotyczące BHP, 
 usługi obce na rzecz budowy, 
 ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
 ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 
 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 
Do cen jednostkowych nie należy doliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa musi uwzględniać następujące koszty związane z prowadzeniem robót: 
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 wykonanie niezbędnych pomostów roboczych i innych konstrukcji pomocniczych, 
 obsługi geodezyjnej, 
 rekultywacji terenu, 
 wywozu odpadów. 

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w Wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

9.2. Koszty zawarcia ubezpieczeń na Roboty Kontraktowe 
Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Warunkach Ogólnych i Warunkach Specjalnych 
Umowy ponosi Wykonawca.  

9.3. Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji 
Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych gwarancji ponosi 
Wykonawca.  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z 
rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest 
w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 
wydania Polskich Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie 
postanowiono inaczej. roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z 
Polskimi Normami (PN). 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w Kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi 
ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. 
Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami tych 
norm i przepisów, a w szczególności: 

 Dz.U.2003r.Nr 207poz.2016 (tekst jednolity) - Ustawa z 1 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane  

 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

 Dz.U z 2002 r. poz. Nr 75; zmiany Dz.U. z 2003r. nr 33 poz. 270 - Rozporządzenie 
ministra Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 
sytuowanie () 

 Dz. U. Nr 90, póz, 575 - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 
marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach 
transportowych Obwieszczenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 16 lutego 
1998 r, w sprawie ogłoszenia Jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej, (). 

 Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o 
drogach publicznych (). 

 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
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robót budowlanych  
 Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o 

odpadach. 
 Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach 

budowlanych  
 Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

 Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 
2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych. 

 Dz.U. 1998 nr 113, poz.728 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 31 sierpnia 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru 
deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych 
dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. 
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III. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  I 
ODBIORU ROBÓT   

 


