



WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA **Modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dotyczy: Postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane na zadanie pn.

„Przebudowa i modernizacja i oczyszczalnia ścieków w Chmielniku”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych informuję, iż dokonuje się zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Zmienia się treść SIWZ w następujący sposób:

1. w dziale III Opis przedmiotu zamówienia ust 7. Wykaz podstawowej armatury i urządzeń technologicznych **zał. nr 14 do SIWZ, pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach i walorach użytkowych nie gorszych od tych, które przyjęto w dokumentacji technicznej.

2. w rozdziale VI., ust. 1 Dokumenty wymagane w ofercie, ppkt.1.2 oświadczenie o podwykonawcach, otrzymuje nowe brzmienie. Poprawna, obowiązująca wersja Załącznika Nr 2 do SIWZ zostaje zamieszczona niniejszą modyfikacją.
3. w rozdziale VI, ust. 1 Dokumenty wymagane w ofercie, ppkt.1.5 Oświadczenie wykonawcy, że obejrzał teren budowy celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem zamówienia, w celu uzyskania dodatkowych niezbędnych informacji koniecznych do prawidłowego skalkulowania ceny, zostaje skreślony.
4. w rozdziale VI ust.2, ppkt.2.3 Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia niezbędnych do wykonywania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, dokonano zmiany nr załącznika

Wymagana forma dokumentu- ORYGINAŁ -Załącznik nr 6 do SIWZ

5. w rozdziale VI ust.2, ppkt.2.4 Oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia , posiadają wymagane uprawnienia, dokonano zmiany nr załącznika

Wymagana forma dokumentu- ORYGINAŁ Załącznik nr 7 do SIWZ

6. w dziale VIII. Wymagania dotyczące wadium,ust.1 otrzymuje nowe brzmienie:

1. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości 200 000,00 PLN przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.02.2013 roku do godziny 09: 30.



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



7. w dziale XI Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, ust. 1 i 2 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Urząd Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, pok. Nr 102 (sekretariat) w terminie do dnia 14.02.2013 do godz. 09:30.
 2. Otwarcie ofert jest jawne i odbędzie się w siedzibie
Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Chmielniku, Plac Kościuszki 7, pok. Nr 202 w dniu 14.02.2013 r. do godz. 10:00
8. w rozdziale XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach ust.1, otrzymuje nowe brzmienie:
1. Dopuszcza się możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia w następujących przypadkach:
 - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich.
 - działania siły wyższej, za które uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu umowy, a których strony nie były w stanie przewidzieć w momencie zawierania i których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią umowy. Strona powołująca się na stan siły wyższej jest zobowiązana do niezwłocznego pisemnego powiadomienia drugiej strony, a następnie udokumentowania zaistnienia tego stanu.
 - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub koniecznością wykonania robót dodatkowych na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia.
 - szczególnie niesprzyjających warunków atmosferycznych.
 - opóźnień w realizacji zamówienia będących następstwem wad zawartych w dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji projektowej lub w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.
 - jeżeli zmiany dokumentacji będą zapobiegać powstaniu wady obiektu budowlanego, będą usprawniać bezpieczeństwo, usprawniać proces budowlany, wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne i zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. W takiej sytuacji wartość robót, które nie zostaną wykonane na skutek zmiany dokumentacji a ujęte były w kosztorysie ofertowym, zostanie przez Zamawiającego potrącona z ceny ustalonej w umowie.

Chmielnik, dnia 24.01.2013

BURMISTRZ/-/ JAROSŁAW ZATORSKI



**PROGRAM
REGIONALNY**
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO



WZÓR

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
.....
.....

Dane Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Oświadczam/y, że zamówienie zrealizuję/my siłami własnymi*
lub z udziałem podwykonawców, którym zamierzam/my powierzyć następujące roboty* :

Lp.	Rodzaj robót	UWAGI

Miejscowość:, dnia

.....
(podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestracyjnych lub we właściwym upoważnieniu)

/x/ - niepotrzebne skreślić !

... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...