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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru instalacji monitoringu wizyjnego w Parku w Chmielniku przy ul. Dygasinskiego.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentacji projektowej i stanowi jeden z

dokumentéw kontraktowych przy zleceniu i realizacji robét zwigzanych. Nazwa i lokalizacja

inwestycji zostata podana w tytule dokumentaciji.

1.3. ZAKRES ROBOT
W zakres prac wchodza:

Roboty instalacyjno-montazowe nastepujgcych elementéw:
- kanalizacja kablowa,
- punkty kamerowe,
Specyfikacja jest zgodna z zapisami ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamédwien publicznych
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie ze wszystkimi dokumentami
dotyczacymi projektowanej inwestycji. W przypadku jakichkolwiek niejasnosci wykonawca

zobowigzany jest do ztozenia odpowiednich zapytan na pismie.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Dziennik budowy - opatrzony pieczeciag Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,

stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych robot, przekazywania polecen i zalecen, oraz korespondencji
technicznej pomiedzy Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do reprezentacji w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys slepy.

Kosztorys Slepy - opis robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania z podaniem ilosci.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie projektu w catosci lub fragmentach bez zezwolenia autora zabronione. str.3
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Ksiega obmiaru - akceptowany przez Zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaréw wykonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Zamawiajgcego (dla robét dodatkowych i zamiennych).

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robot zgodne z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowa, zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw dokumentacji projektowe;j.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac;ji

projektowe;.

2. MATERIALY

2.1. MATERIALY ZAMIENNE
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw uzywane w Dokumentacji Projektowej oraz

niniejszej Specyfikacji Technicznej stuzg okresleniu standardu wykonania i okresleniu
wtasciwosci oraz wymogow technicznych dla zatozonych rozwigzan.

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych rozwigzan oraz zamiennych materiatéw innych
producentéw pod warunkiem:

- spetnienia tych samych lub wyzszych parametréw technicznych materiatéw i urzadzen,
- przedstawienia rozwigzan zamiennych na pi$mie z podaniem opisu rozwigzan, danych
technicznych, atestéw, dopuszczen do stosowania,

- uzyskania pisemnej akceptacji projektanta i zamawiajgcego na zastosowanie rozwigzan
zamiennych

Jakiekolwiek przerébki projektowe, budowlane i instalacyjne musza by¢ wykonywane na

koszt Wykonawcy.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW
Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw

przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczgce zrodta
ich wytwarzania, zamawiania lub wykonywania, odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do

obrotu. W razie zgdania Zamawiajgcego, Wykonawca przestawi wyniki badan
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laboratoryjnych, prébki materiatéw do ich zatwierdzania przez Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do dokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w
sposob ciaggty spetniajg wymagania specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej w

czasie postepu robét.

2.3. MATERIALY NIEZGODNE Z WYMAGANIAMI
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie niedopuszczone, niezbadane i nie zaakceptowane

materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i brakiem
zapfaty.

2.4. KOMPLETNSC MATERIALOW, ROZWIAZAN I URZADZEN

Wykonawca zobowigzany jest do:

Dostawy, zainstalowania, uruchomienia, testowania i oddania do eksploatacji kompletu
urzadzen i instalacji. Przez ,,zakres robét wykonawcy” nalezy rozumieé wszystkie elementy
przedstawione na rysunkach projektu budowlano-wykonawczego, w opisie technicznym i
wykazie podstawowych urzgdzen bedacych integralng czescig projektu budowlano-
wykonawczego.

Uwzglednienia kompletu urzgdzen, materiatéow instalacyjnych, materiatéw dodatkowych
wymaganych do zbudowania kompletnego systemu zgodnego z wymaganiami Inwestora
oraz przedstawiania ich do akceptacji.

Prowadzenia wszystkich robot w taki sposéb, aby instalacje zostaty wykonane jako
kompletne systemy, ze wszystkimi detalami i przekazane inwestorowi w petnej gotowosci do
pracy i w stanie zadowalajgcym inwestora.

Uwzgledniania wszystkich dodatkowych zmian tras instalacyjnych i zwigzanych z tym
dodatkowych materiatéw wymaganych do wykonania skoordynowanej instalacji ze

wszystkimi pozostatymi branzami.

2.5. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty

zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robét i byty
dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym

lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.
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3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét musi byé
zgodny z ofertg Wykonawcy, musi odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartych w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet musi by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
warunkach kontraktu i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz przepisami
BHP. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wariantowe
uzycie sprzetu jest mozliwe, gdy przewiduje taki przypadek dokumentacja projektowa, pod
warunkiem uzyskania akceptacji Zamawiajgcego. Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia
oraz narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez

Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptynga niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materia/ow. Dobdr srodkdw transportowych Wykonawca przedstawia do akceptacji
Zamawiajgcego. Liczba srodkdow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego. Wykonawca bedzie na biezgco i na
wiasny koszt usuwaé wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach

publicznych i dojazdach do budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za

jakos$¢ zastosowanych materia/éw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie
w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementdw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez

Zamawiajacego.

5.1.1 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy

plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji kontraktowe;j.

5.1.2 Dokumentacja projektowa.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego, co najmniej dwa komplety dokumentacji

budowlanej - projekty wykonawcze. Dokumentacja ta zawieraé bedzie rysunki, obliczenia i
dokumenty zgodne z rozporzgdzeniem podanym w pkt. 1.3. Dokumentacje powykonawczg

Wykonawca sporzadzi na wiasny koszt chyba, ze umowa bedzie stanowic inacze;.

5.1.3 Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.
Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego stanowi¢ bedg cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione choéby w jednym z nich bedg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w
dokumentach kontraktowych, a ich wykryciu zobowigzany jest powiadomié¢ Zamawiajgcego,
ktdéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonywane roboty oraz
dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i specyfikacja
techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej powinny
by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu. Cechy materiatéw, obiektdw i budowli powinny by¢ jednorodne i
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wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, to nalezy przyjac
tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. W przypadku, gdy materiaty
lub roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowg lub specyfikacjg techniczng i wptyng na
zadowalajgca jakosé budowli lub obiektu, to takie materiaty i roboty nie zostang
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. W takiej sytuacji elementy robét powinny by¢

niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

5.1.4 Zabezpieczenie materialow i sprzetu.
Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ uzywany przy realizacji zadania sprzet i materiaty

zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego projekcie
organizacji zaplecza i robét. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy ponosi

wykonawca na podstawie odrebnej umowy o ochronie mienia z Generalnym Wykonawca.

5.1.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca robdt instalacyjnych ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Powinny zostaé podjete
odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

1. zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami, paliwami, olejami, chemikaliami
oraz innymi szkodliwymi substancjami,

2. przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami, przekroczeniem norm
hatasu,

3. mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji norm okre$lonych odpowiednimi
przepisami ochrony srodowiska obcigzajg Wykonawce robét. Wody powierzchniowe i
gruntowe nie mogg by¢ zanieczyszczone w czasie robét. Baza sprzetu i transportu moze
zostac zlokalizowana na terenie zaplecza budowy pod warunkiem pozytywnej opinii projektu
organizacji zaplecza przez lokalne stuzby ochrony srodowiska. Wykonawca nie powinien
stosowac innej technologii robdt niz okreslona przez Zamawiajgcego pod rygorem ich

wstrzymania.

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie projektu w catosci lub fragmentach bez zezwolenia autora zabronione. str.8
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5.1.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

5.1.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do

uzycia. Nie dopuszcza sie materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty
odpadowe uzyte do robdét muszg miec aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na
srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedtug warunkéw
szczegdtowych kontraktu, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla sSrodowiska,

to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

5.1.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na i nad powierzchnia ziemi i za urzadzenia

podziemne, oraz uzyska od witascicieli tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest przewidzie¢ rezerwe czasowg w harmonogramie
robdét na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przetozenia instalacji podziemnych i
powiadomi¢ Zamawiajgcego oraz witasciciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczecia robét.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych przez Zamawiajgcego.

5.1.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.
Powotany przez Generalnego Wykonawce kierownik Budowy, zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa j ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow roboét

budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
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Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
opracuje, przez rozpoczeciem Budowy, "plan bioz". Podczas realizacji robét Wykonawca
powinien przestrzegac wszystkich przepiséw dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja

oddzielnej zapfacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

5.1.10 Ochrona i utrzymanie robot.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakorczenia robot
przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu ostatecznego
odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich
elementy byty w zadawalajgcym stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Zamawiajgcego powinien wznowié roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

5.1.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca bedzie przestrzegat praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan odnosnie
ich wykorzystywania, a o swoich dziataniach w sposdb ciggty bedzie informowat

Zamawiajgcego.

5.1.12 Rownowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.
Gdziekolwiek w kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja

materiaty, sprzet i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, beda

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie projektu w cato$ci lub fragmentach bez zezwolenia autora zabronione.

str.10




STWIOR - Monitoring z Zasilaniem —-Park w Chmielniku

APM ELEKTROINSTALACIJE, UL. WARSZAWSKA 34, LOK. 109, 25-312 KIELCE

obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. Mogg byé réwniez stosowane
inne odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom

wykonania, pod warunkiem wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajgcego.

5.2. WSPOLPRACA ZAMAWIAJACEGO I WYKONAWCY
Zamawiajgcy bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscia

robét, oceng jakosci materiatow i postepem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacjg dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce. Jest on
upowazniony réwniez do kontroli wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych, wtgczajgc przygotowanie produkcje
materiatdw. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktdre nie spetniajg wymagan jakosciowych okreslonych w dokumentacji
projektowe] i w specyfikacji technicznej. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢
wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi

Wykonawca.

5.3. ZESTAWIENIE RODZAJU ROBOT

Uktadanie kabli swiattowodowych
Montaz elementéw systemow
Zasilanie systemoéw
Programowanie systemow
Testowanie systemow

Dokumentacja powykonawcza

5.4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA INSTALAC]I
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty podstawowe:

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie projektu w cato$ci lub fragmentach bez zezwolenia autora zabronione.
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- trasowanie;

- ukfadanie przewoddw w kanatach, listwach, wnetrzach stupdw,
- montaz sprzetu i osprzetu,

- faczenie przewodow,

- podejscie do odbiornikéw,

- przytaczenie odbiornikéw,

- przytaczenie aparatury,

- badania pomontazowe.

5.5. UKLADANIE KABLI I PRZEWODOW
Przewody uktadaé z zachowaniem sity wciggania i promieni giecia zgodnie ze specyfikacjg

producenta. W przypadku uktadania przewoddéw w korytkach kablowych nalezy
wyrownywac przewody tak, aby w korytku nie byto wybrzuszen narazajgcych izolacje
przewoddw na uszkodzenie lub uniemozliwiajgce domkniecie pokryw. Przy odmierzaniu
przewoddw nalezy przewidzie¢ rezerwe umozliwiajacg pozostawienie przy urzadzeniach
koncow przewoddéw o dtugosci niezbednej do wykonania potaczen.

Przejscia przewodéw przez $ciany nalezy uszczelni¢ w klasie odpornosci ogniowej dla danej

przegrody budowlane;j.

5.6. MONTAZ ELEMENTOW SYSTEMU
Wszystkie urzadzenia nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producentéw okreslonymi w

DTR urzadzen.

5.7. POMIARY I BADANIA
Wszystkie badania i pomiary muszg byé prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej,
stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury (np. warunki producentéw
urzadzen) zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu, terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki
do akceptacji Zamawiajgcego. Wykonawca musi przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportu

z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz terminie okreslonym w programie

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie projektu w cato$ci lub fragmentach bez zezwolenia autora zabronione.
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zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedga przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych wzoréw przez niego zaaprobowanych.
Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi uzyskac
akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonaweca bedzie
posiadac¢ wazne swiadectwa legalizacyjne lub swiadectwa wzorcowania.

Po zakonczeniu pomiardw i badan nalezy wykonac sprawozdanie i dotgczy¢ do dokumentéow

odbiorowych.

5.8. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé dokumentacje powykonawczg z naniesionymi

zmianami w stosunku do projektu wykonawczego. Do dokumentacji nalezy dotgczy¢ atesty
zastosowanych urzadzen i protokoty pomiardéw.
Dla 0séb obstugujacych systemy nalezy przygotowac instrukcje obstugi systemodw

dostosowane do rozwigzan i sposobdéw realizacji funkcji zastosowanych w obiekcie.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. PROGRAM ZAPEWNIANIA ]AKOSCI ROBOT
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty

Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonywanie robdt zgodnie z dokumentacja projektowg specyfikacjg techniczng oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci
powinien zawierac:

organizacje wykonywania robét,

termin i sposéb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét - zasady BHP, wykaz zespotow

roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych

elementéw robat,

wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium),

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie projektu w cato$ci lub fragmentach bez zezwolenia autora zabronione.
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sposdb oraz forme gromadzenia wynikdéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Zamawiajgcemu,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI ]AKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé

zatozong jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jakosé
materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli wtgczajac personel, sprzet.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy. Wykonawca musi przeprowadzié¢ pomiary i badania materiatéw oraz roboét z
czestotliwoscig zapewniajgcy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji technicznej i specyfikacji robét. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okre$lone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Swiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje lub
Swiadectwo wzorcowania, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcych procedure badan. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i

prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. CERTYFIKATY I DEKLARACJE
Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre spetniajg wymagania Ustawy

z dnia 16.04.2004 r. w wyrobach budowlanych, a w szczegdlnosci te, ktore posiadajg w
zakresie wymagan podstawowych:

certyfikat CE lub na znak bezpieczenstwa (dla wyrobow krajowych) wskazujacy, ze
zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie stosownych
norm zharmonizowanych lub europejskich aprobat technicznych badz krajowg specyfikacja
techniczng uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami podstawowymi,

Wszelkie prawa zastrzezone. Kopiowanie projektu w cato$ci lub fragmentach bez zezwolenia autora zabronione.

str.14




STWIOR - Monitoring z Zasilaniem —-Park w Chmielniku

APM ELEKTROINSTALACIJE, UL. WARSZAWSKA 34, LOK. 109, 25-312 KIELCE

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej dla wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczestwa, umieszczonych w okreslonym przez
Komisje Europejska wykazie.

W przypadku stosowania wyrobéw budowlanych, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej
Normy wyrobu albo wyrobu budowlanego, ktérych wtasnosci uzytkowe, odnoszace sie do
wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonych w Polskiej Normie
wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez KE na opracowanie norm zharmonizowanych
lub wytycznych do europejskich aprobat technicznych lub wyrobu objetego wykazem
ministra wtasciwego do spraw budownictwa, Wykonawca powinien przedstawié ich wazne

(aktualne) Aprobaty Techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja

projektowg i specyfikacjg techniczng. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow.
Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i w czasie okreslonym w

umowie.

7.2. URZADZENIA I SPRZET POMIAROWY
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robét musi uzyskac

akceptacje Zamawiajgcego. Jezeli sprzet wymaga badan atestujgcych to Wykonawca bedzie

posiadac wazne Swiadectwa legalizacyjne lub $wiadectwa wzorcowania.

7.3. JEDNOSTKI OBMIARU
Jednostkami obmiaru sa:

m (metr)
szt (sztuka)

kpl (komplet)
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8. ODBIOR ROBOT

8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegaja

nastepujgcym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy:

odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

odbior czesciowy,

odbidr ostateczny,

odbidr pogwarancyjny.

8.2. ODBIOR ZANIKAJACYCH ROBOT

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu robdt. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego. Gotowos¢
danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbidr przeprowadzony bedzie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego. Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie dokumentdw zawierajgcych
komplet wynikédw badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY ROBOT
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru

czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru

robét dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego.

8.4. ODBIOR KONCOWY ROBOT
Odbidr korAcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie
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ustalonym w dokumentach umowy. Odbioru koricowego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego z udziatem Inspektora Nadzoru Budowlanego i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny Budowlanego na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikdow badan w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg i uprzednimi ustaleniami.
W toku odbioru koricowego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektows i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdét jest protokét odbioru
koricowego robodt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:
Dokumentacje powykonawczg,
Certyfikaty, atesty, dopuszczenia do stosowania i karty katalogowe zastosowanych urzadzen,
DTR, Instrukcje obstugi oraz skrécong instrukcje obstugi zastosowanego rozwigzania
Wyniki pomiardw, badan i testéw.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad

stwierdzonych po odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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8.6. PODSTAWA PEATNOSCI

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w

dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;.

Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z harmonogramem, obmiarem i ceng robdt okreslong w

Kosztorysie Ofertowym.

Cena wykonanych robét obejmuje wszystkie prace okreslone w przedmiarze, jak rowniez

uwzglednia:

roboty inwentaryzacyjne, pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

zakup kompletu materiatéw i urzgdzen wraz z transportem do miejsca wbudowania,
przygotowanie podtoza, uchwytdw, itp.

wykonanie robét montazowych,

sprawdzenie stanu izolacji i ciggtosci przewodow

wykonanie pomiaréw i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych protokotami
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami,

proby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

programowanie systemow

przeszkolenie obstugi

doprowadzenie terenu robét do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzgdkowe.
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