

Harmonogram rzeczowo - finansowy do przetargu w zakresie realizacji inwestycji p.n. "BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W M. SKORZESZYCE, GMINA GÓRNO"

Lp.	Wyszczególnienie zakresu rzeczowego wg rodzaju robót do wykonania	Koszty inwestycji		Okres finansowania realizacji inwestycji			
		Brutto	Netto	2008 rok			
		w zł		VIII	IX	X	XI
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ROBOTY BUDOWLANE I TECHNOLOGICZNE							
1.	Roboty przygotowawcze						
2.	Roboty ziemne						
3.	Podbudowy						
4.	Nawierzchnie z mieszanki mineralno - asfaltowej						
5.	Nawierzchnia sportowa poliuretanowa						
6.	Odwodnienie liniowe						
7.	Drogi i dojścia						
8.	Oświetlenie boiska						
9.	Ogrodzenia						
10.	Prace wykończeniowe i wyposażenie boiska						
RAZEM CAŁOŚĆ ZADANIA:				X	X	X	X

14.XI.2008 rok

UWAGA! : Koszt poszczególnych elementów zawierać powinien obsługę geodezyjną, jak również koszt opłat administracyjnych

Harmonogram rzeczowo - finansowy do przetargu w zakresie realizacji inwestycji p.n. "BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO OGÓLNIIE DOSTĘPNEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W M. SKORZESZYCE, GMINA GÓRNO"

HARMONOGRAM ROBÓT I PROGRAM - WYTYCZNE DO SPORZADZENIA

1. Program robót powinien stanowić krótki opis głównych działań (maksimum 3 strony A4) pokazujących ich kolejność, przewidziane procedury i uzupełnioną tabelę harmonogramu robót. W szczególności program może zawierać opis stałych i tymczasowych robót, jak również lokalizację siły roboczej i innych zasobów.
2. W szczególności wykonawca winien opisać planowaną organizację oraz zagospodarowanie placu budowy, wskazać ilość, typy i wydajność sprzętu i siłę roboczą, którą ma zamiar wykorzystać w głównych robotach.
3. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić podwykonawcy wykonanie części robót w ramach niniejszej umowy, należy wypełnić Formularz Nr 8.

Niniejszym oświadczamy, że posiadamy zdolność do wykonania% robót umownych za pomocą własnych środków.

Podpis

(osoba lub osoby upoważnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: