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Adres strony internetowej, na ktdrej Zamawiajacy udostepnia Specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamodwienia:
www.gorno.biuletyn.net

Gorno: Przebudowa drogi gminnej Krajno Pogorzele - Gajowka - Krajno
teki Nr 000879T na odcinku 1700 mb od km 0+000 do 1+7 00
Numer ogtoszenia: 153851 - 2013; data zamieszczenia :02.08.2013
OGLOSZENIE O ZAMOWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia: obowigzkowe.

Ogtloszenie dotyczy: zaméwienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ ACY

I. 1) NAZWA | ADRES: Gmina Gérno, Gérno 169, 26-008 Go6rno, woj. swietokrzyskie, tel. 041 3023018, faks
041 3023009.
Adres strony internetowej zamawiaj acego: www.gorno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ACEGO: Administracja samorzadowa.

SEKCJA 1I: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

1.1) OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiaj acego: Przebudowa drogi gminnej Krajno Pogorzele -
Gajowka - Krajno teki Nr 000879T na odcinku 1700 mb od km 0+000 do 1+700.

I.1.2) Rodzaj zamo6wienia: roboty budowlane.

I.1.4) Okreslenie przedmiotu oraz wielko $ci lub zakresu zaméwienia: 1. Przedmiotem zamowienia jest
przebudowa drogi gminnej Krajno Pogorzele - Gajoéwka - Krajno teki Nr 000879T na odcinku 1700 mb od km
0+000 do 1+700 zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego, zasadami wiedzy technicznej oraz na
warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy. 1.1. Zakres robo6t: - wymiana spekanego asfaltu w km.:
0+066-0+274, 0+570-1+350 - uzupetnienie poboczy na odcinku 1700 mb w km 0+000 do 1+700 - odbudowa i
odmulenie rowdéw na odcinku 1700 mb w km 0+000 do 1+700 - odbudowa przepustow w km 0+022, 0+128,
0+204, 0+662, 0+675, 0+700, - odbudowa uszkodzonych koryt na odcinkach: 0+480-0+520, 0+535-0+560,
0+640-0+700 2. Przewidywany zakres i wielkos¢ zamoOwienia zawiera zatacznik 3 do SIWZ - przedmiar rob6t oraz
zatgcznik nr 10 do SIWZ - STWIOR. Podany zakres jest podstawg wyboru najkorzystniejszej oferty. W trakcie
trwania umowy Zamawiajgcy dopuszcza zmiane wielkosci zamowienia, a ktdrego zakres nie przekroczy uprawnien
Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamoéwien Publicznych. 3. Wszelkie prace przebiegajace w poblizu istniejacego
uzbrojenia terenu (kable teletechniczne, przewody kanalizacyjne, wodociggowe) nalezy prowadzi¢ recznie z
zachowaniem szczegolnej ostroznosci i pod nadzorem pracownika - uzytkownika sieci. 4. Szczeg6towe warunki
realizacji przedmiotu umowy okresla wzér umowy, stanowigcy Zatacznik nr 1 do SIWZ..

I.1.6) Wspolny Stownik Zamoéwie 1 (CPV): 45.23.32.20-7.
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I.1.7) Czy dopuszcza si € zlozenie oferty cz esciowej: nie.

I1.1.8) Czy dopuszcza si e zlozenie oferty wariantowej:  nie.

I1.2) CZAS TRWANIA ZAMOWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:  Okres w dniach: 40.

SEKCJA 1lI: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONO MICZNYM,
FINANSOWYM | TECHNICZNYM

l11.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiajgcy wymaga whniesienia wadium. Ustala sie wadium dla catosci
przedmiotu zamoOwienia w wysokosci: 8 000,00 zt. 2. Wykonawca wnosi wadium najpdzniej w dniu sktadania ofert
w wybranej przez siebie, wymienionej ponizej, formie: - w pienigdzu, przelewem na rachunek bankowy: 59 8485
0009 2000 0013 2000 0007 z adnotacjg Wadium na: Przebudowa drogi gminnej Krajno Pogorzele - Gajowka -
Krajno teki Nr 000879T - w poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo -
kredytowej, z tym, ze zobowigzanie kasy jest zobowigzaniem pienieznym, - w gwarancjach bankowych, - w
gwarancjach ubezpieczeniowych - poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt
2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. z 2007r. Nr 42,
poz. 275). 3. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pienieznego przyjmuje sie termin uznania na
rachunku zamawiajacego. 4. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niz pienigdz, nalezy dotaczy¢ do
oferty oryginat dokumentu. 5. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedng z okreslonych w niniejszej specyfikacji
form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziatu w postepowaniu, a jego oferta podlegaé¢ bedzie
odrzuceniul.
[1.2) ZALICZKI
l11.3) WARUNKI UDZIALU W POST EPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPELNIA NIA
TYCH WARUNKOW
lll. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre $lonej dziatalno $cilub czynno $ci, je zeli przepisy prawa
nakladaj g obowi gzek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spetiania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢ oswiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.
111.3.2) Wiedza i do $wiadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spetiania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy ztozy¢é wykaz robét budowlanych wykonanych w okresie
ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest
krétszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zalgczeniem dowodow dotyczacych najwazniejszych robot, okreslajacych, czy roboty te zostaly
wykonane w sposob nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i prawidlowo ukonczone. Wykonawca potwierdzi spetnianie niniejszego warunku udziatu w

postepowaniu, jezeli wykaze, ze w tym okresie: - Wykonat nalezycie co najmniej 2 roboty budowlane o
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wartosci min. 100 000,00 zt brutto kazda w tym minimum 1 zwigzang z budowa, remontem,
modernizacjg badz przebudowa drég. - Wykaz wszystkich robét niewykonanych i wykonanych
nienalezycie, Zamawiajgcy dopuszcza roboty niewykonane lub wykonane nienalezycie, ktérych wartosé
nie przekroczy 5 % tacznej wartosci robét wymienionych w wykazie opisanym powyzej. - Do pozycji
wykazu odnoszacych sie do robét budowlanych zwigzanych z budowa, remontem, modernizacjg badz
przebudowa drég nalezy zatgczy¢ dowody okreslajace, czy roboty te zostalty wykonane w sposéb
nalezyty oraz wskazujgcych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo
ukonczone.
111.3.3) Potencjat techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy zlozy¢ oswiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.
I1.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamowienia
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy zlozy¢ wykaz oséb, ktére beda uczestniczy¢ w
wykonywaniu zamowienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, niezbednych do wykonania zamdwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi
osobami. Wykonawca potwierdzi spetnianie niniejszego warunku udziatu w postepowaniu, jezeli wykaze,
ze: - dysponuje Kierownikiem rob6t posiadajgcym uprawnienia w branzy niezbednej do wykonania
zadania; Do oferty nalezy dotgczyé oswiadczenie Wykonawcy, ze zaproponowane osoby posiadajg
wymagane uprawnienia i przynaleza do wiasciwej izby samorzadu zawodowego jezeli taki wymag na te
osoby naktada Prawo budowlane.
111.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spetniania tego waru nku
Na potwierdzenie niniejszego warunku nalezy zlozy¢ oswiadczenie zgodnie z zatgcznikiem nr 4 do SIWZ.
I11.4) INFORMACJA O O SWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ A DOSTARCZYC WYKONAWCY
W CELU POTWIERDZENIA SPELNIANIA WARUNKOW UDZIALU W POSTEPOWANIU ORAZ
NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
l.4.1) W zakresie wykazania spetiania przez wyko nawc e warunkéw, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1

ustawy, oprocz o swiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w post ~ epowaniu nale zy przedio zyé¢:

e wykaz robot budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu skiadania
ofert albo wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci
jest krotszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartosci, daty i miejsca wykonania oraz z
zalgczeniem dowoddw dotyczacych najwazniejszych robét, okreslajacych, czy roboty te zostaly wykonane
w sposOb nalezyty oraz wskazujacych, czy zostaly wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i

prawidtowo ukonczone;

e wykaz oséb, ktére bedg uczestniczyé w wykonywaniu zamoéwienia, w szczegdlnosci odpowiedzialnych za
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Swiadczenie ustug, kontrole jakosci lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat
ich kwalifikacji zawodowych, doswiadczenia i wyksztaicenia niezbednych do wykonania zaméwienia, a
takze zakresu wykonywanych przez nie czynnosci, oraz informacjg o podstawie do dysponowania tymi

osobami;

e oswiadczenie, ze osoby, ktére beda uczestniczy¢ w wykonywaniu zaméwienia, posiadajg wymagane

uprawnienia, jezeli ustawy naktadajg obowigzek posiadania takich uprawnien;

l.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wyk luczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale  zy

przedio zyé:
e oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

e aktualny odpis z wiasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 0 dziatalnosci gospodarczej,
jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia

albo skfadania ofert;
[11.4.4) Dokumenty dotycz ace przynale znosci do tej samej grupy kapitatowej

® lista podmiotow nalezacych do tej samej grupy kapitalowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 0

ochronie konkurencji i konsumentéw albo informaciji o tym, ze nie nalezy do grupy kapitatowe;j;

SEKCJA 1V: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zaméwienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:  najnizsza cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si e istotne zmiany postanowie nh zawartej umowy w stosunku do tre  $ci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie N1 umowy oraz okre $lenie warunkéw zmian

1. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, ktéry stanowi zatgcznik numer 1 do SIWZ. 2. Zmiana
postanowiert umowy moze by¢ dokonana przez obie strony w formie pisemnej w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci. 3. Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy kazda ze stron moze zada¢ wprowadzenia zmian w umowie
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, jesli wystapi co najmniej jedna z
nizej wymienionych okolicznosci: 1. W trakcie realizacji zaméwienia zostanie ujawniony btad Zamawiajgcego (np.
w szczegbtowym opisie przedmiotu zamoéwienia, niemozliwy do zauwazenia przez Wykonawcoéw w postepowaniu
poprzedzajacym wyboér najkorzystniejszej oferty. 2. Z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunkéw spetnienie

Swiadczenia bytoby potaczone z nadmiernymi trudnosciami albo grozitoby jednej ze stron razacq stratg (art. 357
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Kc). 3. Nastapi wywierajaca bezposredni wplyw na dalsze wykonywanie umowy zmiana obowigzujgcego prawa
powszechnego (np. ustawy, rozporzadzenia, w tym zmiana stawki VAT) badz przepiséw wewnetrznych. 4.
Wystapi korzystna dla Zamawiajacego redukcja przedmiotu zamdwienia, zwigzana z koniecznoscig udzielenia
zamoOwien uzupetniajgcych lub dodatkowych. 5. Wystapi korzystna dla Zamawiajacego redukcja robét objetych
zamOwieniem, zwigzana z wykonaniem robo6t (ustug) zamiennych lub wykonanie rob6t dodatkowych bez redukciji
robot. 6. Wystapi zmiana Wykonawcy w przypadkach sukcesji generalnej nastepujacej w wyniku dozwolonego
przeksztatcenia podmiotu badz dziedziczenia oraz w przypadkach szczegdinej sukcesji z mocy prawa (np.
taczenie, dzielenie, przeksztatcenie spotek). 7. Wystgpi koniecznosé: zmiany podwykonawcy, powierzenia
wykonania czesci zakresu umowy podwykonawcy lub zmiany zakresu wykonania czesci zaméwienia przez
podwykonawce. 8. Wystapi koniecznos¢ zmiany oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity z dnia
2006-08-17 (Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118 ) ze zmianami, jezeli umowa (SIWZ) okreéla te osoby. 9. Wystgpi
koniecznos$¢ zmiany termindéw umownych rozpoczecia badz zakonczenia umowy z uwagi na: panujgce warunki
atmosferyczne, koniecznosé usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t, odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki
geologiczne lub udzielenie zamoéwien dodatkowych. 10. Wystgpi koniecznosé zmiany terminu przewidzianego na
zakonczenie rob6t spowodowana: warunkami atmosferycznym, zmianami spowodowanymi nieprzewidzianymi w
SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowym, w szczegoélnosci: niewypaly i niewybuchy;
wykopaliska archeologiczne. 11. Wystgpi koniecznos¢ zmiany terminu zakonczenia rob6t na skutek odmiennie
przyjetych w dokumentaciji projektowej warunkéw terenowych, w szczegélnosci istnienia nie zinwentaryzowanych
lub blednie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych. 12. Wystapi konieczno$¢ zmiany terminu zakonczenia
rob6t w nastepstwie okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, a w szczegdélnosci: wstrzymania robét
przez Zamawiajacego, koniecznosci usuniecia bteddw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t, odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
wymaganych decyzji, zezwolen uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym odmowy
udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji inwestycji. 13. Wystapi koniecznos$¢ zmiany
terminu zakonczenia robot bedaca nastepstwem dziatania organdéw administracji, w szczegélnosci: a)
przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnieh na skutek bledéw w
dokumentacji projektowej. 14. Zaistniejg warunki ustalenia wczesniejszego terminu zakonczenia, rozliczenia
umowy i wystawienia faktury koncowej w przypadku wczesniejszego wykonania robét, ustug dostaw objetych
umowa. 15. Wystapi koniecznos¢ zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych
dotyczacych realizacji projektu. 16. W razie zaistnienia zdarzen niezaleznych od stron, po dacie zawarcia umowy,
o charakterze dziatania sity wyzszej, ktére uniemozliwityby terminowe wykonanie zobowigzan - strony zobowigzujg
sie do wspdinego okreslenia nowego terminu realizacji przedmiotu umowy. 17. Zmiana sposobu spetnienia
Swiadczenia na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczegdlnosci nastepujacymi okolicznosciami:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
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technicznej wykonania i odbioru robét spowodowania zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych
materiatow lub urzadzen; 2) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych na
zaoszczedzenie kosztow realizacji przedmiotu umowy lub kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; 3)
pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych rob6t pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu
realizacji inwestyciji lub kosztéw wykonywanych prac, jak réwniez kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy; 4) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technologicznych
niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy. 4.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. 5. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na ktérej jest dost  epna specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia:
www.gorno.biuletyn.net

Specyfikacj e istotnych warunkéw zaméwienia mo  zna uzyska € pod adresem: Urzad Gminy G6rno, Gorno
169, 26-008 Goérno, Pokéj nr 16 (I pietro).

IV.4.4) Termin skfadania wnioskéw o dopuszczenie do udziatu w post epowaniu lub ofert: 19.08.2013
godzina 08:30, miejsce: Urzad Gminy Garno, Gorno 169, 26-008 Gorno, Sekretariat (I pietro).

IV.4.5) Termin zwi gzania ofert g: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sktadania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si e uniewa znienie post epowania o udzielenie zamoéwienia, w przypadku

nieprzyznania $rodkéw pochodz acych z bud zetu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj acych zwrotowi
srodkéw z pomocy udzielonej przez pa nstwa czionkowskie Europejskiego Porozumienia o Woln ym

Handlu (EFTA), ktére mialy by ¢ przeznaczone na sfinansowanie cato  $ci lub cz e$ci zamoéwienia: nie
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