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Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno - kulturalne
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Załącznik nr 1
UMOWA Nr GKB.272.1...... 2013
(wzór)

W dniu ………………. roku w Górnie, pomiędzy

Gminą Górno, 

Górno 169, 26-008 Górno,

NIP: 657-24-00-548, REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno ………………………………….. …………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno …………………………………………….

a:

………………………………………………………………………………………………

reprezentowaną przez:

………………………….....................................................

zwanym dalej „Wykonawcą” 
została zawarta w wyniku postępowania przetargowego zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) o następującej treści: 
Przebudowa i rozbudowa budynku remizy OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno - kulturalne
§ 1
Definicje

Użyte w treści umowy pojęcia i określenia należy rozumieć:

1.
Przedmiot umowy - zakres rzeczowy określony w dokumentacji Zamawiającego stanowiącej jej integralną część na podstawie, której realizowany jest przedmiot umowy.

2.
Dokumentacja robót - projekty budowlane, rysunki, opisy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, harmonogramy, opracowania lub inne dokumenty ustalające szczegółowy zakres robót budowlanych na podstawie, których realizowany jest przedmiot umowy.

3.
Plac budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z zapleczem na materiały i urządzenia Wykonawcy.

4.
Harmonogram rzeczowo – finansowy - projekt organizacji wykonania robót określony przez poszczególne etapy.

5.
Odbiór częściowy - protokolarne przekazanie zgodnego z harmonogramem ustalonego 
w dokumentacji etapu robót, który to protokół zawiera ocenę wykonania robót.

6.
Odbiór końcowy - protokolarne, z udziałem stron umowy przekazanie przedmiotu umowy bez zastrzeżeń w stanie gotowym do eksploatacji użytkowania po pozytywnym zakończeniu odbiorów częściowych. 

7.
Wada - cecha zmniejszająca wartość wykonanych robót ze względu na cel oznaczony 
w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacją Zamawiającego lub obowiązującymi w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robót, wiedzą techniczną, normami, lub innymi dokumentami wymaganymi przepisami prawa.

8.
Gwarancja, gwarancja jakości - dokumenty gwarancyjne na wbudowane urządzenia 
i materiały oraz dokument gwarancyjny odrębnie wystawiony przez Wykonawcę na wykonany przedmiot umowy określający zakres i terminy oraz uprawnienia określone przez gwaranta, co do rzeczy sprzedanej.

9.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy - część wynagrodzenia przekazana 
w ustalonej formie (pieniądz, poręczenia) należną w przypadku niewykonania lub nienależytej staranności w wykonaniu przedmiotu umowy.

10.
Siła wyższa - przez siłę wyższą Strony rozumieją zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne 
i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec, ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności. 

§ 2
Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: przebudowie i rozbudowie budynku remizy OSP w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją oraz na potrzeby społeczno - kulturalne, zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej oraz na warunkach wskazanych w ofercie Wykonawcy.
2. Przedmiot zamówienia: przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie z przeznaczeniem na cele związane z dotychczasową funkcją, oraz na potrzeby społeczno-kulturalne, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1294/2 w miejscowości Górno.
a)
Roboty budowlane


Budynek w obecnej chwili pełni funkcję remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnie, po wykonaniu założonych robót budowlanych funkcja budynku pozostanie niezmieniona, rozszerzona zostanie jedynie o funkcję społeczno-kulturalną. Część budynku objęta opracowaniem dwu-kondygnacyjna, niepodpiwniczona. Dach nad częścią istniejącą budynku, dwuspadowy z naczółkami, o kącie spadku połaci około 32 stopni, kryty blachą dachówkową. Konstrukcja budynku tradycyjna, układ konstrukcyjny mieszany;


Dane liczbowe dla części istniejącej budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 219, 07m2

- Powierzchnia użytkowa: 358, 19m2

- Kubatura: 1.499, 59m3


Dane liczbowe dla części projektowanej budynku:

- Powierzchnia zabudowy: 180, 31m2

- Powierzchnia użytkowa: 339, 31m2

- Kubatura: 1.439, 99m3


Budynek w części istniejącej (przebudowywanej) - II kondygnacyjny (parterowy z poddaszem użytkowym), nie podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej jętkowej i kącie spadku połaci dachowej około 32 stopnie, kryty blachą dachówko podobną, z naczółkami na jego krawędziach. Płyty stropowe wylewane w układzie sztywnej tarczy z konstrukcją pośrednią (belki podciągowe oraz wieńce na ścianach zewnętrznych).Układ konstrukcyjny budynku mieszany - wielotraktowy.


Budynek w części projektowanej (rozbudowa) - II kondygnacyjny (parterowy z poddaszem użytkowym), nie podpiwniczony, przekryty dachem dwuspadowym konstrukcji drewnianej jętkowej i kącie spadku połaci dachowej 32 stopnie, kryty blachą dachówkopodobną, z naczółkami na jego krawędziach. Nad wieżą widokową dach czterospadowy o kącie spadku połaci dachowej 32-47 stopnie, kryty blachą dachówkopodobną, Płyty stropowe wylewane w układzie sztywnej tarczy z konstrukcją pośrednią (belki podciągowe oraz wieńce na ścianach zewnętrznych). Układ konstrukcyjny budynku mieszany - wielotraktowy.

b)
Roboty elektryczne

W zakres opracowania elektrycznego wchodzą następujące elementy:

- Zasilanie tablicy TG,

- Tablica T1,TK,

- Główny wyłącznik prądu,

- Instalacja elektryczna oświetlenia,

- Instalacja gniazd wtyczkowych 230V,

- Instalacja gniazd wtyczkowych 3*400V,

- Instalacja zasilania urządzeń wentylacji,

- Instalacja dźwigu,

- Sieć internetowa,

- Instalacja RTV

- Instalacja włamaniowa,

- Instalacja odgromowa i uziemiająca,

- Instalacja ochrony przeciwporażeniowej,

- Instalacja przepięciowa.

c) Rozbiórka budynku


Przedmiotem opracowania jest rozbiórka budynku po byłej mleczarni w miejscowości Górno, pow. Kielce, zlokalizowanego na działce nr ewid. 1294/2;


W przeszłości budynek pełnił funkcję mleczarni. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, stropodach niewentylowany o konstrukcji żelbetowej, pokrycie dachowe papowe.


Dane liczbowe istniejące:

Powierzchnia zabudowy - ~ 82,00 m2;

Powierzchnia użytkowa - ~ 70,00 m2;

Kubatura - ~ 295,00 m3;

Wymiary budynku (dł., szer., wys.) - 12,75x7,80x3,50 [m]


Budynek I kondygnacyjny, niepodpiwniczony. Układ konstrukcyjny budynku podłużny, jednotraktowy. 


Konstrukcja budynku:

- Ławy i ściany fundamentowe betonowe i żelbetowe;

- ściany nośne kondygnacji nadziemnej murowane z materiałów ceramicznych;

- stropodach żelbetowy niewentylowany, pokrycie dachowe papowe;

- wykończenie wewnętrzne podłóg - posadzki betonowe na gruncie;

d) Roboty instalacyjne


Zakres robót instalacyjnych obejmuje:

- instalację wod-kan i c.w.u. wraz z montażem wymaganych urządzeń

- instalację c.o. wraz z technologią kotłowni

- instalację wentylacji mechanicznej wraz z montażem wymaganych urządzeń

e) Zagospodarowanie terenu


Projektowane elementy zagospodarowania terenu;

- budynek remizy OSP - planowana przebudowa i rozbudowa z przeznaczeniem budynku na jego dotychczasową funkcję oraz na potrzeby społeczno-kulturalne;

- tymczasowy zbiornik szczelny na ścieki, żelbetowy o pojemności 10m3, wymiary zewnętrzne 2,8x2,8m;

- przyłącze wodociągowe do budynku z sieci wodociągowej;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego tymczasowego zbiornika na ścieki;

- pojemniki na śmieci z możliwością segregacji;

- układ komunikacyjny wewnętrzny (pieszy i kołowy) wraz z miejscami postojowymi;

f) Zbiornik na ścieki


Projektowane elementy zagospodarowania terenu;

- tymczasowy zbiornik szczelny na ścieki, żelbetowy o pojemności 10m3, wymiary zewnętrzne 2,8x2,8m;

- przyłącze kanalizacji sanitarnej do projektowanego tymczasowego zbiornika na ścieki;


Odprowadzenie ścieków z budynku Remizy OSP zaprojektowano do zbiornika szczelnego jednokomorowego pojemności 10,0 m3 wykonanego z żelbetu. Jest to osadnik gnilny bezodpływowy. Przeznaczony do gromadzenia ścieków bytowo gospodarczych. Osadnik stanowi podziemną komorę o wymiarach 250x250 cm o głębokości 165 cm w tym użytkowej (z uwzględnieniem warstwy spadkowej) 160 cm. Zaprojektowano jako zagłębiony w ziemi. Stopnie włazowe typowe, wentylacja zbiornika za pomocą rury wywiewnej d=100/160 mm, właz żeliwny typu ciężkiego o średnicy d= 600 mm. Studzienka włazowa z typowych prefabrykowanych kręgów betonowych o średnicy d= 600 mm. Przykrycie studzienki typowym włazem żeliwnym d= 600 mm. Wysokość studzienki nad terenem do 20 cm.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SIWZ – dokumentacja techniczna.

3.
Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
45210000-2 
Roboty budowlane w zakresie budynków

45111300-1
Roboty rozbiórkowe

45212000-6
Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, 



kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych
§ 3
Obowiązki Stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

1) protokolarnie przekazanie placu budowy w terminie 7 dni od daty podpisania umowy, 

2) przekazanie kompletu dokumentacji na dzień przekazania placu budowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez cały czas realizacji przedmiotu umowy,

4) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

5) terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace,

6) wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody (koszty wykorzystania mediów ponosi Wykonawca),

7) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone 
w pomieszczeniu / miejscu składowania oraz na terenie wykonywanych robót

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) przyjęcie placu budowy,

2) zagospodarowanie na własny koszt miejsca na składowanie materiałów,

3) utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy,

4) prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, zapewnienie w niezbędnej ilości potencjału ludzkiego oraz potrzebnych maszyn i urządzeń sprawnych technicznie i dopuszczonych do użytkowania w budownictwie według potrzeb zgodnie  z zakresem umowy,
5) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego, z warunkami technicznymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej,

6) każdorazowe, niezwłoczne (tzn. po zakończeniu prac w danym dniu) uprzątnięcie 
i zabezpieczenie miejsca wykonywania prac,
7) wykonanie, po zakończeniu budowy dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w dniu odbioru końcowego przedmiotu umowy,

8) sporządzenie przed rozpoczęciem robót planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

9) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów BHP, ochrony p.poż 
i dozoru mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami,

10) ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów,

11) uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji,

12) kompletowanie w trakcie robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze, w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

13) usunięcie wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w terminie nie dłuższym niż termin uzasadniony technicznie i konieczny do ich usunięcia,

14) ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości,

15) posiadanie polis ubezpieczeniowych ważnych w okresie: od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego,

16) niezwłoczne informowanie Zamawiającego bądź Inspektora nadzoru inwestorskiego 
o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpływać na jakość wykonywanych robót lub termin wykonania,

17) wyznaczenie do kierowania robotami i wykonywania przedmiotu umowy osób wskazanych w Ofercie (w tym ustanowienie kierownika budowy oraz kierowników robót dla tych robót, które nie są objęte uprawnieniami kierownika budowy), zmiana którejkolwiek z osób w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
18) zmiana kadry kierowniczej (załączonej do oferty) musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiającego; Zamawiający zaakceptuję taką zmianę w terminie 7 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu propozycji, wyłącznie wtedy gdy doświadczenie i kwalifikacje wskazanych osób będą spełniać wymogi postawione 
w SIWZ; zmiana winna być potwierdzona pisemnie i nie wymaga sporządzania aneksu do umowy,

19) zawiadamianie wpisem do dziennika budowy o wykonaniu robót zanikających i ulegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie Zamawiającego, zobowiązany będzie odkryć te roboty lub wykonać otwory niezbędne do ich zbadania, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego na własny koszt.
20) poniesienie kosztów przyłączenia i poboru wody oraz zużycia na cele budowy energii elektrycznej,

21) zabezpieczenie terenu budowy przed wstępem nieuprawnionych osób trzecich,

22) we własnym zakresie, w ramach ceny umownej zapewnić obsługę geodezyjną zadania, a w szczególności wytyczyć obiekt i dokonać inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

23) urządzenie i organizacja terenu budowy oraz koordynowanie robót,

24) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót bezpiecznego przechodzenia pieszych i przejazdu samochodów przez teren, w którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, właściwe oznakowanie terenu robót (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień   i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względów bezpieczeństwa), prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP i p-poż. oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo ruchu kołowego i pieszego,

25) przerwanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,

26) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu wszystkich żądanych dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania robót,

27) wykonywanie obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa wynikających z obowiązujących przepisów prawa i dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanych robót oraz p-poż,

28) utrzymanie terenu budowy i terenu przyległego do terenu budowy, w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych, przestrzeganie przepisów o ruchu drogowym,

29) umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz udostępnianie im informacji wymaganych tą ustawą,

30) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu budowy, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń - naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego,

31) wykonywanie robót w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym,

32) wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych,

33) używanie do realizacji robót materiałów dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W przypadku wykorzystania przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, odpowiedzialność z tytułu ich niewłaściwej jakości przechodzi na Wykonawcę, jeżeli nie wniósł zastrzeżeń co do ich jakości w chwili ich protokolarnego przekazania przez Zamawiającego,

34) przedstawianie inspektorowi nadzoru budowlanego, na każde jego żądanie, przed wbudowaniem materiałów odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania tj.: w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót,

35) dostarczenie niezbędnych dokumentów, potwierdzających parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń w tym np.: wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy (m.in. protokoły z przeprowadzonych prób ciśnieniowych; protokoły przeglądów wentylacyjnych dotyczących technicznej sprawności przewodów kominowych, podłączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych; protokołów pomiarów i badania ochrony przeciwporażeniowej, protokołów pomiarowych badania izolacji instalacji elektrycznej, protokołów badania odporności uziemień instalacji odgromowej, protokołów pomiarów natężenia oświetlenia),

36) wykonanie we własnym zakresie, w ramach ceny umownej, badań jakości wody zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007r. nr 61 poz. 417 z późn. zm.) -przeprowadzonych stosownie do odpowiednich norm obowiązujących w zakresie badań fizykochemicznych i bakteriologicznych wody,

37) uzyskanie we własnym zakresie przez Wykonawcę (w imieniu Zamawiającego, na podstawie stosownego pełnomocnictwa) wszelkich decyzji i uzgodnień, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy.

3. Zakres prac towarzyszących robotom podstawowym:
1) organizacja placu budowy, leży po stronie Wykonawcy,
2) zapewnienie w trakcie prowadzenia robót właściwego oznakowania terenu robót, prowadzenie ich z zachowaniem wymagań przepisów BHP, zapewnienie bezpiecznego przechodzenia osób i przejazdu samochodów przez teren, na którym są prowadzone roboty: Wykonawca robót ponosi pełną odpowiedzialność za funkcjonowanie ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia i odbioru robót, (zapewnienie stałych warunków widoczności w dzień i w nocy tych elementów oznakowania, które są niezbędne ze względu bezpieczeństwa,
3) usuwanie z placu budowy zbędnych elementów i materiałów mogących stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót (gruz, elementy z rozbiórek i wyburzeń),
4) uporządkowanie terenu po budowie oraz wszelkie inne prace nie objęte w SIWZ, a konieczne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną,
5) powyższe prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi oraz na warunkach określonych umową,
6) wykonywanie wszelkich czynności dodatkowych wynikających z przyjętej technologii wykonania robót,

7) wywiezienie materiału z rozbiórki / demontażu i złożenie we wskazanym przez Inwestora miejscu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 10 km (materiał którego stan techniczny pozwala na powtórne wykorzystanie, oceny dokona Inspektor Nadzoru lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego). Wstępna lista w/w materiałów zostanie przekazana Wykonawcy podczas przekazania terenu
4. Wymagania dotyczące realizacji robót:

1) Wykonawca podczas przekazywania terenu ustali z przedstawicielami Zamawiającego oraz OSP Górno harmonogram rzeczowo – finansowy z etapowaniem realizacji inwestycji w celu umożliwienia zachowania gotowości bojowej przez OSP Górno zgodnie z Ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
2) na potrzeby OSP Górno podczas prowadzonych robót do dyspozycji OSP Górno pozostaną pomieszczenia oznaczone w załączniku nr 10 SIWZ (Dokumentacja techniczna) numeracją: 1.2 oraz lewa część pomieszczenia 1.8 na warunkach ustalonych podczas przekazania terenu
3) Wykonawca na minimum dwa tygodnie przed rozpoczęciem robót w w/w pomieszczeniach powiadomi o tym fakcie pisemnie Zamawiającego w celu umożliwienia przygotowania pomieszczeń

4) Zamawiający udostępni Wykonawcy w ciągu dnia pomieszczenia 1.2 oraz 1.8 w celu prowadzenia niezbędnych krótkoterminowych prac

5) Prace w w/w pomieszczeniach należy prowadzić w sposób umożliwiający utrzymanie gotowości bojowej OSP Górno.

5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych:
Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r Nr 92 poz. 881 z późn. zm.).
§ 4
Oświadczenia i zapewnienia Wykonawcy

1. Zlecenie części przedmiotu umowy Podwykonawcy nie zmieni zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego, który jest odpowiedzialny za wykonanie tej części robót.

2. Umowy z Podwykonawcami (w tym dalszymi) będą zgodne, co do treści z umową zawartą z Wykonawcą. Odmienne postanowienia są nieważne.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawców 
w takim samym stopniu, jak to by były jego własne.
4. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.
5. Zamawiający wskazuje 14 dniowy termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian.

6. Wykonawca obowiązany jest do przedkładania zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian.

§ 5
Termin realizacji Umowy

1. Terminy realizacji przedmiotu umowy strony ustalają następująco:

· rozpoczęcie: z dniem przekazania terenu 

· zakończenie: 25.11.2014 roku
2. Przez zakończenie przedmiotu umowy rozumie się pisemne zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego
§ 6
Odbiór robót

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót budowlanych i wykończeniowych po wykonaniu przedmiotu umowy. 
2. Zamawiający dopuszcza 2 odbiory częściowe, jednak nie częściej niż co 3 miesiące,  stanowiące podstawę do wystawienia faktur częściowych za wykonanie części robót, przy czym ostatni odbiór częściowy nie może być później jak 31.07.2013 roku a wartość robót, których dotyczyły będą te odbiory nie może przekroczyć 70% wynagrodzenia umownego brutto.
3. W odbiorach częściowych oraz końcowym uczestniczą: przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawca (kierownik budowy) oraz inspektor nadzoru inwestorskiego.
4. Do każdego protokołu odbioru częściowego Wykonawca przedkłada kosztorys powykonawczy częściowy zatwierdzony przez inspektora nadzoru. 

5. Ze względu na konieczność rozliczenia dofinansowania Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy sporządzenia kosztorysu powykonawczego przed dokonaniem odbioru końcowego. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu w celu zatwierdzenia harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji inwestycji stworzony na podstawie ustaleń w trakcie przekazania terenu w terminie 7 dni od daty ustaleń.
7. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 
a w szczególności przekazanie:

1) dziennika budowy, 

2) dokumentacji powykonawczej,

3) protokołów technicznych, częściowych i międzyoperacyjnych,

4) protokołów badań,

5) gwarancji,

6) instrukcji obsługi,

7) aprobat technicznych,

8) atestów i certyfikatów jakości,

9) deklaracji zgodności z PN,

10) dokumentacji technicznej z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonania przedmiotu umowy, jeżeli miały miejsce,

11) pozostałych dotyczących przedmiotu umowy

8. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w ciągu 7 dni, od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Osiągnięcie gotowości do odbioru zatwierdza inspektor nadzoru inwestorskiego.

9. O osiągnięciu gotowości odbioru Wykonawca jest zobowiązany zawiadomić Zamawiającego oraz wpisem do dziennika budowy. Zawiadomienie dokonane winno być na piśmie, a termin biegnie od dnia, w którym Zamawiający potwierdził fakt doręczenia zawiadomienia. Na tej podstawie Zamawiający wyznacza dzień i godzinę odbioru.

10. Jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot nie osiągnął gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, stwierdzenia wad lub nie wywiązania się 
z obowiązków, o których mowa w niniejszej Umowie, Zamawiający może odmówić odbioru. W takim wypadku Wykonawca pozostaje w zwłoce.

11. Jeżeli odbiór nie został dokonany z winy Zamawiającego w terminie ustalonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, mimo prawidłowego zawiadomienia o gotowości do odbioru przez Wykonawcę, to Wykonawca nie pozostaje w zwłoce z wykonaniem zobowiązania wynikającego z umowy.

12. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia poczynione 
w toku odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiającego od dnia ukończenia prac. Odbiór końcowy jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru końcowego lub po potwierdzeniu w w/w protokole usunięcia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

13. Jeżeli Zamawiający, mimo osiągnięcia gotowości przedmiotu umowy do odbioru 
i powiadomienia o tym fakcie przez Wykonawcę nie przystąpi do czynności związanych 
z odbiorem w uzgodnionym obustronnie terminie, Wykonawca może ustalić protokolarnie stan przedmiotu odbioru przez powołaną do tego komisję w skład, której wejdzie inspektor nadzoru inwestorskiego - zawiadamiając o tym Zamawiającego w trybie wskazanym w ust. 9 niniejszego paragrafu umowy. Protokół taki stanowi podstawę do wystawienia faktury 
i żądania zapłaty wynagrodzenia zgodnie z §7 umowy.
14. Uwaga: Szczegółowy zakres robót oraz technologię robót określają projekty budowlane oraz szczegółowe specyfikacje techniczne. Przedmiary robót załączone do specyfikacji są opracowaniami wtórnymi w stosunku do projektów budowlanych. Zawierają zestawienie przewidywanych robót w celu zobrazowania skali zamierzenia budowlanego i ułatwienia Wykonawcom oszacowania kosztów realizacji inwestycji, dlatego co do zasady pełnią jedynie funkcję pomocniczą (m.in. konieczność rozliczenia dofinansowania, umożliwienie płatności częściowych)
§ 7
Wynagrodzenie i sposób rozliczeń

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 umowy, Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: .....…………….... zł brutto 
 
(Słownie: ……………............................................................................................……/100)

2. Wyżej określone wynagrodzenie zawiera podatek VAT. W przypadku zmiany urzędowej stawki VAT nie dopuszcza się możliwości zmiany ceny.
3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
4. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy dokonywana będzie na rachunek bankowy wskazany na fakturach. 

5. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi fakturami częściowymi (maksymalnie 3) oraz fakturą końcową na podstawie podpisanego przez Zamawiającego protokołu odbioru końcowego. Zamawiający dopuszcza możliwość wcześniejszego dokonania odbioru robót oraz wystawienia faktury, po uprzedniej akceptacji przez Zamawiającego.
6. Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi przelewem na rachunek bankowy w terminie 30 dni od doręczenia faktury VAT wystawionej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami niniejszej umowy i przedstawienia przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom, jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu umowy z pomocy podwykonawcy. Strony umowy zgodnie ustalają, że brak przedstawienia dowodu zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom upoważnia Zamawiającego do wypłaty, na koszt Wykonawcy, wynagrodzenia należnego podwykonawcom i zwalnia Zamawiającego od obowiązku zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w części wynagrodzenia przekazanego podwykonawcom.

7. Zamawiającemu przysługuje prawo wstrzymania płatności w przypadku nie przedłożenia 
w terminie 14 dni od wystawienia faktury pisemnego potwierdzenia przez podwykonawców, których wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury o dokonaniu zapłaty na rzecz tych podwykonawców. 

8. Za dokonanie zapłaty, o której mowa w ust. 5 przyjmuje się datę uznania rachunku podwykonawcy. 

9. Wykonawca nie może zbywać na rzecz osób trzecich wierzytelności powstałych w wyniku realizacji umowy.

10. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane 
z realizacją robót objętych dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

11. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1.

12. W ramach wymienionej ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca: 

a) zapewni pełną obsługę w zakresie wykonania pomiarów i dokumentacji powykonawczej,
b) przeprowadzi branżowe próby i odbiory techniczne i technologiczne,
c) usunie gruz i materiały zbędne z placu budowy.
13. Opłaty za zużycie wody, energii elektrycznej i innych mediów stanowią koszt Wykonawcy. Warunki korzystania z mediów zostaną ustalone przez Wykonawcę z przedstawicielem Zamawiającego. Wyżej wymienione koszty nie są objęte wartością oferty przetargowej.
14. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej:

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego, w trakcie prowadzenia robót, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania elementów robót. Dopuszcza się je tylko 
w przypadku, gdy proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje projekt. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji nadzoru autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiającego. 

b) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba zmiany rozwiązań technicznych wynikających z umowy Zamawiający sporządza protokół konieczności, 
a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania. W przypadku, gdy zmiany spowodują wzrost kosztów, roboty te będą traktowane jako dodatkowe i Zamawiający złoży na ich wykonanie dodatkowe zamówienie. 
§ 8
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie: …................................... w wysokości 5% wynagrodzenia umownego: …....................... zł.

2. Zmiany formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być dokonywane 
z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

3. Zwrot wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi: 

· 70% wniesionego zabezpieczenia tj. ……………… zł na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy (zostanie zwrócone w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru końcowego z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy)

· 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy tj. ……………….. zł, jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady (zostanie zwrócone w terminie 15 dni od daty wygaśnięcia okresu gwarancji z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone 
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wykonawcy).

4. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem zabezpieczenia do czasu usunięcia wad, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub w okresie rękojmi i gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad. 

§ 9
Rękojmia za wady, gwarancja i zastępcze usuwanie wad

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na roboty stanowiące przedmiot umowy. 

2. Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy. Gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty bezusterkowego odbioru końcowego od Wykonawcy przedmiotu umowy..

3. Strony uzgadniają, iż okres rękojmi jest równy okresowi gwarancji. W razie ujawnienia się wady wykonanej roboty, która jednocześnie objęta jest odpowiedzialnością z tytułu rękojmi i udzielonej Zamawiającemu gwarancji, Zamawiający ma prawo,  w zakresie każdej z osobna ujawnionej wady, dokonać wyboru pomiędzy dochodzeniem uprawnień z tytułu rękojmi a dochodzeniem uprawnień z tytułu gwarancji.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel określony    w umowie lub wynikający z przeznaczenia rzeczy, albo jeżeli wykonany przedmiot umowy nie ma właściwości, które zgodnie z dokumentacją robót posiadać powinien lub został wydany w stanie niezupełnym.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w wykonanym przedmiocie umowy w chwili odbioru. 
6. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad i usterek w terminie 10 dni roboczych (Dni robocze – wszystkie dni nie wymienione w ustawie z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. z 1951 r. Nr 4, poz. 28, z późn. zm.) licząc od daty pisemnego (listem, e-mailem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego. 
7. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 10 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.
8. Wykonawca może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które powstały wskutek wykonania przedmiotu umowy według wskazówek Zamawiającego. Uwolnienie się od odpowiedzialności następuje, jeżeli Wykonawca uprzedzi Zamawiającego o grożącym niebezpieczeństwie wad lub, jeżeli mimo dołożenia należytej staranności nie mógł stwierdzić niewłaściwości otrzymanych wskazówek.

9. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady powstałe wskutek wad rozwiązań, których wprowadzenia zażądał oraz za wady wykonanego przedmiotu umowy powstałe wskutek dostarczonego przez siebie projektu lub rozwiązania technicznego.

10. W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru istnienia wady nadającej się do usunięcia Zamawiający może:

a) odmówić odbioru do czasu usunięcia wady,

b) dokonać odbioru i żądać usunięcia wady wyznaczając odpowiedni termin.

11. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem, co do stwierdzonej przy odbiorze wady nadającej się do usunięcia lub stwierdzenia takiej wady w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia wady wyznaczając Wykonawcy odpowiedni termin, przy czym Zamawiającemu przysługują kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania
b) żądać zapłaty odszkodowania odpowiednio do poniesionych szkód i do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej w sytuacji gdy wady te nie będą podlegać usunięciu lub będą niemożliwe do wykonania
12. Dokument gwarancji wystawiony zostanie niezwłocznie po odbiorze końcowym.

§ 10
Roboty dodatkowe

1. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub jest następstwem błędów lub zaniedbań Wykonawcy, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

2. Roboty dodatkowe i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 
a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego na mocy obowiązujących przepisów zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§ 11
Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a) Wykonawca przerwał realizację przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy a przerwa trwa dłużej niż 10 dni roboczych, lub w przypadku nie przystąpienia do realizacji umowy w terminie 10 dni  roboczych od daty przekazania placu budowy.
b) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy,

c) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z umową, dokumentacją i specyfikacją techniczną, wskazaniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu realizacji robót – nie zmienia tego sposobu,

d) zostanie zajęty cały majątek Wykonawcy.

2. Wykonawca ma prawo do odstąpienia umowy, jeżeli Zamawiający:

a) nie wywiązuje się z płacenia zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 
1 miesiąca od upływu terminu zapłaty pod warunkiem, iż prace zostały wykonane należycie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru

b) odmawia bez wskazania uzasadnionego powodu odbioru robót lub podpisania protokołu odbioru.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

4. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

5. Wykonawca zgłosi gotowość do dokonania odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

6. Wykonawca przy udziale przedstawiciela Zamawiającego sporządzi w terminie 10 dni od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 protokół inwentaryzacji robót w toku wraz 
z zestawieniem wartości wykonanych robót wg stanu na dzień odstąpienia. Protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

7. Jeżeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie, bądź sprzecznie z umową Zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczyć mu     w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający może od umowy odstąpić oraz powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. W pierwszej kolejności zostanie dokonane płatności z zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy.

§ 12
Kary umowne

1. Strony ustalają, że formą odszkodowania będą kary umowne, które mogą nastąpić, według uznania Zamawiającego, poprzez potrącenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy 
z następujących tytułów:
a) za opóźnienie w ukończeniu przedmiotu umowy, jak również za opóźnienie w usunięciu wady stwierdzonej przy odbiorze końcowym robót, w przypadku dokonania odbioru, a także w okresie gwarancji - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia. 
b) za odstąpienie od umowy nie spowodowane winą Zamawiającego w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia Wykonawcy.
c) za nie przestrzeganie przepisów BHP i P.POŻ w wysokości 200 zł za każdorazowe przewinienie stwierdzone przez inspektora nadzoru lub inne uprawnione organy.

2. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 

3. Roszczenie o zapłatę kar umownych z tytułu opóźnienia, ustalonych za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia staje się wymagalne:

a) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia - w tym dniu,

b) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia - odpowiednio w każdym z tych dni.

4. Zmawiający może usunąć w zastępstwie Wykonawcy, na jego koszt i ryzyko wady nieusunięte w terminie ustalonym w § 9 umowy. Zamawiający ma obowiązek uprzedniego poinformowania Wykonawcy o zamiarze zastępczego usunięcia wad. Zastępcze usunięcie wady nie zwalnia z obowiązku zapłaty kar umownych, które naliczane są do momentu zastępczego usunięcia wady.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego nie spowodowanego winą Wykonawcy zapłaci on Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania udokumentowane i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru części przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zwłoki w zapłacie faktur Wykonawcy przysługuje prawo do naliczenia odsetek ustawowych. Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

§ 13
Siła wyższa

1. Strony będą zwolnione od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2. Strona, która zamierza żądać zwolnienia z odpowiedzialności z powodu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić drugą Stronę na piśmie, bez zbędnej zwłoki, o jej zajściu 
i ustaniu.

3. Zaistnienie siły wyższej powinno być udokumentowane przez Stronę powołującą się na nią.

§ 14
Zmiany pisemne w umowie

1. Zmiana postanowień umowy może być dokonana przez obie strony w formie pisemnej 
w formie aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia pisemnych zmian umowy z Wykonawcą.
3. Zmiana niewymagająca aneksowania umowy a jedynie pisemnej zgody / akceptacji Zamawiającego:

· zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, np. kierownika budowy, inspektora nadzoru,

· zmiana danych adresowych stron umowy,

· zmiana rachunku bankowego.

4. Jeżeli konieczność robót dodatkowych wynika z decyzji organów nadzoru budowlanego lub administracyjnego, prace takie zostaną wykonane przez Wykonawcę bez dodatkowego wynagrodzenia - w terminach wynikających z niniejszej Umowy.

5. Roboty uzupełniające i zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, 
a których zakres nie przekracza uprawnień Zamawiającego na mocy obowiązujących przepisów zobowiązany jest wykonać w przypadku ich zlecenia przy zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych.

§ 15
Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany postanowień Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

2. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy na osoby trzecie. 

4. Wszelkie pisma przewidziane umową uważa się za skutecznie doręczone (z zastrzeżeniami 
w niej zawartymi), jeżeli zostały przesłane za zwrotnym potwierdzeniem przez drugą Stronę odbioru, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub innego potwierdzonego doręczenia pod adres Zamawiającego lub Wykonawcy wymieniony w w/w umowie.

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o każdorazowej zmianie swojego adresu. W przypadku braku powiadomienia o zmianie adresu doręczenie dokonane na ostatnio wskazany adres będą uważane za skuteczne.

6. Nagłówki paragrafów nie stanowią treści umowy i nie będą brane pod uwagę przy jej interpretacji.

7. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania umowy, 
podejmą w dobrej wierze rokowania w celu polubownego rozstrzygnięcia takiego sporu. Jeżeli rokowania, o 
których mowa powyżej nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu w terminie 7 dni od pisemnego wezwania do wszczęcia rokowań, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy dla Zamawiającego.

8. Przedstawicielami Stron są /niepotrzebne usunąć/:

a) Zamawiającego (w zakresie wskazanym w protokole przekazania terenu): 
……………………………… - /pracownik Gminy Górno/
……………………………… - /inspektor nadzoru inwestorskiego/

……………………………… - /projektant/

……………………………… - /przedstawiciel OSP Górno/
b) Wykonawcy: 
……………………………… - /wykonawca/

……………………………… - /kierownik budowy/

……………………………… - /kierownik robót/
c) Jeżeli Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu 7 dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi 
z wykonywaniem umowy.

d) Zamawiający może zwrócić się o usunięcie określonych osób, gdy osoby te:

· nie przestrzegają przepisów BHP,

· nie prowadzą dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

· nie wykonują robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz zasadami wiedzy technicznej.


e)
Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu oraz wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 

9. Umowę sporządzono w 3 jednakowo brzmiących egzemplarzach, przy czym 2 dla Zamawiającego.

10. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) SIWZ (GKB.271.1.24.2013) z załącznikami
b) Oferta Wykonawcy 

c) Kosztorys ofertowy
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