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UMOWA NR GKB.272.2.__.2017
zawarta w dniu: …................... r. w Górnie pomiędzy;

GMINA GÓRNO

Górno 169, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548,  REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno – Przemysława Łysaka
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno -  Marzanny Jop
a
……………………………………………..
zwanym dalej „Wykonawcą" w wyniku zaproszenia ofertowego o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 – t.jedn.) o następującej treści:
§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno.
2. Termin sprawowania nadzoru: od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji inwestycji. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy – 15.10.2018 roku.
§ 2

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1.
Zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego na budowie w okresie trwania inwestycji pn.: „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Górno”.
2.
Udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 
(w przypadku wezwania przez Zamawiającego),

3.
Kontroli wykonawcy robót budowlanych na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej – wykonawczej,

4.
Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia,

5.
Uczestniczenia w rozruchu technologicznym wbudowanych maszyn i urządzeń,

6.
Dokonywania odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

7.
Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

8.
Sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,

9.

2Obecności na budowie, co najmniej 2 razy w tygodniu i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone,

10. Sprawdzania kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne, zamienne powtarzające się oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania.

11. Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego.

12. Współpracy z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót, innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego.
§ 3

1. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec wykonawcy robót budowlanych w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 przez cały okres trwania umowy

§ 4
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązywania umowy obejmuje zakres czynności, jakie dla Wykonawcy przewiduje ustawa Prawo Budowlane, a także polega na:

1. Przejęciu od Zamawiającego opracowanej dokumentacji.

2. Protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót - w imieniu i przy udziale Zamawiającego- terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Przekazaniu podlega również dokumentacja budowlana.

3. Prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane.

4. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót.

5. Sprawowaniu kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową w tym kontrola ilości, wartości i terminowości wykonania robót 

6. Sprawdzeniu jakości wykonanych robót a w szczególności zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. Sprawdzeniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

8. Sprawdzeniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączenia do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowo -ilościowo- kosztowej wraz z jej uzasadnieniem.

9. Rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które powinny być uzgodnione 
z Zamawiającym.

10. Kontroli i weryfikacji przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji a także rozliczeniu rzeczowo finansowym po zakończeniu robót.

11. Dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego – przy udziale Zamawiającego – na pisemne zgłoszenia gotowości do tych odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych.

12. Przekazaniu Zamawiającemu protokołów odbiorów oraz dokumentacji powykonawczej, podpisanych przez siebie i wykonawcę robót.

13. Potwierdzaniu faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

14. Informowaniu o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych 

15. Uczestniczeniu przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń.

16. Udziale w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych a także inicjowanie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność.

17. Kontroli realizacji przez wykonawcę obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót.

18. Uczestniczeniu w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach gwarancyjnych.

19. Składaniu pisemnych raportów z przebiegu prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę oraz wykonanych zadań w ramach nadzoru inwestorskiego.

- raporty powinny zostać złożone Zamawiającemu w okresach półmiesięcznych (do 20 dnia miesiąca za pierwszy okres oraz do 5 następnego miesiąca za drugi okres).
1. § 5
2. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy w wysokości  ……. % (zgodnie ze złożoną ofertą) od wartości netto wykonanych robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z Wykonawcą. Łączne wynagrodzenie za nadzór inwestorski wynosi …. zł brutto.
3. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę. Kwota wynagrodzenia – nadzoru inwestorskiego określona w każdej z faktur będzie stanowiła ….. % wartości faktycznie wykonanych robót netto w okresie rozliczeniowym.

4. Fakturę częściową za wykonaną usługę Wykonawca może wystawiać w oparciu 
o faktycznie wykonane roboty budowlane w danym okresie rozliczeniowym oraz bezusterkowy protokół częściowego/końcowego wykonania robót. 

5. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
6. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających na roboty dodatkowe, uzupełniające oraz zamienne, Wykonawca naliczał będzie wynagrodzenie zgodnie ze wskaźnikiem umownym wymienionym w pkt 
1 niniejszego paragrafu oraz na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych.

7. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym na wypadek, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje za czynności wykonane w sposób nienależyty.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jak i wtedy, gdy pomimo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający nie odstępuje od umowy, Zamawiającemu należy się kara umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy określonego § 5 ust. 1, jeżeli kara ta nie pokryje całej szkody, którą poniósł Zamawiający, wtedy może on domagać się odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. 

3. Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy, z innych przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Przyczynami tymi są: siła wyższa, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy a także rozwiązanie umowy o roboty budowlane, której stronami są Zamawiający i Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dotychczas świadczone przez niego usługi 
a podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia protokół inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych, robót w toku i robót pozostałych do wykonania, sporządzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.

4. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę stanowiącą karę umowna z dowolnej należności Wykonawcy. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania zapłaty.

5. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdą stwierdzoną niezgodność w ilości pobytów inspektora na budowie zgodnie z ilością wskazaną w § 2 ust. 9 Umowy.

6. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony dzień opóźnienia w złożeniu raportów, których mowa w §4 ust. 19 Umowy.

§ 8
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia za zgodą Zamawiającego, 
a w przypadku zmiany tych osób wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca powierzył część obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, wtedy odpowiada za ich działania i zaniechania jak za swoje działania i zaniechania.

§ 9

1. 
Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności:

a) 
zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy 

b) 
zmiany wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmiany zakresu wykonania prac,

c) 
zmiany warunków płatności.

2. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności.

3.
Zmiany wpływające na konieczność zmian umowy lub wniosku o dofinansowanie wymagają uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej.
4. 

Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zmniejszenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy do prawidłowego wykonania


danego zadania wykonanie części prac objętych dotychczas tym zadaniem stało się zbędne.

5. 
Zmiana umowy zawartej z wybranym wykonawcą powodująca zwiększenie zakresu świadczenia jest dopuszczalna, jeżeli do prawidłowego wykonania danego zadania jest niezbędne wykonanie dodatkowych prac nieobjętych dotychczas


tym zadaniem, a konieczność ich wykonania powstała na skutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, przy czym wykonanie:

1) tych prac jako nowego zadania spowodowałoby znaczne zwiększenie kosztów dla beneficjenta lub

2) 
danego zadania jest uzależnione od wykonania tych prac albo bez wykonania tych prac nie jest możliwe wykonanie danego zadania w całości.

§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności Kodeks Cywilny.
§ 11
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
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