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UMOWA NR GKB.272.2.__.2017
zawarta w dniu: …................... r. w Górnie pomiędzy;

GMINA GÓRNO

Górno 169, 26-008 Górno

NIP: 657-24-00-548,  REGON: 291010079

reprezentowaną przez:

Wójta Gminy Górno – ………………………..
zwanym w dalszej części umowy „Zamawiającym”,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Górno –  ………………………
a
…………………………………
zwanym dalej „Wykonawcą" w wyniku zaproszenia ofertowego o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2017.1579 – t.jedn.) o następującej treści:
§ 1

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest: PEŁNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO DLA ZADANIA: Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna i Leszczyny.
2. Termin sprawowania nadzoru: od dnia podpisania umowy do zakończenia realizacji inwestycji. Przewidywany termin zakończenia przedmiotu umowy – 31.05.2019 roku.
§ 2

W ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do:

1.
Zapewnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego na budowie w okresie trwania inwestycji pn.: „Zagospodarowanie terenu wokół zalewu w miejscowości Cedzyna                        i Leszczyny”.
2.
Udziału w protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót budowlanych terenu budowy, 
(w przypadku wezwania przez Zamawiającego),

3.
Kontroli wykonawcy robót budowlanych na podstawie dostępnej dokumentacji projektowej – wykonawczej,

4.
Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i złożeniem ewentualnych wniosków o zmianę pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia,

5.
Uczestniczenia w rozruchu technologicznym wbudowanych maszyn i urządzeń,

6.
Dokonywania odbiorów technicznych w terminach określonych w umowie z wykonawcą robót budowlanych,

7.
Nadzoru nad prawidłowym przygotowaniem i przekazaniem Zamawiającemu zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,

8.
Sprawdzenia prawidłowości dokumentów przedkładanych przez wykonawcę robót budowlanych,

9.

Obecności na budowie, co najmniej ….. razy w tygodniu i dokumentowanie swoich wizyt wpisem do dziennika budowy lub w inny sposób uzgodniony z Zamawiającym, z podaniem zakresu robót, które zostały przez niego sprawdzone,

10. Sprawdzania kosztorysów na roboty dodatkowe nieprzewidziane, konieczne, zamienne powtarzające się oraz kontrola prawidłowości ich fakturowania.

11. Stałego konsultowania i fachowego doradztwa na rzecz Zamawiającego.

12. Współpracy z Zamawiającym, jednostką projektową i wykonawczą w zakresie realizowanych robót, innych czynności niewymienionych powyżej, a zleconych przez Zamawiającego.
§ 3

1. W zakresie wynikającym z niniejszej umowy, Wykonawca jest upoważniony do występowania wobec wykonawcy robót budowlanych w charakterze przedstawiciela Zamawiającego.

2. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w tym uprawnienia do pełnienia obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zakresie przedmiotu umowy.
3. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z realizacją niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest posiadać ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 3 przez cały okres trwania umowy

§ 4
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego w okresie obowiązywania umowy obejmuje zakres czynności, jakie dla Wykonawcy przewiduje ustawa Prawo Budowlane, a także polega na:

1. Przejęciu od Zamawiającego opracowanej dokumentacji.

2. Protokolarnym przekazaniu wykonawcy robót - w imieniu i przy udziale Zamawiającego- terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami i urządzeniami infrastruktury technicznej. Przekazaniu podlega również dokumentacja budowlana.

3. Prowadzeniu nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót zgodnie z umową o roboty budowlane.

4. Kontroli prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywaniu w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla procesu budowlanego oraz wyceny robót.

5. Sprawowaniu kontroli zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją budowlaną, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, umową w tym kontrola ilości, wartości i terminowości wykonania robót 

6. Sprawdzeniu jakości wykonanych robót a w szczególności zapobieganiu stosowaniu wyrobów wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

7. Sprawdzeniu posiadania przez kierownika budowy odpowiednich dokumentów (atestów, świadectw jakości, wyników badań) dotyczących dostarczonych elementów prefabrykowanych i innych wyrobów oraz dokonania ich oceny jakości na placu budowy przed ich wbudowaniem.

8. Sprawdzeniu kompletności przedstawionych przez wykonawcę robót dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz dołączenia do nich opracowanej przez siebie oceny jakościowo -ilościowo- kosztowej wraz z jej uzasadnieniem.

9. Rozstrzyganiu wątpliwości natury technicznej w toku prowadzonych robót, z wyjątkiem spraw mających wpływ na zmianę kosztów budowy, które powinny być uzgodnione 
z Zamawiającym.

10. Kontroli i weryfikacji przedkładanych kosztorysów oraz stanu realizacji budżetu inwestycji a także rozliczeniu rzeczowo finansowym po zakończeniu robót.

11. Dokonywaniu odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego – przy udziale Zamawiającego – na pisemne zgłoszenia gotowości do tych odbiorów przez Wykonawcę robót budowlanych.

12. Przekazaniu Zamawiającemu protokołów odbiorów oraz dokumentacji powykonawczej, podpisanych przez siebie i wykonawcę robót.

13. Potwierdzaniu faktycznie wykonanego zakresu robót jako podstaw do fakturowania zgodnie z postanowieniami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych, a także akceptowaniu faktur, po uprzedniej kontroli prawidłowości zafakturowania wykonanych robót.

14. Informowaniu o występujących trudnościach w realizacji budowy i odstępstwach od umowy zawartej przez Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych 

15. Uczestniczeniu przy przeprowadzeniu prób, pomiarów i sprawdzeń.

16. Udziale w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji robót budowlanych a także inicjowanie takich spotkań, jeżeli zachodzi taka konieczność.

17. Kontroli realizacji przez wykonawcę obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót.

18. Uczestniczeniu w komisji odbioru końcowego inwestycji oraz komisjach gwarancyjnych.

19. Składaniu pisemnych raportów z przebiegu prowadzonych robót budowlanych przez Wykonawcę oraz wykonanych zadań w ramach nadzoru inwestorskiego.

- raporty powinny zostać złożone Zamawiającemu w okresach półmiesięcznych (do 20 dnia miesiąca za pierwszy okres oraz do 5 następnego miesiąca za drugi okres).
§ 5
1. Ustala się wynagrodzenie ryczałtowe brutto Wykonawcy w wysokości  … % (zgodnie ze złożoną ofertą) od wartości netto wykonanych robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy z Wykonawcą. Łączne wynagrodzenie za nadzór inwestorski wynosi …………… zł brutto.
2. Rozliczenie pomiędzy Stronami za wykonaną usługę następować będzie sukcesywnie na podstawie faktur częściowych wystawionych przez Wykonawcę. Kwota wynagrodzenia – nadzoru inwestorskiego określona w każdej z faktur będzie stanowiła  … % wartości faktycznie wykonanych robót netto w okresie rozliczeniowym.

3. Fakturę częściową za wykonaną usługę Wykonawca może wystawiać w oparciu 
o faktycznie wykonane roboty budowlane w danym okresie rozliczeniowym oraz bezusterkowy protokół częściowego/końcowego wykonania robót. 

4. Płatności będą dokonywane przelewem na wskazany przez Wykonawcę na rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.
5. W przypadku wystąpienia konieczności udzielenia Wykonawcy robót budowlanych zamówień uzupełniających na roboty dodatkowe, uzupełniające oraz zamienne, Wykonawca naliczał będzie wynagrodzenie zgodnie ze wskaźnikiem umownym wymienionym w pkt 
1 niniejszego paragrafu oraz na podstawie protokołu odbioru robót budowlanych.

6. Za nieterminowe płatności faktur, Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 6
Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

§ 7
1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z Wykonawcą ze skutkiem natychmiastowym na wypadek, gdy Wykonawca nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy lub wykonuje je nienależycie. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy nie przysługuje za czynności wykonane w sposób nienależyty.
2. W przypadku odstąpienia od umowy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę jak i wtedy, gdy pomimo niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę Zamawiający nie odstępuje od umowy, Zamawiającemu należy się kara umowna w wysokości 20% łącznego wynagrodzenia umownego brutto należnego Wykonawcy określonego § 5 ust. 1, jeżeli kara ta nie pokryje całej szkody, którą poniósł Zamawiający, wtedy może on domagać się odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary. 

3. Zamawiający ma również prawo odstąpić od umowy, z innych przyczyn, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Przyczynami tymi są: siła wyższa, okoliczności, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawierania umowy a także rozwiązanie umowy o roboty budowlane, której stronami są Zamawiający i Wykonawca. W takim przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za dotychczas świadczone przez niego usługi 
a podstawą wypłaty należnego wynagrodzenia protokół inwentaryzacji robót dotychczas wykonanych, robót w toku i robót pozostałych do wykonania, sporządzony przez Wykonawcę i Zamawiającego.

4. W razie zaistnienia podstaw do domagania się zapłaty kary umownej, Zamawiający ma prawo potrącić kwotę stanowiącą karę umowna z dowolnej należności Wykonawcy. Jeżeli taka należność w danej chwili nie istnieje, kara umowna powinna być zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia Wykonawcy żądania zapłaty.

5. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdą stwierdzoną niezgodność w ilości pobytów inspektora na budowie zgodnie z ilością wskazaną w § 2 ust. 9 Umowy.

6. Zamawiający może naliczyć karę umowną w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony dzień opóźnienia w złożeniu raportów, których mowa w §4 ust. 19 Umowy.

§ 8
1. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać cesji wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie czynności będących przedmiotem niniejszej umowy osobom posiadającym odpowiednie uprawnienia za zgodą Zamawiającego, 
a w przypadku zmiany tych osób wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego pod rygorem nieważności.

3. Jeżeli po uzyskaniu pisemnej zgody Zamawiającego, Wykonawca powierzył część obowiązków wynikających z niniejszej umowy osobom trzecim, wtedy odpowiada za ich działania i zaniechania jak za swoje działania i zaniechania.

§ 9

1. 
Zamawiający w trakcie trwania zamówienia dopuszcza wprowadzenie zmian w warunkach umowy, w szczególności:

a) 
zmiany terminu realizacji umowy, jeżeli wynika to z przyczyn, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie podpisywania umowy,
b) 
zmiany wartości przedmiotu zamówienia określonej w umowie, jeśli będzie to wynikać ze zmiany wykonanych w ramach zadania, o którym mowa w § 2 ust.1 Umowy,
c) 
zmiany warunków płatności.

2. 
Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają aneksu podpisanego przez strony – pod rygorem nieważności.

3.
Zmiany wpływające na konieczność zmian umowy lub wniosku o dofinansowanie wymagają uprzedniej zgody Instytucji Pośredniczącej.
§ 10
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące w szczególności Kodeks Cywilny.
§ 11
Umowa została sporządzona w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, każdy na prawach oryginału, 1 egzemplarz dla Wykonawcy, 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
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