

Grodziczno, dnia 05.05.2010 roku

Numer sprawy: ZP-3412/4/2010

JAR-BUD Jarosław Klarecki  
Ul. Warszawska 17A  
05-119 Michałów-Reginów

---

Lider KONSORCJUM

Roboty Ziemne  
Miroslaw Majka  
Ul. Hanowskiego 26/3  
11-042 Jonkowo

Członek KONSORCJUM  
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
Ul. Kolejowa 6  
11-320 Jeziorany

---

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Rolnictwa W Wodę  
„WODROL-OLSZTYN” Sp. z o.o.  
Ul. Spółdzielcza 23  
11-001 Dywity

---

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe  
„TERMOBUD” Sp. z o.o.  
Ul. Hozjusza 1a  
11-041 Olsztyn

---

Przedsiębiorstwo Budowlane  
Paweł Chmielewski  
Ul. Słoneczna 10  
87-500 Rypin

---

Roboty Ziemne Wodno-Kanalizacyjne  
Marek Sławiński  
Ul. Kupnera 69  
14-260 Lubawa

**ZAWIADOMIENIE  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA**

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2007 r. nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia się, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Lorki Gmina Grodziczno zostało unieważnione z przyczyn określonych w art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

**Uzasadnienie:**

Zamawiający po ponownym przeanalizowaniu dokumentacji przetargowej stwierdził, że przedmiar robót dołączony do SIWZ i na podstawie którego sporządzone zostały kosztorysy ofertowe przez Wykonawców jest inny niż dokonano szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia i dołączono również do kosztorysu inwestorskiego.

Różnice te to:

Pozycja	Przedmiar robót ofertowy	Pozycja	Przedmiar robót kosztorysowy, i na podstawie którego oszacowano wartość przedmiotu zamówienia
1.d.1.1 - Sieć wodociągowa/Roboty instalacyjne/Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 160 mm	7739,00 m	11.d.1.2 - Sieć wodociągowa/Roboty instalacyjne/Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. Zewnętrznej 160 mm	8184,00 m
3.d.1.1. - Sieć wodociągowa/Roboty instalacyjne/Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm	5194,00 m	13.d.1.2 - Sieć wodociągowa/Roboty instalacyjne/Montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr. zewnętrznej 110 mm	5196,00 m

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 gdyż postępowanie obciążone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wobec powyższego Zamawiający postanowił, jak na wstępie.

**WÓJT**

*inż. Kazimierz Konicz*

.....  
(Podpis Zamawiającego)