

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami  
na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczeno, Mroczenko, Kowaliki.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2014

**Gmina Grodziczno**  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP: 877-142-02-53  
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 21.01.2014 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.1.2014

## Zawiadomienie o dokonaniu zmiany treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 24 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych [Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późniejszymi zmianami ] Zamawiający informuje, że wprowadza zmianę (zmiany) do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami na terenie gminy Grodziczno w miejscowości Kuligi, Mroczeno, Mroczenko, Kowaliki prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Zakres zmian dotyczy następujących zapisów SIWZ:

### I. W sekcji XVI ulega zmianie § 21 załącznika nr 6 do SIWZ


Jest

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących

1) Dla zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:

- klęski żywiołowe,
- warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, w szczególności temperatury poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód, gruba pokrywa śnieżna,
- niewypały i niewybuchy,
- wykopaliska archeologiczne,
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.),
- odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezinventaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2013

b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:  
– przekroczenie określonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,

– odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń

c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:

– brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,

– protesty mieszkańców,

– konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego co do wydania ruchomości

2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:

a) zmiany technologiczne, w szczególności:

– niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,

– pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

– pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

– konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

– konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.

b) zmiany personalne, w szczególności:

– zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie budowlanym. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu, niż wykazano w warunkach;


– zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy, na innego, dysponującego co najmniej porównanym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

– rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanego w SIWZ;

– zmiany osób do nadzorowania robót.

3) dla pozostałych zmian:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT;



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2013

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357<sup>1</sup> KC z uwzględnieniem faktu, że za rażąca zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH;

e) inne zmiany, które spowodują ingerencję w określenie przedmiotu zamówienia.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP, w szczególności:

1) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych;

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

3) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami;

4) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

4. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Wykonawca nie może zlecić prawa wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

8. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

a) SIWZ wraz z załącznikami

b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym i pozostałymi załącznikami

c) Kosztorys ofertowy

d) Harmonogram realizacji robót

e) Zestawienie wartości przedmiotu zamówienia


f) Warunki płatności

### **Zmienia się:**

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, obejmujących


1) Dla zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia:

a) Zmiany spowodowanej warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2013

- klęski żywiołowe,
  - warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywania odbiorów, w szczególności temperatury poniżej 0°C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wód, gruba pokrywa śnieżna,
  - niewypały i niewybuchy,
  - wykopaliska archeologiczne,
  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głązy narzutowe itp.),
  - odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub niezainwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)
- b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.,
  - odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń
- c) inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac, w szczególności:
- brak możliwości dojazdu oraz transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
  - protesty mieszkańców,
  - konieczność prowadzenia postępowania egzekucyjnego co do wydania ruchomości
- 2) dla zmiany sposobu spełnienia świadczenia:
- a) zmiany technologiczne, w szczególności:
- niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowaną zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń,
  - pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
  - pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,
  - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
  - konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
- b) zmiany personalne, w szczególności:
- zmiana osób, przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne, legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w prawie



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2013

budowlanym. Zamawiający, nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o niższych kwalifikacjach lub doświadczeniu, niż wykazano w warunkach;

– zmiana podwykonawcy, przy pomocy którego wykonawca wykonuje przedmiot umowy, na innego, dysponującego co najmniej porównanym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;

– rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanego w SIWZ;

– zmiany osób do nadzorowania robót.

3) dla pozostałych zmian:

a) zmiana obowiązującej stawki VAT;

b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy na skutek zmian zawartej przez zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;

c) rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami;

d) zmiany uzasadnione okolicznościami, o których mowa w art. 357<sup>1</sup> KC z uwzględnieniem faktu, że za rażąca zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa w art. 397 KSH;

e) inne zmiany, które spowodują ingerencję w określenie przedmiotu zamówienia.

2. Nie stanowi istotnej zmiany umowy w rozumieniu art. 144 PZP, w szczególności:

1) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych;

2) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną umowy ( np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców);

3) zmiany danych teleadresowych oraz osób wskazanych do kontaktów między stronami;

4) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

3. Zmiany treści umowy pod rygorem nieważności wymagają zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.


4. Sprawy nie uregulowane umową podlegają przepisom Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

5. W przypadku zaistnienia sporu właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia sądem będzie sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

7. Wykonawca nie może zlecić prawa wykonania umowy osobie trzeciej bez pisemnej zgody Zamawiającego.

8. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej umowy, a w szczególności przedmiot umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Nowe Grodziczno.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.1.2013

w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 roku, nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ), która podlega udostępnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust.2 .

9. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie w trybie ustawy, o której mowa w § 21 ust.8, zawartych w niniejszej umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej- również w zakresie firmy.

10. Integralną część niniejszej umowy stanowią:

- a) SIWZ wraz z załącznikami
- b) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem ofertowym i pozostałymi załącznikami
- c) Kosztorys ofertowy
- d) Harmonogram realizacji robót
- e) Zestawienie wartości przedmiotu zamówienia
- f) Warunki płatności

## II. W sekcji XXX ulega zmianie

*załącznik Nr 6 – Istotne postanowienia umowy*

**Dokumenty zmienione stanowią załącznik do niniejszej modyfikacji:**

- 1) Załącznik nr 6 do SIWZ po wprowadzeniu zmian do treści

WÓJ

inż. *Lezycierz Konicz*

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)