KOSZTORYS OFERTOWY 
Przebudowa drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczno        

od km 1+400,00 do km 3+827,38
	L.p
	Nr SST

Kod pozycji CPV
	Opis rodzaju robót
	Jedn.

Miary
	Ilość 

Jedn.
	Cena 

jedn.

zł.
	Wartość

robót

w zł.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	   CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY ZIEMNE 

	 1.1.
	01.01.01.


	Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy  i punktów wysokościowych w terenie 
	km
	2,427
	
	

	1.2.
	01.02.01.


	Mechaniczne karczowanie pni koparką podsiębierną w 

gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 66-75 cm wraz z uzupełnieniem dołów po karczowaniu gruntem niewysadzinowym pozyskanym z dokopu
	Szt.
	49,00
	
	

	1.3.
	01.02.01.


	Mechaniczne karczowanie pni koparką podsiębierną w 

gruntach o normalnej wilgotności kategorii III-IV. Średnice pni 76-110 cm wraz z uzupełnieniem dołów po karczowaniu gruntem niewysadzinowym pozyskanym z dokopu
	Szt.
	6,00
	
	

	1.4.
	01.02.01.


	Wywiezienie na odkład pozyskanej karpiny, gałęzi i drągowizny na odległość do 2 km :

· Karpina 
	mp
	57,06
	
	

	1.5.
	01.02.02.


	Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu grubości do 15 cm ze złożeniem w hałdę  
	m2
	4242,00
	
	

	1.6.
	02.01.01.
	Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 5 km 
	m3
	636,30
	
	

	1.7.
	05.03.11.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm przez frezowanie na odcinku w km 3+687,00 – 3+827,37 z załadunkiem środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km 
	m2
	794,00
	
	

	1.8.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach wykonania montażu rur osłonowych na instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
	m2
	9,30
	
	

	1.9.
	05.03.11.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 3 cm przez frezowanie na odcinku w km 3+064,00 - 3+687,00 z załadunkiem środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km 
	m2
	3057,60
	
	

	1.10.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej przy grubości warstwy 8 cm w miejscach wykonania ścieku przykrawężnikowego 3+228,50 – 3+687,00 
	m2
	183,40
	
	

	1.11.
	01.02.04.


	Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscach budowy ścieku 
	m2
	192,70
	
	

	1.12.
	01.02.04.
	Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość  8​ cm  
	m
	489,50
	
	

	1.13.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego 15x30 na ławie betonowej ze złożeniem obok na palety 
	mb
	11,00
	
	

	1.14.
	01.02.04.


	Rozebranie ławy betonowej pod krawężnik 


	m3
	0,66
	
	

	1.15.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejących obrzeży betonowych 8x30 cm ze złożeniem materiału na palety  
	mb
	12,50
	
	

	1.16.
	01.02.04.


	Rozebranie istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety  
	m2
	20,50
	
	

	1.17.
	01.02.04.


	Rozebranie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem kostki na palety  
	m2
	22,00
	
	

	1.18.
	03.02.01.


	Wykonanie regulacji wysokościowej urzadzeń podziemnych – zawory sieci wodociągowej 
	Szt.
	4,00
	
	

	1.19.
	02.01.01.
	Ręczne wykonanie wykopów związanych z odkopaniem linii kablowej elektrycznej oraz kabla teletekomunikacyjnego abonenckiego celem założenia rur osłonowych Grunt kt. I-III złożenie gruntu obok wykopu   
	m3
	18,60
	
	

	1.20.
	
	Montaż rur osłonowych dwudzielnych z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy do 100 mm w gotowym wykopie na linki teletechnicznej i elektrycznej 
	m
	77,50
	
	

	1.21.
	02.01.01.
	Zasypanie wykopów po montażu rur osłonowych gruntem złożonym obok wykopu    
	m3
	13,95
	
	

	RAZEM
	

	2.
	CPV-45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

	2.1.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III
	m3
	1514,66
	
	

	2.2.
	02.03.01.


	Formowanie nasypów z gruntu dostarczonego do miejsca wbudowania z dokopu wraz z zakupem gruntu na formowany nasyp w robotach poprzecznych Grunt kat. I-II  
	m3
	426,70
	
	

	2.3.
	02.03.01.


	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi wibrayjnymi 7,5 t. Grunt spoisty kategorii III
	m3
	426,70
	
	

	2.4.
	02.03.01.


	Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów 
	m2
	1352,36
	
	

	2.5.
	02.03.01.
	Ręczne plantowanie powierzchni wykopów
	m2
	2552,60
	
	

	RAZEM
	

	3.
	CPV-45233320-8  FUNDAMENTOWANIE DRÓG

	3.1.
	04.01.01.
	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku od km 1+400 do km 3+064,00, na poszerzeniu i na odcinku od km 3+687,00 – 3+827,38 
	m2
	11457,15
	
	

	3.2.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm   na poszerzeniu oraz na całej szerokości podbudowy drogi w km 1+400 – 3+064,00 i w km 3+687,00 – 3+827,38  
	m2
	11457,15
	
	

	3.3.
	04.04.02.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 
	m2
	420,00
	
	

	3.4.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20 – 0,30 kg/m2 przed wykonaniem warstwy wyrównawczej   
	m2
	3057,60
	
	

	3.5.
	04.08.01.


	Wykonanie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 11 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu średnio 3,0 cm i średniej ilości wbudowania 75 kg/m2 
	ton
	229,32
	
	

	3.6.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,20(0,30 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej  
	m2
	11064,40
	
	

	3.7.
	04.03.01.


	Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,15(0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 
	m2
	12920,50
	
	

	3.8.
	06.03.01.


	Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym  (mieszanka pospółka, żwir, piasek) stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 
	m2
	2583,80
	
	

	RAZEM
	

	4.
	CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG 

	4.1.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej  nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm  
	m2
	11064,40
	
	

	4.2.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 
	m2
	12920,50
	
	

	4.3.
	05.03.05.


	Wykonanie nawierzchni na zjazdach z betonu asfaltowego AC  11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 
	m2
	333,00 
	
	

	RAZEM
	

	5.
	CPV-45233290-8  INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH 

	5.1.
	07.01.01.


	Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego mechanicznie 
	m2
	34,93
	
	

	5.2.
	07.02.01.
	Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm
	Szt.
	26,00
	
	

	5.3.
	07.02.01.

 
	Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych:

a. Znaki typu A 
b. Znaki typu B
c. Znaki typu D 

d. Tablice typu D-42/43

e. Znaki typu E

f. Tablice typu E17a/E18a
g. Tabliczki typu T 
	Szt.

Szt.

Szt.

Szt.
Szt.

Szt.

Szt.
	11,00

1,00

12,00

2,00

2,00
2,00

3,00
	
	

	5.4.
	07.05.01.
	Ustawienie barier ochronnych stalowych sztywnych jednostronnych typu U11a 
	m
	12,00
	
	

	RAZEM
	

	6.
	CPV-45233222-1  ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA

	6.1.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 
	m3
	7,47
	
	

	6.2.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą   
	m
	124,50
	
	

	6.3.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej pod krawężnik wtopiony z betonu klasy C12/15 
	m3
	12,58
	
	

	6.4.
	08.01.01.


	Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą  

	m
	314,50
	
	

	6.5.
	04.01.01.
	Profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni pod chodniki i zjazdy 
	m2
	288,50
	
	

	6.6.
	04.04.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 
	m2
	205,95
	
	

	6.7.
	08.02.02.


	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 
 
	m2
	205,95
	
	

	6.8.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m
	133,50
	
	

	6.9.
	08.03.01.


	Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów  
	m
	56,50
	
	

	6.10.
	04.05.01.


	Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm    
	m2
	83,20
	
	

	6.11.
	08.04.01.

05.03.23.
	Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej  gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	83,20
	
	

	6.12.
	08.02.01.


	Wykonanie chodnika z płyt betonowych 40x40x5 cm (płyty kontaktowe) w miejscach przejść dla pieszych układanych na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m2
	3,20
	
	

	6.13.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej  z betonu klasy C12/15 
	m3
	54,29
	
	

	6.14.
	08.05.02.
	Ścieki uliczne płaskie z dwóch rzędów kostki brukowej gr. 6 cm i jednego rzędu kostki gr. 8 cm układanych na płask, na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 
	m
	904,90
	
	

	6.15.
	08.05.01.
	Wykonanie ławy pod ściek z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o ciągłym uziarnieniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm   
	m3
	28,51
	
	

	6.16.
	08.05.01.
	Wykonanie ścieku z elementów prefabrykowanych korytkowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
	m
	316,80
	
	

	6.17.
	01.02.04.
	Rozebranie krawężnika betonowego 15x30x100 cm w linii wjazdów z odłożeniem na bok i do powtórnego wbudowania
	m
	168,00
	
	

	6.18.
	08.01.01.


	Wykonanie ławy betonowej zwykłej pod ściek z kostki brukowej betonowej  z betonu klasy C12/15 
	m3
	6,72
	
	

	6.19.
	08.01.01.
	Ustawienie ponowne krawężników w linii wjazdów, 

krawężników betonowych wtopionych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą wraz z wykonaniem nowej ławy betonowej. Krawężnik z odzysku w 40% a 60% nowy krawężnik.
	m
	168,0
	
	

	6.20.
	01.02.04.
	Ręczne rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce 

cementowo-piaskowej ze złożeniem na palety i do powtórnego wbudowania (Przełożenie istniejącego chodnika)  
	m2
	898,50
	
	

	6.21.
	08.02.02.
	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm układanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (przełożenie istniejącego chodnika) kostka z odzysku w 100%
	m2
	898,50
	
	

	RAZEM
	

	7.
	CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH  

	7.1.
	09.01.01.


	Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm 
	m2
	291,00
	
	

	RAZEM
	

	8.
	CPV-45232452-5  ROBOTY ODWADNIAJĄCE 
	
	

	8.1.
	01.02.04.
	Mechaniczne cięcie nawierzchni bitumicznej na głębokość  8​ cm  pod rurociągi Cięcie pod przykanaliki
	m
	843,20
	
	

	8.2.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych gr. 8 cm pod rurociągi i studnie rewizyjne, ściekowe ze złożeniem gruzu na odkład   
	m2
	511,20
	
	

	8.3.
	01.02.04.
	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 20 cm pod rurociągi i studnie rewizyjne, ściekowe ze złożeniem gruzu na odkład   
	m2
	511,20
	
	

	8.4.
	01.02.04.
	Załadunek i wywiezienie materiału z rozbiórki na odkład na odległość  5 km   
	m3
	143,14
	
	

	8.5.
	02.01.01.


	Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na  odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Wykopy pod rurociągi  studnie ściekowe, rewizyjne i przykanaliki 
	m3
	971,41
	
	

	8.6.
	03.02.01.
	Wykonanie podłoża z materiałów sypkich pod (kruszywa naturalnego) gr. 15 cm pod rurociągi i przykanaliki 
	m3
	41,74
	
	

	8.7.
	03.02.01.
	Budowa studni rewizyjnych żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1200 mm z płytą denną oraz pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym typu ciężkiego 
	Szt.
	12,00
	
	

	8.8.
	03.02.01.
	Budowa studni rewizyjnych żelbetowych w gotowym wykopie o średnicy kręgów 1000 mm z płytą denną oraz pierścieniem odciążającym i włazem kanałowym żeliwnym typu krata 
	Szt.
	1,00
	
	

	8.9.
	03.02.01.
	Budowa studni ściekowych z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie z płytą denną oraz pierścieniem odciążąjącym i rusztem żeliwnym zwykłym 
	Szt.
	19,00
	
	

	8.10.
	03.02.01.
	Wiercenie otworów w elementach żelbetowych (studniach) o grubości do 15 cm 
	Szt.
	58,00
	
	

	8.11.
	03.02.01.
	Budowa kanału rurowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 łączone na wcisk  o średnicy 315 mm na podsypce piaskowej    
	m
	5,00
	
	

	8.12.
	03.02.01.
	Budowa kanału rurowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 łączone na wcisk  o średnicy 400 mm na podsypce piaskowej    
	m
	444,00
	
	

	8.13.
	03.02.01.
	Budowa kanału rurowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC SN 8 łączone na wcisk  o średnicy 160 mm na podsypce piaskowej 
	m
	60,80
	
	

	8.14.
	03.02.01.
	Wykonanie umocnienia wylotu kolektora na skarpie z elementów prefabrykowanych z zamontowana kratą      
	Szt.
	3,00
	
	

	8.15.
	02.01.01.
	Zasypanie wykopów po przepustach gruntem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami 
	m3
	303,74
	
	

	8.16.
	04.04.02.


	Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu pod konstrukcje nawierzchni w miejscu budowy kanału i przykanalikach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 
	m2
	427,68
	
	

	8.17.
	05.03.05.


	Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni  z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm w miejscu przekopów po kanałach rurowych i przykanalikach    
	m2
	427,68
	
	

	RAZEM
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