

Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczeno od km 1+400,00 do km 3+827,38.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2015

**Gmina Grodziczno**  
Grodziczno 17A, 13-324 Grodziczno  
woj. warmińsko-mazurskie  
NIP: 877-142-02-53  
REGON: 871118900

Grodziczno, dnia 12.02.2015 roku

Nasz znak: ZP.271.1.1.2.2015

## **WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.), zawiadamia się, że w dniu 10.02.2015r wpłynął wniosek o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na *przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczeno od km 1+400,00 do km 3+827,38.*

### **dotyczący:**

1. *Prosimy o modyfikację projektu umowy w §1.4. w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za uszkodzenie urządzeń podziemnych w taki sposób, aby ta odpowiedzialność ograniczała się jedynie do uszkodzeń urządzeń, które były uwidocznione w dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odpowiadać za uszkodzenia urządzeń podziemnych, jeśli nie były one zaznaczone na przekazanej dokumentacji.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

### **dotyczący:**

2. *Prosimy o modyfikację projektu w §7.1.a) w zakresie odpowiedzialności Wykonawcy za uszkodzenie urządzeń podziemnych w taki sposób, aby ta odpowiedzialność ograniczała się jedynie do uszkodzeń urządzeń, które były uwidocznione w dokumentacji technicznej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odpowiadać za uszkodzenia urządzeń podziemnych, jeśli nie były one zaznaczone na przekazanej dokumentacji.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

### **dotyczący:**


3. *Z uwagi na bardzo wysoką sankcję (dwukrotnie wyższą od kary za zerwanie umowy), prosimy o szczegółowe określenie i wyjaśnienie definicji „niewykonania lub nienależytego wykonania umowy” zawartych w projekcie umowy w §13.1.2).*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

W celu dokonania interpretacji sformułowania niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia Zamawiający uwzględnił odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące wykonywania zobowiązań.

Termin "niewykonanie zamówienia" pokrywa się z pojęciem "niewykonanie zobowiązania" w rozumieniu art. 471 Kodeksu Cywilnego. Z "niewykonanie zamówienia" mamy do czynienia w sytuacji, gdy świadczenie określone w umowie nie zostało w ogóle spełnione.

Natomiast przy interpretacji terminu "nienależyte wykonanie zamówienia" należy sięgnąć do pojęcia "nienależytego wykonania zobowiązania" w rozumieniu art. 471 Kodeksu Cywilnego. Określenie "nienależyte wykonanie zobowiązania" jest tak ogólne, a zarazem pojemne, że nie sposób wyczerpująco



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczo od km 1+400,00 do km 3+827,38.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2015

wskazać wszystkich sytuacji, w których takie wykonanie ma miejsce. Może bowiem być ich tyle, ile zachodzi rodzajów indywidualnych świadczeń. Ogólnie ujmując, z nienależytym wykonaniem zobowiązania będziemy mieli do czynienia w przypadku gdy pomimo jego wykonania interes wierzyciela nie został zaspokojony w sposób wynikający z treści zobowiązania. W takim znaczeniu o nienależytym wykonaniu zamówienia można mówić w aspekcie:

- niezachowania terminu, czyli zwłoki w spełnieniu świadczenia,
- niewłaściwego miejsca spełnienia świadczenia,
- wadliwości świadczenia pod względem jakości w szerokim rozumieniu tego słowa.

**dotyczący:**

4. *Prosimy o zmianę maksymalnego czasu na usunięcie wady określonej w karcie gwarancyjnej w punkcie 4.2) z 14 dni na 30 dni.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dokonał modyfikacji projektu umowy, która stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. Dokonano również modyfikacji w Karcie Gwarancyjnej, która stanowi załącznik do projektu umowy.

**dotyczący:**

5. *Prosimy o wskazanie w jaki sposób ma być załączony oryginał gwarancji bankowej do oferty w przypadku wniesienia wadium w takiej formie?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ (sekcja VIII).

**dotyczący:**

6. *Zwracamy się z prośbą o załączenie kosztorysu ofertowego w formie edytowalnej.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający załącza do SIWZ kosztorys ofertowy w formie edytowalnej.

**dotyczący:**


7. *SIWZ rozdział XIII Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert / art. 36 ust. 1 Pkt. Zwracamy się z prośbą o podanie minimalnego i maksymalnego okresu gwarancji i rękojmi jaki Wykonawca może wskazać w ofercie oraz jaka jest przyznana za to punktacja?*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ dotyczący określenia minimalnego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym oraz minimalnego okresu gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ dotyczący określenia maksymalnego okresu rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym oraz maksymalnego okresu gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym.

Zgodnie z pkt.2 załącznika nr 1 do SIWZ okres rękojmi na wykonane roboty budowlane od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym oraz okres



Zamawiający : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno  
Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi gminnej Nr 183011N Mroczenko – Mroczo od km 1+400,00 do km 3+827,38.  
Sygnatura akt: ZP.271.1.1.2.2015

gwarancji jakości od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad, potwierdzonego protokołem zdawczo – odbiorczym, który ma podać Wykonawca jest jednakowy.

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert zawarty jest w sekcji XIII SIWZ. W tej części SIWZ uległa modyfikacji.

**dotyczący:**

8. *Zwracamy się o potwierdzenie, że Zamawiający posiada zatwierdzony Projekt Budowlany, który jest zgodny z dołączonym Projektem Budowlanym do dokumentacji przetargowej.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

**dotyczący:**

9. *Pismo ZDP-11.673.1.8.2013 z dnia 29.08.2013 roku.*

*Zwracamy się o potwierdzenie, że załączony do dokumentacji przetargowej projekt wykonawczy „Przebudowa drogi gminnej 183011 N” w zakresie skrzyżowania drogi powiatowej Nr 1335 N i Nr 1252 N z drogą gminą został wykonany zgodnie z dołączonymi uwagami do w/w pisma.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Tak

**dotyczący:**

10. *Pozycja „Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr 6cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3cm...”. Zwracamy się o potwierdzenie, że w ryczałtowej cenie oferty należy uwzględnić koszt korytowania istniejącego chodnika w ilości 898,5 m<sup>2</sup> oraz wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubości 10 cm w ilości 898,5 m<sup>2</sup>.*

na który udziela się następującej odpowiedzi:

Nie potrzeba wykonywać korytowania oraz warstwy podbudowy

**WÓJT**

*mgr Tomasz Szczepański*

.....  
(kierownik zamawiającego)