Zamawiajacy : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Sygnatura akt: IP,.271.9.30.2018.TK

Istotne postanowienia umowy
UMOWA NR 1P.271.9.30.2018.TK

na pelnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
nad wykonaniem rob6t budowlanych na inwestycji
Rozbudowa z przebudows oddzialéw przedszkolnych przy Szkole Podstawowej
w Nowym Grodzicznie

W odNil cevnii e e roku pomiedzy

Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno NIP 877-142-02-53, REGON
871118900, reprezentowana przez:

Pana mgr Tomasza Szczepanskiego — Wéjta Gminy

przy kontrasygnacie Pana mgr Jacka Grzywacz — Skarbnika Gminy

zwanym dalej Zamawiajacym,

a

NIP ........... , REGON ..........

wpisanym do rejestru .v...oooooviireeiniiiiiiiiineeeaneeee. ,

prowadzonego przez ..............ceeeuvnenn.nn. pod numerem .....................

wpisanym do ewidencji dzialalnosci gospodarczej ................ pod numerem ...........

TePTEZENTOWANYITL PIZEZI ...vuininiiineninisieieteetaetia e eneeee e e enenerrteenenreessenens
zwanym dalej Wykonawca,

Strony zawieraja umowe o nastepujacej tresci:

Umowa - zawarta bez stosowania ustawy prawo zaméwieri publicznych, poniewaz
szacunkowa warto§¢ zaméwienia nie przekroczyla kwoty 30 000 € [art.4 pkt.8 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zaméwieri publicznych Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 z
pozZniejszymi zmianami, Zarzadzenie nr 75/2015 Wéjta Gminy Grodziczno z dnia 18 maja
2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zaméwien, ktérych wartosé nie
przekracza wyrazonej w ztotych réwnowartosci kwoty 30000 €.

§ 1.
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1. Przedmiotem zaméwienia jest petnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad
wykonaniem robét budowlanych na inwestycji Rozbudowa z przebudowa oddziatow
przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Nowym Grodzicznie wraz z niezbedna
infrastruktura techniczna. Przedmiot zamoéwienia obejmuje miedzy innymi rozbudowe,
przebudowe, roboty wykonczeniowe, instalacje i elementy zewnetrzne.

2.Prace budowlane inwestycji objetej przedmiotem sprawowania nadzoru inwestorskiego
opisuje projekt budowlany, przedmiar robét i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot.

3. W ramach pelnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do obowigzkéw
Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) udziat w protokolarnym przekazaniu Wykonawcy rob6t budowlanych terenu budowy,

2) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowame kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét, obowiazujacymi
normami i przepisami, w tym przepisami techniczno - budowlanymi,

3) uczestniczenie we wszystkich czynnosciach, do dokonania ktérych zobowiazany jest
Zamawiajacy, a dotyczacych prac budowlanych realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych w okresie obowiazywania niniejszej Umowy,

4) state uczestnictwo w naradach technicznych, koordynacyjnych i innych organizowanych
przez wszystkie strony procesu inwestycyjnego, _

5) wspélpraca z Zamawiajacym, jednostka projektowa i Wykonawca robét budowlanych w
zakresie realizowanych robét, w tym stale konsultowanie i fachowe doradztwo na rzecz
Zamawiajacego, celem wspoélnego poszukiwania rozwiazan biezacych problemow,

6) weryfikacja dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce robét budowlanych
zwigzanych z odbiorem robo6t budowlanych, w tym m. in.: atestéw, certyfikatéw, Swiadectw
jakosci, wynikéw badan, itp., sprawdzania obmiaréw wykonanych robét i protokotéw oraz
kontrola materiatéw i urzadzen przed ich wbudowaniem,

7) przygotowanie pod wzgledem merytorycznym i formalnym oraz rachunkowym protokolu
odbioru w zakresie wykonywanych robét, kontrola ilosci i warto§ci wykonanych robét
budowlanych, odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiér koficowy oraz
kontrola prawidlowosci wykonania robét,

8) sprawdzanie jakosci wykonanych robdét i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a w
szczegblnosci  zapobieganie zastosowaniu = wyrobow budowlanych wadliwych i
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

9) zatwierdzanie materialdow, technologii budowlanych oraz jakosci wykonania zgodnie z
dokumentacja projektowa dla wszystkich asortymentoéw robot,

10) potwierdzanie dopuszczenia do pracy sprzetu, urzadzen i narzedzi przewidzianych do
realizacji robé6t w oparciu o obowiazujace przepisy, normy techniczne, dokumentacje
projektowa, specyfikacje techniczne, przepisy BHP i p/poz.,

11) wnioskowanie o wykonanie niezbednych badarni technicznych, ekspertyz,

12) wydawanie w porozumieniu z Zamawiajacym polecenn kierownikowi budowy/robot
dotyczacych usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, ktéore skutkowaé moglyby
zagrozeniem bezpieczeristwa lub spowodowaé niedopuszczalna niezgodnosé z projektem,
13) prawo wstrzymania robét jesli jest to konieczne dla ich prawidlowego wykonania oraz
w przypadku, gdy Wykonawca robét budowlanych nie wypelnia swych obowiazkéw z
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nalezyta starannoscia, wiedza techniczna i postanowieniami zawartej z nim Umowy, w tym
zlecanie usuniecia robét niewtasciwych i wykonanych ponizej obowiazujacego standardu,
14) udzielanie opinii i sprawdzanie dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych
rozwiazan projektowych, ich wykonalnosci, Szczegélowych Specyfikacji Technicznych dla
robét, technologii robét, zastosowania materiatéw,
15) kontrolowanie prawidlowego prowadzenia Dziennika Budowy, prawidlowego
gromadzenia atestéw, materialéw, orzeczenn o jakosci materialow, kontrolnych wynikéw
badan i innych dokumentéw stanowiacych zalaczniki do odbioru robét,
16) prawidlowe przechowywanie wszystkich dokumentéw budowy,
17) rozstrzyganie watpliwosci natury technicznej w toku prowadzonych robét, a w razie
potrzeby zaciaganie opinii autora projektu,
18) egzekwowanie od projektanta uzupelnien lub poprawek dokumentacji w trakcie
realizacji rob6t w przypadku ujawnienia wad tej dokumentacji,
19) sprawdzanie kwalifikacji oraz uprawniei do prowadzenia prac budowlanych oséb
zatrudnionych przez Wykonawce robét,
20) sprawdzenie posiadania przez Kierownika budowy/robét odpowiednich dokumentow
(atestow, Swiadectw jakosci, wynikéw badan, certyfikatéw) dotyczacych dostarczonych
elementéw i innych wyrob6éw oraz dokonanie ich oceny jako$ci na placu budowy przed ich
wbudowaniem. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego sprawdza i zatwierdza dana partie
materialéw przeznaczonych przez Wykonawce robét do wbudowania,
21) sprawdzanie kompletnosci i zatwierdzenie przedstawionej przez Wykonawce robét
caloSciowej dokumentacji powykonawcze] niezbednej do przeprowadzenia odbioru
koncowego inwestycji,
22) podejmowanie wszelkich niezbednych dzialann w celu dotrzymania terminu realizacji
budowy,
23) potwierdzanie w dzienniku budowy zapisu kierownika budowy/robét o gotowosci robét
budowlanych do odbioru (po zakonczeniu robét budowlanych i wykonaniu niezbednych
prob i sprawdzen przewidzianych w przepisach odrebnych) oraz nadzér nad nalezytym
urzadzeniem i uporzadkowaniem terenu inwestycji przez Wykonawce robét budowlanych,
24) sporzadzanie protokoléw koniecznosci (w przypadku gdy strony ustalily wykonanie
robét zamiennych, dodatkowych w ramach niniejszej Umowy) - bez zgody Zamawiajacego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upowazniony do wydawania Wykonawcy
polecenia wykonania rob6t zamiennych i dodatkowych,
25) monitorowanie postepu robét poprzez sprawdzanie ich rzeczywistego zaawansowania i
zgodnosci realizacji z obowiazujacym przy realizacji Umowy, harmonogramem rzeczowo -
finansowym robét,
26) uczestniczenie na zadanie Zamawiajacego w kontrolach przeprowadzanych przez
Instytucje Zarzadzajaca oraz inne instytucje uprawnione do kontrolowania projektéw
wspolfinansowanych ze srodkéw Unii Europejskiej,
27) wyegzekwowanie od Wykonawcy robdét podlegajacemu nadzorowi kompletu
dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia odbioru koncowego,
28) inne zadania wynikajace z przepiséw prawa.
4. W ramach petnionego nadzoru inwestorskiego Wykonawca ma prawo po uprzednim
powiadomieniu Zamawiajacego:
1) wydawac kierownikowi budowy/robdt potwierdzone wpisem do dziennika budowy
polecenia dotyczace: usuniecia nieprawidlowosci lub zagrozeri, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych,
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2) zadaé od Kierownika budowy/robét dokonania poprawek badZ ponownego wykonania
wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robét budowlanych w
przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie badz spowodowaé
niedopuszczalna niezgodnosé z projektem,

3) zada¢ od Kierownika budowy/robét zawieszenia prowadzenia rob6t budowlanych w
przypadku, gdy ich kontynuacja moze spowodowaé znaczne straty materialne. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego zobowigzuje sie zawiadamia¢ Zamawiajacego niezwlocznie o
zaistnialych na budowie nieprawidlowosciach.

S. Wykonawca zobowiazuje sie zawiadomié¢ Zamawiajacego niezwlocznie (najpdzniej w
terminie 24 godzin) o zaistniatych na nadzorowanych robotach nieprawidtowosciach.

6. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ nadzér inwestorski w okresie realizacji rob6t w
zakresie ogloszonych i rozstrzygnietych postepowan na roboty budowlane, ktére ma
nadzorowac, lacznie z bezusterkowym odbiorem koficowym, oraz przekazaniem
Zamawiajacemu przez Wykonawce wszystkich rob6t poprawnie dzialajacych instalacji i
systemow technicznych.

7. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do stawienia si¢ na budowie, na
kazde wezwanie Zamawiajacego w ciggu 24 godzin od mailowego lub pisemnego
powiadomienia.

8. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zobowigzany jest do zweryfikowania przedlozonych
mu przez Zamawiajacego jak i Wykonawce dokumentéw w terminie 2 dni od dnia ich
przedlozenia.

9. Czestotliwo§é pobytu poszczegdlnych Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego na budowie
powinna by¢ taka, aby nie hamowata postepu robét.

10. Podczas wykonywania robét obecnosé¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na terenie
robét gdzie beda prowadzone roboty winna by¢ zgodna z iloscig pobytéw na terenie robdt w
tygodniu wskazana w formularzu ofertowym.

11. Wyloniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien w trakcie calego procesu
inwestycyjnego podejmowaé takze inne dzialania, niewymienione powyzej, ktore
zabezpiecza¢ beda interes Zamawiajacego i przyczynia si¢ do sprawnego realizowania
inwestycji.

12. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, jako osoba pelniaca samodzielne funkcje
techniczne, jest odpowiedzialny za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami
obowiazujacego prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz z nalezyta starannoscia w
wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje, bezpieczefistwo i jako§¢.

§ 2.

1. Wykonawca oswiadcza, ze wyznacza do pelnienia obowiazkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, osobe posiadajaca wymagane uprawnienia budowlane w branzy
budowlanej posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeni:
Pan /Pamni ...o..oueiiiiiiiii i e
2. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznacza do pelnienia obowiazkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, osob¢ posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
Pan/Pani ......ccciiiiiiiiiiiii e
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3. Wykonawca o$wiadcza, ze wyznacza do pelnienia obowiazkéw Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, osobe posiadajaca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzern -elektrycznych i
elektroenergetycznych

Pan /Pani ........cooiiiiiiiiii e

8§ 3.
Osoba do kontaktow ze strony Zamawiajacego jest Pan Tomasz Krystochowicz — inspektor
zatrudniony w Urzedzie Gminy w Grodzicznie.

§ 4.
1. Termin rozpoczecia realizacji ustugi: od dnia podpisania umowy. Termin zakoriczenia
realizacji ushugi: do dnia 10.08.2018r.
2.Zamawiajacy zastrzega, ze termin realizacji rob6t budowlanych a tym samym okres
peinienia nadzoru inwestorskiego moze ulec zmianie.
3. Zamawiajacy okresla minimalna ilo§¢ pobytu w ciagu tygodnia na terenie robét w ilosci
1 raz w tygodniu podczas trwania robot budowlanych lub na wezwanie Zamawiajacego.
Zamawiajacy lub osoba przez niego upowazniona potwierdza pobyt inspektora nadzoru na
terenie robo6t. Inspektor nadzoru zglasza telefonicznie do Zamawiajacego pobyt na
inwestycji.

8§ 5.

Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy dokumentacje projektowa.

§ 6.
1. Ustala sie warto§¢ przedmiotu zamoéwienia zgodnie ze zlozona oferta forma
wynagrodzenia ryczaltowego:
1) kwota bez podatku VAT netto zEotycCh: ......cc.oiiviiiiiiiiiiin e

3 (01 oV LT R )
2) podatek VAT w wysokoSci .............. %, to jest w kwocie ztotych: ........cccovvviiiiiiiininninn,
(BIOWTIIE: ... e et e e e e b e et a e e e bt eetan e aaranans )
3) kwota z podatkiem VAT Brutto ZYotYCh: .....iiiiveiiiiiiiieeiii e ereeeeei e ee et e e ar e e rean
(STOWIIIE: Lottt e et et e e e et e e e b e e e st ee e et eerarnreranaaaaeeras )

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi jedna faktura koncowa po
zakonczeniu calo$ci robét na podstawie podpisanego protokolu koncowego odbioru, a w
przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad po protokolarnym odebraniu ich usuniecia.
3. Zaplata wynagrodzenia nastapi w terminie 30 dni od otrzymania przez Zamawiajacego
prawidiowo wystawionej faktury VAT na rachunek bankowy Wykonawcy nr.......................
4. Podstawe do wystawienia faktury bedzie zrealizowanie przedmiotu zaméwienia zgodnie z
umowa,

8§7.
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1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, procz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
Cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia i ponoszenia jakichkolwiek kosztéw - ze
skutkiem natychmiastowym jezeli:
1) zostanie zlozony wniosek o otwarcie postepowania ukladowego dla Wykonawcy lub
oglosi on otwarcie likwidacji,
2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
3) Wykonawca nie wykonuje ustug zgodnie z umowa,
4) nie podjat wykonania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej Umowy w terminie 3 dni,
od daty przekazania terenu budowy,
5) przerwal pelnienie swoich funkcji i obowiazkéw opisanych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, stanowiacej zalacznik do niniejszej umowy, z przyczyn
nielezacych po stronie Zamawiajacego, za§ przerwa trwa dtuzej niz 7 dni. Nie dotyczy to
przerw w robotach budowlanych zaakceptowanych przez Zamawiajacego w czasie realizacji
inwestycji.
2. W wypadku odstapienia przez Zamawiajacego lub Wykonawce od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, bedzie on zobowiazany do zaplacenia Zamawiajacemu
kary umownej w wysokosci 30% wartosci brutto ryczaltowego wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy. Poza kara umowna z tytulu odstapienia Wykonawca zobowiazany
bedzie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego wszelkich innych przewidzianych w umowie kar
umownych, jezeli przed odstapieniem od umowy zaszly okoliczno$ci uzasadniajace ich
naliczenie.
3. W wypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego, Zamawiajacy bedzie zobowiazany do zaplacenia Wykonawcy kary
umownej w wysokosci 30% wartosci brutto ryczaltowego wynagrodzenia okreslonego
w § 6 ust. 1 umowy.
4. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce z przyczyn lezacych po jego stronie, Wykonawca zobowiazuje sie do pokrycia
roszczenl os6b trzecich z tego tytulu wobec Zamawiajacego.
5. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, préocz okolicznosci wskazanych w Kodeksie
cywilnym, jezeli:
1) Zamawiajacy ogtosi otwarcie likwidacji,
2) zostanie wydany nakaz zaje¢cia calo$ci majatku Zamawiajacego.
6. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny
odstapienia.
7. W razie odstapienia od umowy Zamawiajacy i Wykonawca sporzadza protokol
okreslajacy stan realizacji umowy na dzien odstapienia a Wykonawca zobowiazuje sie
sporzadzi¢ 1 przekaza¢ wszelkie dokumenty dotyczace realizacji umowy w zakresie
wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktéra spowodowata odstapienie od umowy.
8. Zamawiajacy moze naliczyé Wykonawcy kare umowna;
1) w wysokosct 1000,00 zt (slownie: tysiac zlotych 00/100) za brak udziatu w odbiorach
bez uzasadnionej przyczyny losowej lub bez uprzedniego powiadomienia umozliwiajacego
Zamawiajacemu przesuniecie terminu odbioru,
2) w wysokosci 500,00 zt (slownie: pieéset zlotych 00/100) za nieprzybycie na budowe
pomimo wczesniejszych pisemnych ustalen terminu pobytu, dokonanych z Zamawiajacym,
3) w wysokosci 500,00 zt (stownie: piec¢set zlotych 00/100) za brak pobytéw inspektora na
terenie robét w ciagu tygodnia podczas trwania robét budowlanych okreslonych przez
Wykonawce zgodnie z oferta przetargowa.
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9. Niezaleznie od wyzej wymienionych kar umownych Stronom przystuguje prawo do
dochodzenia odszkodowania do pelnej wysokosci poniesionej szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowie odszkodowania na ogdlnych
zasadach lub w formie kar pienieznych oraz uregulowanie, tych odszkodowan lub kar
przez strone odpowiedzialna za niedopelnienie postanowien umownych, nie zwalnia tej
strony z wykonania zobowigzan wynikajacych z umowy.

10. Zastrzezone w umowie kary umowne moga by¢ kompensowane z naleznos$ciami
Wykonawcy, a w przypadku braku mozliwo§ci kompensaty wystawione zostana noty
obciazeniowe z 7 dniowym terminem platnosci.

§ 8.
Wykonawca oswiadcza, ze wszelkie czynnos$ci zwiazane z realizacja niniejszej Umowy bedg
wykonywane osobiscie przez osoby w niej wskazane z nalezyta staranno$cia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

§9.

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ wprowadzenia nastepujacych zmian postanowient
zawarte] Umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia - gdy nastapi zmiana stawki podatku od towaréw i ushug
(VAT) w zwiazku ze zmiana przepisow o podatku od towaréw i ustug — o kwote bedacq
roznica pomiedzy kwotg VAT po zmianie stawki tego podatku,

2) w zakresie terminu wykonania ustugi, w przypadku: zmiany terminu realizacji rob6t
budowlanych zwigzanych 2z realizacja inwestycji. Zmiana taka nie wplynie
na wysoko§¢ wynagrodzenia Wykonawcy,

3) wystapi konieczno§é zmiany oséb wykonujacych samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie okreslone w art. 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z pézn. zm.) z uwagi na niezalezne od Stron Umowy
okoliczno$ci (w szczegoélnosci choroba, wypadki losowe) dotyczace oséb kluczowych dla
realizacji Umowy tj.: Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, oséb reprezentujacych strony,

4) strony dopuszczaja mozliwo§é zmian redakcyjnych, omylek pisarskich oraz zmian
bedacych nastepstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych bez
koniecznos$ci sporzadzania aneksu.

2. Wszelkie zmiany zawarte w ust. 1 pkt. 1) — 3) w tre§ci Umowy wymagaja pod rygorem
niewaznosci formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy podpisanego przez obie Strony.

3. Nie stanowi zmiany Umowy zmiana adreséw Wykonawcy i Zamawiajacego. Zmiany takie
dokonywane sa, w drodze jednostronnego pisemnego o$wiadczenia danej Strony i wywotuja
skutek od dnia doreczenia go drugiej Stronie.

4. Strony zobowiazuja sie do niezwlocznego wzajemnego pisemnego powiadomienia
o kazdej zmianie ich siedziby lub adresu doreczen korespondencji. W przypadku
naruszenia powyzszego obowiazku pismo skierowane listem poleconym na ostatni podany
adres bedzie uznane za doreczone skutecznie z dniem jego zwrotu przez poczte
po dwukrotnym awizowaniu.

5. Zmiany tresci umowy pod rygorem niewaznos§ci wymagaja zachowania formy pisemnej
w postaci obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

Strona7z8



Zamawiajacy : Gmina Grodziczno; Grodziczno 17A; 13-324 Grodziczno
Sygnatura akt: 1P.271.9.30.2018.TK

6. Wykonawca oS8wiadcza, ze znany jest mu fakt, iz tre$¢ niniejszej umowy, a w
szczegblnosci przedmiot umowy i wysoko§é wynagrodzenia, stanowia informacje publiczna
w rozumieniu art. 1 ust 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 o dostepie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2001 roku, nr 112, poz. 1198 z pdzn. zm. ), ktéra podlega
udostepnieniu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzezeniem ust.2 .

7. Wykonawca wyraza zgode na udostepnienie w trybie ustawy, o ktérej mowa w § 9 ust.6,
zawartych w niniejszej umowie dotyczacych go danych osobowych w zakresie obejmujacym
imie i nazwisko, a w przypadku prowadzenia dzialalnosci gospodarczej- rowniez w zakresie
firmy.

8. Ewentualne spory wynikle w trakcie realizacji Umowy beda rozstrzygane w pierwszej
kolejnosci polubownie, na zasadzie porozumienia Stron. W przypadku braku takiego
porozumienia, sporne kwestie rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

9. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie odpowiednie
przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U z 2016 r. poz. 290 ze zm.).

10. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej Umowy nie moga by¢ przenoszone na
osoby trzecie, bez pisemnej zgody Zamawiajacego.

11. Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach - 1 egz.
dla Wykonawcy oraz 1 egz. dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA

{podpis osoby lub osdb figurujacych w rejestrach uprawnionych do reprezentacji
Wykonawcy lub we wlasciwym petnomocnictwie)

ZAMAWIAJACY

(podpis Zamawiajgcego)
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