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                   Krobia, dnia 6 sierpnia 2014r.

dot. modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: „DOSTAWĘ ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI MINIMUM 200Mbps/100Mbps DLA GMINY KROBIA DO BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 1 NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DOSTĘPU DO INTERENTU DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM W GMINIE KROBIA”


Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn.zm.) dokonuje modyfikacji treści SIWZ w postępowaniu udzielenie zamówienia publicznego pn: „DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI MINIMUM 200Mbps/100Mbps DLA GMINY KROBIA DO BUDYNKU PRZY UL. RYNEK 1 NIEZBĘDNEGO DO REALIZACJI PROJEKTU BUDOWA GMINNEJ INFRASTRUKTURY DOSTĘPU DO INTERENTU DLA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM W GMINIE KROBIA”

W specyfikacji rozdz. III jest:
Termin rozpoczęcia dostawy sygnału: 25 sierpnia 2014r.

Zmodyfikowano na:

Termin rozpoczęcia dostawy sygnału: 10 dni od dnia podpisania umowy.
W specyfikacji rozdz. IV jest:
Termin rozpoczęcia dostawy sygnału: 25 sierpnia 2014r.

Termin realizacji zadania 24 miesiące od dnia rozpoczęcia nadawania sygnału.

Zmodyfikowano na:

Termin rozpoczęcia dostawy sygnału: 10 dni od dnia podpisania umowy.
Termin realizacji zadania 24 miesiące od dnia rozpoczęcia nadawania sygnału.

Modyfikacja dotyczy zał. nr 8 do SIWZ – umowa:
W § 3 ust. 1 zapisano: Termin rozpoczęcia dostawy sygnału łącza internetowego od 25 sierpnia 2014r.
Zmodyfikowano na:

Termin rozpoczęcia dostawy sygnału łącza internetowego 10 dni od dnia podpisania umowy.

Modyfikacja dotyczy zał. nr 8 do SIWZ – umowa:
W § 5 ust. 2 pkt 1 lit. a zapisano: za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie dostaw w wysokości 0,1 % wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień zwłoki.                                                                
Zmodyfikowano na:

Za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie dostaw w wysokości 0,1 % wartości brutto niniejszej umowy (po zaokrągleniu w górę do pełnego złotego), za każdy dzień zwłoki z zastrzeżeniem ust. 7.

Dodając równocześnie ust. 7 nadając mu następującą treść: Zamawiający nie będzie naliczał kar umownych za zwłokę w wykonaniu określonych w umowie dostaw wynikających z następujących przyczyn:

1) opóźnień w usunięciu Awarii wynikłych z faktu, iż Abonent nie udostępnił Wykonawca lub jej podwykonawcom pomieszczeń własnych lub należących do osób trzecich;

2) braku zasilania Urządzenia CPE, za które winy nie ponosi Wykonawca;

3) przyczynami leżącymi po stronie sprzętu, okablowania lub sieci Abonenta, nie objętych Usługą, a także warunkami środowiskowymi w siedzibie Abonenta, takimi jak zasilanie elektryczne, klimat lub właściwości budynków lub pomieszczeń.
Modyfikacja dotyczy zał. nr 8 do SIWZ – umowa:
W § 6 ust. 1 pkt 3 zapisano: gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.                                                                
Zmodyfikowano na:

Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia całego majątku Wykonawcy.
Niniejsza modyfikacja stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
       /-/ Katarzyna Szablewska

Sekretarz Gminy
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