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WO.271.37.2018.ZP   				         	       Krobia, dnia 25 maja 2018r.






	Gmina Krobia reprezentowana przez Burmistrza ul. Rynek 1, 63-840 Krobia działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: Wykonanie na podstawie Programu funkcjonalno - użytkowego (PFU) w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pn.:  „Utworzenie placówki opieki nad dziećmi do lat 3 MALUCH + w Krobi” w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  „MALUCH+” 2018 przekazuje następujące informacje: 



1. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1 084 010,00 zł 

2. Oferty złożyli następujący wykonawcy, oferując za wykonanie zamówienia:

1) KONSORCJUM FIRM:
· FRILI PROJECT MANAGEMENT SP. Z O.O., UL. ANDRZEJA KMICICA 41, 64-100 LESZNO 
· M3KACZMAREK SP. Z O.O., UL. ADAMA MICKIEWICZA 41, 63-840 KROBIA 
 
- cena netto: 1 504 065,04 zł
- cena brutto: 1 850 000,00 zł
w tym: 
Wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego oraz sporządzenie  kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót, projektów przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej, tj. kompletnej  i skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji wykonawczej dotyczącej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem PFU jak i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji:
- cena netto: 180 000,00 zł
- cena brutto: 221 400,00 zł
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż elementów niezbędnego wyposażenia sanitariów: 
- cena netto: 1 324 065,04 zł
- cena brutto: 1 628 600,00 zł
Termin wykonania zamówienia: 10 grudnia 2018 r.
Okres gwarancji: 72 miesiące 

Płatność faktur: 30 dni od otrzymania faktury 
- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (max. dwie faktury częściowe) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60 % wartości zamówienia;
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową;
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania.  

2) BUDLED SP. Z O.O. UL. SKÓRZEWSKA 35, WYSOGOTOWO, 62-081 PRZEŹMIEROWO 

- cena netto: 1 990 000,00 zł
- cena brutto: 2 447 700,00 zł
w tym: 
Wykonanie prac przedprojektowych, opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego wielobranżowego oraz sporządzenie  kosztorysów ofertowych i przedmiarów robót, projektów przebudowy kolidującej infrastruktury podziemnej, tj. kompletnej  i skoordynowanej międzybranżowo dokumentacji wykonawczej dotyczącej przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego zgodnie z zakresem PFU jak i uzyskanie w imieniu zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę dla Inwestycji:
- cena netto: 90 000,00 zł
- cena brutto: 110 7000,00 zł
Wykonanie robót budowlanych oraz dostawa i montaż elementów niezbędnego wyposażenia sanitariów: 
- cena netto: 1 900 000,00 zł
- cena brutto: 2 337 000,00 zł

Termin wykonania zamówienia: 10 grudnia 2018 r.
Okres gwarancji: 72 miesiące 

Płatność faktur: 30 dni od otrzymania faktury 
- Fakturowanie następować będzie na podstawie faktur częściowych (max. dwie faktury częściowe) oraz faktury końcowej;
- Podstawą do wystawiania faktur częściowych będą protokoły odbioru częściowego robót za zakończony etap robót potwierdzony przez Inspektora Nadzoru;
- Suma faktur częściowych nie może przekroczyć 60 % wartości zamówienia;
- Pozostała należność zostanie zapłacona fakturą końcową;
- Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie podpisany ze strony Zamawiającego protokół końcowy bezusterkowego odbioru zadania. 
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