
Lubiszyn, dnia 3112.2014 r.  

RIT.271.3.09.2014.DN 

 

Wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu o zamówienie publicznym pn: 

„ Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Lubiszynie oraz budowa sieci wodociągowej w 

Lubiszynie ul. Dębowa”. 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Pzp) (tekst 

jedn. Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) oraz zapytaniem oferenta, Wójt Gminy Lubiszyn podaje 

poniższe wyjaśnienia :  

Pytanie 1.  

Zwracam się z prośbą o udostępnienie załączników  do SIWZ w wersji edytowalnej, proszę o informację gdzie 

należy zaznaczyć w ofercie  długość okresu gwarancyjnego. 

Odp. Załączniki  do SIWZ w wersji edytowalnej zostają udostępnione na BIP-ie Zamawiającego wraz z naniesioną 

poprawką w formularzu ofertowym – termin gwarancyjny, który jest umieszczony poniżej ceny poszczególnego 

zadania.  

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający w przypadku składania przez Wykonawcę  oferty na wykonanie tylko części II zamówienia tj: „ 

Budowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dębowa” uzna za spełniony warunek SIWZ pkt. 6 ppkt.3) 

dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolna do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, 

wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną mu powierzone tj. jedną 

osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1409). 

Odp. Przy złożeniu oferty wyłącznie na zadanie II „Budowa sieci wodociągowej w Lubiszynie ul. Dębowa” , 

jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą zdolna do wykonania zamówienia, posiadającą doświadczenie, 

wykształcenie i kwalifikacje  zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną mu powierzone tj. jedną 

osobę, która pełnić będzie funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności sanitarnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1409) Zamawiający uzna warunek:  dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz 

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony. 

Pyt. 3. Brak schematu rozdzielnicy RPO. Proszę o uzupełnienie dokumentacji o schemat rozdzielnicy RPO. 

Odp. Rozdzielnica RPO jest integralna częścią stacji odwadniania osadu i będzie dostarczana w komplecie z 

urządzeniami technologicznymi. 

 

Pyt. 4. Proszę o podanie parametrów technicznych (lub modelu przykładowego urządzenia) poniższych urządzeń 

pomiarowych, występujących w projekcie: 



Lp

. Nazwa Pomiar Urządzenie pomiarowe 

1 Przepompownia główna Pomiar poziomu ścieków Sonda hydrostatyczna 

2 Zbiornik awaryjny ścieków surowych Pomiar poziomu ścieków Sonda hydrostatyczna 

3 

Zbiornik retencyjny ścieków surowych 

(ZR) Pomiar poziomu ścieków Sonda hydrostatyczna 

4 Reaktor SBR (SBR1) 
Pomiar tlenu   

Pomiar poziomu ścieków Sonda hydrostatyczna 

5 Reaktor SBR (SBR2) 
Pomiar tlenu   

Pomiar poziomu ścieków Sonda hydrostatyczna 

6 Zbiornik Osadu Nadmiernego (ZON) Pomiar poziomu ścieków Sonda hydrostatyczna 

7 Przepływomierz Pomiar przepływu 

Przepływomierz 

elektromagnetyczny 

8 Sitopiaskownik Pomiar przepływu 

Przepływomierz 

elektromagnetyczny 

 

 

Odp. Zamawiający nie może podawać typów urządzeń. Przykładowe urządzenia np.: 
- pomiar tlenu czujnik LDO z przetwornikiem  SC1000 
- pomiar poziomu osadu nadmiernego sonda  SONATAX z przetwornikiem SC200 
- poziom poziomu ścieków sonda waterpilot 
- pomiar przepływu  MAGLFO z wyjściem prądowym 4-20mA 
 

 Pytanie. 5. Ze względu na powyższe zapytania, proszę o przesunięcie terminu składania ofert. 
Odp. Ze względu na krótki termin realizacji zadania Zamawiający nie może przesunąć terminu 

składania ofert.  

Pytanie 5.  Proszę o przesunięcie terminu składania ofert. 

Odp. Ze względu na krótki termin realizacji  i rozliczenia zadania Zamawiający nie może przesunąć 

terminu składania ofert.  

 
 Pytanie 6. Kiedy Inwestor przekaże wykonawcy projekt techniczny wykonawczy wymaganego AKPiA 
oczyszczalni ? 
Odp. Zawarta w odpowiedzi na pyt. 7. 
Pytanie 7. Czy wykonawca przed przystąpieniem do robót jest zobowiązany wykonać projekt AKPiA i 
zatwierdzić go u Inwestora? 
Odp. PT AKPiA należy sporządzić jako powykonawczy.  Instalację AKPiA wykonać wg wytycznych 
zawartych w Projekcie Technologicznym i Instalacji Elektrycznych.  
 



Pytanie 8. Prosimy o wyjaśnienie zapisu w opisie technicznym – branża konstrukcyjna pkt. 4.1.1. 
Reaktor biologiczny ppkt. 4.1.1.4. Przykrycie (dach) Przykrycie stanowi dostawę inwestorską i jest 
wykonane z wielowarstwowego laminatu żywico-szklanego zbrojonego włóknami szklanymi w postaci 
gotowych paneli. Pokrycie dwuspadowe  o spadkach 30◦” natomiast w przedmiarze robót pkt.15d.1 „ 
Przykrycie reaktora biologicznego (SBR I   i SBR II) do wyceny podany jest opis przykrycia i jego 
montaż. Czy Wykonawca w wycenie w pkt. 15 ma ująć tylko montaż  przykrycia , który ma dostarczyć  
Inwestor. W dokumentacji projektowej brak jest rysunków konstrukcyjnych przykrycia reaktorów, 
prosimy o udostępnienie i umieszczenie na stronie Zamawiającego w celu prawidłowej wyceny 
kosztorysowej. 
Odp. Wystąpił błąd w zapisie zamiast” Przykrycie stanowi dostawę inwestorską” winno być  
„Przykrycie stanowi dostawę inwestycyjną”. Przykrycia dostarcza i montuje Wykonawca. Konstrukcję 
przykrycia reaktorów należy uzgodnić z dostawą przykrycia.  W wycenie należy uwzględnić wszystkie 
koszty. 
 
Pytanie 9. Ze względu na okres świąteczny i trudności związane z otrzymaniem ofert od dostawców 
urządzeń  prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do 16.01.2015 r. 
Odp.  Ze względu na krótki termin realizacji  i rozliczenia zadania Zamawiający nie może przesunąć 
terminu składania ofert. 
 
Pytanie 10. Proszę o potwierdzenie, że uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie wchodzi w zakres 
przedmiotu zamówienia. 
Odp. Wykonawca przygotowuje niezbędna dokumentacje powykonawczą  wraz z zamierzeniem 
geodezyjnym powykonawczym, natomiast o pozwolenie na użytkowanie wystąpi Inwestor.  
 
Pytanie 11. Proszę o potwierdzenie, ze próby końcowe i eksploatacyjne należy przeprowadzić po 
terminie zakończenia tj. po 31.05.2015 r. W przeciwnym razie termin realizacji Rozbudowy i 
przebudowy oczyszczalni ścieków w Lubiszynie nie jest możliwy do utrzymania. Próby końcowe ( 
rozruch mechaniczny, hydrauliczny oraz pobór i analiza próbek) – to ok. 2 miesiące. Do tego należy 
doliczyć czas potrzebny na wykonanie 2 badań po zakończeniu rozruchu ( zgodnie z zapisem STWiOR 
pkt. 5.2.9. Badania laboratoryjne) – 14 dni ( 2 razy po 7 dni). Natomiast próby eksploatacyjne mają 
trwać 14 dni. Do tego należy doliczyć czas potrzebny na pobór próbek ścieków, ich analiza  i 
sprawozdanie z badań w ilości 7 dni. Zaliczając czas potrzebny na próby końcowe i eksploatacyjne  to 
ok. 3 miesiące. Termin realizacji to 31.05.2015 r. Mając na względzie, że teren  budowy zostanie 
przekazany 01.02.2015 r. to na realizację robót budowlanych dostawę i montaż  urządzeń pozostaje 1 
miesiąc i to w okresie zimowym. Sama dostawa urządzeń to okres 4-6 tygodni  od podpisania umowy 
z dostawcą i wpłacenia  zaliczki.  
Odp. Rozruchu technologicznego oczyszczalni należy dokonać po 31.05.2015 r. W ramach rozruchu 

należy wykonać min. 2 analizy ścieków surowych i 2 analizy ścieków oczyszczonych, a po uzyskaniu 

zakładanego efektu analizy potwierdzające wpracowanie się oczyszczalni i trwały efekt redukcji 

zanieczyszczeń do poziomu określonego w pozwoleniu wodno prawnym dla okresu po rozruchu 

oczyszczalni - po 2 analizy ścieków surowych i oczyszczonych wykonane przez akredytowane 

laboratorium. 

Pytanie 11. Proszę o potwierdzenie, że w zakres przedmiotu umowy nie wchodzi wyposażenie 

oczyszczalni ścieków w sprzęt BHP. W przeciwnym przypadku prosimy o szczegółowy wykaz 

wyposażenia BHP jaki Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć. Brak takiego wykazu w SIWZ i 

STWiOR oraz projekcie. 

Odp. W zakres przedmiotu umowy wchodzi wyposażenie oczyszczalni w sprzęt BHP:  

 2 koła ratunkowe przy każdym reaktorze SBR 
 1 bosak 



Pytanie 12 A. Prosimy o zmianę zapisów pkt. 5.2.8.3 Nadzór technologiczny autorskiego biura 

projektów  STWiOR na:  

„ Do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni (Prób końcowych) Wykonawca włączy do kadry 

inżynieryjno – techniczny nadzór technologiczny autorskiego biura projektów. Nadzór technologiczny 

może sprawować: 

* specjalista do spraw rozruchu oczyszczalni ścieków 

* projektant branży technologicznej kierownik projektu. 

Koszt nadzoru technologicznego ponosi Zamawiający.”  

 

Odp. Pkt. 5.2.8.3 STWiOR  otrzymuje brzmienie: 

„ Do przeprowadzenia rozruchu oczyszczalni (Prób końcowych) Wykonawca włączy do kadry 

inżynieryjno – techniczny nadzór technologiczny autorskiego biura projektów. Nadzór technologiczny 

może sprawować: 

* specjalista do spraw rozruchu oczyszczalni ścieków 

* projektant branży technologicznej kierownik projektu. 

Koszt autorskiego nadzoru technologicznego ponosi Zamawiający.”  

 

Pytanie 12B. Równocześnie prosimy o zmianę zapisów pkt. 5 Rozruch oczyszczalni ( Próby Końcowe)  

STWiOR  Oczyszczalnia na: 

„Wykonawca zapewni personel kadry inżynieryjno – technicznej dla prac rozruchowych. Nadzór 

technologa autorskiego biura projektów zapewni Zamawiający.” 

Odp. Pkt. 5 STWiOR otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca zapewni personel kadry inżynieryjno – technicznej dla prac rozruchowych. Nadzór 

technologa autorskiego biura projektów zapewni Zamawiający.” 

 

Pytanie 13. Ze względu na sprzeczne zapisy STWiOR prosimy o potwierdzenie, że koszty wody 

wodociągowej, energii elektrycznej, materiałów eksploatacyjnych urządzeń, odczynników itp. W 

czasie rozruchu ( prób końcowych) jak i prób eksploatacyjnych ponosi zgodnie z zapisami pkt. 2.1. 

STWiOR  Zamawiający. W przeciwnym wypadku, gdy powyższe koszty będzie ponosił Wykonawca to 

prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca otrzyma zapłatę za oczyszczone w tym czasie ścieki. 

Odp. Koszt wszystkich mediów i preparatów niezbędnych do uruchomienia i rozruchu oczyszczalni w 

części ściekowej i osadowej ponosi Wykonawca.  

Pytanie 14. Zgodnie z załączonym do dokumentacji przetargowej pozwoleniem wodno prawnym 

ważnym do 31.10.2015 r. ilość ścieków odprowadzanych to 150m3/d. Proszę o potwierdzenie, że w 

związku ze zwiększona przepustowością do 305 m3/d Zamawiający wystąpi o zmianę pozwolenia 

wodnoprawnego.  

Odp. Zamawiający dostarczy Wykonawcy do dnia 31 maja 2015 r. pozwolenie wodnoprawne 

umożliwiające rozpoczęcie rozruchu i eksploatację oczyszczalni po jej zakończeniu. 

Pytanie 15. Projektant w opisie technicznym  w pkt. 4.1.1.1 stwierdza: „ Z uwagi na bliskość 
usytuowania budynku technicznego należy rozpatrzyć możliwość zabicia ścianki szczelnej od strony 
budynku.” Ponieważ w przedmiarach przekazanych przez Zamawiającego brak jest takiej ścianki, czy 
Inwestor liczy się z koniecznością jej wykonania i poniesienia kosztów z tym związanych. Czy należy 
ująć ją jako pozycje dodatkową kosztorysie. 



Odp. Ściankę szczelną należy ująć w kosztorysie. Ścianka szczelna powinna być wykonana jako tracona 
( pozostawiona na stałe w gruncie). 
 
Pytanie 16. Czy stan techniczny istniejącego budynku technicznego pozwala na zastosowanie 
wibromłota do zapuszczania ścianki szczelnej. 
Odp. Zastosowanie wibromłota zależy od doświadczonego Wykonawcy oraz stałego nadzoru 
Kierownika Budowy. Ponadto w celu zabezpieczenia przed niebezpieczeństwem nierównomiernego 
osiadania budynku należy: 
- prowadzić roboty przy możliwie najniższym poziomie wody gruntowej, 
- nanieść punkty kontrolne na budynku i prowadzić obserwację geodezyjną ewentualnego osiadania, 
- roboty powinny być przeprowadzone pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia geotechniczne 
( z uwagi na złożone warunki geotechniczne). 
 
 
                                                                                                          Krzysztof Łukaszczuk 
                                                                                                         Kierownik Referatu RIT 
 
 

 

 

 
 


