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1. Informacje podstawowe
1.1. Projekt:

„Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””
1.2. Przedmiot zamówienia:
Działania promocyjne dla projektu „Zapewnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””
1.3. Kraj beneficjenta:
Rzeczpospolita Polska
1.4. Strony zaangażowane w Projekt:

1.4.1. Beneficjent Projektu:

Związek Międzygminny „Nidzica”
ul. Zielona 12
28-500 Kazimierza Wielka, Polska
1.4.2. Instytucja Zarządzająca
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa, Polska.
1.4.3. Instytucja Pośrednicząca
Ministerstwo Środowiska

ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, Polska.
1.4.4. Instytucja Wdrażająca (Instytucja Pośrednicząca II stopnia)
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Św. Leonarda 7,  25-311 Kielce, Polska.
1.4.5. Zamawiający:

Beneficjent Projektu odpowiedzialny za podpisanie Kontraktu.
1.4.6. Partnerzy współfinansujący Projekt:

1) Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;
2) Beneficjent i Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
1.4.7. Partnerzy współfinansujący Kontrakt:

1) Unia Europejska w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko;

1) Beneficjent i Podmioty upoważnione do ponoszenia wydatków kwalifikowanych.
Podstawowe informacje o miejscu realizacji Projektu i o Projekcie
I. Lokalizacja Projektu
Projekt zlokalizowany jest na terenie czterech aglomeracji tj. Działoszyce, Kazimierza Wielka (obejmująca gminy Kazimierza Wielka i Skalbmierz),Koszyce i Szczurowa Poszczególne zadania obejmują realizację inwestycji na niżej wskazanych obszarach:

Kontrakt I. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kazimierzy Wielkiej

Kontrakt II. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka

Kontrakt III. Budowa oczyszczalni ścieków w Działoszycach

Kontrakt IV. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce

Kontrakt V. Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce i Szczurowa

Kontrakt VI. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce

Kontrakt VII. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Szczurowa

Kontrakt VIII. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Szczurowa
II. Cel Projektu
Jednym z zadań każdej z gmin wchodzących w zakres przedmiotowego projektu jest zapewnienie jej mieszkańcom dostawy wody pitnej oraz odbioru ścieków. Dla realizacji tego zadania podjęto działania mające na celu rozbudowę systemów wodociągowych oraz budowę, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków oraz budowę i rozbudowę systemów kanalizacji sanitarnej na terenie poszczególnych aglomeracji.

Wskutek realizacji zadań wchodzących w skład przedsięwzięcia pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” osiągnięte zostaną następujące cele:

· odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych zgodnie z wymogami Dyrektywy 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

· dostawa wody o parametrach zgodnych z Dyrektywą 80/778/EWG z dnia 15 lipca 1980r. i Dyrektywą 98/83/EC z 3 listopada 1988r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) oraz aktualnie 

· obowiązującą ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001r. wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 88),

· spełnienie przez poszczególne aglomeracje wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (zał. 2, gr. 2, poz. nr 191 rok 2006 – 2010),

· rozbudowa sieci przesyłowej,

· poprawę warunków bytowych ludności,

· poprawę warunków technicznych i sanitarnych prowadzenia działalności gospodarczej w poszczególnych regionach,

· urbanistyczne przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe i turystyczno – rekreacyjne oraz rozwój gospodarczy,

· monitoring ilości ścieków odprowadzanych i oczyszczanych,

· uatrakcyjnienie terenów gmin jako miejsc zamieszkania oraz inwestowania gospodarczego,

· ochrona poszczególnych zlewni rzek przed zanieczyszczaniem ściekami bytowymi niedostatecznie oczyszczonymi, bądź nieoczyszczonymi ściekami odprowadzanymi bezpośrednio do rzek i cieków wodnych,
· ochrona wód powierzchniowych,
· ochrona wód podziemnych będących źródłem zaopatrzenia w wodę dla mieszkańców poszczególnych aglomeracji.
Cele przedmiotowych przedsięwzięć wpisują się w:

· Strategię Rozwoju Gminy Kazimierza Wielka,

· Strategię Rozwoju Gminy Działoszyce;

· Strategiczny Plan Rozwoju Gminy Koszyce;

· Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Szczurowa;

· Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007 – 2013;

· Strategię Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego do roku 2020.

III. Zadania realizowane w ramach Projektu
W ramach Projektu Nr POIS.01.01.00-00-181/09-00: „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””, który obejmuje modernizację i rozbudowę dwóch oczyszczalni ścieków, budowę jednej oczyszczalni ścieków, wybudowanie i przekazanie Zamawiającemu do eksploatacji ok. 107 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz ok. 67 km sieci wodociągowej, przewiduje się wykonanie zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC zadań wymienionych poniżej.

KONTRAKT I. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kazimierzy Wielkiej

Projekt przewiduję zwiększenie wydajności oczyszczalni na Q śr. 3660 m3/d z czym związane jest budowa dwóch niezależnych ciągów technologicznych. Założenie takie ma na celu umożliwienie racjonalnej eksploatacji oczyszczalni po jej uruchomieniu, zwłaszcza w trakcie konserwacji i remontów.

Zakłada się, że przedmiotowa oczyszczalnia składać się będzie z następujących obiektów technologicznych:

· pompownia ścieków surowych ze stacją ścieków dowożonych,

· kraty gęste z poziomym i pionowym transportem skratek,

· piaskownik łącznie z płuczką piasku,

· zbiornik uśredniający,

· komora predenitryfikacji,

· komora defosfotacji,

· komora denitryfikacji,

· komora nitryfikacji,

· osadnik wtórny,

oraz poniższych obiektów technicznych:

· budynek techniczny wraz zez sterownią,

· stacja dozowania PiX,

· odwadniania osadów,

· stacja dmuchaw.

KONTRAKT II Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka

Zadanie II.1 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Koszyckiej w Kazimierzy Wielkiej (ul. Koszycka) i w  miejscowości Wojciechów

a) Wojciechów

- długość projektowanej sieci grawitacyjnej i tłocznej łącznie 5 340 m

- długość nowoprojektowanego odcinka przesyłowego – 400 m

Długość projektowanej sieci (grawitacyjnej i tłocznej łącznie, lecz z wyłączeniem odcinków rurociągów tłocznych prowadzonych równolegle do kanałów grawitacyjnych – 4040 m

Liczba pompowni 1 szt. 

b) Kazimierza Wielka ul. Koszycka

- długość nowoprojektowanej sieci grawitacyjnej i tłocznej łącznie – 700 m

- długość projektowanej sieci (grawitacyjnej i tłocznej łącznie, lecz z wyłączeniem odcinków rurociągów tłocznych prowadzonych równolegle do kanałowograwitacyjnych 0 – 350 m

- liczba pompowni 1 szt.

Zadanie II.2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Hołdowiec, Jakuszowice, Kazimierza Wielka ul. Kolejowa,  Jachimowskiego, Wiśniowa, Kwiatowa, Lipowa

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej dla sołectwa Jakuszowice i Hołdowiec

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 200 PCV kl. S(SN8)  2207,5 m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 200 PCV kl. N(SN4)  3025,7 m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 160 PCV kl. S(SN8)  354,4 m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 160 PCV kl. N(SN4)  592,8 m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 63 PE80 SDR17  123m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 90 PE80 SDR17   2712,7m

- liczba przyłączy 118 szt.

- długość przyłączy ɸ 160 PCV kl.S (SN8)    12,5m

- długość przyłączy ɸ 160PCV kl.N (SN4)    1504,6m

- długość przyłączy ɸ 63 PE80 SDR 17    81 m

- ilość studzienek PCV ɸ425                          128 szt.

- ilość studzienek PCV ɸ1000                          78szt.

- ilość pompowni ɸ800                                     2 szt.

- ilość pompowni ɸ1200                                    5 szt.

- ilość studni na kanałach ciśnieniowych ɸ1200      10szt.

Charakterystyka sieci kanalizacyjnej dla ul. Kolejowej, Jachimowskiego, Wiśniowej, Kwiatowej i Lipowej w Kazimierzy Wielkiej 
- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 250 PCV kl. S(SN8)  61,1m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 250 PCV kl. N(SN4)  171,5m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 200 PCV kl. S(SN8)  1562,9 m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 200 PCV kl. N(SN4)  317,5 m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 160 PCV kl. S(SN8)  303,1 m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 160 PCV kl. N(SN4)  370,8 m

- długość sieci kanalizacyjnej ɸ 63 PE80 SDR17  147,4 m

- liczba przyłączy78 szt.

- długość przyłączy ɸ160 PCV 242,2

- ilość studzienek PCV ɸ425 71 szt.

- ilość studzienek PE ɸ 1000  41 szt.

- ilość pompowni  ɸ 800 4 szt.

Zadanie II.3 Budowa kanalizacji sanitarnej w Cudzynowicach, Słonowicach, Kamyszowie, 

                    Kazimierzy Wielkiej ul. Budzyńska i Kolejowa.

Projektowana inwestycja obejmuje swoim zakresem kanał sanitarny – grawitacyjny, tłoczny, przykanaliki grawitacyjne, ciśnieniowe, przydomowe przepompownie ścieków oraz przepompownie ścieków z zasilaniem elektrycznym:

- kanalizacja grawitacyjna – 13894,5 m

- sieciowe przepompownie ścieków - 7 szt.

- kanalizacja ciśnieniowa: PE ɸ110/6,6 – 2998 m, PE ɸ90/5,4 -1928 m

- przydomowe przepompownie ścieków – 5szt.

- przykanaliki – 324 szt.; 2656,5 m

- kanalizacja ciśnieniowa od przydomowych przepompowni ścieków) - 671 m

KONTRAKT III Budowa oczyszczalni ścieków w Działoszycach  

W obszarze tym wskazana jest budowa nowej oczyszczalni ścieków oraz budowa kanalizacji sanitarnej.

Przedsięwzięcie obejmuje realizację następujących zadań:

Dane techniczne oczyszczalni: przepustowość dobowa Q śd = 300m3/d

Podstawowe urządzenia do I etapu:

- zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z piaskownikiem; 

- sito typu ślimakowego zespolone z przenośnikiem śrubowym piasku

- punkt zlewczy ze stacją zlewczą i zbiornikiem ścieków dowożonych Vuż = 48m3 osadnik    wstępny o pojemności 47 m3

- komora anoksyczna o pojemności 105  m3 z mieszadłem;

- komory napowietrzania (2szt) o łącznej pojemności użytkowej 231m3

-osadnik wtórny lejowy o pojemności użytkowej 73 m3

- pompownia ścieków oczyszczonych

- komora tlenowa stabilizacji osadu o pojemności 100m3

-komora pomiarowa przepływu ścieków z przepływomierzem elektromagnetycznym

- budynek socjalno- techniczny w tym: pomieszczenie obsługi, pomieszczenie zaplecza, węzeł sanitarny, korytarz, warsztat, wydzielone pomieszczenie dla dmuchaw z agregatem prądotwórczym, wydzielone pomieszczenie prasy

- urządzenie do odwadniania osadu – prasa taśmowa, Q maxh = 5m3/h

-generator prądotwórczy

- szafy sterownicze z układem automatycznego sterowania oraz aparatura kontrolno-pomiarowa. II etap  budowy oczyszczalni nie jest tematem niniejszego Projektu 

KONTRAKT IV. Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce

Zadanie IV.1 Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla Sołectwa Szczotkowice

Zakres obejmuje budowę następujących obiektów:

- sieć wodociągowa PE ɸ 160 mm      -  1407,6 m

- sieć wodociągowa PE ɸ 110 mm     - 630,1 m

- sieć wodociągowa PE ɸ 90 mm      - 270,5 m

- liczba przyłączy 


   23 szt.

- długość przyłączy PE ɸ 40 mm       - 331,8m

- długość przyłączy PE ɸ 50 mm      - 233,2m

- długość przyłączy PE ɸ 63mm       -364,9 m

-hydranty p.poż


7 szt.

Budowana sieć przewidziana jest jako obiekt podziemny, zlokalizowany na działkach prywatnych i gminnych a także w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych. Wodociąg zasilany będzie z istniejącej  sieci wodociągowej żeliwnej ɸ 300.

Zadanie IV.2  Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Dziekanowice, Działoszyce, 

                        Szczotkowice, Pierocice, Niewiatrowice,  Jakubowice i Chmielów.

Niewiatrowice:

Zakres obejmuje budowę następujących obiektów:

- rury PE, PEHD o śr. zewn. 40 mm – 626,1m



     o śr. zewn. 50mm – 274,5m



     o śr. zewn.90mm -1589,3 m

- studnie kanalizacyjne systemowe 2 szt.

- studnie kanalizacyjne o śr. 400 mm z włazem żeliwnym 4 szt.

- przyłącza: PVC, kielichowe o śr 150 mm     113,6 m

-urządzenia zbiornikowo-tłoczne, PE,D=800mm, z włazem żeliwnym 14 szt.

Chmielów:

Zakres obejmuje budowę następujących obiektów:

- rury PE, PEHD o śr. zewn. 40 mm – 175,6 m



     o śr. zewn. 50mm – 222 m



     o śr. zewn.90mm -202 m



     o śr. zewn.110mm -522 m



     o śr. zewn.200mm -1283 m

-studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200 mm

- 3szt.

-studnie kanalizacyjne





- 1szt

-studnie kanalizacyjne systemowe o śr. 40 mm


- 93szt.

- przyłącza PVC, kielichowe o śr. 150 mm



- 715,3 m

- urządzenia zbiornikowo-tłoczne, PE,D=800mm, z włazem żeliwnym: 6szt

- przepompownia ścieków: 3 kpl

Działoszyce:

Zakres obejmuje budowę następujących obiektów:

- rury PE, PEHD o śr. zewn. 40 mm – 1186,3 m



     o śr. zewn. 50mm – 504,6 m

     o śr. zewn.90mm -106 m



     o śr. zewn.160mm -961,7 m



     o śr. zewn.140mm -807 m

     o śr. zewn.180mm -192 m

     o śr. zewn.110mm -572,5 m

-rury PVC o śr. zewn 250 mm   - 11 m


      o śr.zew. 315 mm 720,8 m;


      o śr. zewn.200mm 2030m

-studnie kanalizacyjne systemowe    - 4szt.

-studzienki kanalizacyjne o śr. 400mm - 154 szt.

-przyłącza PVC, kielichowe o śr. 150mm - 1437m

-urządzenia zbiornikowo-tłoczne, PE, D=800 mm, z włazem żeliwnym – 62 szt

-przepompownia ścieków – 3 kpl

Dziekanowice

· rury PE, PEHD ɸ40mm – 806 m;

· rury PE, PEHD ɸ 50mm – 249 m;

· rury PE, PEHD ɸ 90mm – 225 m;

· rury PE, PEHD ɸ 200mm – 909 m;

· rury PVC ɸ 250mm – 278 m;

· rury PVC ɸ 315mm – 150 m;

· rury PVC ɸ 200mm – 578 m;

· studnie rewizyjne – 13 szt.;

· studzienki kanalizacyjne – 51 szt.;

· urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.;

· przepompownia ścieków – 2 kpl.

Jakubowice

· rury PE, PEHD ɸ 40mm – 709 m;

· rury PE, PEHD ɸ 50mm – 279 m;

· rury PE, PEHD ɸ 140mm – 1764 m;

· studnie kanalizacyjne – 4 kpl;

· urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.;

Szczotkowice

· rury PVC ɸ 200mm – 689 m;

· rury PE, PEHD ɸ 90mm – 844 m;

· studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm: 38 szt.;

· przepompownia ścieków – 1 kpl.

Pierocice

· rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1006 m;

· rury PE, PEHD ɸ 50mm – 1103 m;

· rury PE, PEHD ɸ 90mm – 2105 m;

· rury PE, PEHD ɸ 63mm – 128 m;

· rury PVC ɸ 200mm – 1047 m;

· studnie kanalizacyjne – 4 kpl;

· studzienki kanalizacyjne – 36 szt.;

· urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 29 szt.;

· przepompownia ścieków – 1 kpl

KONTRAKT V Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce i Szczurowa

Kontrakt V niniejszego projektu jest kontynuacją inwestycji prowadzonej przez Związek Międzygminny Nida 2000 i obejmuje dwa zadania:

Pierwsze zadanie to „Budowa wodociągu tranzytowego NIDA 2000 -  etap II- Siedliska – Łapszów”;

Drugie zadanie to „Budowa magistrali wodociągowej z przekroczeniem rzeki Wisły”

Zadanie V.1 Wodociąg tranzytowy NIDA 2000 – Etap II Siedliska-Łapszów

Budowa wodociągu grupowego „NIDA 2000” Etap II sieć tranzytowa ZB3 – ZB4 – ZB5a, Zadanie I – Gmina Koszyce:

Długość sieci wodociągowej – 8953 m, w tym:

· sieć wodociągowa Dz 450PE o długości:

8798m

· sieć wodociągowa Dz 315 PE o długości

  155m

Inwestycja ta obejmuje budowę dwóch zbiorników retencyjnych ZB3 i ZB4. Zbiornik ZB3 o pojemności łącznej 2 x 350 m3 będzie zasilał w wodę zbiornik ZB4. Zbiornik ZB4 będzie zbiornikiem przepływowym o pojemności łącznej 2 x 100 m3. Ze zbiornika ZB4 pracującego jako komora czerpalna, zasilana będzie pompownia P3 obsługująca strefę ciśnień 11 oraz jej zbiorniki retencyjne ZB5 i ZB5a.

Zbiornik ZB5 ma pojemność 2 x 150 m3. W przyszłości będzie budowany również zbiornik ZB5a o pojemności 150 m3. Ze zbiornika ZB5 pobierana będzie woda przez pompownię P4, która będzie zaopatrywać 12 strefę ciśnień.

Dane charakterystyczne pompowni P3: wydajność Q = 27 l/s przy wysokości podnoszenia
Hp = 67 m słupa wody.

Dane charakterystyczne pompowni P4: wydajność Q = 10 l/s przy wysokości podnoszenia
Hp = 30 m słupa wody.

W obręb 11 strefy ciśnień wchodzą następujące miejscowości: Chruszczyna Mała, Chruszczyna Wielka, Łyczaków, Plecówka, Plechów, Leksyce, Gorzów, Wojsławice, Donatkowice, Zysławice, Bornice, Góry Sieradzkie, Sieradzice, Wielgus, Nagorzanki, Łękawa, Marcinkowice, Dalechowice, Paśmiechy, Krzyszkowice,

W obręb 12 strefy ciśnień wchodzą następujące miejscowości: Góry Sieradzkie, Sieradzice, Bornice, Pasmiechy, Wielgus, Nagórzanki.

Realizowana inwestycja stanowi kontynuację budowy wodociągu tranzytowego NIDA 2000. Należy nadmienić, iż w 2005 r., po 14 latach od założenia Związku Międzygminnego „Nida 2000”, ukończono jego zasadniczą inwestycję – stację uzdatniania wody w Starym Korczynie, oraz 25 kilometrowy odcinek kolektora przesyłowego kończącego się w gminie Koszyce. Woda pochodzi z ujęcia na Nidzie. Etap II pozwoli na zakończenie całości powyższej inwestycji tj. do wszystkich gmin – członków ZM NIDA 2000 zostanie doprowadzona woda.

Zadanie V.2 Budowa magistrali wodociągowej z przekroczeniem rzeki Wisły

Dla poprawienia zaopatrzenia w wodę gminy Szczurowa zaprojektowano doprowadzenie wody z magistrali wodociągowej ɸ450 mm projektowanej na terenie gminy Koszyce. Projektowany wodociąg ɸ 450mm na terenie gminy Koszyce posiada wystarczającą przepustowość dla zaopatrzenia w wodę gminy Szczurowa. Planowana sieć wodociągowa przebiegać będzie z Koszyc przez Sokołowice do mostu na rzece Wiśle i po moście do miejscowości Górka na terenie gminy Szczurowa. Rzeka Wisła stanowi granice gmin.

Długość całego projektowanego wodociągu wynosi L = 2842,0 m. Długość na terenie gminy Koszyce L=2256,0m, długość odcinka na moście L=420,0 m, pozostały odcinek na terenie gminy Szczurowa L=166,0m.

Zaprojektowano wodociąg o ɸ 250 mm, który zostanie podłączony do istniejącego wodociągu o ɸ 160mm w rejonie mostu na rzece Wiśle. Trasę wodociągu przyjęto w pasie projektowanej drogi wojewódzkiej nr 768 na terenie Koszyc oraz wzdłuż istniejącej drogi z Sokołowic do m. Górka. Przekroczenie Wisły przyjęto na konstrukcji istniejącego mostu.

Na terenie gminy Koszyce wodociąg będzie odcinkiem tranzytowym. Przed połączeniem siecią rozdzielczą ɸ 160mm w gminie Szczurowa zaprojektowano studzienkę redukcyjną,      w której zamontowany zostanie reduktor ciśnienia. Na zaprojektowanym wodociągu przyjęto zasuwy sekcyjne. Na przekroczeniu drogi wojewódzkiej przyjęto zasuwy odcinające.

Zestawienie podstawowych materiałów:

Rura PE typ 100 ɸ 250 × 22,7 mm


L = 2842,0 m

Zasuwa kołnierzowa ɸ 250



8 szt.

Zasuwa kołnierzowa ɸ 150



2 szt.

Trójnik kołnierzowy 450/250



1 szt.

Redukcja PE 250/160



2 szt.

Rura ochronna stalowa ɸ 323,9 ×10


L=164,0 m

Studzienka kanal. betonowa ɸ 1,2m


1 szt.

Zasuwa kołnierzowa ɸ 100mm


1 szt.

Komora redukcyjna




1 szt.

KONTRAKT VI. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce

Zadanie VI.1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Malkowice, Siedliska     

                         Przemyków, Piotrowice, Filipowice, Rachwałowice

Przedmiotowe przedsięwzięcia polegać będzie na budowie sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Malkowice, Siedliska, Przemyków, Piotrowice, Rachwałowice i Filipowice.

Sieć kanalizacyjna została zaprojektowana w układzie rurociągów kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej tłocznej:

· Kanał grawitacyjny PVC-U ɸ 200, z uszczelką – 28.038mb;

· Kanał grawitacyjny PVC-U ɸ 160, z uszczelką – 3.945mb;

· Rurociąg ciśnieniowy PE ɸ 90 – 3.311mb; PE ɸ 110 – 1.279mb; PE ɸ 63 – 3.307mb;

· Przepompownie ścieków – 13 szt.

· Pompownie domowe – 1 szt.

Główne kolektory sanitarne zostały przeprowadzone w pasach drogowych, przykanaliki doprowadzono do granic działek i zakończono poprzez zaślepienie korkiem do czasu wykonania przyłącza domowego. Kolektory grawitacyjne wspomagane będą pompowniami sieciowymi w ilości 13 szt.: Malkowice (1 szt.), Siedliska (2 szt.), Przemyków (2 szt.), Piotrowice (2 szt.), pozostałe pompownie będą zlokalizowane w m. Rachwałowice i Filipowice. Moc zainstalowanych silników od 1,1 kW do 1,5 kW, przepustowość od 0,02 – 0,76 l/s.

Na lokalizację przepompowni wydzielony zostanie teren o powierzchni 0,01ha i wykupiony od prywatnych właścicieli. Zaprojektowano pompy z rozdrabniaczami i wolnym przelotem, pracujące w technologii bezskratkowej, niewymagające ustanawiania strefy ochronnej.

Zasilanie energetyczne pompowni liniami kablowymi podziemnymi zgodnie z wydanymi warunkami.

Zaprojektowana sieć kanalizacji sanitarnej włączona zostanie do istniejącej kanalizacji sanitarnej PVC ɸ 200 w miejscowości Sokołowice na działce nr ewid. 96

Dane dotyczące sieci PJO Malkowice – Siedliska

· Długość projektowanej sieci – 6,13 km

· Długość nowoprojektowanego odcinka przesyłowego – 1,28 km

Dane dotyczące sieci PJO Rachwałowice – Filipowice

· Długość projektowanej sieci – 9,95 km

· Długość nowoprojektowanego odcinka przesyłowego – 2,03 km

Dane dotyczące sieci PJO Piotrowice – Przemyków

· Długość projektowanej sieci – 18,6 km

· Długość nowoprojektowanego odcinka przesyłowego – 4,45 km

Uwaga: Cały teren gminy Koszyce objęty jest Koszyckim Obszarem Chronionego Krajobrazu

Zadanie VI.2 Sieć wodociągowa wraz z włączeniem istniejących wodociągów na terenie           

 Gminy Koszyce do wodociągów Nida 2000 (Sieć wodociągowa dla m. Sokołowice, Koszyce,                   

                        Włostowice, Morsko. Witów i Książnice Wielkie)

Przedmiotem tej inwestycji jest budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Koszyce – Książnice Wielkie. Włączenie zlokalizowane jest w zaprojektowanym wodociągu tranzytowym NIDA 2000 Etap 2 zadanie Koszyce w węźle nr 4. Należy nadmienić, iż w 2005 r., Związek Międzygminny „Nida 2000”, ukończył inwestycję pod nazwą „Stacja uzdatniania wody w Starym Korczynie”, oraz 25 kilometrowy odcinek kolektora przesyłowego kończącego się w gminie Koszyce. Woda pochodzi z ujęcia na Nidzie. Etap II pozwoli na zakończenie całości powyższej inwestycji tj. do wszystkich gmin – członków ZM NIDA 2000 zostanie doprowadzona woda.

Woda będzie pobierana z wybudowanego zbiornika ZB3 o pojemności V = 2 x 350 m3. Zbiornik ZB3 we współpracy z pompownią P2 zasila grawitacyjnie strefę ciśnień nr 9. Zaprojektowany odcinek wodociągu stanowi realizację rozbudowy sieci wodociągowej w ramach koncepcji programowej NIDA 2000 etap 2.

Zaprojektowano sieć wodociągową w układzie ciśnieniowym wraz z przyłączami, na terenach prywatnych.

Zestawienie zaprojektowanej sieci wodociągowej:

- długość sieci wodociągowej ɸ 315PE

3501m

- długość sieci wodociągowej ɸ 90PE

309m

- długość sieci wodociągowej ɸ 160PE

103m

oraz

- liczba przyłączy




13 szt.

- długość łączna przyłączy ɸ 40PE


546m

- hydranty p.poż. nadziemne DN80


7 szt.

- zawory redukcyjne




2 szt.

Zadanie VI.3 Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Piotrowice, Przemyków,  

                         Rachwałowice, Filipowice, Siedliska, Malkowice
- Sieć wodociągowa dla m. Rachwałowice i Filipowice (włączenie W1): długość sieci ɸ  110 =  4947m, ɸ 160 = 3168m, ɸ 200 = 1616m; ɸ 50 = 153,5m; łącznie: 9884,5m

       - Sieć wodociągowa dla m. Piotrowice, Przemyków, Siedliska oraz Malkowice:  

         przewody sieci wodociągowej zaprojektowano z rur ciśnieniowych PE80, 100 szereg  

         SDR17 o średnicach: ɸ 200 = 1672m, ɸ 160 = 1164m, ɸ 125 = 2022m; ɸ 110 =  

        13605m;  ɸ 63 = 40m; ɸ 50 = 79,5m; łącznie: 18582,5m.

       - łącznie dla m. Rachwałowice, Filipowice, Piotrowice, Przemyków, Siedliska oraz    

        Malkowice: 28467m

oraz

       - przyłącza dla sieci wodociągowej w m. Rachwałowice i Filipowice: z rur ɸ 40 =  

          2514,5m; ilość – 74 szt. oraz Piotrowice, Przemyków, Siedliska oraz Malkowice: z rur                         

         ɸ 40 = 6923, 4m; ɸ 50 = 45,2m; ilość – 189 szt.

Zadanie VI.4 Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Łapszów, Książnice Małe i    

                         Biskupice o łącznej długości 12718 m:

- Sieć wodociągowa w m. Biskupice – DN110 – dł. 4286m;

- Sieć wodociągowa w m. Łapszów, Książnice Małe, Biskupice – DN110 – dł. 1721m;

- Sieć wodociągowa w m. Książnice Małe – PE100 – dł. 2176m;

- Sieć wodociągowa I węzeł redukcyjno – pomiarowy PE100 w m. Łapszów – Książnice Małe – dł. 1804m;

- Sieć wodociągowa I węzeł redukcyjno – pomiarowy PE100 w m. Łapszów – dł. 2731m.

oraz

- przyłącza dla sieci wodociągowej: z rur ɸ 40 = 3589,5m

Zaprojektowana w miejscowości Łapszów, Książnice Małe, Biskupice sieć wodociągowa zasilana będzie z magistrali wodociągowej PE ɸ 450mm „NIDA 2000”. Włączenie do powyższej magistrali wodociągowej nastąpi w dwóch miejscach – jako węzeł W1 na działce nr ewid. 271/1 i W2 na działce nr ewid. 109/2. Do pomiaru zużycia wody w miejscach włączenia przewiduje się zamontowanie wodomierzy MW100 w studzienkach betonowych DN 2500mm.

Z uwagi na ukształtowanie terenu w miejscowości Biskupice, dla zapewnienia dostaw wody dla najwyżej położonych gospodarstw, zaprojektowano na działce nr ewid. 25, kontenerowy zestaw hydroforowy. Zestaw zbudowany jest na pompach pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Wszystkie elementy pomp mające kontakt z wodą będą wykonane ze stali kwasoodpornej. Łączna moc układu pompowego wynosi 4,5 kW (3 x 1,5kW); wydajność: Qhmax = 18 m3/h.

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią min: zasuwy odcinające liniowe i w węzłach typu E2 system 2000 z kielichem wciskowym dla rur PE i PVC, nawiertko – zasuwy odcinające, trójniki redukcyjne, żeliwne hydranty sztywne DN80 i in.

Zadanie VI.5 Budowa sieci wodociągowej dla wsi Dolany i części wsi Jaksice

Przewiduje się budowę sieci wodociągowej z PE o długości L = 7368 m z 77 szt. przyłączy z PE o długości L = 2190,5m dla części m. Jaksice i Dolany z włączeniem do wodociągu w Jaksicach wraz z dwoma zestawami hydroforowymi ZH-1, ZH-2 i zasilaniem elektroenergetycznym urządzeń elektrycznych hydroforni.

- Sieć wodociągowa z rur PE 80, 100 szereg SDR17; długość sieci ɸ 110 = 2008m, ɸ 90 = 4673m, ɸ 50 – 687 m: łącznie – 7368m.

oraz

- przyłącza dla sieci wodociągowej: z rur ɸ 40 = 2190,5m; ilość – 77 szt.

Trasy zaprojektowanej sieci wodociągowej na terenie powyższych miejscowości przebiegać będą obok istniejącej zabudowy, w obrębie dróg posiadających status dróg gminnych oraz wzdłuż drogi krajowej Nr 79 Kraków – Sandomierz. Projektowana sieć wodociągowa zasilana będzie z istniejącego wodociągu w Jaksicach. Włączenie do powyższego wodociągu nastąpi w dwóch miejscach – jako węzeł W1 na działce nr ewid. 129 (Dolany) i W2 na działce nr ewid. 242 (Jaksice). Sieć została zaprojektowana w układzie promienistym. 

Z uwagi na ukształtowanie terenu zaprojektowano, dla zapewnienia dostaw wody dla najwyżej położonych gospodarstw, na działkach nr 42/2 (Dolany) i na działce nr ewid. 623/2 (Jaksice), kontenerowe zestawy hydroforowe. Zestawy składać się będą z pomp pionowych, wielostopniowych, wysokosprawnych. Całkowita moc każdego z zestawów wynosi 1,65 kW (3 x 0,55kW); wydajność: Qhmax = 3 m3/h.

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią min: zasuwy odcinające liniowe i w węzłach typu E2 system 2000 z kielichem wciskowym dla rur PE i PVC, nawiertko – zasuwy odcinające, trójniki redukcyjne, żeliwne hydranty sztywne DN80 i in.

Odpowietrzenie oraz odwodnienie sieci wodociągowej odbywać się będzie poprzez zaprojektowane hydranty oraz przez instalacje wewnętrzne.

KONTRAKT VII Rozbudowa i modernizacja ścieków w miejscowości Szczurowa

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczurowej:

Dane techniczne oczyszczalni ścieków w Szczurowej po przebudowie i rozbudowie:

Przepustowość dobowa Qśr.d = 250 m3/d

Parametry technologiczne: 

- pojemność czynna jednej komory 95,70 m3

- stężenie osadu 5 kg/m3

- wiek osadu 10 dób

- obciążenie osadu 0,108 kgBZT5/kg smo

- obciążenie objętości komory 0,54 kg BZT5/m3

- objętość strefy dekantacji komory 20,3 m3

- objętość strefy osadu
47,8 m3

- objętość strefy buforowej 26,6 m3

Projektowana technologia oczyszczalni ścieków

Ścieki do oczyszczalni ścieków dopływają kanałem grawitacyjnym. Do studzienki przed pompownią dopływają również ścieki ze zbiornika zlewczego. Projektuje się wymianę kraty na koszową, rzadką, która stanowić będzie osłonę pomp. Projektuje się zamontowanie dwóch nowych pomp. Jedna pracująca druga rezerwowa o parametrach: Q=9,2 l/s, H=11,9 mH2O, N=2 kW, pompy zatapialne z wirnikiem jednokanałowym o przelocie 45 mm.

Zbiornik pompowni wymaga wymiany pokrywy na stalową wykonaną ze stali nierdzewnej.

Z pompowni ścieki podawane będą przewodem PE110 do sito piaskownika. Sitopiaskownik ze zintegrowanym transporterem skratek i prasą do skratek zamontowany będzie w pomieszczeniu nad zbiornikiem buforowym. Skratki wyrzucane są po sprasowaniu na zewnątrz i gromadzone w pojemniku.  Stopień odwodnienia : do 35 – 40 % suchej masy. Piaskownik cyrkulacyjny z wykorzystaniem efektu Coanda. Zatrzymane części mineralne będą usuwane na zewnątrz transporterem ukośnym i gromadzone w pojemniku. Ukośny transporter ślimakowy z silnikiem P = 1,1 kW (400 V, 50 Hz). Z sitopiaskownika oczyszczone mechanicznie ścieki spływać będą do zbiornika buforowego – wyrównawczego. Pojemność całkowita zbiornika 44,27 m3. Pojemność czynna 31.60m3. Przewidziano, że zbiornik buforowy wykonany zostanie częściowo na terenie po rozebraniu istniejącego piaskownika z komorami ociekowymi. Zawartość zbiornika mieszana będzie mieszadłem z silnikiem zatapialnym o mocy 0.5 kW. W zbiorniku zamontowane będą pompy napełniające komory SBR. Jedna pompa pracująca druga rezerwowa. Projektuje się zamontować pompy zatapialne o parametrach = 12 l/s, H=9 mH2O, N=2 kW. Czas napełniania komory SBR – 0.5 godz. Dopływ ścieków do komory odbywa się w fazie napełniania przez otwarcie zasuwy nożowej z napędem elektrycznym. Po otwarciu zasuwy załączana jest pompa w zbiorniku buforowym. Oczyszczalnia posiadać będzie cztery komory SBR. 

KONTRAKT VIII Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Szczurowa

Inwestycja obejmuje budowę kanałów kanalizacji sanitarnej (bez przykanalików) umożliwiających podłączenie budynków po obu stronach ul. Krakowskiej – do istniejącej kanalizacji sanitarnej oraz 

odprowadzenie ścieków poprzez istniejącą sieć kanalizacyjną do istniejącej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie miejscowości Szczurowa.

Zaprojektowany układ kanalizacyjny tworzą:

· przewody kanalizacji ciśnieniowej o łącznej długości 8660,5m, w tym:

rurociąg PE 90 PN 10 L = 512,0 m

rurociąg PE 75 PN 10 L = 1847,0 m

rurociąg PE 63 PN 10 L = 1232,0 m

rurociąg PE 50 PN 10 L = 2783,5 m

rurociąg PE 50 PN 10 L = 2286,0 m

· studnie rozprężne DN 1000mm – 3 szt.

· studnie rewizyjne DN 1000mm – 1 szt.

· studnie odpowietrzające DN 1200mm – 9 szt.

· przepompownie przydomowe – 157 szt.

· odcinki kanalizacji sanitarnej od studni rozprężnych do istniejących sieci DN 200mm PVC L = 20,0m.
2. Definicje 
Na potrzeby niniejszej SIWZ przyjęto następujące definicje:

	Decyzja 
	Decyzja Komisji Wspólnot Europejskich ……………………

	FIDIC
	Warunki kontraktowania FIDIC to standardowe dokumenty kontraktowe opracowane przez FIDIC (Międzynarodowa Federacja Inżynierów Konsultantów); w ramach projektów Funduszu Spójności właściwe warunki kontraktowania wg FIDIC mogą być stosowane w przypadku umów na wykonanie robót;

	Program Operacyjny 

Infrastruktura i Środowisko

(POIiŚ) 2007-2013 
	Program zatwierdzony w dniu 7 maja 2007r. przez Komisję Europejską jest jednym z programów operacyjnych gdzie dla osiągnięcia założonych w nim celów wykorzystywane są środki z Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

	Fundusz Spójności
	Instrument polityki strukturalnej Unii Europejskiej, wdrażany na poziomie wybranych państw. Jego celem jest wspieranie polityki spójności gospodarczej i społecznej oraz niwelowanie dysproporcji rozwojowych słabiej rozwiniętych krajów min. poprzez budowę wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony środowiska o dużym zasięgu oddziaływania;

	Instytucja Płatnicza IP
	Instytucja wyznaczona przez państwo członkowskie w celu przygotowania i przedkładania wniosków o płatności oraz otrzymywania płatności z Komisji Europejskiej. W Polsce rolę IP pełni Minister Finansów;

	Instytucja Zarządzająca IZ
	Instytucja odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i koordynację Funduszu Spójności. Sprawuje nadzór nad całością systemu zarządzania i kontroli Funduszu Spójności. Główny partner Komisji Europejskiej odnośnie interwencji Funduszu Spójności. W Polsce rolę Instytucji Zarządzającej pełni Minister Rozwoju Regionalnego.

	Instytucja Pośrednicząca 

w zarządzaniu I szczebla 

– IPZ I
	Podmiot, któremu Instytucja Zarządzająca lub/i Instytucja Płatnicza delegowała część swoich zadań. W przypadku zarządzania Funduszem Spójności w sektorze środowiska jest nim Minister Środowiska.

	Instytucja Pośrednicząca 

w zarządzaniu II szczebla 

– IPZ II
	Podmiot, któremu instytucja Pośrednicząca w Zarządzaniu I szczebla delegowała część swoich zadań. Występuje tylko w systemie zarządzania dla sektora środowiska. Jest nim Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – WFOŚiGW.

	Inżynier Kontraktu
	Oznacza wykonawcę wyłonionego przez Zamawiającego na podstawie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wykonania usług Inżyniera opisanych w niniejszej SIWZ

	KE
	Oznacza Komisję Europejską

	Komitet Monitorujący 

Strategię Wykorzystania 

Funduszu Spójności
	Komitet jest ciałem monitorującym wdrażanie Funduszu Spójności. W jego skład wchodzą przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej, Ministra Infrastruktury, Ministra Środowiska. W obradach mogą również uczestniczyć przedstawiciele beneficjentów, międzynarodowych instytucji finansowych zaangażowanych w finansowanie danego projektu;

	Koszty kwalifikowane
	Wydatki faktycznie poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizacje, przewidziane w Decyzji KE i bezpośrednio związane z danym przedsięwzięciem: planowanie i projektowanie, zakup terenu, budowa, sprzęt, zarządzanie projektem, promocja i informacja;

	Kwalifikowalność wydatków
	Spełnienie przez wydatki poniesione przez Podmiot odpowiedzialny za realizację POZR warunków określonych w Rozporządzeniu nr 16/2003 z dn. 06.01.2003 oraz Decyzji KE dotyczącej projektu;

	MAO
	Oznacza Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu (Measure Authorising Officer) powołany przez Beneficjenta/POZR i zatwierdzony przez SUZ; odpowiedzialny za prawidłową realizację dofinansowywanego projektu;

	DMAO
	Oznacza Zastępcę Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu powołany przez Beneficjenta /POZR i zatwierdzony przez SUZ; odpowiedzialny za prawidłową realizację dofinansowywanego projektu.

	Monitorowanie
	Proces systematycznego zbierania i analizowania wiarygodnych informacji finansowych i statystycznych dotyczących wdrażania Projektu, którego celem jest zapewnienie zgodności realizacji Projektu z wcześniej zatwierdzonymi założeniami realizacji;

	MŚ
	Oznacza Ministerstwo Środowisko

	MRR
	Oznacza Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

	WFOŚiGW
	Oznacza Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

	Nieprawidłowości
	Jakiekolwiek naruszenie przepisów prawa wspólnotowego wynikające z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu realizującego projekt, które spowodowało lub mogło spowodować szkodę w budżecie UE, zmniejszenie lub utratę przychodów lub nieuzasadniony wydatek;

	Płatność
	Określona wielkość środków w ramach pomocy finansowej, przekazywana przez Komisję Europejską instytucji płatniczej na podstawie wniosku o płatność;

	Płatność pośrednia
	Płatność dokonywana w trakcie realizacji projektu, stanowiąca określoną transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej. Płatność ta jest dokonywana przez KE w celu zwrotu kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjentów końcowych i poświadczonych przez Instytucję Płatniczą.

	Płatność końcowa
	Płatność dokonywana po zakończeniu projektu, stanowiąca ostatnią transzę (część) środków w ramach pomocy finansowej i umożliwiająca uregulowanie zobowiązań finansowych ze strony KE;

	Pomoc techniczna
	Działania mające na celu przygotowanie, uzgodnienie i przeprowadzenie projektu technicznego, finansowanego z Funduszy Unii Europejskiej;

	Poświadczenie zamknięcia 

(zakończenia) pomocy
	Dokument sporządzany przez niezależną jednostkę - Biuro ds. Certyfikacji i Poświadczeń Środków z UE i zatwierdzany przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej potwierdzający prawidłowość rachunków i poprawność systemu zarządzania i kontroli Funduszu Spójności;

	JRP 
	Jednostka Realizująca Projekt – podmiot odpowiedzialny za przeprowadzanie przetargów i podpisywanie kontraktów oraz ich realizację, będący podmiotem, na który beneficjent końcowy przekazał prawa i obowiązki związane z realizacją projektu..

	Prefinansowanie
	Pokrycie ze środków własnych wydatków kwalifikowanych, których refinansowanie będzie następnie odbywać się ze środków Funduszu Spójności;

	Projekt
	Projekt „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ”

	Podręcznik FS
	„Podręcznik procedur wdrażania Funduszu Spójności w NFOŚiGW", procedury obsługi Funduszu Spójności w zakresie przygotowania, wdrażania i rozliczania Projektów, opracowane przez NFOŚiGW, zaopiniowane i zatwierdzone w części dotyczącej kwalifikowalności wydatków przez SUZ.

	Raport Końcowy
	Raport Końcowy z realizacji Umowy na Usługi złożony będzie w ciągu 28 dni kalendarzowych od daty przyjęcia przez Zamawiającego Świadectwa Przejęcia Robót w ramach Umowy na Roboty, zawierający opis wykonanych prac, potwierdzenie, że wykonane prace są zgodne z Decyzją KE, 

	Raport Roczny dla KE
	Raport opracowany przez POZR, przekazany przez odpowiednią Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Zarządzającej, Instytucji Płatniczej i Komitetowi Monitorującemu Funduszu Spójności. Raport roczny składany jest w ciągu trzech miesięcy od zakończenia każdego roku realizacji projektu;

	Raport Kwartalny
	Raport Kwartalny opracowany przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego z kontraktu usługowego będący podsumowaniem wykonanych przez niego prac i podjętych działań, składany w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia kwartału realizacji Umowy na Usługi (kwartał liczony jako 3 miesiące od dnia podpisania Umowy na Usługi). Raport Kwartalny będzie podstawą rozliczeń z Inżynierem Kontraktu.

	Kwartały realizacji Umowy
	Określa się jako cykl 3 miesięcy liczony od daty podpisania Umowy

	Raport Miesięczny
	Raport Miesięczny opracowany przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego z postępu prac budowlanych i stanu finansowego dla Kontraktu na Roboty z uwzględnieniem podziału na odcinki. Raport Miesięczny jest sprawozdaniem Inżyniera z nadzoru nad Kontraktem na Roboty składany w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia okresu rozliczeniowego (miesiąca liczonego od dnia podpisania Umowy na Roboty)

	Raport Wstępny
	„Raport otwarcia” – opracowany przez Inżyniera Kontraktu dla Zamawiającego zawierający m.in. zakres usług Inżyniera, opis i strategię planowanych działań, ich metodologię oraz stosowanie procedury złożony w ciągu 30 dni kalendarzowych od podpisania Umowy na Usługi.

	Rachunek bankowy Projektu
	Rachunek bankowy otwarty dla obsługi Projektu przez POZR (w odróżnieniu od RIPFS). W ramach Rachunku bankowego Projektu u POZR prowadzone są wyodrębnione rachunki (lub subkonta) dla środków z Funduszu Spójności, dla odsetek od środków z Funduszu Spójności, na zwroty środków nieprawidłowo wydatkowanych z Funduszu Spójności oraz dla pozostałych źródeł finansowania wydatków kwalifikowanych, w tym na środki własne poszczególnych POZR, zgodnie z zatwierdzoną przez SUZ Strukturą Rachunku bankowego Projektu.

	RBFS
	Rachunek Bieżący dla Funduszu Spójności, otwarty dla obsługi Projektu przez Ministra Finansów w Narodowym Banku Polskim.

	RIPFS
	Rachunek w Instytucji Płatniczej dla Funduszu Spójności, (rachunek wspólny dla wszystkich projektów Funduszu Spójności w sektorze środowiska)

	Refundacja wydatków
	Zwrot przez KE wydatków realizowanych w ramach pomocy - po ich poświadczeniu przez Instytucję Płatniczą. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatności okresowych;

	Roboty
	Oznacza wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118, z póź. zm.).

	Rozporządzenie 1084/2006
	Rozporządzenie Rady (WE) nr 1084/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające Fundusz Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1164/94

	SIWZ
	Oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, w rozumieniu Ustawy PZP.

	Transza środków
	Rata płatności przekazywana beneficjentowi przez Instytucję Płatniczą;

	UE
	Oznacza Unię Europejską

	Umowa Finansowania
	Umowa Finansowania dotycząca wdrażania Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ”, zawierana pomiędzy Ministrem Finansów a Ministrem Środowiska, zawierająca szczegółowe warunki rozliczania i wykorzystania środków z Funduszu Spójności.

	Umowa o dofinansowanie
	Umowa o dofinansowanie dotycząca realizacji Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” ”, zawierana pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a Beneficjentem Końcowym Projektu

	Umowa z Wykonawcą 

(Kontrakt)
	Umowa w formie pisemnej, zawarta zgodnie z postanowieniami Ustawy PZP pomiędzy POZR a Wykonawcą, na realizację Zadania.

	Wykonawca
	Osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

	Warunki Kontraktu FIDIC 

dla robót inżynieryjno – 

budowlanych projektowanych

przez zamawiającego

"czerwony" FIDIC
	Warunki kontraktowe dla budowy; dla robót inżynieryjno-budowlanych projektowanych przez zamawiającego.
Pierwsze wydanie w języku angielskim 1999 opublikowane przez Międzynarodową Federację Inżynierów Konsultantów (Federation Internationale des Ingenieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 311, CH-1215 Geneva 15 oraz czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwsze wydania 1999) SIDIR tzw. „czerwony FIDIC"

	Wniosek o płatność
	Wniosek kierowany przez Instytucję Pośredniczącą do Instytucji Płatniczej w celu dokonania okresowych płatności na rzecz beneficjentów. Płatności te umożliwiają zwrot kosztów faktycznie poniesionych przez beneficjentów i refundowanych ze środków Funduszu Spójności. Wniosek o płatność w tzw. Małym obiegu to wniosek beneficjenta końcowego do Instytucji Pośredniczącej II szczebla (WFOŚiGW), wniosek o płatność w tzw. dużym obiegu to wniosek z Instytucji Płatniczej do KE;

	Wskaźniki
	Miara celów, jakie mają zostać osiągnięte, zaangażowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczących ochrony środowiska);

	Zamówienie publiczne
	Umowy odpłatne, zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Obejmują jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz osoby prawne utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemającym charakteru przemysłowego ani handlowego.


3. Cele działań promocyjnych 
Celem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenia kampanii promocyjnej dla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych  Nidzica i Nida 2000” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013 pod numerem nr POIS.01.01.00-00-181/09-00 zgodnie z procedurami określonymi w następujących dokumentach: 

1) Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności 

2) „Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności" wydane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dostępne na stronie internetowej: 

http://www.funduszspojnosci.gov.pl/Dokumenty/Wytyczne/ 

Działania informacyjne i promocyjne maja na celu: 

· Zwiększenie świadomości społeczeństwa dotyczącej projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz roli jaka odgrywa Unia Europejska poprzez Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013. 

· Informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwości wsparcia ze Środków Unii Europejskiej. 

Cel zostanie osiągnięty po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołów Odbioru wykonanych prac objętych przedmiotem zamówienia i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Raportu Końcowego.
4. Zakres usług
4.1 Opis 
Wykonawca będzie wykonywać swoje obowiązki wynikające z Umowy w ścisłej współpracy z Zamawiającym i IZ, IP, IW/(P2), stosując się do ich zaleceń i obowiązujących regulacji właściwych dla projektów współfinansowanych przez Fundusz Spójności, oraz obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności wytycznych Instytucji Zarządzającej (dostępne na stronach WWW IZ).
JRP jest odpowiedzialne za koordynację wszystkich stron zaangażowanych w Projekt oraz za ostateczne wdrożenie Projektu zgodnie z:

· wymaganiami szczególnymi zawartymi w Umowie o dofinansowanie Projektu;

· warunkami kontraktowymi FIDIC (1999);
· obowiązującym prawem polskim oraz odpowiednimi regulacjami UE.
4.2 Prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych:
Główne zadania Wykonawcy w ramach niniejszego kontraktu obejmują: 

· Opracowanie i wdrożenie (po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego) koncepcji strategii informacyjno-promocyjnej wraz projektami materiałów informacyjno-promocyjnych dla projektu pn. „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000” 

· Przygotowanie dla Zamawiającego szczegółowych raportów na temat działań z zakresu informacji i promocji. 

Wraz z raportem wstępnym, Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w celu akceptacji kompletnej koncepcji strategii informacyjno-promocyjnej. Zamawiający dokona akceptacji koncepcji strategii w terminie 30 dni od daty przedłożenia. W wypadku wnoszenia uwag do strategii, Wykonawca uwzględni te uwagi w terminie i formie wskazanej przez Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 14 dni od daty przedłożenia uwag Zamawiającego. Koncepcja strategii informacyjno-promocyjnej opracowana przez Wykonawcę uwzględni uwarunkowania lokalne związane z wdrażaniem projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000”. Głównym celem podjętych działań jest wypełnienie postanowień rozporządzenia Komisji (WE) Nr 621/2004 z 1 kwietnia 2004r. ustanawiającego zasady wykonywania rozporządzenia Rady (WE) nr 1164/94 w odniesieniu do działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków UE. Celem równoległym jest informowanie społeczności lokalnej o zaawansowaniu realizacji projektu.

Koncepcja strategii informacyjno-promocyjnej powinna obejmować: 

· Udostępnianie bezpłatnych informacji nt. Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000” lokalnym i regionalnym mediom oraz wszystkim zainteresowanym. 

· Przygotowywanie i przeprowadzenie w okresie realizacji projektu 2 konferencji prasowych, trwających min. 2 godziny każda, dla przedstawicieli lokalnych i regionalnych mediów. Konferencje dotyczyć mają Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 i projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000” oraz zasadniczych kwestii związanych z jego realizacją i konsekwencjami z niej wynikającymi dla lokalnej społeczności. Materiał, który zostanie przekazany uczestnikom w dniu konferencji powinien zostać uzgodniony i zatwierdzony przez Zamawiającego na dwa tygodnie przed datą planowanej konferencji. Każdy z uczestników konferencji powinien otrzymać komplet opracowanych i wydrukowanych przez Wykonawcę materiałów. 

· Przygotowywanie w okresie realizacji projektu raz na rok informacji  prasowych dotyczących stanu realizacji Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000”, rozesłanie ich do mediów lokalnych oraz gromadzenie w wersji elektronicznej opublikowanych ogłoszeń i informacji o wyemitowanych audycjach radiowych i telewizyjnych związanych z Projektem wraz z ewidencją ich publikacji (typ mediów, data). 

· Przygotowywanie ogłoszeń prasowych dla mediów lokalnych na żądanie Zamawiającego w szczególnych przypadkach zaistniałych podczas realizacji inwestycji. 

· Opracowywanie i umieszczanie w okresie realizacji projektu raz na ½ roku aktualnych informacji o Projekcie i jego postępie w lokalnej gazecie na co najmniej 15 modułów/pół strony gazetowej. 

· Przygotowywanie i wyemitowanie raz na pół roku, w okresie realizacji projektu, trwających co najmniej 5 minut audycji radiowych w lokalnych i regionalnych rozgłośniach radiowych o Projekcie „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000”. Audycje powinny odbywać się w godzinach przedpołudniowych.

· Wykonanie i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych – 30 sztuk. (wykonanie, montaż trzech tablic wyłączono z postępowania) w sumie do wykonania i zamontowania 27 tablic.
Dla oczyszczalni ścieków, tablice informacyjne muszą być umieszczone w miejscu realizacji tych inwestycji. W przypadku budowy sieci kanalizacyjnej lub wodociągowej tablice informacyjne umieszcza się przy głównych drogach, wzdłuż których biegnie lub które przecina sieć, jednak nie częściej niż co 3 km i nie rzadziej niż co 50 km. Tablice informacyjne ustawiane są w miejscu realizacji projektu, niezwłocznie po rozpoczęciu robót. Szczegółowa lokalizacja tablic będzie uzgodniona z Zamawiającym. Tablice informacyjne wystawione w ramach poszczególnych kontraktów należy zachować do czasu umieszczenia tablic/y pamiątkowych/ej.

Tablice informacyjne muszą być wykonane: 

· z trwałego materiału, 

· w technologii odpornej na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, mróz, słońce, wiatr), gwarantującej ich trwałość przez okres minimum 36 miesięcy oraz spełniać szczegółowe wymagania określone w dokumencie „Wytyczne do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności". 

· Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych w miejscach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z aktualnymi „Wytycznymi do prowadzenia działań informacyjnych i promujących dotyczących przedsięwzięć Funduszu Spójności ". W przypadku obiektów infrastrukturalnych, najpóźniej sześć miesięcy po zakończeniu wszystkich robót w ramach projektu, należy usunąć tablice/ę informacyjne/ą i umieścić tablice/ę pamiątkowe/ą. Stałe tablice pamiątkowe należy umieścić w miejscach powszechnie dostępnych. Szczegółowa lokalizacja tablic będzie uzgodniona z Zamawiającym. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o zakończeniu prac w ramach każdego kontraktu. Do obowiązków Wykonawcy przy wykonaniu i montażu w/w tablic informacyjnych i pamiątkowych, należy uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji, wynikających z odrębnych przepisów. Koszty z tym związane ponosi wykonawca. 

· Informowanie Rad Miast i Gmin o postępie robót i ich planowanej organizacji oraz udział w posiedzeniach tych Rad na żądanie Zamawiającego (maksymalnie 3 razy w roku - Kierownik Zespołu). 

· Przygotowanie i aktualizowanie na bieżąco minimum raz na pól roku przez cały okres trwania projektu prezentacji multimedialnej w wersji elektronicznej dotyczącej projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000” w wersji polskiej i angielskiej. Przekazywanie Zamawiającemu kolejnych wersji prezentacji  w postaci elektronicznej.

· Promocja Projektu podczas większych imprez masowych organizowanych na terenie objętym Projektem . Promocja powinna odbywać się w atrakcyjnej formie np. stoisko z materiałami informacyjnymi, prezentacja multimedialna, itp. co najmniej 1 raz w roku przez cały okres trwania projektu podczas wybranych imprez. 

Przedmiotowe zadanie obejmuje m.in.:

· projektowanie, druk (po uprzednim zatwierdzeniu projektu przez Zamawiającego) i dystrybucja broszur informacyjnych na temat Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno ściekowej na terenie Związków Międzygminnych Nidzica i Nida 2000”, rozmiar broszur: 70mm x 99 mm (A4 – składana na trzy części), offset 180 g, pełen kolor, 500 sztuk w każdym roku kalendarzowym w okresie trwania projektu, 

· projektowanie, druk i dystrybucja (po uprzednim zatwierdzeniu przez Zamawiającego) folderów w formie kalendarzy wieloplanszowych na kolejny rok ze zdjęciami i informacjami o realizowanym Projekcie, 12 plansz oraz strona tytułowa, 50 sztuk w każdym roku kalendarzowym w okresie trwania projektu, 

· przygotowanie i dystrybucja innych materiałów promocyjnych (np. plakaty, ulotki) zaproponowane przez Wykonawcę w odniesieniu do ilości i rodzaju materiału promocyjnego według projektu zaproponowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego - min. 500 sztuk w każdym roku kalendarzowym w okresie trwania projektu. 

· Opracowanie i wykonanie w uzgodnieniu z Zamawiającym systemu identyfikacji wizualnej dla potrzeb realizowanego Projektu. 

Raporty zostaną wykonane przez Wykonawcę w jęz. polskim w 2 egzemplarzach (wersja papierowa i elektroniczna (płyta CD). Koszty związane z wykonaniem raportów ponosi Wykonawca.
4.3 Prawa Wykonawcy
Wykonawca ma prawo:

· proponować zmiany dotyczące wszystkich procedur zweryfikowanych przez Wykonawcę w ramach kontraktu,

· mieć dostęp do wszystkich dokumentów zgromadzonych w trakcie działania JRP,

· mieć dostęp do wszystkich dokumentów składających się na Wniosek o dofinansowanie, 

· wydawać zalecenia w zakresie procedur generowania, przepływu, integracji, przetwarzania materiałów informacyjnych zawartych 
w raportach oraz zbierania informacji niezbędnych dla Kierownika Projektu i Zamawiającego do podejmowania decyzji.
5. Logistyka i rozkład w czasie
5.1 Lokalizacja Projektu
Kontrakt będzie realizowany w gminie Kazimierza Wielka. Projekt obejmuje gminy Działoszyce, Kazimierza Wielka, Koszyce, Skalbmierz, Szczurowa. Stąd też Wykonawca wykonywać będzie swoje obowiązki w Kazimierzy Wielkiej. 
Przewiduje się, że ok. 20 dni w czasie trwania kontraktu będzie koniecznych do pracy 
w Kielcach (np. wyjazdy do Instytucji Wdrażającej). Zamawiający zapewni Konsultantowi dostęp do sali konferencyjnej do celów szkoleniowych (ok. 20 miejsc) 
w siedzibie Beneficjenta.
Wszystkie koszty bieżące utrzymania biura Wykonawcy, w tym wynajmu, będą pokryte przez Wykonawcę i muszą być zawarte w zaproponowanej cenie kontraktowej.
5.2 Okres trwania Umowy
Wykonawca świadczy swoje usługi do momentu ostatecznego rozliczenia Projektu 
tj. zatwierdzenia Raportu Końcowego.
Zakładany termin rozpoczęcia realizacji Umowy: z dniem podpisania umowy
Zakładany termin zakończenia realizacji Umowy: 30 wrzesień 2013 roku.
6. Wymagania – Personel Wykonawcy
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):
wskazać do uczestniczenia w wykonaniu zamówienia osoby, stanowiące podstawowy personel kierowniczy i techniczny (zwanych też „kluczowymi specjalistami”), wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności:
Ekspert 1 – Kierownik Zespołu 
Wykształcenie co najmniej średnie 

Co najmniej 3 lat doświadczenia na stanowisku kierowniczym w reklamie, kampaniach promocyjnych, informacyjnych lub public relations. 

Ekspert 2 – Specjalista  ds. materiałów promocyjnych i informacyjnych 
Wykształcenie co najmniej średnie 

Co najmniej 3 lata doświadczenia w projektowaniu materiałów promocyjnych i informacyjnych drukowanych oraz multimedialnych. 

Ekspert 3 – Personel wspomagający – 1 osoba 

Co najmniej 1 rok doświadczenia w public relations, marketingu lub reklamie. 

Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówieni Wszystkie osoby wskazane do wykonania niniejszego zamówienia muszą posługiwać się językiem polskim lub dysponować na stałe tłumaczem języka polskiego.

Wykonawca zatrudni personel wspierający konieczny do właściwego wykonania wszystkich zadań i osiągnięcia wszystkich celów Umowy, np. eksperci do wymaganych sesji szkoleniowych, prawnik, informatycy do tworzenie stron WWW, specjaliści ds. mediów, itp. Wykonawca powinien zatrudnić personel pomocniczy do obsługi biurowej oraz profesjonalnych tłumaczy, jeżeli będzie to konieczne. Powyższe koszty powinny być zawarte w zaproponowanej cenie ofertowej. Wykonawca powinien zdefiniować i przewidzieć w ofercie budżetowej wszystkie potrzeby konieczne do prawidłowego spełniania swoich obowiązków w trakcie wykonywania kontraktu

7. Raportowanie

7.1 Wymagania odnośnie raportów
W trakcie wykonywania usługi Wykonawca powinien przygotowywać i przedkładać 
w odpowiednich terminach Zamawiającemu następujące raporty:

· Raport wstępny obejmujący plan pracy i harmonogram działań, szczegółową metodologię pracy dotyczącą świadczenia usług, 
· Raport powinien zawierać także szczegółowy Harmonogram rzeczowo-finansowy oraz Harmonogram postępu prac wraz z punktami krytycznymi.

· Raporty miesięczne - z postępu wykonanych usług.
· Raporty kwartalne (przejściowe) - z postępu wykonanych usług. 
Raport powinien zawierać informacje dotyczące postępu świadczonych usług w tym aktualizację wszelkich wstępnych harmonogramów, problemów napotkanych i działań podjętych w celu ich rozwiązania oraz plan pracy ekspertów na następny kwartał sprawozdawczy. 
Raport Końcowy powinien zawierać pełny opis wykonanych usług, podsumowanie wszystkich raportów pośrednich, opis zastosowanych metod osiągnięcia celów Umowy, krytyczną analizę głównych problemów oraz przedsięwziętych działań naprawczych w celu ich usunięcia. 
Raport Końcowy powinien także zawierać krytyczną analizę spodziewanych problemów, na jakie napotka JRP po zakończeniu wsparcia ze strony Wykonawcy. Analiza ta powinna zawierać zalecenia dla JRP na temat tego, jak ograniczyć lub wyeliminować te problemy.

Formaty raportów wstępnego, kwartalnego i końcowego zostaną przedstawione przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającego w trakcie spotkania rozpoczynającego kontrakt.

7.2 Przedkładanie i zatwierdzanie raportów

· Raport wstępny

Termin dostarczenia raportu: w ciągu 21 dni od daty początkowej Umowy.

Termin zgłoszenia uwag przez Zamawiającego: 30 dni od dnia otrzymania raportu; nie przesłanie uwag w tym terminie będzie oznaczało zatwierdzenie raportu.
· Raporty miesięczne

Termin dostarczenia raportu: w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy. Termin zgłoszenia uwag przez Zamawiającego: 30 dni od dnia otrzymania raportu; nie przesłanie uwag w tym terminie będzie oznaczało zatwierdzenie raportu.

· Raporty kwartalne (przejściowe)

Termin dostarczenia raportu: w ciągu 7 dni od ostatniego dnia okresu, którego raport dotyczy. Termin zgłoszenia uwag przez Zamawiającego: 30 dni od dnia otrzymania raportu; nie przesłanie uwag w tym terminie będzie oznaczało zatwierdzenie raportu.

· Raport Końcowy

Termin dostarczenia raportu: w dniu zakończenia zadania.

Termin zgłoszenia uwag przez Zamawiającego: 30 dni od dnia otrzymania raportu, nie przesłanie uwag w tym terminie będzie oznaczało zatwierdzenie raportu.

Raporty będą przedkładane:
Zamawiającemu — w dwóch (2) egzemplarzach w języku polskim jak również 
w wersji elektronicznej;

Format Raportów Miesięcznych, Kwartalnych, Rocznych i Końcowego, uwzględniający wymagania KE będzie przedstawiony do zaaprobowania Zamawiającemu w terminie trzech (3) tygodni od daty rozpoczęcia Umowy.

8. Monitoring i ocena
Prace Wykonawcy będą oceniane pod kątem terminowości i rzetelności wypełnionych obowiązków oraz zaangażowania sił i środków zgodnie z Umową oraz aktualnymi wytycznymi IZ, IP, IW/(P2) dla Funduszu Spójności.

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące Projektu prowadzone będą zgodnie z artykułem 8 rozporządzenia KE 1828/2006 oraz wytycznymi IZ, IP, IW/(P2).

W celu kontroli postępu prac, na każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek ustosunkować się pisemnie w ciągu 7 dni do uwag Zamawiającego.
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