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Kazimierza Wielka 09.06.2011

ZM/JRP/DT/341-2/5/11
INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 6

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej   w Kazimierzy Wielkiej  ramach Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000””

W związku z prośbą o wyjaśnienie w trybie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r nr 113, poz. 759) wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1. Prosimy o obniżenie kary umownej opisanej w Subklauzuli 8.7 warunków szczególnych, na wartość 0,001% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej za każdy przypadek niedotrzymania Procentowego Postępu Robót.

Odpowiedź: Klauzula 8.7 pozostaje bez zmian

Pytanie 2. Proszę o zmianę zapisu Subklauzuli  14.7 pkt. (b) warunków szczegółowych z 45- dniowego  terminu płatności na 30- dniowy termin płatności, gdyż obecny zapis przeczy obowiązującej Ustawie o terminach zapłaty.
Odpowiedź: Klauzula 14,7 pkt b otrzymuje brzmienie: kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatności w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego kompletu dokumentów uzasadniających żądanie zapłaty, w tym prawidłowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy.

Pytanie 3 Czy Zamawiający zmieni zapis dotyczący kar, z kar za opóźnienie, na kary za zwłokę.

 Odpowiedź:  Nie.
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