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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  

„Budowa oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji 

Działoszyce Projektu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”” 

 

Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych modyfikuje zapisy SIWZ w zakresie: 

Punkt 10.1.2 b) jest: 

wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a w 

przypadku, gdy okres działalności jest krótszy: 

co najmniej jedną oczyszczalnię ścieków komunalnych o wartości robót min. 4 000 000 PLN, wykonanie 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej lub podciśnieniowej o długości 25 km . 

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej w podpunkcie (b)  Wykonawcy zobowiązani 

są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców 

składających ofertę wspólną), sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Zaleca się, 

aby przedkładane dokumenty zawierały: 

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, zrealizował 

zamówienie, którego dokument dotyczy; 

- wskazanie podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane oraz jego opinię 

stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie, podpisaną przez upoważnionego 

przedstawiciela; 

- wskazanie wartości nadzorowanej inwestycji; 

- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ukończenia). 

 Zmieniono na: 

wykonać w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a w 

przypadku, gdy okres działalności jest krótszy: 

co najmniej jedną oczyszczalnię ścieków komunalnych o wartości robót min. 4 000 000 PLN, wykonanie 

kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej lub podciśnieniowej o długości min 10 km. 

W celu potwierdzenia spełniania warunków określonych powyżej w podpunkcie (b)  Wykonawcy zobowiązani 

są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych (jeden wspólny wykaz w przypadku Wykonawców 

składających ofertę wspólną), sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ. 

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane należycie. Zaleca się, 

aby przedkładane dokumenty zawierały: 

- wskazanie, że Wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu, zrealizował 

zamówienie, którego dokument dotyczy; 
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- wskazanie podmiotu, na rzecz którego zamówienie zostało zrealizowane oraz jego opinię 

stwierdzającą, że zamówienie zostało wykonane należycie, podpisaną przez upoważnionego 

przedstawiciela; 

- wskazanie wartości wykonanej inwestycji; 

- wskazanie daty wykonania (rozpoczęcia i ukończenia). 

 

4. Opis przedmiotu zamówienia jest: 

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni: 

Przepustowość dobowa Qśr.d = 300 m
3
/d (I etap) 

Ładunek dobowy BZT5 = 161 kg BZT5/d (I etap) 

RLM = 2687 

 

Skład odprowadzanych ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie będzie przekraczać 

następujących wielkości: 

BZT5    25 mgO2//dm
3 

ChZT    125 mg//dm
3 

Zawiesina ogólna  35 mg//dm
3 

 

Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną, przepływową, pracującą na bazie 

osadu czynnego niskoobciążonego. 

Podstawowe urządzenia dla I etapu: 

- zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z piaskownikiem; sito typu ślimakowego zespolone z 

przenośnikiem śrubowym piasku 

- punkt zlewczy ze stacją zlewczą i zbiornikiem ścieków dowożonych Vuż = 48 m
3
 osadnik wstępny o 

pojemności 47 m
3
; 

- komora anoksyczna o pojemności 105 m
3
 z mieszadłem; 

- komory napowietrzania (2 szt.) o łącznej pojemności użytkowej 231 m
3
; 

- osadnik wtórny, lejowy o pojemności użytkowej 73 m
3
; 

- pompownia ścieków oczyszczonych; 

- komora tlenowej stabilizacji osadu o pojemności 100 m
3
; 

- komora pomiarowa przepływu ścieków z przepływomierzem elektromagnetycznym; 

- budynek socjalno – techniczny w tym: pomieszczenie obsługi, pomieszczenie zaplecza, węzeł sanitarny, 

korytarz, warsztat, wydzielone pomieszczenia dmuchaw z agregatem prądotwórczym, wydzielone 

pomieszczenie prasy; 

- urządzenie do odwadniania osadu – prasa taśmowa, Qmaxh = 5m
3
/h; 

- generator prądotwórczy; 

- szafy sterownicze z układem automatycznego sterowania oraz aparatura kontrolno – pomiarowa; 

 

Ścieki surowe na oczyszczalnię transportowane będą rurociągiem tłocznym o średnicyD260PE z 

pompowni sieciowej na zestaw do mechanicznego oczyszczania. Zaprojektowano również rurociąg 

ścieków sanitarnych z ZSO, które zostaną wprowadzone do zbiornika zlewnego i wraz ze ściekami 

dowożonymi kierowane będą na cześć mechaniczną. Po oddzieleniu zanieczyszczeń większych niż 5 mm i 

piasku, ścieki kierowane są do zbiorników technologicznych zaprojektowanej oczyszczalni. 



 

3 

W osadniku wstępnym oddzielane są zawiesiny łatwoopadające i rozpoczęte zostają procesy tlenowo – 

beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowiania ścieków oraz proces przeróbki 

osadu. 

Dalej ścieki surowe przepływają do zbiornika niedotlenionego (komory anoksycznej), gdzie następuje 

proces denitryfikacji. Mieszają się tam ścieki z osadnika wstępnego (bogate w węgiel organiczny) ze 

ściekami i zawiesiną osadu czynnego podawanymi pompą recyrkulacyjną z ostatniej komory 

napowietrzania. 

Mieszanie ścieków surowych z osadem czynnym następuje za pomocą mieszadła pionowego 

wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych. 

W procesie denitryfikacji związki azotu asymilują węgiel organiczny dostarczony ze ściekami surowymi, 

co umożliwia uwolnienie azotu w postaci gazowej, który następnie przechodzi do atmosfery. 

Równocześnie następuje proces utleniania związków organicznych. 

Prawidłowy przebieg procesu uwarunkowany jest stworzeniem w komorze denitryfikacji warunków 

anoksycznych (niskotlenowych). 

Następny – biologiczny etap oczyszczania ścieków następuje w zbiornikach osadu czynnego, 

napowietrzanych powietrzem tłoczonym z dmuchaw, zainstalowanych w wydzielonym pomieszczeniu 

budynku obsługi. 

W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego, z od. 2,5 kg s.m.o./m
3 

do ok. 4,5 kg s.m.o./m
3
, z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków ii 

redukcją BZT5. 

Po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces oddzielania i 

sedymentacji osadu czynnego. 

Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelew powierzchniowy i komorę pomiarową przepływu 

odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do wylotu brzegowego na rzece Sancygniówki. 

Osad z dna zbiornika (leja osadowego) recyrkulowany będzie pompą powietrzną do pierwszej komory 

napowietrzania oraz do komory anoksycznej. W osadnikach wtórnych zainstalowana będzie dodatkowa 

pompa wspomagająca pracę pompy powietrznej. 

W przypadku osadu wyflotowanego istnieje możliwość odprowadzenia go w sposób grawitacyjny do 

zbiornika zlewnego, czemu służy odpowiedni przelew w osadniku wtórnym. 

Osad nadmierny odprowadzany będzie okresowo z osadnika wtórnego za pomocą drugiej pompy tlenowej 

do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej. Do komory stabilizacji tlenowej doprowadzane będzie 

sprężone powietrze z głównego przewodu powietrznego. 

Powyższa technologia przewiduje pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu 

czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych: 

azotu i fosforu. 

Ustabilizowany i zhigienizowany osad będzie składowany w kontenerach na zadaszonym poletku i 

wywożony okresowo na najbliższe wysypisko odpadów stałych Na wysypiskach osad może być 

wykorzystywany do rekultywacji skarp i zamykania kwater Osady te również będą mogły być 

wykorzystywane zgodnie z art. 43 Ustawy a dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach  w rolnictwie, po 

uprzednim zbadaniu ich oraz gruntów, na których mają zostać zastosowane. 

Ze względów finansowych, w ramach niniejszego projektu, zostanie wybudowany I etap oczyszczalni 

ścieków o przepustowości Qśr.d = 300 m
3
/d oraz kanalizacji sanitarnej. Dla etapu docelowego – 

oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśr.d = 600 m
3
/d, zostanie wybudowany drugi moduł oczyszczalni 

składający się ze zbiorników o takich samych parametrach, jak dla I etapu. 

Poprzez łączenie poszczególnych modułów istnieje możliwość zwiększania wydajności jednostki 

podstawowej, albowiem każdy moduł stanowi oddzielny system. 
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Budowa wodociągu grupowego wraz z przyłączami dla sołectwa Szczotkowice o łącznej długości 2308 m: 

Zestawienie zaprojektowanej sieci wodociągowej: 

Sieć wodociągowa PE ɸ160mm   L = 1407,6 m 

Sieć wodociągowa PE ɸ 110mm  L = 630,1 m 

Sieć wodociągowa PE ɸ 90mm   L = 270,5 m 

Liczba przyłączy     23 szt. 

Długość przyłączy PE ɸ 40mm   L = 331,8 m 

Długość przyłączy PE ɸ 50mm   L = 233,2 m 

Długość przyłączy PE ɸ 63mm   L = 364,9 m 

Hydranty p.poż.     7 szt. 

Projektowana sieć jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na działkach prywatnych i gminnych, a 

także w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych. 

Wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej ɸ 300 w m. Działoszyce. Pobór wody 

do celów p.poż. zaprojektowano poprzez hydranty nadziemne ɸ 80mm PN10 z podwójnym zamknięciem 

(wydatek hydrantu Qp = 10 dm
3
/s). 

Uwaga: Prosimy o sporządzenie kosztorysu ofertowego osobno na sieć wodociągową, osobno na 

przyłącza. 

  

Kanalizacja sanitarna: 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przyłączeniami i przepompowniami w 

miejscowościach Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice i 

Szczotkowice o łącznej długości 24857 m: 

 

Niewiatrowice: 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 626 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 275 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 1589 m; 

 studnie kanalizacyjne: 2 szt.; studzienki kanalizacyjne – 4 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 14 szt. 

oraz  

 przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 114 m. 

 

Chmielów: 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 176 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 222 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 202 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 110mm – 522 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 200mm – 1283 m; 

 studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200mm: 3 szt.; 

 studnie kanalizacyjne – 1 kpl; 

 studzienki kanalizacyjne – 93 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 6 szt.; 

 przepompownia ścieków – 3 kpl. 

oraz 

 przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 715 m 
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Działoszyce: 

 rury PVC ɸ 250mm – 11 m; 

 rury PVC ɸ 315mm – 721 m; 

 rury PVC ɸ 200mm – 2030 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1186 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 505 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 106 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 160mm – 962 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 140mm – 807 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 180mm – 192 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 110mm – 573 m; 

 studnie kanalizacyjne – 4 szt.; 

 studzienki kanalizacyjne – 154 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 62 szt.; 

 przepompownia ścieków – 3 kpl. 

oraz 

 przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 1437 m. 

 

Dziekanowice 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 806 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 249 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 225 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 200mm – 909 m; 

 rury PVC ɸ 250mm – 278 m; 

 rury PVC ɸ 315mm – 150 m; 

 rury PVC ɸ 200mm – 578 m; 

 studnie rewizyjne – 13 szt.; 

 studzienki kanalizacyjne – 51 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.; 

 przepompownia ścieków – 2 kpl. 

oraz 

 przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 350 m. 

 

Jakubowice 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 709 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 279 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 140mm – 1764 m; 

 studnie kanalizacyjne – 4 kpl; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.; 

oraz 

 przyłącza: PVC, ɸ 150mm – 125 m. 

 

Szczotkowice 

 rury PVC ɸ 200mm – 689 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 844 m; 

 studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm: 38 szt.; 

 przepompownia ścieków – 1 kpl. 

oraz 

 – 254 m. 
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Pierocice 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1006 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 1103 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 2105 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 63mm – 128 m; 

 rury PVC ɸ 200mm – 1047 m; 

 studnie kanalizacyjne – 4 kpl; 

 studzienki kanalizacyjne – 36 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 29 szt.; 

 przepompownia ścieków – 1 kpl. 

oraz 

 przyłącza: PVC, ɸ 150mm: 293 m. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

  

Wszystkie materiały/urządzenia, które zostały określone w załącznikach i dokumentacjach do SIWZ za pomocą 

nazw producentów użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych.  

W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 

 

UWAGA: dla wszystkich zadań biorących udział w projekcie, wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych nie jest realizowane w ramach niniejszego projektu. Również koszt ich 
wykonania nie jest wliczony w ogólne koszty realizacji przedsięwzięcia. 
 

Zmieniono na 

Podstawowe dane techniczne oczyszczalni: 

Przepustowość dobowa Qśr.d = 300 m
3
/d (I etap) 

Ładunek dobowy BZT5 = 161 kg BZT5/d (I etap) 

 

Skład odprowadzanych ścieków oczyszczonych odprowadzanych do odbiornika nie będzie przekraczać 

następujących wielkości: 

BZT5    25 mgO2//dm
3 

ChZT    125 mg//dm
3 

Zawiesina ogólna  35 mg//dm
3 

 

Zaprojektowano oczyszczalnię ścieków mechaniczno – biologiczną, przepływową, pracującą na bazie 

osadu czynnego niskoobciążonego. 

Podstawowe urządzenia dla I etapu: 

- zestaw do mechanicznego oczyszczania ścieków z piaskownikiem; sito typu ślimakowego zespolone z 

przenośnikiem śrubowym piasku 

- punkt zlewczy ze stacją zlewczą i zbiornikiem ścieków dowożonych Vuż = 48 m
3
 osadnik wstępny o 

pojemności 47 m
3
; 

- komora anoksyczna o pojemności 105 m
3
 z mieszadłem; 

- komory napowietrzania (2 szt.) o łącznej pojemności użytkowej 231 m
3
; 

- osadnik wtórny, lejowy o pojemności użytkowej 73 m
3
; 
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- pompownia ścieków oczyszczonych; 

- komora tlenowej stabilizacji osadu o pojemności 100 m
3
; 

- komora pomiarowa przepływu ścieków z przepływomierzem elektromagnetycznym; 

- budynek socjalno – techniczny w tym: pomieszczenie obsługi, pomieszczenie zaplecza, węzeł sanitarny, 

korytarz, warsztat, wydzielone pomieszczenia dmuchaw z agregatem prądotwórczym, wydzielone 

pomieszczenie prasy; 

- urządzenie do odwadniania osadu – prasa taśmowa, Qmaxh = 5m
3
/h; 

- generator prądotwórczy; 

- szafy sterownicze z układem automatycznego sterowania oraz aparatura kontrolno – pomiarowa; 

 

Ścieki surowe na oczyszczalnię transportowane będą rurociągiem tłocznym o średnicyD260PE z 

pompowni sieciowej na zestaw do mechanicznego oczyszczania. Zaprojektowano również rurociąg 

ścieków sanitarnych z ZSO, które zostaną wprowadzone do zbiornika zlewnego i wraz ze ściekami 

dowożonymi kierowane będą na cześć mechaniczną. Po oddzieleniu zanieczyszczeń większych niż 5 mm i 

piasku, ścieki kierowane są do zbiorników technologicznych zaprojektowanej oczyszczalni. 

W osadniku wstępnym oddzielane są zawiesiny łatwoopadające i rozpoczęte zostają procesy tlenowo – 

beztlenowe. W osadniku wstępnym rozpoczyna się proces odazotowiania ścieków oraz proces przeróbki 

osadu. 

Dalej ścieki surowe przepływają do zbiornika niedotlenionego (komory anoksycznej), gdzie następuje 

proces denitryfikacji. Mieszają się tam ścieki z osadnika wstępnego (bogate w węgiel organiczny) ze 

ściekami i zawiesiną osadu czynnego podawanymi pompą recyrkulacyjną z ostatniej komory 

napowietrzania. 

Mieszanie ścieków surowych z osadem czynnym następuje za pomocą mieszadła pionowego 

wolnoobrotowego i energii strumienia ścieków recyrkulowanych. 

W procesie denitryfikacji związki azotu asymilują węgiel organiczny dostarczony ze ściekami surowymi, 

co umożliwia uwolnienie azotu w postaci gazowej, który następnie przechodzi do atmosfery. 

Równocześnie następuje proces utleniania związków organicznych. 

Prawidłowy przebieg procesu uwarunkowany jest stworzeniem w komorze denitryfikacji warunków 

anoksycznych (niskotlenowych). 

Następny – biologiczny etap oczyszczania ścieków następuje w zbiornikach osadu czynnego, 

napowietrzanych powietrzem tłoczonym z dmuchaw, zainstalowanych w wydzielonym pomieszczeniu 

budynku obsługi. 

W zbiornikach napowietrzanych następuje proces przyrostu masy osadu czynnego, z od. 2,5 kg s.m.o./m
3 

do ok. 4,5 kg s.m.o./m
3
, z równoczesnym rozkładem biologicznym organicznych substancji ścieków ii 

redukcją BZT5. 

Po procesie napowietrzania ścieki przepływają do osadnika wtórnego, gdzie następuje proces oddzielania i 

sedymentacji osadu czynnego. 

Pozbawione zawiesiny ścieki poprzez przelew powierzchniowy i komorę pomiarową przepływu 

odprowadzane będą kanałem grawitacyjnym do wylotu brzegowego na rzece Sancygniówki. 

Osad z dna zbiornika (leja osadowego) recyrkulowany będzie pompą powietrzną do pierwszej komory 

napowietrzania oraz do komory anoksycznej. W osadnikach wtórnych zainstalowana będzie dodatkowa 

pompa wspomagająca pracę pompy powietrznej. 

W przypadku osadu wyflotowanego istnieje możliwość odprowadzenia go w sposób grawitacyjny do 

zbiornika zlewnego, czemu służy odpowiedni przelew w osadniku wtórnym. 
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Osad nadmierny odprowadzany będzie okresowo z osadnika wtórnego za pomocą drugiej pompy tlenowej 

do wydzielonej komory stabilizacji tlenowej. Do komory stabilizacji tlenowej doprowadzane będzie 

sprężone powietrze z głównego przewodu powietrznego. 

Powyższa technologia przewiduje pełne mechaniczno – biologiczne oczyszczanie ścieków metodą osadu 

czynnego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego z jednoczesnym usuwaniem związków biogennych: 

azotu i fosforu. 

Ustabilizowany i zhigienizowany osad będzie składowany w kontenerach na zadaszonym poletku i 

wywożony okresowo na najbliższe wysypisko odpadów stałych Na wysypiskach osad może być 

wykorzystywany do rekultywacji skarp i zamykania kwater Osady te również będą mogły być 

wykorzystywane zgodnie z art. 43 Ustawy a dn. 27 kwietnia 2001r. o odpadach  w rolnictwie, po 

uprzednim zbadaniu ich oraz gruntów, na których mają zostać zastosowane. 

Ze względów finansowych, w ramach niniejszego projektu, zostanie wybudowany I etap oczyszczalni 

ścieków o przepustowości Qśr.d = 300 m
3
/d oraz kanalizacji sanitarnej. Dla etapu docelowego – 

oczyszczalnia ścieków o przepustowości Qśr.d = 600 m
3
/d, zostanie wybudowany drugi moduł oczyszczalni 

składający się ze zbiorników o takich samych parametrach, jak dla I etapu. 

Poprzez łączenie poszczególnych modułów istnieje możliwość zwiększania wydajności jednostki 

podstawowej, albowiem każdy moduł stanowi oddzielny system. 

 

Budowa wodociągu grupowego dla sołectwa Szczotkowice o łącznej długości 2308 m: 

Zestawienie zaprojektowanej sieci wodociągowej: 

Sieć wodociągowa PE ɸ160mm   L = 1407,6 m 

Sieć wodociągowa PE ɸ 110mm  L = 630,1 m 

Sieć wodociągowa PE ɸ 90mm   L = 270,5 m 

Projektowana sieć jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na działkach prywatnych i gminnych, a 

także w pasach drogowych dróg powiatowych i gminnych. 

Wodociąg zasilany będzie z istniejącej sieci wodociągowej żeliwnej ɸ 300 w m. Działoszyce.  

Pobór wody do celów p.poż. zaprojektowano poprzez hydranty nadziemne ɸ 80mm PN10 z podwójnym 

zamknięciem (wydatek hydrantu Qp = 10 dm3/s). 

  

Kanalizacja sanitarna: 

Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – ciśnieniowej wraz z przepompowniami w miejscowościach 

Działoszyce, Dziekanowice, Chmielów, Niewiatrowice, Jakubowice, Pierocice i Szczotkowice,  

Niewiatrowice: 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 626 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 275 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 1589 m; 

 studnie kanalizacyjne: 2 szt.; studzienki kanalizacyjne – 4 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 14 szt. 

 

Chmielów: 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 176 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 222 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 202 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 110mm – 522 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 200mm – 1283 m; 

 studnia rewizyjna z kręgów betonowych o śr. 1200mm: 3 szt.; 
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 studnie kanalizacyjne – 1 kpl; 

 studzienki kanalizacyjne – 93 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 6 szt.; 

 przepompownia ścieków – 3 kpl. 

Działoszyce: 

 rury PVC ɸ 250mm – 11 m; 

 rury PVC ɸ 315mm – 721 m; 

 rury PVC ɸ 200mm – 2030 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1186 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 505 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 106 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 160mm – 962 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 140mm – 807 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 180mm – 192 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 110mm – 573 m; 

 studnie kanalizacyjne – 4 szt.; 

 studzienki kanalizacyjne – 154 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 62 szt.; 

 przepompownia ścieków – 3 kpl. 

Dziekanowice 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 806 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 249 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 225 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 200mm – 909 m; 

 rury PVC ɸ 250mm – 278 m; 

 rury PVC ɸ 315mm – 150 m; 

 rury PVC ɸ 200mm – 578 m; 

 studnie rewizyjne – 13 szt.; 

 studzienki kanalizacyjne – 51 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.; 

 przepompownia ścieków – 2 kpl. 

Jakubowice 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 709 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 279 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 140mm – 1764 m; 

 studnie kanalizacyjne – 4 kpl; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 25 szt.; 

 

Szczotkowice 

 rury PVC ɸ 200mm – 689 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 844 m; 

 studzienki kanalizacyjne systemowe o śr. 400 mm: 38 szt.; 

 przepompownia ścieków – 1 kpl. 

 

Pierocice 

 rury PE, PEHD ɸ 40mm – 1006 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 50mm – 1103 m; 

 rury PE, PEHD ɸ 90mm – 2105 m; 
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 rury PE, PEHD ɸ 63mm – 128 m; 

 rury PVC ɸ 200mm – 1047 m; 

 studnie kanalizacyjne – 4 kpl; 

 studzienki kanalizacyjne – 36 szt.; 

 urządzenia zbiornikowo – tłoczne, PE, D=800mm – 29 szt.; 

 przepompownia ścieków – 1 kpl. 

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Części III niniejszej SIWZ. 

  

Wszystkie materiały/urządzenia, które zostały określone w załącznikach i dokumentacjach do SIWZ za pomocą 

nazw producentów użyto w celu dostatecznie dokładnego opisania elementów budowlanych.  

W każdym przypadku dopuszcza się zastosowanie materiałów i technologii równoważnych. 

 

UWAGA: dla wszystkich zadań biorących udział w projekcie, wykonanie przyłączy 
kanalizacyjnych nie jest realizowane w ramach niniejszego projektu. Również koszt ich 
wykonania nie jest wliczony w ogólne koszty realizacji przedsięwzięcia. Przy sporządzaniu 
kosztorysu ofertowego nie należy wyceniać przyłączy, które są ujęte w dokumentacji  i 
przedmiarach robót. 
 

Jest 

19. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty 

19.1 Oferty należy dostarczyć na adres:  

Związek Międzygminny „Nidzica” 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12, Sekretariat 

w nieprzekraczalnym terminie:  

 

do dnia  
 

27.07.2011 

 

do godz.  
 

10:00 

 

Zmieniono na: 
 

19.1 Oferty należy dostarczyć na adres:  

Związek Międzygminny „Nidzica” 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12, Sekretariat 

w nieprzekraczalnym terminie:  

 

do dnia  
 

24.08.2011 

 

do godz.  
 

10:00 

 

Jest 

21. Miejsce i termin otwarcia ofert 

 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: 

Związek Międzygminny „Nidzica” 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12, sala konferencyjna 

54, parter 

 

 W dniu  24.08.2011 o godz.  10:15  
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