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ODPOWIEDZI NA PYTANIA JAKIE WPLYNELY DO
ZAMAWIAJACEGO

W zwigzku z postgpowaniem o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego p.n. ,,Wykonanie koncepcji technicznej wraz z projektem
technicznym, wykonawczym na odprowadzenie $ciekéw sanitarno-bytowych
obejmujacych wsie: Zambski Koscielne i Zambski Stare.”

Pytanie 1

Zamawiajacy napisat w tresci umowy : ,,Do obowiazkow Wykonawcy nalezeé bedzie
przedstawienie 3 koncepcji technicznych na odprowadzenie $ciekdw sanitarno-bytowych
obejmujacych wsie: Zambski KoScielne i Zambski Stare oraz sporzadzenie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej dla wybranej koncepcji przez Zamawiajacego.

Zakres opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej obejmuje:

Wykonanie kompletnej dokumentacji na budowg sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci kanatu
grawitacyjnego okoto 9 km”.

Czy Zamawiajacy wybral juz system odprowadzania §ciek6w sanitarno-bytowych i jest nim
system grawitacyjny , czy jest to tylko przyklad, a zapis méwiacy o 3 koncepcjach
technicznych upowaznia Projektanta do przedstawienia rozwiazan w innych systemach niz
grawitacyjny, jezeli analiza techniczno-ekonomiczna wykazataby, ze sa one odpowiedniejsze
dla tego terenu?

Odp. Tak jest to tylko przyklad, a zapis méwiacy o 3 koncepcjach technicznych upowaznia
Projektanta do przedstawienia rozwigzan w innych systemach niz grawitacyjny, jezeli analiza
techniczno-ekonomiczna wykazalaby, ze s one odpowiedniejsze dla tego terenu.

Pytanie 2

Zamawiajacy napisal w tresci umowy : ,,Termin realizacji zamdéwienia: 6 miesi¢cy od dnia
podpisania umowy.”

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé przedtuzenia tego terminu , jezeli opdznienie
wyniknie ze wzgledéw niezaleznych od Projektanta?

Odp. Tak. Zmiany dotyczace terminu realizacji zamo6wienia zostaly ujgte w §12 projektu
umowy.
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