

Obrzycko dnia 20.02.2018 r.

DRP.271.1.2018

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

Nazwa postępowania: Przebudowa istniejącej drogi gminnej ulica Stawna – etap 1,2,3

1.Data i godzina otwarcia ofert: 20 luty 2018 r. godz.10:15

2.Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 830 000,00 zł brutto

3.Zestawienie otwartych ofert:

Nr oferty	Nazwa/firma oraz adres wykonawcy	Cena W PLN	Termin wykonania zamówienia	Okres gwarancyjny w latach	Warunki płatności
1	Zakład Brukarski Wacław Brzoska Słoplanowo Huby 48, 64-520 Obrzycko	825 637,50 zł	30.09.2018 r.	6 lat	rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi, po wykonaniu robót przewidzianych w kolejnych etapach1,2,3, ustalonych w protokole rzeczowo-finansowym potwierdzonym przez inspektora nadzoru, z tym że należne wynagrodzenie za wykonanie robót przewidzianych w 3 etapie uregulowane zostanie po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu do eksploatacji.

2	RENOMEX Sp. z o.o. Sp.k. ul. Stęszewska 13A, 62-060 Tomiczki	1 021 481,21,00 zł	30.09.2018 r.	6 lat	rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi, po wykonaniu robót przewidzianych w kolejnych etapach 1,2,3, ustalonych w protokole rzeczowo-finansowym potwierdzonym przez inspektora nadzoru, z tym że należne wynagrodzenie za wykonanie robót przewidzianych w 3 etapie uregulowane zostanie po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu do eksploatacji.
3	Zakład Drogowy Napierała Michał Napierała Kobylniki ul. Tęczowa 4 62-090 Rokietnica	1 137 448,65,00 zł	30.09.2018 r.	6 lat	rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi, po wykonaniu robót przewidzianych w kolejnych etapach 1,2,3, ustalonych w protokole rzeczowo-finansowym potwierdzonym przez inspektora nadzoru, z tym że należne wynagrodzenie za wykonanie robót przewidzianych w 3 etapie uregulowane zostanie po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu do eksploatacji.

4	OPTIMO Krzysztof Huliński Ul. Św. Wawrzyńca 3/33, 60-539 Poznań	1 300 000,00 zł	30.09.2018 r.	6 lat	rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi, po wykonaniu robót przewidzianych w kolejnych etapach 1,2,3, ustalonych w protokole rzeczowo-finansowym potwierdzonym przez inspektora nadzoru, z tym że należne wynagrodzenie za wykonanie robót przewidzianych w 3 etapie uregulowane zostanie po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu do eksploatacji
5	Rejonowy Związek Spółek Wodnych w Czarnkowie ul. Wodna 5B, 64-700 Czarnków	1 105 770,00 zł	30.09.2018 r.	6 lat	rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie fakturami częściowymi, po wykonaniu robót przewidzianych w kolejnych etapach 1,2,3, ustalonych w protokole rzeczowo-finansowym potwierdzonym przez inspektora nadzoru, z tym że należne wynagrodzenie za wykonanie robót przewidzianych w 3 etapie uregulowane zostanie po dokonaniu odbioru końcowego i przekazaniu do eksploatacji

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie

internetowej niniejszej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.