

Obrzycko, 10.06.2022 r.

ZP.271.2.2022 „Remont ulic w Obrzycku z podziałem na IV części: Część I Remont ul. Prusa w Obrzycku od skrzyżowania z ul. Ogrodową do skrzyżowania z ul. Stawną, Część II -Remont ul. Podgórznej w Obrzycku, Część III – Remont ul. Mickiewicza w Obrzycku, Część IV-Remont pl. Lipowego w Obrzycku”

ZMIANA TREŚCI ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ ORAZ ZAŁĄCZNIKA NR 5 DO SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2021 r., poz. 1129 ze zm) z powodu omyłki pisarskiej, Zamawiający dokonuje zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ oraz Załącznika nr 5 do SWZ:

Zmianie ulega treść pkt III Załącznika nr 1 do SWZ:

W treści Załącznika nr 1 do SWZ jest :

III Termin realizacji:

Oświadczam, że zamówienie objęte postępowaniem przetargowym wykonam w terminie:
do dnia 31.12.2022 r.

Po wprowadzeniu zmiany, treść Załącznika nr 1 do SWZ otrzymuje brzmienie:

III Termin realizacji:

Oświadczam, że zamówienie objęte postępowaniem przetargowym wykonam w terminie:
do dnia 30.11.2022 r.

Zmianie ulega treść § 2 Załącznika nr 5 do SWZ:

W treści Załącznika nr 5 do SWZ jest :

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie i zgłosić gotowość do odbioru końcowego, w sposób zgodny z § 5 ust. 4. **w terminie 4 miesięcy** od dnia zawarcia umowy .

Po wprowadzeniu zmiany, treść otrzymuje brzmienie:

§ 2 Termin realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie i zgłosić gotowość do odbioru końcowego, w sposób zgodny z § 5 ust. 4. **w terminie do dnia 30.11.2022 r.**

Zamawiający informuje, że niniejsze zmiany treści Załącznika nr 1 do SWZ oraz Załącznika nr 5 do SWZ stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.

Jednocześnie informuję, iż pozostałe zapisy SWZ oraz Załącznika nr 1 do SWZ i Załącznika nr 5 do SWZ nie ulegają zmianie.

Powyższa zmiana nie skutkuje zmianą Ogłoszenia o zamówieniu.

Burmistrz Miasta Obrzycko

BURMISTRZ
Kołoszuk
Igor Kołoszuk