UMOWA
0 roboty budowlano - montazowe

Wdniu .veeeeiennnn 2011 r. w Powidzu

pomiedzy : Gmina Powidz

majacq swa siedzibe w : Powidzu przy ul. 29 Grudnia 24,

zwang dalej w tekscie " Zamawiajacym " reprezentowang przez :
Ryszarda Grzeskowiaka — Wéjta Gminy Powidz

a firmg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci :

§1

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajgcemu zadanie
inwestycyjne pn. : ” Przebudowa drogi gminnej Powidz — Charbin wraz z modernizacjq ul.
Jagiellonczyka”

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane .
§2

1. Przedmiotem zamowienia jest ” Przebudowa drogi gminnej Powidz — Charbin wraz z modernizacjg
ul. Jagiellonczyka”
2. Przedmiot umowy wspoétfinansowany jest z Narodowego Programu Przebudowy Drég Lokalnych
2008-2011
3. Szczegobtowy zakres rzeczowy objety umowg okreslajq :
1) dokumentacja projektowa wraz z przedmiarami robot,
2) specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia,
3) oferta Wykonawcy,
4) kosztorys wykonawcy.
Dokumenty te stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.
4.Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego wykonawstwa.
5.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi:
1) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych,
2) hormami,
3) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane
oraz na ustalonych niniejsza umowa warunkach.
6. Rzeczywista ilos¢ wykonanych przez Wykonawce robot budowlanych zostanie okreslona po
wykonaniu i rzeczowym rozliczeniu przedmiotu umowy

§3

1. Termin przekazania placu budowy strony ustalajg Na «esesssssssss 2011r.
2. Termin rozpoczecia wykonania przedmiotu umowy ustala Si€ = .uueessrrssssrnnns 2011
3. Termin zakonczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 22.11. 2011r.
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1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacje w terminie 3 dni od daty przekazania
placu budowy.

2. Zamawiajacy przekazuje dokumentacje projektowg wraz z przedmiarami robét w 1 egzemplarzu,
ktory okresla przedmiot umowy w ramach prowadzonego zamdwienia .

§5

1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru w osobie :

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy Prawo Budowlane
wraz z obowigzkiem dokonywania rozliczen finansowych budowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie :

§6

1. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ koszty utrzymania zaplecza budowy oraz strzec mienia
znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczenstwa.

2. W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady oraz urzadzenia prowizoryczne.

3. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé go
Zamawiajacemu w terminie ustalonym na odbidr robét.

4, Materiaty pochodzace z ewentualnej rozbiérki winny by¢ usuniete na koszt Wykonawcy poza
teren budowy, przy przestrzeganiu przepiséw ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( Dz. U. z
2010 r., Nr 185, poz. 1243 ze zm.). Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do zagospodarowania
odpaddw na potrzeby wtasne po zgtoszeniu potrzeb w tym zakresie przy przekazaniu placu budowy.

§7

1.Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robdt z tytutu szkdd, ktdre mogg zaistniec
w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej.

2. Ubezpieczeniami objete sg w szczegdlnosci :

1) roboty , obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem robot - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu, powodzi, deszczu
nawalnego i innych zdarzen losowych.

2) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych  wypadkdéw
dotyczacych pracownikow i o0sob trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi , w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 1 i 2 dziata na swoje ryzyko i
odpowiedzialnos¢.

§8

1. Materialy i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu zamodwienia powinny odpowiadac co do
jakosci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu.

2. Na kazde zadanie Zamawiajqcego / inspektora nadzoru / Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw : certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na Zzadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z materiatdbw Wykonawcy na
terenie budowy.



8§89

1.Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ zakres rzeczowy robdt zgodny z dokumentacja
projektowa.

2. Przed zawarciem umow z podwykonawcami Wykonawca jest zobowigzany udzielic Zamawiajgcemu
wszelkich informacji dotyczacych tych podwykonawcow.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcow.

§10
1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 niniejszej umowy strony ustalajq
wynagrodzenie kosztorysowe W  WYSOKOSCI  vevvvvvrvrnrnnnnnirisnrereens netto plus podatek VAT, f{j.
........................... zt, co facznie  stanowi  kwote  bruttO....uiessssssssssanes  (StOWnie:
..................................... )
2. Wypftata wynagrodzenia nastgpi w trzech ratach , za roboty faktycznie wykonane w

nastepujacych terminach: do 30.08.2011r., do 30.09.2011 r., do 22.11.2011 r na podstawie

przedtozonych przez Wykonawce faktur czesciowych, za faktycznie wykonany zakres robét.

3. Faktury sq wystawiane na podstawie protokotdw czesciowego odbioru robdt sporzadzonych na

zasadach okre$lonych w § 15 umowy, zaakceptowanych przez przedstawiciela Zamawiajacego i

inspektora nadzoru.

4. Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca dotaczy bezusterkowy protokét odbioru robédt oraz
obmiar wykonanych robot podpisany przez kierownika budowy i robét, sprawdzony i podpisany
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a takze kosztorys sporzadzony na podstawie obmiaru
wykonanych robét i podpisany przez kierownika budowy i robot oraz sprawdzony i podpisany przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wynagrodzenie o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg

robot objetych dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot w

tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu

umowy, a takze oddziatywania innych czynnikédw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty oraz:

a) zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy ( w szczegdlnosci: prad, woda, i inne
media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztow z tego tytutu;

b) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy tj. usuniecie
gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkdd wyniktych w wyniku
realizowanych robdt (wyptata ewentualnych odszkodowan);

c) zabezpieczenia wymagane przepisami BHP;

d) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy:

e) koszty zwigzane z wykonaniem badan i préb;

f) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej — 4 egz.

g) koszt sktadowania gruzu , Smieci na wysypisku Smieci;

h) koszt naprawy ewentualnych zniszczen nawierzchni ulic spowodowanych transportem materiatow
budowlanych;

i) koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
budowlanych i ponoszenie optat z tego tytutu (gdy zajdzie taka potrzeba);

j)koszty zwigzane z opracowaniem projektu organizacji ruchu na czas transportu materiatéw
budowlanych (gdy zajdzie taka potrzeba) i ponoszenie optat z tego tytutu;

6. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Wynagrodzenie moze zosta¢ zmienione na pisemny wniosek Wykonawcy w przypadku
ustawowej zmiany stawek podatkowych .

8. Zmiana, o ktdrej mowa w ust. 7 dopuszczalna jest wytacznie o wartos¢ ustawowo
zmienionych stawek podatkowych i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

9. W razie wystgpienia koniecznosci robdt dodatkowych, ktérych nie ujeto w dokumentaciji



projektowej — przy spetieniu okreslonych przestanek wynikajgcych z ustawy Prawo zamowien

publicznych - Zamawiajgcy udzieli dodatkowego zamoéwienia publicznego na ich wykonanie.

10. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy za roboty dodatkowe konieczne lub roboty zamienne
ustalona zostanie kosztorysem robdt dodatkowych lub robdt zamiennych, metodq kalkulacji
szczegotowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym ( Dz.U. z 2004 r. Nr
130 poz. 1389 ) przyjmujac do jego obliczenia ceny, stawki i narzuty , zastosowane w kosztorysie.

11. Wymaga sie , aby zakres, warto$¢ robdt dodatkowych lub robdt zamiennych i termin ich
wykonania zostaty okresSlone " Protokdtem koniecznosci " potwierdzonym przez inspektora
nadzoru i zatwierdzonym przez Zamawiajacego.

§11

1. Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty faktury w terminie do 21 dni liczac od daty jej doreczenia
Zamawiajacemu wraz z protokotem odbioru czeSciowego badz koncowego. Za date zaplaty
uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

2. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430
Powidz przelewem na konto w .........ccccceu.e.. S NE

§12

Niezaleznie od obowigzkéow wymienionych w 8§ 2 i 9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegdtowe :

1/ petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robdt realizowanych przez podwykonawcow,

2/ zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

3/ informowania Zamawiajacego / inspektora nadzoru / o koniecznosci wykonania robot dodatkowych

koniecznych i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania oraz o
terminie  zakrycia robot ulegajacych zakryciu i ich odbioru

4/ w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13

1.Wykonawca zabezpiecza nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia umownego / ofertowego /, co stanowi
WartoS€  wueerrsssssssssanas ZE SIOWNIE & oo
W FOIMI€: iveemssrnmssrnnssrrnnsssnnssnnnsssnnnssnnnnns
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach niz pieniezna musi by¢ ono wniesione w
petnej wysokosci w dacie zawarcia umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu
powinno by¢ ono wptacone przez Wykonawce na ustalony z Zamawiajgcym rachunek bankowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

a/ 70 % wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30 % wysokosci zabezpieczenia w 15. dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia zabezpieczenie staje sie wiasnoScig
Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robdt i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
5. W przypadku wygasniecia dokumentu stanowigcego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy



przed odbiorem kofcowym wykonania robdt ( np. wskutek przesuniecia terminu wykonania umowy )
Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kwoty stanowigcej rownowartos¢ kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia , chyba
ze Wykonawca wniesie przewidziane prawem zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

6. Oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca sklada nie poézniej niz w chwili podpisania
umowy.

§14

1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedg
naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach :
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a/ za zwtoke w oddaniu okreslonego w § 3 ust. 3 umowy przedmiotu umowy, w wysokosci 0, 1%
wynagrodzenia o ktérym mowa w § 10 ust 1 zwanego dalej ,wynagrodzeniem umownym”, za kazdy
dzien zwioki,

b/ za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego, za kazdy dzien zwioki liczonej od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad.

¢/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego;

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za zwioke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robot Z winy
Zamawiajacego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien zwioki,

b/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego.

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia w wyznaczonym terminie ustalonych wad
powstatych z winy Wykonawcy, spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajacego na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracania kar umownych z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia.

§15

Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zamdwienia :
1. Zgtoszenie o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru robot winno by¢ dokonane przez
Wykonawce na pisSmie skierowanym do Zamawiajgcego i powinno zawieraC zadanie Wykonawcy
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego na 7 dni przed
planowanym terminem zakonczenia realizacji przedmiotu umowy , z uwzglednieniem zapisow ,0
ktérych mowa w § 3 ust. 3.
2. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci do odbioru zawiadamiajac o tym Wykonawce.
3. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastagpi¢ w ciggu 7 dni od daty jego rozpoczecia.
4. Jezeli odbior zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie dzien
rozpoczecia odbioru.
5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystugujg nastepujace
uprawnienia :
1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmoéwic odbioru do czasu usuniecia wad,
2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia to :

a/ jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b/ jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.
6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.



7. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzien odbioru niezbedne Swiadectwa jakosci , atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane do odbioru koncowego — operaty,

b/ Wykonawca przedktada Inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza w 4 egzemplarzach na
dzien odbioru koricowego ,

¢/ w dniu rozpoczecia czynnosci odbioru koncowego Wykonawca ma obowigzek przedtozyc
oSwiadczenia ztozone przez Wykonawce i ewentualnych Podwykonawcow o tym ,ze wszystkie
naleznosci z tytutu podwykonawstwa zostaty uregulowane

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego / inspektora nadzoru / o
usunieciu wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

9. Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi wyznacza termin na protokdlarne  stwierdzenie
usuniecia wad okresu rekojmi oraz po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji wyznacza
pogwarancyjny odbidr ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych robét i usuniecia
wad okresu gwarancji.

10. Zamawiajacy moze podjac¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§ 16

1. Strony postanawiajq, iz niezaleznie od zakresu uprawnien, jakie przystugujg Zamawiajagcemu
wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela pisemnej
gwarancji w ramach ktorej, zobowigzuje sie do usuniecia wad stwierdzonych w tym okresie w
terminie 48 godzin od daty zawiadomienia go przez Zamawiajacego o ujawnionej wadzie , wzglednie
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym, jezeli usuniecie wady w takim terminie ze wzgledéw
technologicznych bedzie niemozliwe.

2. Okres gwarancji jakosci wynosi 5 lat a okres rekojmi za wady wynosi 3. lata liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.
3. W przypadku wezwania Wykonawcy w okresie gwarancji oraz rekojmi do usuniecia usterek i

awarii powstatych po wykonaniu przedmiotu zamdwienia Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do
ich usuniecia w terminie 48 godzin od zgtoszenia przez Zamawiajacego .

§17

1. Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych sytuacjach :

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy :

a/w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach

b/ zostanie ogtoszona upadtosc¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,

¢/zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Zamawiajacego zlozonego na piSmie lub opdznia sie z realizacjg
poszczegdlnych etapow umowy, tak, Zze mozna w sposob uzasadniony przypuszczaé, ze nie
dotrzyma terminu realizacji umowy,

e/Wykonawca nie realizuje polecenn autora projektu lub Zamawiajagcego odnoszacych sie do
nakazanych rozwigzan technicznych;

2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci, jezeli :

a/ Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odmawia podpisania  protokétu odbioru,

b/Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetic swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego



oSwiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od umowy Wykonawce lub Zamawiajacego obcigzajq nastepujace
obowigzki szczegotowe :

a/w terminie siedmiu dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale

Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokoét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na
dzien odstgpienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej

strony, z winy ktdrej odstgpiono od umowy,

¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robét nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie
od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

d/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

e/Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od dnia odstapienia, usunie z terenu
budowy urzadzenia i zaplecze przez niego dostarczone lub wzniesione.
4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do :

a/ dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia,

b/ odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen okreslonych w pkt. 3d/niniejszego §
umowy,

¢/ przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.
5. W przypadkach okreslonych w ust. 1 pkt 1 lit. a, b, c i pkt 2 nie majg zastosowania kary umowne
okreslone w § 14.

§18
1. Strony przewidujg mozliwo$¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach :

1)konieczno$¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:

a) warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci kleskami zywiotowymi,

b) warunkami atmosferycznymi  uniemozliwiajgcymi  prowadzenie robét budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen , dokonywanie odbiorow,

c) zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegolnosci wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego oraz koniecznos$¢ usuniecia btedéw lub
wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,

d) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy administracji decyzji ,
zezwolen itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien,

e) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi, a
takze zdarzeniami takimi jak niewypaty , niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,

f) koniecznoscig wykonania robét dodatkowych lub zamiennych wymagajacych wiekszego nakfadu
pracy lub jezeli technologia wykonania rob6t wymaga dtuzszego terminu wykonania danego etapu
przedmiotu zamowienia,

g)innymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujgcymi niemozliwoscig prowadzenia prac;

2) koniecznos¢ zmian technologicznych, w szczegodlnosci:

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuaciji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,

b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne ( kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujace niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

¢) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie
podziemnych urzgdzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,



d) koniecznos$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

e) w przypadku aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny Ilub zmiany
obowigzujacych przepisow,

3) zmiany os6b, przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne legitymujace
sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
Budowlane lub innych ustawach, a takze w SIWZ, w przypadku choroby lub $mierci oséb
wskazanych w ofercie Wykonawcy lub zaistnienia szczegdlnych okolicznosci uniemozliwiajgcych
ich dalszy udziat w realizacji zamowienia,

4) zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w przypadku rezygnacji przez zamawiajgcego z czesci
zakresu robét okreslonej w dokumentacji projektowej lub zastosowania rozwigzan zamiennych w
dokumentacji projektowe;.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo Budowlane i
inne przepisy szczegdline wtasciwe do przedmiotu umowy.

§ 20

Wszelkie spory ktdre mogq powstaC podczas wykonywania niniejszej umowy, strony bedq
rozwigzywac polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, to rozstrzygac je bedzie wiasciwy rzeczowo dla
miejsca wykonania przedmiotu umowy sad powszechny.

§ 21

Umowe niniejszg sporzadzono w 4 egz., po 2 egz. dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy : Wykonawca:



