Powidz, dn. 27.05.2013 rok
ORG-ZP. 271.6.2013

Do wszystkich wykonawcow

WYJASNIENIA Nr 2 ’ '
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

DOT.: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr ORG-ZP. 271.6.2013

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: ,Budowa promenady w Powidzu ”.

Na podst. art. 38 ust 2, w zwiazku z art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamowien publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pdzniejszymi
zmianami) . przekazuje tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami tresci Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia:

Pytanie 1

Dotyczy § 7 projektu umowy.

Czy Wykonawca przedstawiajac polise ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz polise
ubezpieczenia zaplecza, sprzetu i maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka bedzie spetniat
wymagania Zamawiajacego okreslone w § 7 projektu umowy

Odpowiedz 1

Tak, o ile polisa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej oraz polisa ubezpieczenia zaplecza,
sprzgtu i maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka obejmuje wszystkie elementy wymienione w §
7 ust. 1 12 projektu umowy

Pytanie 2

Dotyczy § 8 pkt 3 projektu umowy.

Proponujemy wykreslenie zapisu § 8 pkt 3 i zastapienie go nastepujacym:

»3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajacego, jakosci robot wykonanych z materialtéw Wykonawcey na terenie
budowy, w ilosci zgodnej z SST.”

Odpowiedz 2

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang brzmienia § 8 pkt 3 projektu umowy

Pytanie 3

Dotyczy § 10 pkt 3 projektu umowy.

Powotujac si¢ na zasade rdéwnosci stron Wykonawca prosi o wprowadzenie do umowy zapiséw
przyznajacych Wykonawcy takie same uprawnienia jak przewidziane dla Zamawiajacego w par 10 ust
3 tj. wprowadzenie zapisu zgodnie, z ktorym Wykonawca ma prawo zadaé podwyzszenia



wynagrodzenia w przypadku koniecznosci wykonania robot nie objetych projektem albo przedmiarem
robot wg. Zasad okreslonych w par 10 pkt 3.

lub

W przypadku braku zgody na wprowadzenie powyzszych zapiséw Wykonawca wnioskuje o usuniecie
z par 10 pkt 3 uprawnienia do obnizenia wynagrodzenia na wypadek wykonania robét ujetych w
dokumentacji projektowej ale w ilosciach mniejszych niz wynika to z przedmiaru. Zapis ten jest
bowiem sprzeczny z istota wynagrodzenia ryczaltowego jakie za wykonanie przedmiotu umowy
przewidzial Zamawiajacy. Istota wynagrodzenia ryczattowego sprowadza sie¢ do tego, ze
przyjmujacemu zamowienie nie przystuguje prawo do zadania podwyzszenia wynagrodzenia bez
wzgledu na to, w czy w czasie zawarcia umowy istnialy mozliwosci przewidzenia rozmiaru lub
kosztow prac. Ryzyko powstania ewentualnej straty zwiazanej z nieprzewidzianym wzrostem
rozmiaru prac (a zatem nieuwzglednieniem okreslonych czynnosci czy tez materiatdw) lub kosztéw
prac (w tym wzrostem cen i innych elementéw kosztowych wpltywajacych na wysokosé
wynagrodzenia) obciaza, przy tym sposobie okreslenie wynagrodzenia, przyjmujacego zamdwienie
(tak rowniez K. Kotakowski (w:) G. Bieniak, Komentarz, t. I1. 2006. s. 180: wyrok Zespotu Arbitréw
UZP z 7 lutego 2006r., UZP/Z0/0-290/06, wyrok SN z 27 lipca 2005r. 11 CK 793/04. Nalezy przyjac,
ze jest ono dopuszczalne z perspektywy zasady swobody umoéw (art. 3531 k.c.) pod warunkiem
Jednak, ze ,przeciwwaga” dla wskazanego ryzyka przyjmujacego zamdwienie Jjest sytuacja prawna
zamawiajacego, ktory nie moze zada¢ obnizenia umdwionego wynagrodzenia ryczattowego, nawet w
wypadku, gdyby przyjmujacy zamdwienie osiagnal wyzsze od oczekiwanych korzysci, na przyktad w
skutek poniesienia nizszych od zakladanych kosztow rzeczywistych. Przy obecnych zapisach umowy
sposob rozliczenia zastrzezony zostal jedynie na korzys¢ Zamawiajacego, ktory sam zwolnit sie z
odpowiedzialnosci za ewentualne bledy czy pominiecia w postaci niedoszacowan w dokumentacji
projektowej — przewidzial bowiem wynagrodzenie maksymalne (ryczaltowe) w ramach ktorego
Wykonawca ma wykona¢ wszystkie roboty w celu osiagniecia zamierzonego rezultatu, z drugiej za$
pozbawil Wykonawce moziiwosci zadania uméwionego wynagrodzenia w sytuacji gdy wstepne ilosci
przedmiarowe podane przez Zamawiajacego okaza sie przeszacowane.

Odpowiedz 3

Zamawiajacy dokonat w modyfikacji Nr 1 zmiane zalacznika Nr 7 SIWZ w nastepujacy
sposob, ze w projekcie umowy wykreslit § 10 ust 3.

Pytanie 4

Dotyczy § 13 pkt 6 projektu umowy.

Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie zapisu i okreslenie, o jakim o$wiadczeniu mowa w w/w pkt
WZOru Uumowy.

Odpowiedz 4

Wzor oswiadczenia stanowi zalacznik do umowy stanowiacej zatacznik nr 7 do SIWZ i jest
opublikowany w BIP.

Pytanie 5

Dotyczy § 14 pkt 1 ppkt 1 lit. a) i lit. b) projektu umowy.

Powotujac si¢ na zapis § 14 pkt 1 ppkt 2 lit. a) projektu umowy prosimy o zmiane w § 14 pkt 1 ppkt 1
lit. a) i lit. b) stowa “opdznienie” na stowo: “zwioka”.



Odpowiedz 5

Zamawiajacy dokonal w modyfikacji Nr 1 zmian¢ zalacznika Nr 7 SIWZ w nastepujacy
sposob., ze w projekcie umowy w § 14 pkt | ppkt | lit. a) i b) dopisat wyrazenie ., chyba, ze
opdznienie nastapito z winy zamawiajacego lub sily wyzszej”

Pytanie 6

Dotyczy § 14 pkt 1 ppkt 1lit. ¢) projektu umowy.

Powotujac si¢ na zasade rdwnosci stron prosimy o zmniejszenie poziomu kary w w/w pkt wzoru
umowy do poziomu z § 14 pkt | ppkt 2 lit. b).

Odpowiedz 6

Zamawiajacy dokonal w modyfikacji Nr 1 zmiang¢ zatacznika Nr 7 SIWZ w nastepujacy
sposob, ze w projekcie umowy w § 14 pkt I ppkt | lit ¢) wartosé ,,20%” zastepuje sie wartoscia
»10%”

Pytanie 7

Dotyczy § 18 pkt | ppkt 4 lit. a) projektu umowy.

Art. 144 ust. 1 P.z.p. ogranicza dopuszczalnos¢ zmiany istotnych postanowien umowy w stosunku do
tresci oferty, chyba ze Zamawiajacy przewidzial mozliwos¢ dokonania takiej zmiany w ogtoszeniu o
zamowieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamoéwienia oraz okreslit warunki takiej zmiany.
Zgodnie ze stanowiskiem doktryny i orzecznictwa istotna zmiana umowy, to taka zmiana, ktéra gdyby
zostata ujeta w ramach procedury udzielania zamodwienia, moglaby wptyna¢ na krag podmiotow
ubiegajacych si¢ o zamowienie. W pismiennictwie wskazuje si¢ wprost, ze zmiang jest zmniejszenie
ceny. Takze zmniejszenie zakresu rzeczowego powodujace zmniejszenie ceny zamdwienia stanowi
istotng zmiang umowy w rozumieniu art. 144 ust. | P.z.p. Wobec powyzszego zmiany polegajace na
ograniczeniu przedmiotu zamdwienia oraz zmniejszenia ceny kontraktowe] wymagaja dla swej
skutecznosci zachowania warunkow wskazanych w art. 144 ust. 1 P.z.p. — przewidzenia mozliwosci
dokonania takich zmian oraz sprecyzowania warunkéw tych zmian w SIWZ. Okreslenie warunkéw
zmiany umowy w stosunku do oferty oznacza konieczno$¢ przewidzenia wszelkich przypadkow i
okolicznosci, ktére moga spowodowac¢ dokonanie zmian w zawartej umowie. Warunki precyzujace
dokonanie zmiany nie moga by¢ okreslone przez Zamawiajacego dowolnie oraz pozwalaé na
radykalng zmiang umowy w stosunku do tresci oferty. Zamawiajacy wskazat jedynie, ze zmniejszenie
zakresu rzeczowego bedzie wynikiem zaniechania robot lub ich cze$ci. Poniewaz dopuszczanie
mozliwosci ograniczenia przedmiotu zamowienia, bez precyzyjnego wskazania warunkéw dokonania
zmiany uniemozliwia Wykonawcy nalezyte oszacowanie wszystkich ryzyk zwiazanych z realizacja
umowy, a w konsekwencji nalezyte sporzadzenie oferty oraz, z uwagi na tres¢ art. 144 w obecnym
ksztatcie nie spetnia ustawowych przestanek, prosimy o doprecyzowanie w jakich okolicznosciach i w
Jakim zakresie Zamawiajacy uprawniony bedzie do rezygnacji z realizacji czesci przedmiotu umowy a
w konsekwencji do obnizenia wynagrodzenia.

Odpowiedz 7

Zamawiajacy dokonal w modyfikacji Nr 1 zmiang zalacznika Nr 7 SIWZ w nastepujacy

sposob, ze w projekcie umowy w § 18 pkt | ppkt 4 lit. a) zmienia brzmienie w nastepujacy sposob:
,»a) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci przedmiotu umowy badz niewykonanie
przez Wykonawce czesci przedmiotu umowy ( w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych
okolicznosci , ktorych nie mozna byto przewidzie¢ zachowujac nalezytg starannos$¢ przy
podpisywaniu umowy). W takim przypadku wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy zostanie
pomniejszone w oparciu o stawki i ceny przyjete przez Wykonawce do kalkulacji przedmiotu
zamowienia.



Pytanie 8

Dotyczy projektu umowy.

Wykonawea prosi o wyjasnienie, na jakich warunkach odbywaé si¢ bedzie zatwierdzenie
(akceptacja) i zaplata za ewentualne roboty dodatkowe/zamienne?

Odpowiedz 8

Zamawiajacy przewidzial roboty uzupelniajace nie przekraczajace tacznie 20 % wartosci
realizowanego zamoéwienia. Roboty uzupeiniajace moga by¢ realizowane na podstawie
odrebnej umowy. Ewentualne roboty zamienne beda realizowane na podstawie protokotu
robot zamiennych, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.




