

ORG-ZP. 271.6.2013

Powidz, dn. 27.05.2013.

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (Nr 1)

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. **Budowa promenady w Powidzu**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający, modyfikuje treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następujący sposób, że załączniku nr 7 – projekt umowy wprowadza się następujące zmiany :

- a) W § 10 wykreśla się ust 3,
- b) § 14 pkt 1 ppkt 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:
„ a) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 3, w wysokości 0, 1% wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, chyba, że opóźnienie nastąpiło z winy Zamawiającego lub siły wyższej
b) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, chyba, że opóźnienie nastąpiło z winy Zamawiającego lub siły wyższej.”
- c) w § 14 pkt 1 ppkt 1 lit c) wartość „20%” zastępuje się wartością „10%”,
- d) w § 18 pkt 1 ppkt 4 lit. a) zmienia się brzmienie lit. a) w następujący sposób:
„a) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy bądź niewykonanie przez Wykonawcę części przedmiotu umowy (w sytuacji zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności , których nie można było przewidzieć zachowując należyta staranność przy podpisywaniu umowy). W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone w oparciu o stawki i ceny przyjęte przez Wykonawcę do kalkulacji przedmiotu zamówienia.”

II. Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

III. Powyższe zmiany są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Wójt

Ryszard Grzeškowiak