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UMOWA
o roboty remontowo- budowlane

W dniu .eeeeeeveeeenn, 2014 r. w Powidzu

pomiedzy : Gming Powidz

majacq swaq siedzibe w : Powidzu przy ul. 29 Grudnia 24 ,

zwang dalej w tek$cie " Zamawiajgcym " reprezentowang przez :
p.Ryszarda Grzeskowiaka — Wéjta Gminy Powidz

a firmg

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w TRYBIE PRZETARGU
NIEOGRANICZONEGO zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci :

g1

1.Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania i oddania Zamawiajgcemu zadanie
inwestycyjne: Budowa przystani wodnej (mariny) oraz pomostu rekreacyjnego na terenie
nieruchomosci potozonej w m.Powidz na dziatlce oznaczonej nr ew.814/4 (Jezioro
Powidz) i 441 - w ramach zadania "Stworzenie markowego produktu turystycznego
Wojewddztwa Wielkopolskiego poprzez budowe infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej
wzdbuz Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomosci gminnych w m. Powidz”

w ramach Wielkopolskiego Programu Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007- 2013, Priorytet VI Turystyka i Srodowisko kulturowe, Dziatanie 6.1 Turystyka,
Schemat | Infrastruktura turystyczna

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane .

8§82

1. Przedmiotem zamoéwienia jest Budowa przystani wodnej (mariny) oraz pomostu
rekreacyjnego na terenie nieruchomosci potozonej w m.Powidz na dzialce
oznaczonej nr ew.814/4 (Jezioro Powidz) i 441.

2. SzczegOtowy zakres rzeczowy objety umowg okreslajq :

1) dokumentacja projektowa

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

3) harmonogram rzeczowo-finansowy

Dokumenty te stanowig integralng czes¢ niniejszej umowy.

3. Zakres rzeczowy niniejszej umowy podlega wykonaniu w systemie kompleksowego

wykonawstwa.
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4. W celu realizacji przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty
budowalne opisane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
rob6t zgodnie z obowigzujacymi:

1) normami,

2) postanowieniami ustawy Prawo Budowlane,
oraz na ustalonych niniejszg umowgq warunkach.

83

1. Termin przekazania placu budowy strony ustalajg na ................. 2014 .

2. Wykonania przedmiotu umowy nalezy rozpoczaC nie poézniej niz w ciggu 3 dni od daty
przekazania placu budowy.

3. Terminy realizacji poszczegbélnych czeéci zadania okresla szczegdétowy
harmonogram realizacji, sporzadzony przez Wykonawce w uzgodnieniu z
Zamawiajacym, stanowiacy zatacznik do niniejszej umowy o niniejszej umowy.

4. Termin zakoNczenia wykonania przedmiotu umowy ustala sie na 28.11.2014r.
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Zamawiajacy przekaze Wykonawcy niezbedng dokumentacjgq projektowg w terminie 3 dni od daty
zawarcia umowy.

85

1. Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru w osobie :

Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreSlonego przepisami ustawy Prawo Budowlane
wraz z obowigzkiem dokonywania rozliczen finansowych budowy.

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie, zgodnie z ofertg Wykonawcy :
.................................................. a ponadto zgodnie oferta Wykonawcy funkcje kierownika robdét
konstrukcyjno-budowlanych petni¢ bedzie .............cccoceviiviiieiiiiiiinnann. , funkcje kierownika robot
sanitarnych petnic bedzie: .............ccccoeoviiiiiiiiiee e , funkcje kierownika robo6t elektrycznych
Petni€ DEAZIE © ..o
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1. Wykonawca zobowigzuje sie ponosi¢ koszty organizacji i utrzymania zaplecza budowy oraz strzec
mienia znajdujacego sie na terenie budowy, a takze zapewni¢ warunki bezpieczefnstwa.

2. W czasie realizacji rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych oraz bedzie usuwat wszelkie urzadzenia pomocnicze i zbedne materiaty,
odpady a takze urzadzenia prowizoryczne.

3. Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go
Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér robot.

4. Wykonawca robot ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe oznakowanie terenu roboét
(zapewnienia statych warunkéw widoczno$ci w dzien i w nocy tych elementéw oznakowania, ktore sg
niezbedne ze wzgledu bezpieczenstwa), do czasu zakonczenia i odbioru robét, prowadzenie ich z
zachowaniem wymagan przepisow BHP oraz w sposéb zapewniajacy prawidtowe funkcjonowanie
ruchu kotowego i pieszego. Zapewnienie w trakcie prowadzenia robét bezpiecznego przechodzenia
pieszych i przejazdu samochodow przez teren, w ktérym prowadzi roboty.
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Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia budowy i robét z tytutu szkéd, ktére mogq
zaistnie¢ w zwigzku z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ubezpieczeniami objete sg w szczegdlnosci :

a) roboty , obiekty, budowle, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonywaniem rob6t - od ognia, katastrofy budowlanej, huraganu,
powodzi, deszczu nawalnego i innych zdarzen losowych.

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i os6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi
robotami budowlanymi , w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku ubezpieczenia budowy i rob6t dziata na swoje
ryzyko i odpowiedzialno$¢.

4. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez
nadzér inwestorski w trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do ich usuniecia.

5. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca
zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci.

6. Wykonawca jest zobowigzany do  informowania inspektora nadzoru i Zamawiajacego o
terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych na 2 dni
przed terminem wykonywania tychze roboét; jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robét, a nastepnie przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego.

7. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajacemu kalkulacje ceny oferty najp6zniej w
terminie do 10 dni od dnia podpisania umowy.
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1. Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji przedmiotu zamdéwienia powinny odpowiada¢ co do
jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym
w art.10 ustawy Prawo Budowlane oraz wymogom projektu.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego / inspektora nadzoru / Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw : certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatq techniczna.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
zbadania na zadanie Zamawiajgcego jakosci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na
terenie budowy.
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Wykonawca zobowigzuje sie wykonac zakres rzeczowy robét zgodnie z dokumentacjq projektowq
i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Zamawiajacy dopuszcza zlecenie czesci robdt Podwykonawcom

Sprawy dotyczace podwykonawstwa regulujg przepisy art. 143 b - 143 d ustawy Prawo
zamowien publicznych oraz zapisy niniejszego paragrafu.

Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, a takze
projektu jej zmiany, oraz po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, i jej zmian
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia..

* X %
*

* %



b)
c)

d)

10.

11.

12.

PROGRAM ) s oo
REGIONALNY 5/ WIELKOPOLSKIE ROZWOJU REGIONALNEGO [N

NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

Zamawiajacy okre$la wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dostawy badZ ustugi, ktérych niespetnienie spowoduje zgtoszenie przez
zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu, tj.:

gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
dtuzszy niz 30 dni,

gdy projekt lub umowa sg niezgodne z obowigzujacymi przepisami prawa,

gdy termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy jest
pozniejszy niz termin zakonczenia realizacji przedmiotu zaméwienia,

gdy zamiesci w projekcie umowy postanowienia uzalezniajace uzyskanie przez Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty wynagrodzenia przez Wykonawce
za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

gdy termin realizacji rob6t budowlanych okre$lonych umowg z podwykonawcg i dalszym
podwykonawcg jest diuzszy niz przewidywany Umowg z Zamawiajgcym dla tych robét
Zamawiajacy w terminie do 14 dni zobowigzany jest do zgloszenia zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, i
do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dostawy badz ustugi, i do jej zmian.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o
podwykonawstwo w terminie okreSlonym w ust. 6 Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca winien przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy
w catosci zastrzezenia Zamawiajgcego.

Po akceptacji projektu umowy Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
zaméwienia na roboty budowlane przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi lub roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw o
podwykonawstwo o wartoSci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktérym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym § 9 ust 4 umowy.

Zaptata wynagrodzenia wykonawcy, uwarunkowana jest przedstawieniem przez niego dowodéw
potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, tj faktur i kopii przelewow bankowych oraz oSwiadczen podwykonawcow i
dalszych podwykonawcéw i niezaleganiu z ptatnoSciami wobec nich przez Wykonawcow i
podwykonawcow. Wykonawca jest zobowigzany do doreczenia Zamawiajacemu najpozniej w
dniu ztozenia faktury pisemnego potwierdzenia przez Podwykonawce, ktérego wierzytelno$¢ jest
czescig sktadowg naleznosci objetych fakturg, o dokonaniu zaptaty na jego rzecz. Potwierdzenie
powinno zawieraC zestawienie kwot, ktére byly nalezne Podwykonawcy z faktury. Za dokonanie
zaptaty przyjmuje sie date uznania rachunku Podwykonawcy.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 10 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wypfaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw. Wstrzymanie
przez Zamawiajacego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 10, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i nie
uprawnia Wykonawcy do zadania odsetek.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwréciC sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.
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13. Zamawiajacy niezwtocznie po zgtoszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zadaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

14. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust 13., podwazajacych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy,

c) dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnoSC takiej
zapfaty.

15. Zamawiajacy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie, bedace przedmiotem zadania, o ktérym mowa w ust. 12., jezeli Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadno$¢ fakturg VAT lub rachunkiem oraz
dokumentami potwierdzajagcymi wykonanie i odbiér robét, a Wykonawca nie ziozy uwag
wykazujacych niezasadnoSC bezposSredniej zaptaty. BezposSrednia zaptata obejmuje wytgcznie
nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
tytutu uchybienia terminowi zaptaty.

16. Rownowartosé kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz
skierowanej do depozytu sgdowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy

17. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

18. Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania,
uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow i ich pracownikdw w takim samym stopniu, jakby to
byty dziatania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

19. Do zawarcia umowy o roboty budowlane, dostawy lub ustugi przez Podwykonawce z dalszym
Podwykonawcg wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy oraz akceptacja jej
tresci.

20. W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg lub Podwykonawcy z dalszym
Podwykonawcg , zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy bez zgody Zamawiajacego
oraz w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy zgtaszanych przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy zwolniony jest od odpowiedzialnosci okre$lonej w art. 647 * § 5
Kodeksu cywilnego .

21. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne, z tytutu:

a) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien,

b) opdznienia wynikajagcego z nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy 0

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci

0,5% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien op6znienia,

c) op6znienia wynikajacego z nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o

podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien

opdznienia,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty , w wysokosci 1000 zt

22. Umowy o podwykonawstwo muszg by¢ sporzadzone w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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1. Za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w 8§ 1 niniejszej umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci netto zi
(StOWNIE: oo, plus podatek VAT, tj. .occvvriiiieieiee e 4, co
facznie stanowi kwote brutto zt (stownie:

2. Wyptata wynagrodzenia nastgpi na podstawie przedtozonych przez Wykonawce 3 faktur , z
czego dwie bedg fakturami czeSciowymi a trzecia fakturg koncowq ( | faktura — za zakres zadania
zrealizowany zgodnie z harmonogramem robét do 30.09.2014r, Il - za zakres zadania zrealizowany
zgodnie z harmonogramem rob6t do 30.10.2014r , 11l — rozliczenie koncowe) kazda za faktycznie
wykonany zakres robot.

3. Faktury sq wystawiane na podstawie protokotu odbioru robé6t sporzadzonego na zasadach

okreSlonych w § 15 umowy, zaakceptowanego przez przedstawiciela Zamawiajgcego i inspektora

nadzoru.

4. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z

realizacjg robot objetych dokumentacjgq projektowq , przedmiarem robét oraz specyfikacjg techniczng

wykonania i odbioru robét w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztéow
zwigzanych z realizacjq przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty oraz:

a) zorganizowanie we wiasnym zakresie placu budowy ( w szczeg6lnosSci: prad, woda, i inne
media, drogi dojazdowe) oraz ponoszenie kosztéw z tego tytutu,

b) doprowadzenie do stanu pierwotnego terenu przylegajacego do budowy tj. usuniecie
gruzu i zanieczyszczen po prowadzonych robotach, naprawa szkdéd wyniklych w wyniku
realizowanych robot (wyptata ewentualnych odszkodowan),

c) zabezpieczenia wymagane przepisami BHP,

d) nalezyte zabezpieczenie terenu budowy,

e) koszty zwigzane z wykonaniem badan i préb;

f) koszty wykonania dokumentacji geodezyjno-powykonawczej — 4 egz.,

g) koszt sktadowania gruzu , Smieci na wysypisku $mieci,

h) naprawa urzadzen nad i podziemnych zniszczonych lub uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot budowlanych, stwierdzonych protokotem przez inspektora nadzoru

5. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy przez
Wykonawce nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okre$lonego w
ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wynagrodzenie moze zostaC zmienione tylko w przypadku ustawowej zmiany stawek
podatkowych.
7. Zmiana, o ktérej mowa w ust. 7 dopuszczalna jest wylacznie o wartoS¢ ustawowo

zmienionych stawek podatkowych i nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

§11
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1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktur wystawionych przez
Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czeSciowego lub/i koAcowego przedmiotu umowy,
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru.

2. Zamawiajacy ma obowigzek zapfaty prawidlowo wystawionej faktury w terminie do 30 dni liczac
od daty jej doreczenia Zamawiajacemu wraz z protokotem odbioru czeSciowego lub korcowego.
Za date zaptaty uwazac sie bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

3. Naleznosci z tytutu faktury bedq ptatne przez Urzad Gminy Powidz, ul. 29 Grudnia 24, 62-430
Powidz przelewem na konto w .................... s NE

812

Niezaleznie od obowigzkow okreSlonych w 88 2 i 6-9 umowy Wykonawca przyjmuje na siebie
nastepujace obowigzki szczegétowe :

1/ petnienia funkcji koordynacyjnych w stosunku do robét realizowanych przez podwykonawcéw,

2/ zapewnienia specjalistycznego kierownictwa montazu dla dostarczonych przez siebie maszyn i
urzadzen,

3/ informowania Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / o konieczno$ci wykonania robét dodatkowych
i zamiennych w terminie 7 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania

4/ w wypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, ich czesci badz urzadzen w toku realizacji do
naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

§13

1.Wykonawca zabezpiecza nalezyte wykonanie umowy w drodze wniesienia zabezpieczenia
w wysokosci 5 % wartosci wynagrodzenia umownego / ofertowego /, co stanowi
WartoS€ ..oovvvvveeeeeeeeeeeeeinnn Zh Stownie & oo ...
W formie: ..o,
2. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innych formach niz pieniezna musi by¢ ono wniesione w
petnej wysoko$ci w dacie zawarcia umowy. W przypadku zabezpieczenia wnoszonego w pienigdzu
powinno by¢ ono wptacone przez Wykonawce na ustalony z Zmawiajacym rachunek bankowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach
i wysokosciach jak nizej:

a) 70 % wysokoSci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

b) 30 % wysokos$ci zabezpieczenia w 15. dniu od daty uptyniecia okresu rekojmi za wady.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia zabezpieczenie staje sie wilasnoSciq
Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowg wykonania robot i do pokrycia roszczen
z tytutu rekojmi za wykonane roboty.
5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktéorych mowa w przepisach Prawa zamdwien
publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
6. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 3 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia. Obowigzek zachowania ciggtoSci zabezpieczenia w zwigzku ze zmiang terminu
wykonania przedmiotu umowy cigzy na Wykonawcy. Niewywigzanie sie z tego obowigzku jest
réwnoznaczne z wyrazeniem zgody przez Wykonawce na wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie pienigdza poprzez potracenie réwnowartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z przystugujacego wykonawcy wynagrodzenia, chyba ze Wykonawca wniesie
przewidziane prawem zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
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1. Strony postanawiajq, ze obowigzujacg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, ktére bedq
naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokoSciach z zastrzezeniem § 15 ust. 4 umowy:

1) Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne :

a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zamowienia w terminie okreSlonym w § 3 ust. 4, w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dziefi opdznienia,

b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i
rekojmi w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia liczonego od
dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawecy w wysokos$ci 20%
wynagrodzenia umownego brutto;

d) za wykonanie przedmiotu umowy z wadami uniemozliwiajgcymi uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia i ich nieusuniecie w wyznaczonym terminie w wysokoSci 25% wynagrodzenia umownego
brutto,

e) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w terminie okreSlonym w § 3 ust. 3, w
wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien opdznienia,

f) za dtuzsze niz 14 dni opdznienie w wykonaniu przedmiotu zamdwienia w odniesieniu do terminu
okreSlonego w § 3 ust. 4, w wysokoSci 2 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien
dalszego opoznienia,

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne :

a/ za zwloke w przekazaniu terenu budowy, uniemozliwienie rozpoczecia robot Z winy

Zamawiajgcego w wysokosci 1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwioki
b/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 20%
wynagrodzenia umownego brutto.
2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialno$ci, o ktérej mowa w ust. 1. pkt 1) lit. a), b), e), f), jezeli
opoznienie nastapito z winy Zamawiajacego lub spowodowane byto sitq wyzsza.
3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokoS¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Nie zastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia w wyznaczonym terminie stwierdzonych
wad powstatych z winy Wykonawcy, spowoduje usuniecie ich przez Zamawiajacego na koszt i
odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
5. Zamawiajgacy zastrzega sobie prawo do potracenia kar umownych z przystugujacego wykonawcy
wynagrodzenia.
6.Strony niniejszej umowy ustalajg, ze Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego dokonac cesji
wierzytelno$ci wynikajacych z niniejszej umowy na rzecz osob trzecich.

8§15
Strony ustalajg nastepujacy tryb odbioru przedmiotu zamowienia :

1) odbiory rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowo$¢ do odbioréw, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wpisem do Dziennika budowy z odpowiednim wyprzedzeniem umozliwiajgcym
podjecie dziatan przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2) zgtoszenia o zakonczeniu robot i gotowosci do odbioru robét winno by¢ dokonane przez
Wykonawce na pismie skierowanym do Zamawiajacego i powinno zawiera zadanie Wykonawcy
dokonania odbioru przedmiotu umowy przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na 5 dni przed
planowanym terminem zakonfczenia realizacji przedmiotu umowy , z uwzglednieniem zapiséw ,0
ktérych mowa w 8 3 ust. 3 i 4.

3 Zamawiajacy rozpocznie odbior najpozniej w 5 dniu od daty zawiadomienia go o osiggnieciu
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gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawce. Jezeli pigty dzien wypadanie w sobote lub
niedziele badz Swieto odbidr rozpocznie sie w pierwszy dzien roboczy. Zakonczenie czynnosci odbioru
winno nastgpi¢ w ciggu 7 dni od daty jego rozpoczecia.

4. Jezeli odbior zostanie dokonany, za date wykonania przedmiotu odbioru uznaje sie dzien
rozpoczecia odbioru. Jezeli w czasie odbioru okaze sie, ze cze$C robdt nie zostata jeszcze przez
Wykonawce wykonana badz ukoriczona, Zamawiajgcy moze odmdwi¢ dokonania odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia :

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze odmoéwi¢ odbioru do czasu usuniecia
wad, przy czym jesli Wykonawca odmowi usuniecia wad badz nie usunie ich w wyznaczonym terminie,
woéwczas Zamawiajacy moze dokonac odbioru z wadami i obcigzy¢ karg w wysokosSci wartosci brutto
robot zwigzanych z usunieciem wad przez Zamawiajgcego
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia i nie uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru i obcigzy¢ karg w wysokosci
stanowigcej réwnowartos¢ brutto rob6t wykonanych z wadami ustalong w oparciu o kosztorys tychze
robot sporzadzony przez Zamawiajacego na podstawie $rednich cen okreslonych w aktualnej bazie
cenowej Sekocenbud;

c) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstgpic
od umowy lub zadac usuniecia wad w wyznaczonym terminie, jednak w przypadku uchylania sie,
zwtoki lub odmowy usuniecia wad uniemozliwiajgcych uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem
zamawiajacy moze odebra¢ przedmiot umowy z takimi wadami i obcigzy¢ kara umowna, o ktorej
mowa w 8§ 14 ust 1 pkt 1 lit d).

6. Strony postanawiajq, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Strony ustalajg nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru :

a/ Wykonawca przygotuje na dzien odbioru niezbedne $wiadectwa jakosci , atesty, aprobaty i inne
dokumenty wymagane do odbioru koncowego — operaty,

b/ Wykonawca przygotuje inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w 4 egzemplarzach ,

8. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego / inspektora nadzoru / o
wykonaniu brakujacych robét lub o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu , jesli nie
zostat on przez Zamawiajgcego wyznaczony na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako
wadliwych badz niewykonanych .

9. Zamawiajacy po uptywie okresu rekojmi wyznacza termin na protokélarne  stwierdzenie
usuniecia wad okresu rekojmi oraz po uptywie ustalonego w umowie terminu gwarancji wyznacza
pogwarancyjny odbidr ostateczny majacy na celu ustalenie stanu wykonywanych rob6t i usuniecia
wad okresu gwarancji.

8§16

1. Strony postanawiajg, iz niezaleznie od zakresu uprawnien, jakie przystuguja Zamawiajacemu
wobec Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela pisemnej
gwarancji w ramach ktérej, zobowigzuje sie do usuniecia wad stwierdzonych w tym okresie w
terminie 4 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiajgcego 0 ujawnionej wadzie , zaistnienia
usterki, wzglednie w terminie uzgodnionym z Zamawiajgacym, jezeli usuniecie wady w takim terminie
ze wzgleddéw technologicznych bedzie niemozliwe.

2. Okres gwarancji jakoSci wynosi 3 lata a okres rekojmi za wady wynosi 3 lata liczac od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

8§17
1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstapienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach :
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy :
a/w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w
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interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy ; odstgpienie od
umowy w tym wypadku moze nastgpi¢ w terminie 30dni od powziecia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach
b/ zostanie ogtoszona upadtosS¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
c/zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,
d/ Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn, nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie lub opo6znia sie z realizacjg poszczegdlnych etapow
umowy, tak, ze mozna w spos6b uzasadniony przypuszczaé, ze nie dotrzyma terminu realizacji,
e/Wykonawca nie realizuje polecen inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego odnoszacych sie do
nakazanych rozwigzan technicznych;
f)  w zwigzku z opo6znieniem w wykonaniu przedmiotu umowy z winy Wykonawcy powyzej 14 dni
wobec terminéw, o ktérych mowaw § 3 ust. 3i 4
g) w przypadku zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w art. 143c ust 7 ustawy — Prawo
zamowien publicznych
2) Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli :
a/ Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét odmawia podpisania  protokotu odbioru,
b/Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, Zze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce lub Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbtowe :
a/w terminie trzech dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji rob6t w toku wedtug stanu na dzien
odstapienia,
b/ Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z winy ktorej odstgpiono od umowy,
¢/ Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogq by¢ przez
Wykonawce wykorzystane do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstapienie
od umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od niego,
d/Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru rob6t przerwanych oraz robo6t
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada
e/Wykonawca niezwtocznie, a najp6zniej w terminie 3 dni , usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do :
a/ dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
prawidtowo wykonane do dnia odstgpienia, co do ktérych Zamawiajacy nie wnosi zastrzezen,
b/ odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen okreSlonych w pkt. 3lit.c/niniejszego 8§
umowy,
c/ przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.
5. W przypadkach okre$lonych w ust. 1 pkt 1 lit. a)-c) i pkt 2 lit. b) nie majg zastosowania kary
umowne okreslone w § 14.

§18
Strony przewidujg mozliwos¢ zmiany umowy w nastepujacych przypadkach :
1) koniecznos$é zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy spowodowana:
a) warunkami atmosferycznymi, w szczegoélnosci kleskami zywiotowymi, uniemozliwiajgcymi

prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen , poprzez wydtuzenie
terminu realizacji o czas trwania niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
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b) zmianami bedacymi nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego, w
szczegoblnosci wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego oraz koniecznosé usuniecia btedéw lub
wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej,
c) zmianami bedacymi nastepstwem dziatania organow administracji, w szczegolnosci
przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydania przez organy administracji decyzji ,
zezwolen itp., odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien,
d) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, architektonicznymi lub terenowymi,
takimi jak niewypaty , niewybuchy, wykopaliska archeologiczne,
e) koniecznoscig wykonania robot dodatkowych lub zamiennych wymagajacych wiekszego
naktadu pracy lub jezeli technologia wykonania rob6t wymaga dtuzszego terminu wykonania
danego etapu przedmiotu zamowienia,
flinnymi przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajagcego oraz Wykonawcy
skutkujacymi niemozliwoscig prowadzenia prac;
g) kolizjami z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami;
2) konieczno$¢é zmian technologicznych, w szczegolnosci:
a) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
projektu,
b) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne ( kategorie gruntu,
kurzawka itp.) skutkujgce niemozliwosciag zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,
c) odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegolnosci
istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,
d) koniecznos¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub niespodziewane zadania
wiascicieli dziatek zaistniate w toku realizaciji.
3) zmiany oso6b, przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne
legitymujace sie co najmniej réwnowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, doswiadczeniem, o
ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane lub innych ustawach, a takze w SIWZ, w przypadku
choroby lub $mierci os6b wskazanych w ofercie Wykonawcy lub zaistnienia szczegoélnych
okolicznosci uniemozliwiajacych ich dalszy udziat w realizacji zamowienia,
4) zmiane umowy w zakresie podwykonawcéw, za uprzednig zgoda zamawiajacego, tj. mozliwe
powierzenie innym podwykonawcom tej czesci roboét , ktdra zostata wskazana w ofercie
wykonawcy, lub innej czesci robét niz wskazana w ofercie, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcéw na etapie realizacji rob6t, o ile jest to zgodne z postanowieniami SIWZ
5) zmiany wynagrodzenia spowodowane:
a) ustawowg zmiang stawek podatkowych
8§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majq zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego,
kodeksu postepowania cywilnego, ustawy Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i
inne przepisy szczegdline wtasciwe do przedmiotu umowy.

8§20
Wszelkie spory ktére mogq powstaC podczas wykonywania niniejszej umowy, strony bedg
rozwigzywac polubownie, a jesli nie bedzie to mozliwe, to rozstrzygac je bedzie wiasciwy miejscowo
dla wykonania przedmiotu umowy sad powszechny.

§21

Umowe niniejszg sporzgdzono w 4 jednobrzmiacych egz., po 2 egz. dla kazdej ze stron.
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