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Załącznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak sprawy: Z.271.4.2018)

Umowa Nr …… /2018
na roboty budowlane

zawarta dnia ............................... 2018 r. w Sławatyczach pomiędzy: 
Gminą Sławatycze z siedzibą przy ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze, woj. lubelskie,
NIP: 537 23 49 492, REGON: 030237701
zwaną w dalszej częsóci umowy „Zamawiającym”
reprezentowaną przez: 
Pana Grzegorza Kiec – Woó jta Gminy Sławatycze
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sławatycze -  Pani Ewy Jabłońskiej
a 
*gdy kontrahentem jest spółka prawa handlowego: 
spółką pod  firmą „…”  z  siedzibą  w ...  (wpisać  tylko  nazwę  miasta/miejscowości),  ul.  ……….,
………………. (wpisać adres), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorcoó w Krajowego Rejestru Sądowego
pod  numerem  KRS  ...  –  zgodnie  z  wydrukiem  z  Centralnej  Informacji  Krajowego  Rejestru
Sądowego,  stanowiącym  załącznik  nr  6  do  umowy,  NIP  ………………..,  REGON  ……………………..,
zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez ..........1/reprezentowaną przez … działającą/-
ego na podstawie pełnomocnictwa, stanowiącego załącznik nr 6a do umowy2, 
*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą: 
Panią/Panem  …,  legitymującą/-ym  się  dowodem  osobistym  seria  i  numer  …,  PESEL  …,
zamieszkałą/-ym pod adresem …,  prowadzącą/-ym działalnosócó  gospodarczą pod firmą „…” z
siedzibą w … (wpisać tylko nazwę miasta/miejscowości), ul. ……………….. (wpisać adres), – zgodnie
z  wydrukiem  z  Centralnej  Ewidencji  i  Informacji  o  Działalnosóci  Gospodarczej,  stanowiącym
załącznik  nr  6  do  umowy,  NIP  ……………,  REGON  ………….,  zwaną/-ym  dalej  „Wykonawcą”,
reprezentowaną/-ym  przez  …  działającą/-ego  na  podstawie  pełnomocnictwa,  stanowiącego
załącznik nr 6a do umowy3, 
wspoó lnie zwanymi dalej „Stronami”, 
o następującej tresóci:

Oświadczenia Stron
1. Strony osówiadczają,  zże  niniejsza  umowa,  zwana dalej  „umową”,  została  zawarta  

w wyniku udzielenia zamoó wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamoó wienó  publicznych
(t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z poó zón. zm.).

2. Wykonawca osówiadcza, zże spełnia warunki okresólone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,  
o ktoó rej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt

1  Jezżeli przy zawarciu umowy działa osoba/-y pełniąca/-e funkcję organu (członka organu) lub prokurent 
spoó łki.
2  Jezżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik spoó łki.
3  Jezżeli przy zawarciu umowy działa pełnomocnik tej osoby.
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12) – 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający  informuje,  zamówienie,  o  którym  mowa  w  §  1  Umowy  jest

realizowane w ramach projektu pn.:  „Termomodernizacja budynków Zespołu
Szkół  w  Sławatyczach”  współfinansowanego  ze  środków  Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5 Efektywność
energetyczna  i  gospodarka  niskoemisyjna,  Działanie  5.2  Efektywność
energetyczna  sektora  publicznego  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt numer: RPLU.05.02.00-
06-0113/16.

§ 1
Przedmiot umowy

1. Zamawiający  zleca,  a  Wykonawca  przyjmuje  do  realizacji  zadanie  inwestycyjne  
pn. „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Sławatyczach”.  Budynek
Zespołu Szkoó ł w Sławatyczach jest własnosócią Gminy Sławatycze i  znajduje się na
działce ew. nr 1154/1 w obrębie Sławatycze (ul. Kodenó ska 12, 21-515 Sławatycze). 

2. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje:
1) docieplenie sócian zewnętrznych:

a) szkoły podstawowej – styropian 14cm,
b) kuchni – styropian 7cm,
c) gimnazjum – styropian 7cm,
d) hala sportowa – styropian 9cm,
e) kotłownia – styropian 9cm,

2) docieplenie sócian zewnętrznych:
a) nad szkołą podstawową – styropian 15cm,
b) nad zapleczem hali sportowej – wełna mineralna 13cm,
c) nad halą sportową – styropian 17cm,

3) wymiana stolarki okiennej, na całym obiekcie, na okna o wspoó łczynniku U ≤ 0,9,
montazż  nawiewnikoó w higrosterowalnych,

4) wymiana drzwi zewnętrznych w szkole podstawowej,
5) montazż  instalacji fotowoltaicznej o mocy 30KW,
6) wymiana osówietlenia na energooszczędne, ledowe,
7) wymiana termozaworoó w oraz ich montazż  w instalacji CO.

3. Szczegoó łowy zakres oraz sposoó b wykonania roboó t budowlanych okresóla:
1) specyfikacja  istotnych  warunkoó w  zamoó wienia,  stanowiąca  załącznik  nr  1  do

umowy,
2) dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 2 do umowy,
3) złozżona oferta, stanowiąca załącznik nr 3 do umowy,
4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktoó rym mowa w § 2 ust. 2 umowy.
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4. W  przypadku  rozbiezżnosóci  pomiędzy  projektem  budowlanym,  Specyfikacją
Techniczną  Wykonania  i  Odbioru  Roboó t  Budowlanych  i  przedmiarami  roboó t,
wiązżące są zapisy wg następującej hierarchii dokumentoó w:
1) projekt budowlany,
2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru roboó t budowlanych,
3) przedmiar roboó t.
Przedmiary  roboó t  załączone  do  SIWZ  mają  charakter  pomocniczy.  Wykonawca
zobowiązany  jest  do  dokładnego  sprawdzenia  ilosóci  roboó t  z  dokumentacją
projektową.  Z  uwagi  na  to,  zże  umowa  na  roboty  jest  umową  ryczałtową  w
przypadku  wystąpienia  w  trakcie  prowadzenia  roboó t  większej  ilosóci  roboó t  w
jakiejkolwiek  pozycji  przedmiarowej  nie  będzie  mogło  bycó  uznane  za  roboty
dodatkowe  z  zżądaniem  dodatkowego  wynagrodzenia.  Ewentualny  brak  w
przedmiarze  roboó t  lub  we  wzorze  tabeli  elementoó w  rozliczeniowych  roboó t
koniecznych  do  wykonania  wynikających  z  dokumentacji  projektowej nie
zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie
umownej. 

5. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją
projektową  i  szczegoó łowymi  specyfikacjami  technicznymi  wykonania  i  odbioru
roboó t (SSTWiOR). W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z dokumentacją projektową lub SSTWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakosócó
elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a  elementy
budowli będą rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca 
o wykryciu błędoó w w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomicó
Inspektora  Nadzoru  Inwestorskiego,  ktoó ry  w  porozumieniu  z  projektantem
podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. 

6. Przedmiot umowy nalezży wykonacó  zgodnie z dokumentacją projektową, SSTWiOR
oraz  obowiązującymi  przepisami  prawa, sztuką  budowlaną,  wiedzą  techniczną,
zawartą  z  Zamawiającym  umową,  uzgodnieniami  z Zamawiającym  dokonanymi  
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca  osówiadcza,  zże  zapoznał  się  z  przedmiotem  umowy  w  oparciu
o dokumentację  projektową,  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  roboó t
budowlanych,  zapoznał  się  z  warunkami  prowadzenia  roboó t  oraz  nie  zgłasza
zastrzezżenó  dotyczących  przedmiotu  umowy  i  warunkoó w  realizacji  umowy.  W
trakcie  realizacji  przedmiotu  niniejszej  umowy,  Wykonawca  zobowiązany  jest
udostępnicó  częsócó  placu  budowy  innemu  podmiotowi,  realizującemu  dodatkowe
roboty  budowlane  roó wnolegle  z  zamoó wieniem objętym niniejszą  umową –  jezżeli
zajdzie taka potrzeba.

§ 2
Terminy realizacji

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  wykonacó  zamoó wienie  w  terminie  do  dnia
31.05.2019 r.  Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego
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z  niniejszej  Umowy,  uznaje  się  Jako  wykonanie  przedmiotu  zamoó wienia  nalezży
rozumiecó zgłoszenie przez Wykonawcę zakonó czenia wykonania roboó t budowlanych
i gotowosócó do przekazania Zamawiającemu protokołem odbioru konó cowego.

2. Wykonawca  w  terminie 3  dni  roboczych  od  dnia  podpisania  umowy
przedstawia Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy. 

3. Harmonogram,  o  ktoó rym  mowa  w  ust.  2  musi  uzyskacó  pisemną  akceptację
Zamawiającego.  Zamawiający  dokona  zatwierdzenia  lub  wniesie  uwagi  do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przedłozżenia harmonogramu
przez  Wykonawcę.  Wykonawca  jest  związany  uwagami  i  zastrzeżeniami
Zamawiającego. 

4. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezżenó  o ktoó rych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo –
finansowego  do  wskazanó  Zamawiającego.  W  przypadku  niedostosowania  przez
wykonawcę harmonogramu do uwag zamawiającego strony uzgadniają niniejszym,
zże  obowiązującym  wykonawcę  harmonogramem  będzie  harmonogram
uwzględniający uwagi i zastrzezżenia zamawiającego, o ktoó rych mowa w ust. 3. 

5. Harmonogram powinien obejmowacó  wskazanie zakresu rzeczowego i finansowego
planowanych  do  wykonania  roboó t  w  okresach  dwumiesięcznych zwanych  dalej
okresami rozliczeniowymi. 

6. W  przypadkach  uzasadnionych  zamawiający  przewiduje  mozż liwosócó  zmiany
harmonogramu  na  wniosek  wykonawcy  lub  zamawiającego  polegającej  na
przesunięciu  prac  zaplanowanych  w  danym  etapie  na  etap  wczesóniejszy  lub
poó zóniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i będzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy. 

7. Niedotrzymanie terminoó w realizacji poszczegoó lnych etapoó w o co najmniej 60 dni  
i brak złozżenia do zamawiającego uzasadnionego wniosku o zmianę harmonogramu
będzie podstawą do obciązżenia wykonawcy karą umowną, o ktoó rej mowa w § 14
ust. 1 pkt 1) lit.  a).  Terminy realizacji etapoó w roboó t  wskazane w harmonogramie
mają  charakter  techniczny  i  słuzżą  do  rozliczenia  roboó t  fakturami  częsóciowymi,  
o ktoó rych mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

8. Wykonawca przed zawarciem umowy przedłozżył kosztorys pomocniczy wskazujący
sposoó b kalkulacji ceny ryczałtowej. 

§ 3
Wynagrodzenie

1. Za  nalezżyte  wykonanie  przedmiotu  umowy,  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie: ………………………………………………………...……………… zł. netto
plus nalezżny podatek VAT w wysokosóci ……………………………………….…………………… zł. 
Łącznie wynagrodzenie brutto wynosi ………………….………………………..……..……….zł 
(słownie: ……………….…………………………..…………......................................................................………).
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2. Wynagrodzenie,  o  ktoó rym  mowa  w  ust.  1  jest  wynagrodzeniem  ryczałtowym,
które nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zakresie robót objętych
projektem  i  obejmuje  wszelkie koszty  związane  z     wykonaniem  umowy.   W
ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z
nalezżytą  starannosócią  wszelkich  roboó t  budowlanych  ujętych  w  projekcie
i czynnosóci  niezbędnych  do kompletnego  wykonania  przedmiotu  umowy
wynikającego z dokumentacji  projektowej,  w tym do poniesienia ryzyka z tytułu
oszacowania wszelkich kosztoó w związanych z realizacją przedmiotu umowy, a takzże
oddziaływanó  innych czynnikoó w mających lub mogących miecó wpływ na koszty. 

3. Podstawą do okresólenia ceny, o ktoó rej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz  ilosóci  roboó t  wynikające  z  tej  dokumentacji.  Przedmiar  roboó t  ma  charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

4. Niedoszacowanie,  pominięcie oraz  brak rozpoznania  zakresu przedmiotu umowy
nie mozże bycó podstawą do zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, o ktoó rym mowa w
ust. 1.

§ 4
Obowiązki stron

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) przekazanie  dokumentacji  projektowej,  kopii  pozwolenia  na  budowę*  lub

zgłoszenia roboó t* oraz dziennika budowy* (o ile strony podejmą decyzje o jego
prowadzeniu - *niepotrzebne skresólicó),

2) protokolarne  przekazanie  Wykonawcy  placu  budowy  na  czas  realizacji
przedmiotu  zamoó wienia  w  terminie  14  dni od  daty  zawarcia  umowy,  przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie  punktoó w  lub  mozż liwosóci  poboru  medioó w  dla  potrzeb  budowy  i
zaplecza,

4) zapewnienie  sprawowania  nadzoru  inwestorskiego  do  dnia  odbioru  roboó t
budowlanych, stanowiących przedmiot zamoó wienia,

5) uczestniczenie w naradach zwoływanych przez Wykonawcę,
6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zapłata umoó wionego wynagrodzenia.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) wykonanie  przedmiotu  zamoó wienia  zgodnie  ze  specyfikacją  istotnych

warunkoó w  zamoó wienia,  dokumentacją  projektową,  ofertą  Wykonawcy,
harmonogramem rzeczowo-finansowym, zasadami wiedzy technicznej,  sztuką
budowlaną,  oraz  innymi,  obowiązującymi  przepisami  prawa  i  warunkami
bezpieczenó stwa,

2) dostarczenie  własnym  transportem  oraz  zabezpieczenie,  w  ramach
wynagrodzenia,  o ktoó rym mowa w § 3,  materiałoó w niezbędnych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktoó rym mowa 
w ust. 1 pkt 2,
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4) uzżytkowanie przekazanego przez Zamawiającego placu budowy i prowadzonych
roboó t  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  w  szczegoó lnosóci  wygrodzenie  i
oznakowanie  znakami  informacyjnymi  strefy  prowadzonych  roboó t
budowlanych z podaniem rodzaju zagrozżenia, oraz dbanie o stan techniczny i
prawidłowosócó oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania,

5) nadzoó r i przestrzeganie przepisoó w bhp oraz przepisoó w przeciwpozżarowych,
6) niezwłoczne powiadamianie Inspektora Nadzoru o: 

a) wykonaniu roboó t zanikających,
b) wszelkich okolicznosóciach ujawnionych w toku roboó t, ktoó re mogą miecó wpływ

na stan zachowania budynku,
7) biezżące  informowanie  Zamawiającego  o  koniecznosóci  wykonania  przedmiotu

zamoó wienia  w sposoó b  odmienny  od  umoó wionego  w terminie  2  dni  od  daty
stwierdzenia takiej koniecznosóci, 

8) uiszczanie opłat za:
a) poboó r  energii  elektrycznej  dla potrzeb budowy i  zaplecza,  według wskazanó

licznika,
b) poboó r wody dla potrzeb budowy i zaplecza, według wskazanó  licznika,

9) pokrycie kosztoó w związanych z urządzeniem i organizacją zaplecza dla potrzeb
budowy,

10) naprawa uszkodzenó  sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli
znajdujących  się  w  bezposórednim  sąsiedztwie  placu  budowy,  za  ktoó re
odpowiedzialnosócó ponosi Wykonawca,

11) uczestniczenie  we  wszystkich  naradach  zwoływanych  przez  Zamawiającego,
dotyczących realizacji przedmiotu umowy,

12) prowadzenie systematycznych prac porządkowych w czasie realizacji roboó t,
13) uporządkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie poó zóniejszym

nizż  termin odbioru konó cowego wykonanych roboó t,
14) doprowadzenie  przez  Wykonawcę,  po  zakonó czeniu  roboó t  budowlanych,

elementoó w  nieobjętych  zakresem  przedmiotu  zamoó wienia  do  stanu  sprzed
rozpoczęcia roboó t budowlanych,

15) składowanie zdemontowanych urządzenó  i  materiałoó w w miejscu wskazanym
przez Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru,

16) zabezpieczenie  zdemontowanych  materiałoó w  i  urządzenó  w  sposoó b
niezagrazżający zżyciu i zdrowiu pracownikoó w i osoó b trzecich,

17) zgłoszenie wykonania roboó t do odbioru,
18) wnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiałoó w i urządzenó ,

przy czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiałoó w i urządzenó
roó wnowazżnych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie
będzie wymagało uzgodnienia z Zamawiającym i/lub Zarządzającym Projektem
i/lub Projektantem. 
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19) wykonywanie  dodatkowych  badanó  materiałoó w  lub  roboó t  budzących
wątpliwosóci Inspektora Nadzoru co do ich jakosóci.

20) dostarczenie  sówiadectw,  aprobat  technicznych,  certyfikatoó w  i  atestoó w  na
materiały i urządzenia wbudowane przez Wykonawcę,

21) dostarczenie  dokumentacji  warsztatowych,  jesóli  będą niezbędne  do realizacji
przedmiotu zamoó wienia,

22) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,
23) przygotowanie dokumentoó w do odbioru konó cowego,
24) usuwanie  usterek  i  wad  stwierdzonych  w  czasie  realizacji  roboó t  oraz

ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji,
25) prowadzenie  prac  budowlanych  ze  szczegoó lną  ostrozżnosócią,  zachowaniem

przepisoó w BHP  oraz  przepisoó w przeciwpozżarowych,  poszanowaniem mienia,
zgodnie  z  zasadami  sztuki  budowlanej  oraz  obowiązującymi  wymaganiami
prawa budowlanego,

26) uporządkowanie placu budowy kazżdego dnia po zakonó czeniu roboó t,
27) utrzymanie  w  nalezżytej  sprawnosóci  oznakowania  i  zabezpieczenia  placu

budowy,  a  takzże  w  trakcie  prowadzenia  roboó t  –  zabezpieczenie  i
uniemozż liwienie  dostępu  na  plac  budowy  osobom  postronnym,  oraz
zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie zagrozżenia,

28) przekazanie  przedmiotu  zamoó wienia  zamawiającemu  po  wykonaniu  roboó t
budowlanych,

29) przedkładanie  Zamawiającemu  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  ktoó rej
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  a  takzże  projektu  jej  zmiany,  oraz
posówiadczonej  za  zgodnosócó  z  oryginałem  kopii  zawartej  umowy  o
podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian,

30) przedkładanie Zamawiającemu posówiadczonej za zgodnosócó  z oryginałem kopii
zawartych  umoó w o  podwykonawstwo,  ktoó rych przedmiotem są  dostawy lub
usługi, oraz ich zmian,

31) uwzględnianie wytycznych Zamawiającego oraz inspektora Nadzoru,
32) przekazanie  praw  autorskich  do  wszelkich  utworoó w  powstałych  w  związku

z wykonaniem przedmiotu umowy w zakresie okresólonym w niniejszej umowie.
3. Wykonawca  jest  wytwoó rcą  odpadoó w  w  rozumieniu  przepisoó w  ustawy  z  dnia  

14  grudnia  2012  r.  odpadach.  Wykonawca  w  trakcie  realizacji  zamoó wienia  ma
obowiązek  w  pierwszej  kolejnosóci  poddania  odpadoó w  budowlanych  (odpadoó w
betonowych,  gruzu  budowlanego  i  innych)  odzyskowi,  a  jezżeli  z  przyczyn
technologicznych jest on niemozż liwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub  ekonomicznych,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przekazania  powstałych
odpadoó w do unieszkodliwienia.

4. Wszystkie  materiały  pochodzące  z  prowadzonych  w  ramach  przedmiotowej
inwestycji roboó t, wymagające wywozu, ktoó rego dokona Wykonawca, nienadające się
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do  ponownego  wykorzystania,  pochodzące  z  roboó t  rozbioó rkowych,  będą  w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania  akceptacji zamawiającego.

5. Wytworzone  podczas  prac  rozbioó rkowych  odpady  Wykonawca  zobowiązany  jest
segregowacó  w  miejscu  ich  wytworzenia  i  magazynowacó  selektywnie  do  czasu
wywozu z placu rozbioó rki.

6. Wykonawca  zobowiązany  jest  uzgodnicó  z  Zamawiającym  sposoó b  wykorzystania
materiałoó w z odzysku.

7. Wykonawca  jest  zobowiązany  wspoó łpracowacó  w  trakcie  realizacji  prac  z
przedstawicielami Zamawiającego.

8. Wykonawca  zobowiązuje  się  zorganizowacó  prace  w  sposoó b  nienarazżający
uzżytkownikoó w  obiektoó w  i  osoó b  trzecich  na  niebezpieczenó stwa  i  uciązż liwosóci
wynikające z prowadzonych roboó t, powodujące niemozżnosócó  prowadzenia biezżącej
działalnosóci, z jednoczesnym zastosowaniem szczegoó lnych sórodkoó w ostrozżnosóci.

9. Wszystkie wykonywane roboty budowlane,  instalacyjne oraz rozbioó rkowe nalezży
prowadzicó ze szczegoó lną ostrozżnosócią, zachowaniem przepisoó w bhp oraz przepisoó w
przeciwpozżarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowiązującymi wymaganiami prawa budowlanego. 

10. Do  dnia  komisyjnego  odbioru  konó cowego  roboó t,  plac  budowy  pozostaje  w
posiadaniu Wykonawcy.

11. Zamawiający nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§ 5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Rozliczanie roboó t z Wykonawcą będzie regulowane:
1) fakturami częściowymi   wystawianymi za okresy rozliczeniowe nie częsóciej nizż

raz na dwa miesiące na łączną kwotę do 85% wynagrodzenia wskazanego w § 3
ust. 1 umowy,

2) oraz  fakturą  końcową    na  kwotę  od  15  %  wynagrodzenia  wskazanego  
w § 3 ust. 1 umowy. 

2. Suma wynagrodzenia na podstawie faktur częsóciowych i faktury konó cowej nie mozże
bycó wyzższa od wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.

3. Faktury  częsóciowe  wystawiane  będą  za  zakres  roboó t  wykonanych  w  okresach
rozliczeniowych zgodnie z harmonogramem, o ktoó rym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

4. Wykonawca  wystawiając  fakturę  VAT  za  dany okres  rozliczeniowy  ujmie  w niej
kwotę  stanowiącą odpowiednik 100% wartosóci  prac  wykonanych w tym okresie
rozliczeniowym potwierdzonych protokołem odbioru częsóciowego, o ktoó rym mowa
w § 6 umowy.

5. Płatnosócó  faktur następowacó  będzie  w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania
przez  Zamawiającego  wraz  z kompletem dokumentoó w:

1) płatnosócó  faktur  częsóciowych  odbywacó  się  będzie  na  podstawie  częsóciowych
protokołów  odbioru  robót wykonanych  w  okresach  rozliczeniowych  do
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ktoó rych dołączone zostaną zestawienia wartosóci  wykonanych w tych okresach
roboó t  zgodnie  z  harmonogramem o  ktoó rym  mowa  w  §  2  ust.  2  umowy  oraz
dokumenty wskazane w ust. 6. 

2) płatnosócó  faktury  konó cowej  odbędzie  się  na  podstawie  końcowego  protokołu
odbioru robót do ktoó rego dołączone zostanie zestawienie wartosóci wykonanych
roboó t w ostatnim okresie rozliczeniowym zgodnie z harmonogramem o ktoó rym
mowa w § 2 ust. 2 umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 6.

6. Do faktur wystawionych przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie nalezżnosóci
dla wszystkich podwykonawcoó w lub dalszych podwykonawcoó w z osówiadczeniem
podwykonawcoó w o spłaceniu zobowiązanó  wykonawcy wynikających z  zawartych
umoó w o podwykonawstwo w zakresie roboó t objętych daną fakturą wykonawcy oraz
kserokopią faktury VAT wystawionej  przez podwykonawcę i  kserokopią dowodu
zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodnosócó z oryginałem przez wykonawcę. 

7. Terminy,  o  ktoó rych  mowa  w  ust.  5  rozpoczną  swoó j  bieg  w  przypadku  łącznego
wystąpienia następujących przesłanek:
1) przedłozżenie  Zamawiającemu  osówiadczenó  wszystkich  podwykonawcoó w  lub

dalszych podwykonawcoó w, względem ktoó rych Zamawiający wraz z Wykonawcą
ponosi  solidarną  odpowiedzialnosócó,  zże  wszelkie  wzajemne  zobowiązania
finansowe  związane  z  wykonanymi  robotami  budowlanymi,  stanowiącymi
przedmiot umoó w o podwykonawstwo,  lub związane z usługami i  dostawami,
stanowiącymi przedmiot umoó w o podwykonawstwo, zostały przez Wykonawcę
uregulowane  wraz  z  kopią  faktury  VAT wystawionej  przez  podwykonawcę  i
kopią dowodu zapłaty faktury potwierdzonymi za zgodnosócó z oryginałem przez
wykonawcę - w zakresie roboó t objętych daną fakturą wykonawcy,

2) przedłozżenia  Zamawiającemu  przez  Wykonawcę  w  formie  tabelarycznej
zestawienia  nalezżnosóci  wraz  z  informacjami  o  ich  spłacie  dla  wszystkich
podwykonawcoó w  lub  dalszych  podwykonawcoó w  za  wykonane  roboty
budowlane,  stanowiące  przedmiot  umoó w  o  podwykonawstwo,  lub  usługi  i
dostawy,  stanowiące  przedmiot  umoó w o podwykonawstwo w zakresie  roboó t
objętych daną fakturą wykonawcy.

8. Osówiadczenia podwykonawcoó w lub dalszych podwykonawcoó w, o ktoó rych mowa w
ust.  7  powinny  odpowiadacó  swoją  formą  i  tresócią  osówiadczeniom,  stanowiącym
załączniki do niniejszej umowy.

9. Wynagrodzenie  nalezżne  Wykonawcy  zostanie  przekazane  na  jego  rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzezżeniem ust. 10

10. Warunkiem  przekazania  Wykonawcy  wynagrodzenia  w  pełnej  kwocie  jest
przedłozżenie  Zamawiającemu  osówiadczenó  podwykonawcoó w  lub  dalszych
podwykonawcoó w,  w  stosunku  do  ktoó rych  Zamawiający  ponosi  solidarną
odpowiedzialnosócó na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoó wienó  publicznych
lub na zasadach okresólonych w kodeksie cywilnym, zże wszelkie nalezżnosóci wobec
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nich  zostały  przez  Wykonawcę  uregulowane,  w  tym  nalezżnosóci  zafakturowane,
wymagalne po dacie płatnosóci względem Wykonawcy.

11. Zamawiający  dokona  bezposóredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,
przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  ktoó ry  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  ktoó rej
przedmiotem są roboty budowlane, lub ktoó ry zawarł przedłozżoną Zamawiającemu
umowę  o  podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem  są  dostawy  lub  usługi,  w
przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez  Wykonawcę,
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

12. Wynagrodzenie,  o  ktoó rym  mowa  w  ust.  11,  dotyczy  wyłącznie  nalezżnosóci
powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo,
ktoó rej  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  po  przedłozżeniu  Zamawiającemu
posówiadczonej  za  zgodnosócó  z  oryginałem kopii  umowy podwykonawstwo,  ktoó rej
przedmiotem są dostawy lub usługi.

13. Bezposórednia  zapłata,  o  ktoó rej  mowa  w  ust.  11,  obejmuje  wyłącznie  nalezżne
wynagrodzenie,  bez  odsetek,  nalezżnych  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy.

14. Przed  dokonaniem  bezposóredniej  zapłaty  Wykonawca  zostanie  poinformowany
przez Zamawiającego w formie pisemnej o:
1) zamiarze  dokonania  bezposóredniej  zapłaty  wymagalnego  wynagrodzenia,

przysługującego  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  ktoó ry  zawarł
zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę  o  podwykonawstwo,  ktoó rej
przedmiotem  są  roboty  budowlane,  lub  ktoó ry  zawarł  przedłozżoną
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są dostawy lub
usługi,  w  przypadku  uchylenia  się  od  obowiązku  zapłaty  odpowiednio  przez
Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,

2) mozż liwosóci zgłoszenia przez Wykonawcę, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji,  o  ktoó rej  mowa  w  pkt  1,  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadnosóci
bezposóredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktoó rych mowa w ust. 9.

15. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o ktoó rych mowa w ust. 14 pkt 2, w
terminie  7  dni  od  dnia  otrzymania  informacji,  o  ktoó rej  mowa  w  ust.  14  pkt  2
Zamawiający mozże:
1) nie dokonacó bezposóredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezżeli wykonawca wykazże niezasadnosócó takiej zapłaty, albo
2) złozżycó  do  depozytu  sądowego  kwotę  potrzebną  na  pokrycie  wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
wątpliwosóci  zamawiającego  co  do  wysokosóci  nalezżnej  zapłaty  lub  podmiotu,
ktoó remu płatnosócó się nalezży, albo
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3) dokonacó  bezposóredniej  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy,  jezżeli  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  wykazże
zasadnosócó takiej zapłaty.

16. W  przypadku  dokonania  bezposóredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktoó rej mowa w ust. 11, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego
podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  wynagrodzenia  z  wynagrodzenia
nalezżnego Wykonawcy.

17. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy,  o
ktoó rej mowa w ust. 15 pkt 3, wynosi 30 dni od upływu terminu, o ktoó rym mowa w
ust. 11 pkt 2.

18. Zamawiający upowazżnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT na:
Gminę Sławatycze 
ul. Rynek 14, 21-515 Sławatycze,
(NIP: 537 23 49 492).

19. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  zakwestionowania  dowolnej  częsóci
zafakturowanej  kwoty  w  przypadku  stwierdzenia,  zże  jest  ona  niewłasóciwa  lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

20. Kosztorys  pomocniczy, o ktoó rym mowa w § 2 ust. 8,  wskazuje sposób kalkulacji
wynagrodzenia  ryczałtowego  (uwzględniający  wszystkie  przewidziane
przedmiotem  zamówienia  branże)  z  wyszczegoó lnieniem  zastosowanych  w
kosztorysie  ofertowym składnikoó w cenotwoó rczych (stawka r-g w zł;  Kp -  koszty
posórednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

21. Ceny roboó t w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji  
ze względu na inflację.

22. Kosztorys, o ktoó rym mowa w ust. 20, nalezży wy konacó  jako szczegoó łowy zgodnie z
rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  18  maja  2004  r.  w  sprawie
okresólenia  metod  i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania
planowanych  kosztoó w  prac  projektowych  oraz  planowanych  kosztoó w  roboó t
budowlanych okresólonych w programie funkcjonalno–uzżytkowym.

23. Kosztorys stanowi integralną częsócó  umowy i będzie w szczegoó lnosóci podstawą do
okresólenia stawek do rozliczenó :
1) roboó t  zaniechanych  lub  niewykonanych,  w  tym  w  przypadku  odstąpienia  od

umowy;
2) roboó t dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6

ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi). 
24. W przypadku, gdyby ceny roboó t dodatkowych okresólonych w ust. 23 pkt 2) nie były

objęte kosztorysem, o ktoó rym mowa w ust. 21 przy rozliczeniu obwiązywacó  będą
następujące zasady:
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez

Wykonawcę  wykonanymi  metodą  szczegoó łową,  sporządzonymi  na  podstawie
potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  przedmiaru  roboó t  oraz  według
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danych  wyjsóciowych  do  kosztorysowania  (Stawka  roboczogodziny,  Koszty
zakupu materiałoó w (Kz), Koszty posórednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktoó rym mowa w ust. 21

2) ceny materiałoó w będą przyjmowane według kosztorysu Wykonawcy o ktoó rym
mowa w ust.  21,  a  w przypadku ich braku,  według sórednich cen bez kosztoó w
zakupu z  wydawnictwa Sekocenbud z  okresu realizacji  roboó t  +% Kz j.w.,  a  w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjęta z
faktury zakupu (cena po upusócie, jezżeli taka na fakturze występuje) + Kz j.w. 

3) Ceny sprzętu będą przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktoó rym mowa w ust. 21,  w przypadku ich braku według sórednich cen pracy
sprzętu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych roboó t + % Kp i %
Zysku j.  w.,  a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjęta z faktury najmu. Do cen sprzętu przyjętych z faktury najmu nie
będą doliczane zżadne narzuty (ani Kp ani Zysk). 

4) Do wyceny roboó t metodą szczegoó łową nalezży stosowacó, zachowując kolejnosócó jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje własne

25. Ewentualne  roboty  dodatkowe  tj.  nieobjęte  w  ogoó le  dokumentacją  projektową
realizowane będą w wyniku zmiany umowy, o ktoó rych mowa  w art. 144 ust. 1 pkt.
2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamoó wienó  Publicznych. Powyzższe nie dotyczy roboó t ujętych
w  ktoó rejkolwiek  częsóci  projektu  ogoó lnego  lub  wykonawczego,  a  nieujętych  w
przedmiarze oraz roboó t przewidzianych w projekcie, ktoó rych wykonanie okazże się
niezbędne w większym nizż  zaprojektowany obmiarze – ktoó re  są objęte ryzykiem
ryczałtowym.

26. Rozpoczęcie wykonywania roboó t, o ktoó rych mowa w ust. 25 mozże nastąpicó  jedynie
na podstawie protokołu koniecznosóci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego  Zamawiającego  oraz  zawarciu  stosownej  zmiany  do  umowy.  Bez
zatwierdzenia  protokołu  koniecznosóci  przez  Zamawiającego  oraz  zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie mozże rozpoczącó  wykonywania roboó t
dodatkowych. 

27. Bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego  mogą  bycó  wykonywane  jedynie  prace
niezbędne ze względu na bezpieczenó stwo lub koniecznosócó zapobiezżenia awarii. 

28. Spisany  przez  Strony  protokoó ł  koniecznosóci  zawierający  zakres  roboó t,  stanowicó
będzie  podstawę  do  zawarcia  aneksu  do  umowy.  Roboty  nie  ujęte  w  protokole
koniecznosóci nie podlegają zapłacie. 

29. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny
oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i  nie podlegają zmianom w trakcie
obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamoó wienó  dodatkowych,
ktoó re mogą wystąpicó w trakcie realizacji zamoó wienia. Wykonawca zobowiązany jest
wykonacó  zamoó wienia  dodatkowe  przy  jednoczesnym  zachowaniu  tych  samych
norm, standardoó w i parametroó w technicznych co w zamoó wieniu podstawowym. 
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§ 6
Odbiory robót

1. Strony  zgodnie  postanawiają,  zże  będą  stosowane  następujące  rodzaje  odbioroó w
roboó t: 
1) odbiory robót zanikających  i  ulegających  zakryciu (roboty zanikające lub

zakrywane  muszą  zostacó  wpisane  do  dziennika  budowy  przez  kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na tę okolicznosócó będzie
sporządzany  protokoó ł  roboó t  zanikających)  –  nie  stanowią  podstawy  do
wystawienia faktury VAT 

2) odbiory  częściowe (odbiory  etapoó w  roboó t)  dokonywane  po  zakonó czeniu
okresoó w  rozliczeniowych  będące  podstawą  wystawienia  faktur  za  okresy
rozliczeniowe, o ktoó rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy

3) odbiór  końcowy będący  podstawą  wystawienia  faktury  konó cowej,  o  ktoó rej
mowa w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy

2. Podstawą  zgłoszenia  przez  Wykonawcę  gotowosóci  do  odbioru  częsóciowego  i
konó cowego będzie faktyczne wykonanie roboó t, potwierdzone w Dzienniku Budowy
wpisem dokonanym przez  kierownika  budowy  potwierdzonym  przez  Inspektora
nadzoru inwestorskiego lub stosowny protokoó ł częsóciowego odbioru roboó t.

3. Wraz  ze  zgłoszeniem  do  końcowego  odbioru    Wykonawca  przekazże
Zamawiającemu w 3 egzemplarzach (z zastrzezżeniem, zże dziennik budowy złozżony
ma bycó w oryginale i kopii) następujące dokumenty: 
a) dziennik budowy*, 
b) dokumentację powykonawczą (w tym geodezyjną*), opisaną i skompletowaną, 
c) wymagane dokumenty, protokoły i zasówiadczenia z przeprowadzonych proó b i

sprawdzenó , instrukcje uzżytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami, 

d) Osówiadczenie  Kierownika  budowy/roboó t  o  zakonó czeniu  roboó t  budowlanych
oraz  wykonaniu  roboó t  zgodnie  ze  sztuką  budowlaną,  obowiązującymi
przepisami i normami, 

e) dokumenty  (np.  atesty,  certyfikaty,  deklaracje  zgodnosóci)  potwierdzające,  zże
wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika roboó t i inspektora nadzoru), 

f) pozostałe  dokumenty  potwierdzające  nalezżyte  wykonanie  przedmiotu
zamoó wienia,

g) kartę  gwarancyjną  uwzględniającą  zapisy  znajdujące  się  we  wzorze
stanowiącym załącznik nr 3 do umowy, do ktoó rej tresóci Zamawiający zastrzega
sobie  mozż liwosócó  wnoszenia  uwag,  ktoó re  Wykonawca  będzie  zobowiązany
uwzględnicó, 

h) instrukcję p.pozż ,  instrukcje uzżytkowania budynkoó w w tym instrukcje obsługi
urządzenó  i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.
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i) inne  dokumenty  wymagane  w  Specyfikacji  technicznej  Wykonani  i  Odbioru
Roboó t Budowlanych.

4. Zgłoszenie  gotowosóci  do  odbioru  jest  skuteczne  jedynie  w  przypadku  złozżenia
kompletu dokumentoó w wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiający wyznaczy i  rozpocznie czynnosóci  odbioru częsóciowego i  konó cowego
odbioru technicznego oraz odbioru konó cowego w terminie 7 dni roboczych od daty
skutecznego zgłoszenia gotowosóci do odbioru.

6. Zamawiający  zobowiązany  jest  do  dokonania  lub  odmowy  dokonania  odbioru
częsóciowego  i  konó cowego  odbioru  technicznego  oraz  odbioru  konó cowego,  w
terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru. 

§ 7 
Wady podczas odbioru

1. Jezżeli  w  toku  czynnosóci  odbioru  zostaną  stwierdzone  wady,  Zamawiającemu
przysługują następujące uprawnienia:
1) jezżeli  wady nadają się  do usunięcia,  Zamawiający mozże  odmoó wicó  odbioru do

czasu usunięcia wad lub odebracó przedmiot zamoó wienia wyznaczając termin ich
usunięcia pod rygorem zapłaty kary umownej za kazżdy dzienó  opoó zónienia w ich
usunięciu  w wysokosóci 2000,00 zł.

2) jezżeli wady nie nadają się do usunięcia, Zamawiający mozże:
a) obnizżycó  wynagrodzenie,  jezżeli  wady  nie  uniemozż liwiają  uzżytkowania

przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
b) odstąpicó  od umowy lub zżądacó  ponownego wykonania przedmiotu zamoó wienia,

jezżeli  wady  uniemozż liwiają  uzżytkowanie  przedmiotu  zamoó wienia  zgodnie  
z przeznaczeniem.

2. W przypadku odmowy usunięcia wad przez Wykonawcę, wady zostaną usunięte   w
ramach wykonawstwa zastępczego na jego koszt.

§ 8
Podwykonawcy

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  –  zgodnie  z  osówiadczeniem  zawartym  w  ofercie,
stanowiącej  integralną  częsócó  niniejszej  umowy  –  do  wykonania  przedmiotu
zamoó wienia siłami własnymi za wyjątkiem roboó t w zakresie:
1) ……………………………………………………………… ,
2) ……………………………………………………………… ,
3) ……………………………………………………………… ,
ktoó re zostaną wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcoó w).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoó wienia zamierzający
zawrzecó  umowę podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są roboty budowlane, jest

4  Jezżeli z tresóci oferty Wykonawcy wynikacó  będzie, izż  Wykonawca poszczegoó lne częsóci zamoó wienia zamierza
powierzycó podwykonawcy (podwykonawcom).
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obowiązany,  w  trakcie  realizacji  zamoó wienia,  do  przedłozżenia  Zamawiającemu
projektu  tej  umowy,  przy  czym  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  jest
obowiązany dołączycó zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresóci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  14  dni  pisemnego
zastrzezżenia  do  przedłozżonego  projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  ktoó rej
przedmiotem są roboty budowlane,  w przypadku zaistnienia chociazżby jednego z
opisanych ponizżej przypadkoó w:
1) termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy

przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dłuzższy nizż  30 dni od dnia
doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub  rachunku,  potwierdzających  wykonanie  zleconej  podwykonawcy  lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,

2) termin  wykonania  umowy  o  podwykonawstwo  wykracza  poza  termin
wykonania  zamoó wienia,  wskazany  w  §  2  lub  termin  wynikający  z
harmonogramu, o ktoó rym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezżniające dokonanie zapłaty na
rzecz  podwykonawcy od odbioru roboó t  przez  Zamawiającego lub od  zapłaty
nalezżnosóci Wykonawcy przez Zamawiającego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowanó ,  dotyczących zawierania
umoó w na roboty budowlane, dostawy lub usługi z dalszymi podwykonawcami,
w  szczegoó lnosóci  zapisoó w  warunkujących  podpisanie  tych  umoó w  od  ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

5) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  wysokosóci  wynagrodzenia
podwykonawcy, 

6) załączony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktoó rym mowa § 2 
ust. 2,

7) umowa  o  podwykonawstwo  nie  zawiera  klauzuli  zatrudnienia  spełniającej
odpowiednio wymagania o ktoó rych mowa w § 13 umowy

8) kwoty  wynagrodzenia  przewidzianego  dla  podwykonawcoó w  przewyzższają
kwotę wynagrodzenia wykonawcy wynikającą z niniejszej umowy.

4. Niezgłoszenie  pisemnych  zastrzezżenó  do  przedłozżonego  projektu  umowy  
o  podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie
wskazanym w ust. 3, uwazża się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamoó wienia  przedkłada
Zamawiającemu  posówiadczoną  (przez  siebie)  za  zgodnosócó  z  oryginałem  kopię
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem są roboty budowlane, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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6. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  zgłoszenia  w  terminie  7  dni  pisemnego
sprzeciwu  do  przedłozżonej  umowy  o  podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem  są
roboty budowlane, w przypadkach, o ktoó rych mowa w ust. 3.

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłozżonej umowy o podwykonawstwo,
ktoó rej przedmiotem są roboty budowlane, w terminie okresólonym w ust. 6, uwazża
się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamoó wienia  na  roboty
budowlane  przedkłada  Zamawiającemu posówiadczoną  za  zgodnosócó  z  oryginałem
kopię  zawartej  umowy o podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem są  dostawy lub
usługi,  w  terminie  7  dni  od  dnia  jej  zawarcia,  z  wyłączeniem  umoó w  o
podwykonawstwo o wartosóci mniejszej nizż  0,5% wynagrodzenia, o ktoó rym mowa w
§ 3 ust. 1 

9. Wyłączenia,  o  ktoó rych  mowa  w  ust.  8,  nie  dotyczą  roó wniezż  umoó w  o
podwykonawstwo o wartosóci większej nizż  50.000,00 złotych brutto.

10. W przypadku, o ktoó rym mowa w ust. 8, jezżeli umowa i podwykonawstwa wymaga
zmiany  w  związku  z  art.  143b  ustawy  Pzp,  Zamawiający  poinformuje  o  tym
Wykonawcę i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie
dłuzższym nizż  3 dni od dnia otrzymania informacji

11. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagają formy pisemnej.
12. Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje się odpowiednio do zawierania umoó w o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.
13. Postanowienia,  zawarte  w ust.  2-11,  stosuje  się  odpowiednio  do zmian umoó w o

podwykonawstwo.
14. Wykonawca  ponosi  wobec  Zamawiającego  pełną  odpowiedzialnosócó  za  roboty

budowlane, ktoó re wykonuje przy pomocy podwykonawcoó w.
15. Wykonawca  przyjmuje  na  siebie  pełnienie  funkcji  koordynatora  w  stosunku  do

roboó t budowlanych, realizowanych przez podwykonawcoó w.
16. Powierzenie  wykonania  częsóci  roboó t  budowlanych  podwykonawcy  nie  zmienia

zobowiązanó  Wykonawcy  wobec  Zamawiającego  za  wykonanie  tej  częsóci
zamoó wienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za działanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikoó w w takim samym stopniu, jakby to były działania,
uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracownikoó w.

18. Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  roboó t  budowlanych,  wynikająca  z  braku
podwykonawcy,  jezżeli  doprowadzi do opoó zónienia wykonania przedmiotu umowy,
będzie  traktowana jako przerwa wynikła  z  przyczyn zalezżnych od Wykonawcy i
będzie  stanowicó  podstawę  do  naliczenia  Wykonawcy  kar  umownych,  o  ktoó rych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

19. Jezżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  ktoó rego
zasoby  Wykonawca  powoływał  się,  na  zasadach  okresólonych  w  art.  22a  ust.  1
ustawy – Prawo zamoó wienó  publicznych,  w celu wykazania spełniania  warunkoó w
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udziału  w  postępowaniu  lub  kryterioó w  selekcji,  Wykonawca  jest  obowiązany
wykazacó  Zamawiającemu,  zże  proponowany inny podwykonawca  lub Wykonawca
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym nizż  podwykonawca, na ktoó rego
zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie
zamoó wienia.

20. Zamawiający zżąda, aby przed przystąpieniem do realizacji zamoó wienia Wykonawca,
o  ile  są  juzż  znane,  podał  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  dane  kontaktowe
podwykonawcoó w  i  osoó b  do  kontaktu  z  nimi.  Wykonawca  zawiadamia
Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o ktoó rych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji  zamoó wienia,  a takzże  przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoó w,  ktoó rym  w  poó zóniejszym  okresie  zamierza  powierzycó  realizację
zamoó wienia.

§ 9
Personel 

1. Osobami  upowazżnionymi  do  biezżących  kontaktoó w  w ramach realizacji  niniejszej
umowy:
1) ze strony Zamawiającego jest: …………………..; nr tel.: ………………….;
2) ze strony Wykonawcy jest: ……………………; nr tel.: …………………;
3) ze strony Inspektora nadzoru inwestorskiego jest: ……….. nr tel. ……………… .

2. Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnicó wykonanie i kierowanie robotami objętymi

Umową przez osoby posiadające  stosowne kwalifikacje zawodowe i  uprawnienia
budowlane. 

4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr:

……………………………. ,
2) kierownika roboó t w osobie: ………………….; nr tel.:…………………….. ; upr. bud. nr:

……………………………. .
5. Wykonawca powinien skierowacó  do realizacji  zamoó wienia  personel  wskazany w 

wykazie osoó b złozżonym w postępowaniu. Zmiana ktoó rejkolwiek z osoó b, w trakcie
realizacji  umowy,  musi  bycó  uzasadniona  przez  Wykonawcę  na  pisómie  i
zaakceptowana przez Zamawiającego.

6. Wykonawca  jest  obowiązany  z  własnej  inicjatywy  zaproponowacó  nowy  skład
personelu  w  następujących  przypadkach:  urlopu,  sómierci,  choroby  lub  innych
przyczyn i zdarzenó  losowych.

7. Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie  14  dni  od  daty  przedłozżenia
propozycji,  wyłącznie  wtedy,  gdy  odpowiednio  do  funkcji  kwalifikacje
i dosówiadczenie wskazanych osoó b będą spełniały wymagania okresólone w SIWZ, a
dokonana zmiana nie spowoduje wydłuzżenia terminu wykonania umowy, przy czym
stanowi  to  uprawnienie  nie  zasó  obowiązek  Zamawiającego  do  akceptacji  takiej
zmiany. 
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8. Zamawiający  lub  osoba  upowazżniona  przez  Zamawiającego  mozże  wystąpicó  z
wnioskiem uzasadnionym na pisómie o zmianę ktoó rejkolwiek z osoó b personelu, jezżeli
w  jego  opinii  osoba  ta  jest  nieefektywna  lub  nie  wywiązuje  się  ze  swoich
obowiązkoó w  wynikających  z  umowy.  Obowiązkiem  wykonawcy  jest  woó wczas
zastąpienie tej osoby w ciągu 14 dni inną osobą spełniająca wymagania zawarte w
SIWZ i niniejszej umowie.

9. Kierownik budowy działacó  będzie w granicach umocowania okresólonego w ustawie
Prawo budowlane.

10. Kierownik budowy zobowiązany jest do:
1) prowadzenia dziennika budowy*, 
2) przedkładanie  Inspektorowi  wnioskoó w  o  zatwierdzanie  do  wbudowania

materiałoó w,
3) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru (z  przekazaniem zgłoszenia do wiadomosóci

Zarządzającemu  Projektem)  do  sprawdzenia  lub  odbioru  wykonane  roboty
ulegające zakryciu bądzó  zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami  lub  ustalonych  w  dokumentacji  projektowej  proó b  i  badanó  przed
zgłoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego  (wpis  do  dziennika  budowy*)  oraz  drogą  telefoniczną  i
elektroniczną informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do
wiadomosóci Zarządzającemu Projektem) o terminie zakrycia roboó t ulegających
zakryciu  oraz  terminie  odbioru  roboó t  zanikających  (jezżeli  Wykonawca  nie
poinformował  o  tych  faktach  Inspektora  Nadzoru  zobowiązany  jest  odkrycó
roboty  lub  wykonacó  otwory  niezbędne  do  zbadania  roboó t,  a  następnie
przywroó cicó roboty do stanu poprzedniego); 

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiędzy podwykonawcami,
6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,
7) pisemnie (wpis do dziennika budowy*) oraz drogą telefoniczną i elektroniczną

informuje  Inspektora  Nadzoru  i  Zarządzającego  Projektem  o  terminach
odbioroó w częsóciowych;

8) uczestniczy  w  odbiorach  częsóciowych  i  konó cowym  zadania,  w  tym  kontroli
organoó w uprawnionych, niezwłocznie informuje pisemnie i drogą elektroniczną
Inspektora Nadzoru, Zarządzającego Projektem i Zamawiającego o problemach
lub  okolicznosóciach,  ktoó re  mogą  wpłynącó  na  jakosócó  roboó t  lub  opoó zónienie
terminu zakonó czenia zadania.

11. Zamawiający zastrzega, zże wymaga, aby Wykonawca zapewnił osobistą obecnosócó
kierownika budowy bezposórednio na budowie (lub w bezposórednim otoczeniu)
przez co najmniej 4 dni robocze w tygodniu (za dzienó  roboczy zgodnie z niniejszym
ustępem przyjmuje się 5 godzin pomiędzy 7:00 a 16:00 od poniedziałku do piątku
z  wyjątkiem  dni  ustawowo  wolnych  od  pracy),  pod  rygorem  kary  umownej
okresólonej w par. 14 ust. 1 pkt 1 lit o).
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§ 10
Dodatkowe obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca  jest  zobowiązany  zabezpieczycó  i  oznakowacó  plac  budowy,
w szczegoó lnosóci  poprzez  wygrodzenie  i  oznakowanie  strefy prowadzonych roboó t,
oraz dbacó  o stan techniczny i prawidłowosócó  oznakowania przez cały czas trwania
realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnosócó za plac budowy i wykonywanych roboó t
od momentu przejęcia placu budowy.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialnosócó za szkody wyrządzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstałe w związku z prowadzonymi robotami.

4. Przed  rozpoczęciem  roboó t  Wykonawca  powinien  przedstawicó  opracowany  plan
bezpieczenó stwa  i  ochrony  zdrowia  zgodnie  z  postanowieniami  rozporządzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej
bezpieczenó stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenó stwa i ochrony zdrowia.

§ 11 
Ubezpieczenie

1. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  ubezpieczenia  indywidualnego  kontraktu
budowlanego  na  sumę  gwarancyjną  nie  mniejszą  niż  wynagrodzenie
wynikające z niniejszej umowy, z maksymalną franszyzą redukcyjną w wysokosóci
2.000 zł.

2. Ubezpieczenie  musi  obowiązywacó  przez  cały  okres  realizacji  umowy  oraz  przez
okres 30 dni po planowanym terminie zakonó czenia (klauzula rozruchu proó bnego). 

3. Ubezpieczeniu podlegają w szczegoó lnosóci:
1) plac  budowy,  roboty  budowlane,  rzeczy,  materiały,  urządzenia,  montazż  oraz

wszelkie  mienie  ruchome  związane  bezposórednio  z  wykonywaniem  roboó t
w zakresie  szkoó d  powstałych  wskutek  zniszczenia,  uszkodzenia  lub  utraty
przedmiotu ubezpieczenia  (w szczegoó lnosóci  na  skutek wadliwego wykonania
lub  wykonywanie  przez  wykonawcę  obowiązkoó w  umownych  lub  czynoó w
niedozwolonych)

2) odpowiedzialnosócó cywilna za szkody (OC) powstałe w związku z prowadzonymi
robotami budowlanymi.

4. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłozżenia
Zamawiającemu  posówiadczonych  za  zgodnosócó  z  oryginałem  kopii  polis
ubezpieczeniowych, o ktoó rych mowa w ust. 1, na okres, o ktoó rym mowa w ust. 2.

5. W przypadku niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązkoó w, o ktoó rych mowa w
ust. 4, Zamawiający nie przekazże Wykonawcy placu budowy.

6. Ewentualna  zwłoka  w  prowadzeniu  roboó t  z  powodu,  o  ktoó rym  mowa  w  ust.  5,
będzie obciązżacó w całosóci Wykonawcę.

7. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji Zamawiającego.
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8. Nieprzedłozżenie Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o ktoó rych mowa w
ust. 1, na okres, o ktoó rym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiającego,
mozże stanowicó podstawę do odstąpienia przez Zamawiającego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego.

§ 12 
Gwarancja, rękojmia

1. Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakosóci  na  wykonane  roboty
budowlane  oraz  sprzęt  i  urządzenia  na  okres  ………..5 miesięcy,  licząc  od  dnia
podpisania protokołu technicznego odbioru konó cowego, o ktoó rym mowa w § 6 ust.
1 pkt 3 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się w dniu konó cowego odbioru zapewnicó Zamawiającego,
w formie pisemnej, zże wykonane roboty budowlane są wolne od wad.

3. Niezalezżnie  od  uprawnienó  z  tytułu  rękojmi  Wykonawca  udziela  gwarancji  na
wykonane prace budowlane, instalacyjne i konserwatorskie, i zobowiązuje się do
usunięcia wad fizycznych, jezżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu okresólonego
gwarancją.

4. Zamawiający mozże  wykonywacó  uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
niezalezżnie  od  uprawnienó  wynikających  z  gwarancji.  Okres  rękojmi  za  wady
wynika z przepisoó w Kodeksu cywilnego.

5. W przypadku wystąpienia wad Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w
terminie  14  dni,  licząc  od  dnia  powiadomienia  go  o  wadzie,  w  ramach
wynagrodzenia, o ktoó rym mowa w § 3.

6. W szczegoó lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozżenie dla zżycia lub zdrowia
ludzi  lub  szkodą  bardzo  duzżych  rozmiarach,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrozżenó  lub
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

7. Powiadomienie  o  wystąpieniu  wady  Zamawiający  zgłasza  Wykonawcy
telefonicznie,  mailowo,  a  następnie  pisemnie  w  drodze  listu  poleconego
potwierdza wystąpienie wady.

8. W  przypadku  nieusunięcia  wad  we  wskazanym  terminie,  Zamawiający  mozże
usunącó wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokosóci rzeczywisócie poniesionej szkody.

10. W przypadku, gdy usunięcie wady będzie trwało dłuzżej nizż  14 dni lub ze względoó w
technologicznych prace powinny bycó  wykonane w innym terminie, nalezży termin
ten uzgodnicó z Zamawiającym.

11. Termin gwarancji ulega przedłuzżeniu o czas usunięcia wady, jezżeli powiadomienie
o wystąpieniu wady nastąpiło jeszcze w czasie trwania gwarancji.

5  Zgodnie z deklaracją w ofercie.
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12. W okresie gwarancji  Wykonawca jest  odpowiedzialny wobec Zamawiającego za
naprawienie  wszelkich  wad  i  usterek  w  wykonanych  robotach  oraz
zamontowanych  urządzeniach  i  materiałach,  ktoó re  powstały  w wyniku
uzżytkowania uszkodzonych urządzenó  lub materiałoó w oraz wadliwie wykonanych
roboó t.

13. W  okresie  gwarancji  jakosóci  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  pisemnego
zawiadomienia Zamawiającego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) zmianie osoó b reprezentujących Wykonawcę,
3) złozżeniu wniosku o ogłoszeniu upadłosóci,
4) wszczęciu postępowania upadłosóciowego,
5) ogłoszeniu swojej likwidacji,
6) zawieszeniu działalnosóci

14. Przeglądy  gwarancyjne  przeprowadzane  będą  do  konó ca  kazżdego  roku
kalendarzowego  rozpoczynając  od  roku  następującego  po  dacie  odbioru  roboó t,
przy czym ostatni przegląd gwarancyjny nie poó zóniej nizż  na 30 dni przez upływem
okresu  gwarancji.  Przeglądy  przeprowadzane  będą  komisyjnie  przy  udziale
upowazżnionych  przedstawicieli  Zamawiającego  (w  tym  Inspektora  Nadzoru,
Zarządzającego  Projektem)  oraz  Wykonawcy.  Nieobecnosócó  Wykonawcy  nie
wstrzymuje  przeprowadzenia  przeglądu,  a  Zamawiający  jest  woó wczas
zobowiązany przesłacó  Wykonawcy protokoó ł  z  przeglądu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem  do  usunięcia  stwierdzonych  wad  i  usterek  w  okresólonym  przez
Zamawiającego terminie.  

15. Stwierdzone podczas okresowego przeglądu gwarancyjnego wady i usterki objęte
rękojmią lub gwarancją wykonawca powinien na własny koszt usunącó nie poó zóniej,
nizż  w  ciągu  7  dni  od  daty  podpisania  protokołu  z  okresowego  przeglądu
gwarancyjnego,  chyba,  zże  wykazże,  zże  usunięcie  wad  w  tym  terminie  jest
niemozż liwe.

16. Jezżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okresólonym w ust. 17, Zamawiający
mozże zlecicó  usunięcie ich stronie trzeciej na koszt i  ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejnosóci z kwoty
zatrzymanej tytułem zabezpieczenia nalezżytego wykonania Umowy. 

17. Zamawiający  obciązży  wykonawcę  kosztami  wykonania  zastępczego,  o  ktoó rym
mowa  w  ust.  18  Wykonawca  jest  zobowiązany  zwroó cicó  zamawiającego  kwotę
wykonania zastępczego w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.  

§ 13
Klauzula zatrudnienia

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę
lub  podwykonawcę  osoó b  wykonujących  wskazane  ponizżej  czynnosóci  w  trakcie

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 21 z 44



Projekt wspoó łfinansowany ze sórodkoó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoó dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

realizacji  zamoó wienia:  wykonywanie  prac  fizycznych  przy  realizacji  robót
budowlanych,  prace  operatorów  sprzętu,  prace  wykonywane  przez
kierowców  i  prace  fizyczne  instalacyjno-montażowe  objęte  zakresem
zamówienia.

2. W trakcie realizacji zamoó wienia Zamawiający lub jego upowazżniony przedstawiciel
(Inspektor  Nadzoru  i/lub  Zarządzający  Projektem)  uprawniony  jest  do
wykonywania czynnosóci kontrolnych wobec wykonawcy odnosónie spełniania przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
osoó b wykonujących wskazane w ust. 1 czynnosóci. Zamawiający uprawniony jest w
szczegoó lnosóci do: 
1) zżądania osówiadczenó  i  dokumentoó w w zakresie potwierdzenia spełniania ww.

wymogoó w i dokonywania ich oceny,
2) zżądania  wyjasónienó  w  przypadku  wątpliwosóci  w  zakresie  potwierdzenia

spełniania ww. wymogoó w,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania sówiadczenia.

3. W  trakcie  realizacji  zamoó wienia  na  kazżde  wezwanie  zamawiającego  w
wyznaczonym  w  tym  wezwaniu  terminie  wykonawca  przedłozży  zamawiającemu
wskazane ponizżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę  osoó b
wykonujących wskazane w ust. 1 czynnosóci w trakcie realizacji zamoó wienia:
1) oświadczenie  wykonawcy  lub  podwykonawcy  o  zatrudnieniu  na  podstawie

umowy  o  pracę  osób  wykonujących  czynności,  których  dotyczy  wezwanie
zamawiającego. Oświadczenie  to  powinno  zawierać  w  szczególności:  dokładne
określenie  podmiotu  składającego  oświadczenie,  datę  złożenia  oświadczenia,
wskazanie,  że  objęte  wezwaniem  czynności  wykonują  osoby  zatrudnione  na
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk
tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. Z tytułu niespełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia
na  podstawie  umowy  o  pracę  osoó b  wykonujących  wskazane  w  ust.  1  czynnosóci
zamawiający przewiduje  sankcję  w postaci  obowiązku zapłaty  przez  wykonawcę
kary umownej w wysokosóci okresólonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i l) umowy. 

5. Niezłozżenie  przez  wykonawcę  w  wyznaczonym  przez  zamawiającego  terminie
zżądanych przez zamawiającego dowodoó w w celu potwierdzenia spełnienia  przez
wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę
traktowane  będzie  jako  niespełnienie  przez  wykonawcę  lub  podwykonawcę
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoó b wykonujących wskazane
w ust. 1 czynnosóci. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwosóci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający mozże zwroó cicó  się o przeprowadzenie
kontroli przez Panó stwową Inspekcję Pracy.
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§ 14
Kary umowne

1. Strony  postanawiają,  zże  obowiązującą  je  formą  odszkodowania  stanowią  kary
umowne z następujących tytułoó w:
1) Wykonawca  zobowiązany  jest  do  zapłaty  Zamawiającemu  kar  umownych  w

następujących przypadkach:
a) za opoó zónienie  w wykonaniu  przedmiotu zamoó wienia  –  w wysokosóci  0,1%

wynagrodzenia umownego brutto,  o  ktoó rym mowa w § 3 ust.  1,  za kazżdy
dzienó  opoó zónienia, liczony od terminu okresólonego w § 2,

b) za  kazżdorazowe  nieuporządkowanie  placu  budowy  po  zakonó czeniu  prac
budowlanych,  instalacyjnych i  konserwatorskich w danym dniu –  kazżdego
dnia – w wysokosóci 500,00 złotych,

c) za kazżdorazowe stwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru niezabezpieczenia
przez  Wykonawcę  zdemontowanych  materiałoó w  i  urządzenó  w  sposoó b
zagrazżający zżyciu i zdrowiu pracownikoó w i osoó b trzecich,  korzystających z
budynku,  jesó li  brakujące  zabezpieczenie  nie  zostanie  uzupełnione w ciągu
godziny  mailowo  od  poinformowania  o  tym  fakcie  Wykonawcy  –  w
wysokosóci 500,00 złotych,

d) za  kazżdorazowe  stwierdzenie  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezżytego zabezpieczenia placu budowy, jesó li
brakujące  zabezpieczenie  nie  zostanie  uzupełnione  w  ciągu  godziny  od
poinformowania  o  tym  fakcie  telefonicznie  i  potwierdzono  mailowo
Wykonawcy – w wysokosóci 500,00 złotych,

e) za  opoó zónienie  w  usuwaniu  wad  i  usterek  w  przedmiocie  zamoó wienia,
stwierdzonych  przy  odbiorze  lub  ujawnionych  w  okresie  rękojmi  lub
wynikających  z  gwarancji  –  w  wysokosóci  0,1%  wynagrodzenia,  o  ktoó rym
mowa  w  §  3  ust.  1,  za  kazżdy  dzienó  opoó zónienia,  liczony  od  terminu
wyznaczonego  przez  Zamawiającego  na  usunięcie  wad  i  usterek  nie
kroó tszego nizż  termin wskazany w § 12 ust. 7 umowy,

f) w  kazżdym  przypadku  braku  zapłaty  nalezżnego  wynagrodzenia
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokosóci  10%
niezapłaconej nalezżnosóci,

g) w  kazżdym  przypadku  nieterminowej  zapłaty  wynagrodzenia  nalezżnego
podwykonawcom  lub  dalszym  podwykonawcom  –  w  wysokosóci  0,1%
niezapłaconej nalezżnosóci za kazżdy dzienó  zwłoki,

h) w kazżdym przypadku nieprzedłozżenia Zamawiającemu do zaakceptowania
projektu  umowy  o  podwykonawstwo,  ktoó rej  przedmiotem  są  roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany – w wysokosóci 10.000,00 złotych brutto
za  kazżdy  stwierdzony  przypadek  nieprzedłozżenia  Zamawiającemu  do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktoó rej przedmiotem
są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 
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i) w  kazżdym  przypadku  nieprzedłozżenia  posówiadczonej  za  zgodnosócó  
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokosóci 
10.000,00 złotych brutto za kazżdy stwierdzony przypadek nieprzedłozżenia
posówiadczonej za zgodnosócó  z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

j) w kazżdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktoó rym mowa w art. 143b ust. 3– w wysokosóci 0,1% wartosóci brutto tej
umowy, za kazżdy dzienó  zwłoki od upływu terminu, ktoó rym mowa w § 8 ust.
10,

k) w kazżdym przypadku niedopełnienia obowiązku, o ktoó rym mowa w § 13 ust.
1 – w wysokosóci po 500,00 złotych za kazżdy dzienó  roboczy, w ktoó rym osoba
niezatrudniona przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy
o pracę wykonywała czynnosóci wymienione w sekcji 2.9 SIWZ,

l) za opoó zónienie w dostarczeniu dowodoó w, o ktoó rych mowa w § 13 ust. 3 – w
wysokosóci  po  500,00  złotych  za  kazżdy  dzienó  opoó zónienia  liczonego  od
terminu, o ktoó rym mowa w § 13 ust. 3,

m) za  opoó zónienie  w  przedłozżeniu  harmonogramu  rzeczowo  –  finansowego,  o
ktoó rym mowa  w §  2  ust.  4  umowy w wysokosóci  1000  zł  za  kazżdy  dzienó
opoó zónienia, 

n) za  opoó zónienie  w przedłozżeniu  kosztorysu,  o  ktoó rym  mowa  w §  2  ust.  10
umowy w wysokosóci 1000 zł za kazżdy dzienó  opoó zónienia,

o) w przypadku niewywiązywania się z obowiązku wynikającego z § 9 ust. 11
umowy - 500 zł za kazżdy dzienó  stwierdzonego niewywiązywania się z tego
obowiązku, 

2) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za zwłokę
Zamawiającego w rozpoczęciu lub zakonó czeniu odbioru częsóciowego, konó cowego
odbioru  technicznego  lub  odbioru  konó cowego  –  w  wysokosóci  0,1%
wynagrodzenia,  ktoó rym mowa w § 3 ust.  1, za kazżdy dzienó  zwłoki, liczonej od
dnia wskazanego w § 6 ust. 6 i 7 umowy.

3) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokosóciach:
a) z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zalezżnych 

od  Wykonawcy  –  w  wysokosóci  10%  łącznego  wynagrodzenia,  o  ktoó rym
mowa w § 3 ust. 1,

b) z tytułu odstąpienia przez Wykonawcę od umowy z przyczyn niezalezżnych 
od Zamawiającego – w wysokosóci 10% łącznego wynagrodzenia, o ktoó rym
mowa w § 3 ust. 1.

4) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kar umownych z tytułu
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach i wysokosóciach:
a)  z  tytułu  odstąpienia  Wykonawcy  od  umowy  z  przyczyn  zalezżnych  

od Zamawiającego – w wysokosóci 10% łącznego wynagrodzenia, o ktoó rym
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mowa  w §  3  ust.  1,  z  zastrzezżeniem art.  145  ustawy  –  Prawo  zamoó wienó
publicznych,

b) z  tytułu  odstąpienia  przez  Zamawiającego  od  umowy  z  przyczyn
niezalezżnych od Wykonawcy – w wysokosóci 10% łącznego wynagrodzenia, o
ktoó rym  mowa  w  §  3  ust.  1,  z  zastrzezżeniem  art.  145  ustawy  –  Prawo
zamoó wienó  publicznych.

2. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokosóci
rzeczywisócie poniesionej szkody i utraconych korzysóci.

3. Zobowiązania  z  tytułu  kar  umownych  Wykonawcy  mogą  bycó  potrącane  
z wynagrodzenia nalezżnego Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z winy strony okresóla § 15.
5. Strony zastrzegają mozż liwosócó  kumulatywnego naliczania kar umownych z roó zżnych

tytułoó w.
6. Zapłata  kary  umownej  przez  Wykonawcę  lub  potrącenie  przez  Zamawiającego

kwoty kary z płatnosóci nalezżnej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku
ukonó czenia roboó t  lub jakichkolwiek innych zobowiązanó  wynikających z niniejszej
umowy.

7. Wykonawca zapłaci  Zamawiającemu kary  umowne  w  terminie  10  dni  od  dnia
doręczenia  Wykonawcy noty  księgowej  okresólającej  wysokosócó  kar  umownych.
Wykonawca  wyrazża  zgodę  na  potrącenie  naliczonych  kar  umownych  z
wynagrodzenia nalezżnego Wykonawcy.

8.  Zamawiający zapłaci  Wykonawcy kary  umowne  w  terminie  10  dni  od  dnia
doręczenia Zamawiającemu dokumentu okresólającego wysokosócó kar umownych.

9. W razie opoó zónienia z zapłatą kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej będzie zżądacó odsetek ustawowych za kazżdy dzienó  opoó zónienia.

10. Kara  umowna  z  tytułu  opoó zónienia  lub  zwłoki  w  wykonaniu  zobowiązania
przysługuje  za  kazżdy  dzienó  opoó zónienia  lub  zwłoki  i  jest  wymagalna  od  dnia
następnego po upływie terminu jej zapłaty.

§ 16
Odstąpienie od umowy

1. Oproó cz  wypadkoó w  wymienionych  w  Kodeksie  cywilnym,  stronom  przysługuje
prawo odstąpienia od umowy:
1) Zamawiającemu – w następujących przypadkach:

a) wystąpiły  okolicznosóci  okresólone  w  art.  145  ustawy  –  Prawo  zamoó wienó
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowiące przedmiot zamoó wienia,  
w sposoó b niezgodny z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi
wykonania  i  odbioru  roboó t  budowlanych,  wskazaniami  Zamawiającego,
wskazaniami  inspektora/inspektoroó w  nadzoru  inwestorskiego  lub
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postanowieniami  umowy,  i  stanu  tego  nie  zmienia  pomimo  wezwania  ze
strony zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania umowy, 

c) zostanie  zgłoszony  wniosek  o  upadłosócó  firmy  Wykonawcy  lub  zostanie
wszczęte  postępowanie  likwidacyjne.  Wykonawca  zobowiązany  jest
zawiadomicó Zamawiającego o kazżdym pogorszeniu swojej sytuacji finansowej,
uzasadniającej zgłoszenie wniosku o upadłosócó  oraz zgłoszeniu lub wpłynięciu
wniosku o upadłosócó, w terminie 7 dni od wystąpienia tych okolicznosóci,

d) chociazżby  częsócó  majątku  Wykonawcy  zostanie  zajęta  w  postępowaniu
egzekucyjnym, 

e) gdy  Wykonawca  nie  rozpoczął  roboó t  budowlanych  bez  uzasadnionej
przyczyny i  nie podjął  ich pomimo wezwania Zamawiającego,  złozżonego na
pisómie,

f) Wykonawca samowolnie przerwał realizację roboó t i przerwa trwa dłuzżej nizż  
5 dni kalendarzowych,

g) w przypadku, o ktoó rym mowa w § 7 ust. 1 pkt 2 lit. b,
h) gdy  Wykonawca,  pomimo  wezwania,  o  ktoó rym  mowa  w  §  11  ust.  8,  nie

przekazał  Zamawiającemu  w  wyznaczonym  terminie,  zżądanych  dowodoó w
ubezpieczenia, o ktoó rym mowa w § 11,

i) wystąpiła  koniecznosócó  co  najmniej  trzykrotnego  dokonania  przez
Zamawiającego  bezposóredniej  zapłaty  podwykonawcy  lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktoó rej mowa w § 5 ust. 11,

j) jezżeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoó wienia z naruszeniem § 8,
k) jezżeli opoó zónienie w wykonaniu przedmiotu zamoó wienia wyniesie więcej nizż  30

dni
l) jezżeli  Wykonawca nie dopełni obowiązku, o ktoó rym mowa w § 13 ust. 1, 2  

lub 3;2) Wykonawcy – gdy Zamawiający, bez podania uzasadnionej przyczyny,
odmawia odbioru roboó t lub podpisania protokołu odbioru konó cowego,

2. W  przypadkach  okresólonych  w  ust.  1,  odstąpienie  od  umowy  mozże  nastąpicó  w
terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomosóci  o  zaistnieniu  okolicznosóci,  o  ktoó rych
mowa w ust. 1. 

3. Odstąpienie  od  umowy  powinno  nastąpicó  w  formie  pisemnej  pod  rygorem
niewazżnosóci takiego odstąpienia i powinno zawieracó uzasadnienie.

4. W  wypadku  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciązżają
następujące obowiązki szczegoó łowe:
1) w  terminie  7  dni  od  daty  odstąpienia  od  umowy,  Wykonawca,  przy  udziale

przedstawiciela  Zamawiającego,  sporządzi  szczegoó łowy  protokoó ł
inwentaryzacji roboó t w toku, według stanu na dzienó  odstąpienia,

2) Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  roboty  w  zakresie  obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktoó rej przyczyny nastąpiło odstąpienie od
umowy,
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3) Wykonawca  sporządzi  wykaz  materiałoó w,  ktoó re  nie  mogą  bycó  wykorzystane
przez  Wykonawcę  do  realizacji  innych  roboó t  nieobjętych  umową,  jezżeli
odstąpienie  od  umowy  nastąpiło  z  przyczyn,  za  ktoó re  Wykonawca  nie
odpowiada,

4) Wykonawca zgłosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczające,
5) Wykonawca niezwłocznie, a najpoó zóniej w terminie 30 dni od daty odstąpienia

od umowy, usunie z placu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5. Zamawiający, w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za ktoó re Wykonawca
nie odpowiada, zobowiązany jest do:
1) dokonania odbioru roboó t przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty,

ktoó re zostały wykonane do dnia odstąpienia,
2) odkupienia  materiałoó w,  okresólonych  w  ust.  4  pkt  3,  według  cen  zakupu  na

realizację przedmiotu umowy,
3) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposoó b kosztoó w

budowy  obiektoó w  zaplecza,  urządzenó  związanych  z  zagospodarowaniem  i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejęcia od Wykonawcy pod swoó j dozoó r placu budowy.
6. Podstawą rozliczenia prac podczas odstąpienia od umowy będzie kosztorys, o ktoó ry

mowa  w  §  5  ust.  21  umowy  a  w  zakresie  roboó t  tam  niewymienionych  zasady
okresólone w § 5  ust. 25 umowy. 

7. W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  ktoó rąkolwiek  ze  stron  Wykonawca
udziela  gwarancji  i  rękojmi  na  wykonany  zakres  roboó t  objęty  protokołem
inwentaryzacyjnym roboó t  w toku. Bieg terminu gwarancji i rękojmi zaczyna się z
dniem podpisania protokołu inwentaryzacyjnego.

§ 17
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Strony uzgodniły, zże Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie
nalezżytego wykonania umowy w formie ……………………….. w wysokosóci  10 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę: ………………… złotych (słownie:
……………………..).

2. Zabezpieczenie  nalezżytego  wykonania  umowy  ma  na  celu  zabezpieczenie  i
ewentualne  zaspokojenie  roszczenó  Zamawiającego  z  tytułu  niewykonania  lub
nienalezżytego  wykonania  umowy  przez  Wykonawcę,  w  tym  usunięcia  wad,  w
szczegoó lnosóci roszczenó  Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy jest Zamawiający.
4. Koszty zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca jest zobowiązany zapewnicó, aby zabezpieczenie nalezżytego wykonania

umowy zachowało moc wiązżącą  w okresie  wykonywania umowy oraz  w okresie
rękojmi  za  wady  fizyczne.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  niezwłocznego
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informowania Zamawiającego o faktycznych lub prawnych okolicznosóciach,  ktoó re
mają lub mogą miecó  wpływ na moc wiązżącą Zabezpieczenia nalezżytego wykonania
umowy  oraz  na  mozż liwosócó  i  zakres  wykonywania  przez  Zamawiającego  praw
wynikających z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokosóci ………………… złotych (słownie: ……………………..), stanowiąca 70%
zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy, zostanie zwroó cona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokołu odbioru konó cowego roboó t.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczenó  z tytułu rękojmi za wady fizyczne,
wynosząca 30% wartosóci zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy, wynosząca
………………… złotych (słownie: ……………………..), zostanie zwroó cona nie poó zóniej nizż  w
15  dniu  po  upływie  tego  okresu.  W  trakcie  realizacji  umowy  Wykonawca  mozże
dokonacó  zmiany formy zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy na jedną lub
kilka form, o ktoó rych mowa w przepisach ustawy – Prawo zamoó wienó  publicznych,
pod warunkiem, zże zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciągłosóci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosóci.

8. Zabezpieczenie  nalezżytego  wykonania  umowy  pozostaje  w  dyspozycji
Zamawiającego i zachowuje swoją wazżnosócó na czas okresólony w umowie.

9. Jezżeli nie zajdzie powoó d do realizacji zabezpieczenia w całosóci lub w częsóci, podlega
ono  zwrotowi  Wykonawcy  odpowiednio  w  całosóci  lub  w  częsóci  w  terminach,  o
ktoó rych mowa w ust. 6 i 7.

10. Zabezpieczenie  nalezżytego  wykonania  umowy  wniesione  w  pieniądzu  zostanie
zwroó cone  wraz  z  odsetkami  wynikającymi  z  umowy  rachunku  bankowego
Zamawiającego,  na  ktoó rym  było  ono  przechowywane,  pomniejszone  o  koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek
Wykonawcy.

11. Zamawiający mozże dochodzicó  zaspokojenia z zabezpieczenia nalezżytego wykonania
umowy,  jezżeli  jakakolwiek  kwota  nalezżna  Zamawiającemu  od  Wykonawcy  w
związku  z  niewykonaniem  lub  nienalezżytym  wykonaniem  umowy  nie  zostanie
zapłacona  w  terminie  14  dni  od  dnia  otrzymania  przez  Wykonawcę  pisemnego
wezwania do zapłaty.

12. Jezżeli  okres  na  jaki  ma  zostacó  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat,
zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi się na okres nie kroó tszy nizż  5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się
wykonawcy do przedłuzżenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na  kolejne  okresy.  W  przypadku  nieprzedłuzżenia  lub  niewniesienia  nowego
zabezpieczenia  najpoó zóniej  na  30  dni  przed  upływem  terminu  wazżnosóci
dotychczasowego  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej  formie  nizż  w  pieniądzu,
zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

13. W  sytuacji,  gdy  wystąpi  koniecznosócó  przedłuzżenia  terminu realizacji  umowy -
stanowiącym  załącznik  do  umowy,  Wykonawca  na  co  najmniej  5  dni  przed
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zawarciem  aneksu,  zobowiązany  jest  do  przedłuzż enia  terminu  wazż nosóci
wniesionego zabezpieczenia nalezż ytego wykonania umowy, albo jesó li nie jest to
mozż liwe,  do  wniesienia  nowego  zabezpieczenia,  na  warunkach
zaakceptowanych  przez  Zamawiającego,  na  okres  wynikający  z  aneksu  do
umowy.

§ 18
Zmiany umowy

1. Oprócz przypadków, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy – Prawo  
zamówień  publicznych,  na  podstawie  art.  144  ust.  1  pkt  1  ustawy  –  Prawo
zamoó wienó  publicznych, Zamawiający  dopuszcza mozż liwosócó  wprowadzania zmiany
umowy  w  stosunku  do  tresóci  oferty,  na  podstawie  ktoó rej  dokonano  wyboru
Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okolicznosóci niemozż liwych do przewidzenia
w  chwili  zawierania  umowy  lub  w  przypadku  wystąpienia  ktoó rejkolwiek  z
następujących okolicznosóci:
1) przedłuzżenie  terminu wykonania zamoó wienia,  o ktoó rym mowa w § 2,  mozże

nastąpicó  w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunkoó w atmosferycznych
powodujących - ze względoó w technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
całości wykonywanych  roboó t  budowlanych,  stanowiących  przedmiot
zamoó wienia  w  okresie  dłuzższym  nizż  5  następujących  po  sobie  dni
kalendarzowych  –  potwierdzonego  pisemnie  przez  inspektora  nadzoru,  przy
czym przedłuzżenie terminu realizacji zamoó wienia nastąpi o tyle dni, przez ile
trwało ich wstrzymanie; 

2) przedłuzżenie  terminu  wykonania  zamoó wienia,  o  ktoó rym  mowa  w §  2,  mozże
nastąpicó  w przypadku wystąpienia okolicznosóci siły wyzższej, przez ktoó rą nalezży
rozumiecó  zdarzenia niezalezżne od zżadnej ze stron, zewnętrzne, niemozż liwe do
zapobiezżenia, ktoó re nastąpiło po dniu wejsócia w zżycie umowy, w szczegoó lnosóci:
wojny,  akty  terroryzmu,  klęski  zżywiołowe,  strajki  oraz  akty  władzy  i
administracji publicznej, przy czym przedłuzżenie terminu realizacji zamoó wienia
nastąpi o liczbę dni,  odpowiadającą okresowi występowania okolicznosóci  siły
wyzższej,

3) przedłuzżenie  terminu  wykonania  zamoó wienia,  o  ktoó rym  mowa  w §  2,  mozże
nastąpicó  w  przypadku  skierowania  przez  Zamawiającego  do  Wykonawcy
pisemnego zżądania wstrzymania roboó t budowlanych, stanowiących przedmiot
zamoó wienia  lub  wydania  zakazu  prowadzenia  roboó t  budowlanych,
stanowiących przedmiot zamoó wienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile zżądanie lub wydanie zakazu nie nastąpiło z przyczyn za ktoó re Wykonawca
ponosi  odpowiedzialnosócó,  przy  czym  przedłuzżenie  terminu  realizacji
zamoó wienia nastąpi o liczbę dni, odpowiadającą okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano  wstrzymanie  roboó t  budowlanych  lub  zakazano  prowadzenie  roboó t
budowlanych,
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4) przedłuzżenie  terminu  wykonania  zamoó wienia,  o  ktoó rym  mowa  w §  2,  mozże
nastąpicó  w  przypadku  wystąpienia  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub
instalacjami  nieujawnionymi  w  dokumentacji  projektowej,  przy  czym
przedłuzżenie  terminu  realizacji  zamoó wienia  nastąpi  o  liczbę  dni  niezbędną
Wykonawcy  na  usunięcie  kolizji  z  sieciami  zewnętrznymi  lub  instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej – o ile usunięcie kolizji wymagacó
będzie przedłuzżenia terminu realizacji;

5) przedłuzżenie  terminu  wykonania  zamoó wienia,  o  ktoó rym  mowa  w §  2,  mozże
nastąpicó w przypadku wystąpienia koniecznosóci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej,  stanowiącej  załącznik  nr  2  do  umowy,  zmian,  powodujących
wstrzymanie  lub  przerwanie  roboó t  budowlanych,  stanowiących  przedmiot
zamoó wienia, przy czym przedłuzżenie terminu realizacji zamoó wienia nastąpi o
liczbę dni niezbędną do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do  przeprowadzenia  uzgodnienó  (ustalenó )  z  własóciwymi  organami,  uzyskania
opinii własóciwych organoó w oraz wydania decyzji przez własóciwe organy,

6) przedłuzżenie  terminu  wykonania  zamoó wienia,  o  ktoó rym  mowa  w §  2,  mozże
nastąpicó  w  przypadku  oczekiwania  na  konieczne  decyzje  administracyjne,
decyzje  urzędowe  i  władz  samorządowych,  zmiany  obowiązującego  prawa,
wyniki  ekspertyz,  wyroki  sądowe  itp.  o  ile  oczekiwanie  to  nie  nastąpiło  z
przyczyn,  za  ktoó re  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialnosócó,  przy  czym
przedłuzżenie  terminu  wykonania  zamoó wienia  nastąpi  o  liczbę  dni,
odpowiadającą okresowi oczekiwania,

7) przedłuzżenia  terminu  wykonania  w  zakresie  niezbędnym  wynikającym  z
koniecznosóci wykonania roboó t, o ktoó rych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Prawo zamoó wienó  publicznych 

8) zmiany  powszechnie  obowiązujących  przepisoó w  prawa  oraz  umowy  o
dofinansowanie  w  zakresie  mającym  bezposóredni  wpływ  na  realizację
przedmiotu zamoó wienia lub sówiadczenia stron umowy,

9) w  przypadku  zmiany  albo  rezygnacji  z  podwykonawcy,  na  ktoó rego  zasoby
wykonawca powoływał się, na zasadach okresólonych w art. 22a ust. 1 ustawy –
Prawo zamoó wienó  publicznych, w celu wykazania spełniania warunkoó w udziału
w postępowaniu, o ktoó rych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy – Prawo zamoó wienó
publicznych.  W  takim  przypadku  Wykonawca  jest  obowiązany  wykazacó
Zamawiającemu,  izż  proponowany  inny  podwykonawca  lub  Wykonawca
samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu, o ktoó rych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy – Prawo zamoó wienó  publicznych, w stopniu nie mniejszym nizż
wymagany  w  trakcie  postępowania  o  udzielenie  zamoó wienia,  poprzez
przedstawienie  w  tym  celu  odpowiednich  dokumentoó w,  potwierdzających
spełnianie warunkoó w udziału w postępowaniu, 

10) przedłuzżenia  terminu  realizacji  umowy  w  przypadku  ujawnienia  podczas
wykonywania  roboó t  stanowisk  archeologicznych,  zabytkoó w  ruchomych  i
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nieruchomych  wymagających  zabezpieczenia  –  o  czas  niezbędny  na  ich
zabezpieczenie  lub  przeniesienie,  o  ile  przerwa  ta  będzie  miała  wpływ  na
dotrzymanie terminu konó cowego realizacji umowy;

11) zmniejszenie  zakresu  prac  i  odpowiednio  zmniejszenie  wynagrodzenia
wykonawcy  w  przypadku  stwierdzenia,  zże  roboty  ujęte  w  projekcie  nie  są
niezbędne do wykonania z zastrzezżeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

12) zmiany technologii  wykonania elementoó w roboó t,  rozwiązanó  technicznych lub
materiałowych wynikających z dokumentacji, w trakcie prowadzenia roboó t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego, przy czym dopuszcza się je tylko w
przypadku,  gdy  proponowane  rozwiązanie  jest  roó wnowazżne  lub  lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona
występująca  o  zmianę  przedstawia  projekt  zamienny  zawierający  opis
proponowanych  zmian  wraz  z  rysunkami.  Projekt  taki  wymaga  akceptacji
Projektanta i LWKZ oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy
udziale Inspektora Nadzoru i Zarządzającego Projektem)

13) zmiany osoó b pełniących funkcje kierownikoó w roboó t i kierownika budowy oraz
kierownika  prac  konserwatorskich.  Jezżeli  zajdzie  koniecznosócó  wprowadzenia
takiej  zmiany  Zamawiający  zżąda  dokumentoó w  kandydata  na  stanowisko
Kierownika  budowy  lub  Kierownika  roboó t,  z  ktoó rych  jednoznacznie  musi
wynikacó, zże osoba ta spełnia warunki udziału, jakie były okresólone dla tej osoby
w ramach postępowania o udzielenie zamoó wienia publicznego

14) zmiany  zasad  płatnosóci.  Jezżeli  przed  zakonó czeniem  realizacji  zamoó wienia
Zamawiający  otrzyma  indywidualną  interpretację  podatkową  dotyczącą
podatku  od  umoó w  zawartych  na  podstawie  niniejszego  postępowania,  ktoó ra
wskazże na koniecznosócó  zastosowania innej stawki podatku VAT nizż  wynikający
oferty  i  umowy,  Zamawiający  przewiduje  mozż liwosócó  zmiany  umowy  z
Wykonawcą na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegającą na zmianie
stawki  podatku  VAT  -  do  tych  częsóci  zamoó wienia,  do  ktoó rych  będzie  to
uzasadnione  w  sówietle  otrzymanej  interpretacji  indywidualnej  (stała  zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z własóciwym podatkiem VAT).

15) Zamawiający  dopuszcza  zastosowanie  innych  rozwiązanó  technicznych,
technologicznych,  innych  materiałoó w  i  urządzenó  nizż  przewidziane  w
dokumentacji pod warunkiem, zże: 
a) wynikacó  będą  z  koniecznosóci  usunięcia  błędoó w  w  dokumentacji  lub

realizacji  przedmiotu  umowy  przy  zastosowaniu  innych  rozwiązanó
technicznych,  technologicznych  lub  materiałowych  nizż  przewidziane  w
dokumentacji,

b) przyjęte w dokumentacji materiały lub urządzenia są niedostępne na rynku,
zostały wycofane z produkcji;

c) Wykonanie  elementoó w jednostkowych -  indywidualnych proponowanych
przez  Wykonawcę  będzie  zapewniacó  wyzższą  trwałosócó  i  lepsze  warunki
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eksploatacyjne.  Rozliczenie  ewentualnych  roboó t  zamiennych  nastąpi
kosztorysem  roó zżnicowym,  ktoó ry  stanowicó  będzie  roó zżnicę  pomiędzy
kosztorysem  ofertowym  dla  roboó t  podstawowych,  a  kosztorysem  roboó t
zamiennych.  Kosztorys  zamienny  nalezży  opracowacó  na  zasadach
okresólonych dla kosztorysu roboó t dodatkowych. O koniecznosóci wykonania
roboó t  zamiennych  zamawiający  pisemnie  powiadamia  wykonawcę.
Wykonawca w terminie  7  dni  od daty otrzymania  tego pisma sporządza
kosztorys roó zżnicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roó zżnicowego  oraz  po  jego  zatwierdzeniu  przez  zamawiającego  strony
dokonają  zmiany  umowy.  Kosztorys  zamienny  oparty  będzie  na
następujących załozżeniach: 
- ceny czynnikoó w produkcji (Rg, M, S, K , Z) zostaną przyjęte z kosztorysu, o

ktoó rym mowa w § 5 ust. 21 
- w przypadku, gdy nie będzie mozż liwe rozliczenie danych roboó t w oparciu

o pozycje z kosztorysu, o ktoó rym mowa w § 1 ust. 12 pkt 1, brakujące ceny
czynnikoó w produkcji zostaną przyjęte wg zasad wskazanych w § 5 ust. 25

2. Opoó zónienia  muszą  bycó  wpisane  do  dziennika  budowy*  lub  potwierdzone
stosownymi  protokołami  podpisanymi  przez  Kierownika  Budowy  i  Inspektora
Nadzoru  oraz  zaakceptowane  przez  Zarządzającego  projektem  i  Zamawiającego.
Ustalone  nowe  terminy  realizacji  zamoó wienia  będą  odpowiadacó  okresowi
niezbędnemu na usunięcie przeszkody.

3. Nie  stanowi  istotnej  zmiany  umowy  zmiana  danych  teleadresowych  oraz  osoó b
wskazanych do kontaktoó w między stronami umowy.

4. Wszelkie  zmiany  umowy  wymagają  pod  rygorem  niewazżnosóci  formy  pisemnej  
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. Z  wnioskiem  o  zmianę  umowy  mozże  wystąpicó  zaroó wno  Wykonawca,  jak  i
Zamawiający.

6. Strony przewidują zmianę umowy w przypadku zmiany:
1) stawki  podatku od towaroó w i  usług VAT.  Stawka i  kwota podatku VAT oraz

wynagrodzenie  brutto  ulegną  zmianie  odpowiednio  do  przepisoó w  prawa
wprowadzających  zmianę  stawki  podatku  VAT,  co  oznacza,  zże  Zamawiający
dopuszcza  mozż liwosócó  zmniejszenia  i  zwiększenia  wynagrodzenia  brutto  o
kwotę roó wną roó zżnicy wynikającej  ze zmienionej stawki podatku - dotyczy to
częsóci  wynagrodzenia za roboty,  ktoó rych w dniu zmiany stawki podatku VAT
jeszcze nie wykonano;

2) zmiany  wysokosóci  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  minimalnej
stawki godzinowej ustalonego na podstawie art.  2  ust.  3-5 ustawy z dnia 10
pazódziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., nr
200, poz.1679 z poó zón. zm.). Wynagrodzenie mozże ulec zmianie odpowiednio do
zmiany wysokosóci kosztoó w pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z
realizacją przedmiotowego zamoó wienia, o ile zmiana kosztoó w pracy wynika ze
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zmiany przepisoó w prawa dot. wysokosóci minimalnego wynagrodzenia za pracę
albo  minimalnej  stawki  godzinowej  i  ma  wpływ  na  koszt  wykonywania
zamoó wienia  przez  Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian
wynagrodzenia mozż liwe będzie, jezżeli Wykonawca:
- udowodni,  zże  zmiana  w/w  przepisoó w  będzie  miała  wpływ  na  koszty

wykonania zamoó wienia przez Wykonawcę,
- wykazże,  jaką częsócó  wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamoó wienia  oraz  jak  zmiana  przepisoó w
wpłynie na wysokosócó tych kosztoó w.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzezżenó  dotyczących
wysokosóci kosztoó w pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

3) zmiany  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu
zdrowotnemu  lub  wysokosóci  stawki  składki  na  ubezpieczenia  społeczne  lub
zdrowotne.  Wynagrodzenie  mozże  ulec  zmianie  odpowiednio  do  zmiany
wysokosóci  kosztoó w  ponoszonych  przez  Wykonawcę  w  związku  z  realizacją
przedmiotowego  zamoó wienia,  o  ile  zmiana  tych  kosztoó w  wynika  ze  zmiany
przepisoó w  prawa  dot.  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub
ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub  wysokosóci  stawki  składki  na  ubezpieczenia
społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamoó wienia przez
Wykonawcę.  Wprowadzenie  przedmiotowych  zmian wynagrodzenia  mozż liwe
będzie, jezżeli Wykonawca:
- udowodni,  zże  zmiana  w/w  przepisoó w  będzie  miała  wpływ  na  koszty

wykonania zamoó wienia przez Wykonawcę,
- wykazże,  jaką częsócó  wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez

Wykonawcę  w  trakcie  realizacji  zamoó wienia  oraz  jak  zmiana  przepisoó w
wpłynie na wysokosócó tych kosztoó w.

Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wniesienia  zastrzezżenó  dotyczących
wysokosóci kosztoó w pracy przedstawionych przez Wykonawcę.

7. Strona  wnioskująca  o  zmianę  wskazaną  w  ust.  6  musi  wykazacó  sórodkami
dowodowymi,  zże  zmiany  o  ktoó rych  mowa  w ust.  6  mają  bezposóredni  wpływ  na
wysokosócó  wynagrodzenia  wykonawcy  tj.  wykazacó,  zże  zmiany  wskazane  w ust.  6
wymuszają podwyzższenie kosztoó w wykonania.

8. Wykonawca  zobowiązany  jest  w  terminie  wskazanym
przez  Zamawiającego  przedłozżycó  Zamawiającemu na  pisómie  szczegoó łową  analizę
poroó wnawczą  kosztoó w  (przed  i  po  nowelizacji)  stanowiącą  wykaz  poniesionych
wydatkoó w w związku ze  zmianą  ww.  przepisoó w z  powołaniem się  na  stosowne
przepisy, z ktoó rych wynikają ww. zmiany, a takzże przedłozżycó  konieczne dokumenty
(w tym osówiadczenia dla celoó w podatkowych i ZUS). 

9. W przypadku wystąpienia okolicznosóci, o ktoó rych mowa
w ust. 6 pkt 1 lit. a) częsócó wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktoó rym mowa w § 3
umowy, płatna po zaistnieniu ww. okolicznosóci, ulegnie zmianie o wartosócó  roó zżnicy
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pomiędzy  nową  wartosócią  podatku  od  towaroó w  i  usług  (ustaloną  w  oparciu  o
stawkę  podatku  od  towaroó w  i  usług  po  zmianie),  a  dotychczasową  wartosócią
podatku od towaroó w i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towaroó w i
usług przed zmianą).  W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało
stawkę i wartosócó  obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto
Wykonawcy nie ulegnie zmianie.

10. W przypadku wystąpienia okolicznosóci, o ktoó rych mowa
w ust. 6 pkt 1 lit. b) częsócó wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktoó rym mowa w § 3
umowy, płatna po zaistnieniu ww. okolicznosóci, po spełnieniu warunku, o ktoó rym
mowa w ust. 11, ulegnie zmianie o wartosócó  zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą
ze zmiany kwoty wynagrodzenó  osoó b bezposórednio wykonujących przedmiot umowy
podanych  w  dokumentach,  o  ktoó rych  mowa  w  ust.  12,  do  wysokosóci  aktualnie
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z
uwzględnieniem  wszystkich  obciązżenó  publicznoprawnych  od  kwoty  zmiany
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osoó b.

11. W przypadku wystąpienia okolicznosóci, o ktoó rych mowa
w ust. 6 pkt 1 lit. c) częsócó wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktoó rym mowa w § 3
umowy, płatna po zaistnieniu ww. okolicznosóci, po spełnieniu warunku, o ktoó rym
mowa w ust. 12 ponizżej,  ulegnie zmianie o wartosócó zmiany kosztu Wykonawcy, jaką
będzie on zobowiązany dodatkowo poniesócó  w celu uwzględnienia tej zmiany, przy
zachowaniu  dotychczasowe  kwoty  netto  wynagrodzenia  osoó b  bezposórednio
wykonujących  zamoó wienie  na  rzecz  Zamawiającego  podanych  w  dokumencie,  o
ktoó rym mowa w ust. 12 ponizżej.

12. Warunkiem  dokonania  zmiany  wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktoó rej mowa w ust. 6 pkt 1 lit. b) i c) jest złozżenie przez Wykonawcę
Zamawiającemu  wniosku  o  zmianę  wynagrodzenia  wraz  z  dokumentami
potwierdzającymi  zasadnosócó  złozżenia  takiego  wniosku,  a  w  szczegoó lnosóci
szczegoó łową  kalkulację  kosztoó w  obejmującą  wykaz  osoó b  bezposórednio
wykonujących  zamoó wienie  wraz  z  wykazaną  wysokosócią  minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osoó b i związanych z
tym  obciązżenó  publicznoprawnych  lub  zmiany  ich  składek  na  ubezpieczenie
społeczne  bądzó  zdrowotne  będących  konsekwencją  zmiany  obowiązującego
minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia nalezżnego Wykonawcy
w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na
podstawie przedłozżonych wraz z wnioskiem, o ktoó rym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentoó w Wykonawca powinien wykazacó, zże zaistniała zmiana ma bezposóredni
wpływ na koszty wykonania zamoó wienia oraz okresólicó stopienó , w jakim wpłynie ona
na wysokosócó wynagrodzenia.

13. Cięzżar dowodu, zże okolicznosóci wymienione w ust. 6 pkt
1 lit. b) i c) mają wpływ na koszty wykonania zamoó wienia spoczywa na Wykonawcy.
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14. Zmiany  wysokosóci  wynagrodzenia,  o  ktoó rych  mowa  w
ust. 3 pkt 1 mogą zostacó dokonane ze skutkiem nie wczesóniej nizż  na dzienó  wejsócia w
zżycie przepisoó w, z ktoó rych wynikają te zmiany. 

15. Zmiany,  o ktoó rych mowa w ust.  6 mogą bycó  dokonane
tylko, jezżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy lub umowy o
dofinansowanie projektu. 

16. Wszystkie  powyzższe  postanowienia  stanowią  katalog
zmian,  na  ktoó re  Zamawiający  mozże  wyrazicó  zgodę.  Nie  stanowią  one  jednak
zobowiązania do wyrazżenia takiej zgody.

§ 19
Prawa autorskie

1. W ramach ustalonego wynagrodzenia okresólonego w § 3 ust. 1 umowy,
Wykonawca przenosi  na  Zamawiającego  całosócó  autorskich  praw  majątkowych  i
zalezżnych do rezultatoó w  prac, będących utworami w rozumieniu przepisoó w ustawy
z dnia  4  lutego  1994  r.  o  prawie  autorskim i  prawach pokrewnych  oraz  prawo
własnosóci egzemplarza utworu, nosónikoó w, na ktoó rych zostało ono utrwalone – bez
dodatkowego wynagrodzenia. 

2. Przeniesienie  majątkowych  praw  autorskich  i  praw  zalezżnych,  o
ktoó rych  mowa  powyzżej  w  ust.  1  następuje  z  chwilą  podpisania  przez  Strony
protokołu odbioru częsóciowego i zapłaty wynagrodzenia, obejmującego miesiąc, w
ktoó rym doszło do przekazania danego utworu.

3. Autorskie  prawa  majątkowe  i  zalezżne  do  utworoó w  powstałych  w
wyniku  realizacji  przedmiotu  umowy,  zostają  przeniesione  na  Zamawiającego w
celu wykorzystania na następujących polach eksploatacji:
1) wprowadzania  do  obrotu  oryginału  albo  egzemplarzy,  na  ktoó rych  utwoó r

utrwalono;  utrwalania  i  zwielokrotniania  kazżdą  mozż liwą  techniką,  w
szczegoó lnosóci  poprzez  drukowanie,  wykonywanie  odbitek,  przy  uzżyciu
nosónikoó w magnetycznych, magneto - optycznych, cyfrowych,  technik  video,
techniki komputerowej lub przy pomocy rzutnika;

2) publicznego udostępniania utworu lub jego częsóci  w taki sposoó b,  aby kazżdy
moó gł  miecó  do  niego  dostęp  w  miejscu  i  czasie  przez  siebie  wybranym,  w
szczegoó lnosóci  na  ogoó lnodostępnej  wystawie  lub  ekspozycji,  wysówietlania,
wprowadzania  do  pamięci  komputera,  przesyłania  za  pomocą  sieci
multimedialnej,  komputerowej  i  teleinformatycznej,  w  tym  publikacja  w
Internecie,  za  pomocą  wizji,  fonii  przewodowej  lub  bezprzewodowej  przez
stację naziemną, nadawanie za posórednictwem satelity, roó wnoległe i integralne
nadawanie dzieła przez inną organizację radiową bądzó  telewizyjną, transmisję
komputerową,  łącznie  z  utrwalaniem  w  pamięci  RAM  oraz  zezwalaniem  na
tworzenie i nadawanie kompilacji;

3) udostępnienia  w  ramach  przepisoó w  ustawy  o  dostępie  do  informacji
publicznej;
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4) prawo  do  korzystania  z  utworoó w w całosóci  lub  częsóci  oraz  jego  łączenia  z
innymi  utworami,  opracowania  poprzez  dodanie  roó zżnych  elementoó w,
uaktualnienie, modyfikację tłumaczenie na roó zżne języki, zmianę barw, okładek,
wielkosóci  i  tresóci  całosóci  lub  ich  częsóci,  zamieszczanie  w  sprawozdaniach  i
pismach;

5) do  wykorzystania  innego  nizż  wymienione  powyzżej,  lecz  słuzżącego  celom
promocyjnym  i  informacyjnym,  oraz  w  materiałach  wydawniczych  i  we
wszelkiego rodzaju mediach audio-wizualnych i komputerowych;

6) udostępniania  przez  Zamawiającego  w  zakresie  opisanych  wyzżej  poó l
eksploatacji odpłatnie lub nieodpłatnie.

4. Wykonawca przenosi  na  rzecz  Zamawiającego wyłączne  prawo
zezwalania  na  wykonanie  zalezżnego  prawa  autorskiego  (do  rozporządzania  i
korzystania z opracowanó  utworoó w będących rezultatem realizacji niniejszej umowy
w  nieograniczonym  zakresie,  a  w  szczegoó lnosóci  w  zakresie  poó l  eksploatacji
wymienionych w ust. 3).

5. Wykonawcy  nie  będzie  przysługiwacó  odrębne  wynagrodzenie  za
korzystanie z utworu na kazżdym odrębnym polu eksploatacji.

6. W  przypadku  utworoó w  powstałych  w  rezultacie  wykonywania
niniejszej umowy przez  Wykonawcę z udziałem innych osoó b,  ktoó rym przysługują
majątkowe  prawa  autorskie  do  tych  utworoó w  lub  ich  częsóci,  Wykonawca
zobowiązuje się:
1) nabycó  od autoroó w utworoó w majątkowe prawa autorskie i prawa zalezżne celem

ich  dalszego  przeniesienia  na  rzecz  Zamawiającego w  trybie  okresólonym  w
niniejszym paragrafie;

2) uzyskacó  zgodę  autoroó w  utworoó w  do  korzystania  przez  Zamawiającego na
polach  eksploatacji  okresólonych  w  niniejszym  paragrafie  umowy  oraz  do
wykonywania zalezżnego prawa autorskiego;

3) dostarczycó  Zamawiającemu wraz  z  opracowaniami,  osówiadczenia  twoó rcoó w
(wspoó łtwoó rcoó w) utworoó w, zże  Wykonawca dysponuje prawami autorskimi do
tych utworoó w oraz zże wyrazżają oni zgodę, o ktoó rej mowa w pkt. 2;

4) w przypadku wytoczenia powoó dztwa przeciwko  Zamawiającemu w związku z
naruszeniem praw osoó b trzecich,  Wykonawca zobowiązuje się wziącó  udział w
takim postępowaniu po stronie Zamawiającego.

7. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, a takzże praw zalezżnych
następuje bez ograniczenó  czasowych i terytorialnych.

8. Wykonawca  jest  odpowiedzialny  względem  Zamawiającego  za  wszelkie  wady
prawne  utworu powstałego w związku z wykonywaniem przedmiotu umowy, w
tym w szczegoó lnosóci Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialnosócó  za naruszenie
praw  autorskich  oraz  innych  praw  osoó b  trzecich  przy  wykonywaniu  niniejszej
umowy.

Zał. Nr 2 do SIWZ – Projekt umowy Strona 36 z 44



Projekt wspoó łfinansowany ze sórodkoó w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewoó dztwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

9. Zamawiający ma  prawo  przenoszenia  przysługujących  mu  na  mocy  niniejszej
umowy,  autorskich  praw  majątkowych  do  utworoó w,  na  rzecz  osoó b  trzecich  bez
zgody Wykonawcy.

10. Osobiste  prawa  autorskie  jako  niezbywalne,  pozostają  własnosócią
autoroó w utworoó w.

§ 20
Przechowywanie dokumentacji

1. Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  wglądu  do  dokumentoó w,  w  tym
dokumentoó w finansowych wykonawcy związanych z  realizowanym przedmiotem
zamoó wienia.

2. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  przechowywania  dokumentacji  związanej  
z  realizowanym  przedmiotem  zamoó wienia  w  terminach  okresólonych  w  art.  140
rozporządzenia ogoó lnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.  ustanawiające wspoó lne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszaroó w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i
Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L
347  z  20  grudnia  2013  r.,  str.  374  –  469)),  w sposoó b  zapewniający  dostępnosócó,
poufnosócó  i  bezpieczenó stwo  oraz  do  informowania  Zamawiającego  o  miejscu
przechowywania  dokumentoó w  związanych  z  realizowanym  przedmiotem
zamoó wienia.

3. W  przypadku  koniecznosóci  przedłuzżenia  terminu,  o  ktoó rym  mowa  w  ust.  2,
Zamawiający  powiadomi  o  tym  pisemnie  wykonawcę  przed  upływem  terminu
okresólonego w ust. 2. 

4. Obowiązek, o ktoó rym mowa w ust. 2 i 3 dotyczy całej korespondencji związanej  
z  realizacją  przedmiotu  umowy,  protokołoó w  odbioru,  dokumentacji  z  procesu
inwestycyjnego.

5. Dokumentacja, o ktoó rej mowa powyzżej przechowywana jest w formie oryginałoó w
albo  kopii  posówiadczonych  za  zgodnosócó  z  oryginałem  przechowywanych  na
powszechnie uznawanych nosónikach danych.

6. W  przypadku  zmiany  miejsca  przechowywania  dokumentoó w  oraz  w  przypadku
zawieszenia  lub  zaprzestania  przez  wykonawcę  działalnosóci  przed  terminem,  o
ktoó rym mowa w ust. 2 lub 3, wykonawca zobowiązuje się pisemnie poinformowacó
Zamawiającego o miejscu przechowania dokumentoó w związanych z realizowanym
przedmiotem zamoó wienia w terminem miesiąca przed zmianą tego miejsca. 

§ 21
Ochrona danych osobowych 

1. Jezżeli  w  trakcie  realizacji  umowy  dojdzie  do  przekazania  wykonawcy  danych
osobowych  niezbędnych  do  realizacji  zamoó wienia,  zamawiający  będzie  ich
administratorem  w  rozumieniu  art.  4  pkt  7  Rozporządzenia  PE  i  Rady  (UE)
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2016/679  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (zwane  dalej  „Rozporządzeniem”),  a
Wykonawca  –  podmiotem  przetwarzającym  te  dane  w  rozumieniu  pkt  8  tego
przepisu.

2. Zamawiający powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporządzenia dane osobowe
do przetwarzania, wyłącznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się:
1) przetwarzacó  powierzone  mu  dane  osobowe  zgodnie  z  niniejszą  umową,

Rozporządzeniem  oraz  z  innymi  przepisami  prawa  powszechnie
obowiązującego, ktoó re chronią prawa osoó b, ktoó rych dane dotyczą,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
sórodkoó w technicznych i  organizacyjnych zapewniających adekwatny stopienó
bezpieczenó stwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktoó rych mowa w art. 32 Rozporządzenia,

3) dołozżycó  nalezżytej  starannosóci  przy  przetwarzaniu  powierzonych  danych
osobowych,

4) do  nadania  upowazżnienó  do  przetwarzania  danych  osobowych  wszystkim
osobom, ktoó re będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewnicó  zachowanie  w  tajemnicy  (o  ktoó rej  mowa  w  art.  28  ust  3  pkt  b
Rozporządzenia)  przetwarzanych  danych  przez  osoby,  ktoó re  upowazżnia  do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaroó wno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak i po jego ustaniu.

4. Wykonawca  po  wykonaniu  przedmiotu  zamoó wienia,  usuwa  /  zwraca
Zamawiającemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie,
chyba zże prawo Unii lub prawo panó stwa członkowskiego nakazują przechowywanie
danych osobowych.

5. Wykonawca  pomaga  Zamawiającemu  w  niezbędnym  zakresie  wywiązywacó  się  z
obowiązku  odpowiadania  na  zżądania  osoby,  ktoó rej  dane  dotyczą  oraz
wywiązywania się z obowiązkoó w okresólonych w art. 32-36 Rozporządzenia. 

6. Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej
zwłoki  zgłasza  je  administratorowi,  nie  poó zóniej  nizż  w  ciągu  72  godzin  od
stwierdzenia naruszenia.

7. Zamawiający, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia ma prawo kontroli, czy
sórodki  zastosowane  przez  Wykonawcę  przy  przetwarzaniu  i  zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.

8. Zamawiający  realizowacó  będzie  prawo  kontroli  w  godzinach  pracy  Wykonawcy
informując o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybienó  stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dłuzższym nizż  7 dni 
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10. Wykonawca  udostępnia  Zamawiającemu  wszelkie  informacje  niezbędne  do
wykazania spełnienia obowiązkoó w okresólonych w art. 28 Rozporządzenia.

11. Wykonawca mozże  powierzycó  dane osobowe objęte niniejszą umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.  

12. Podwykonawca,  winien  spełniacó  te  same  gwarancje  i  obowiązki  jakie  zostały
nałozżone na Wykonawcę. 

13. Wykonawca  ponosi  pełną  odpowiedzialnosócó  wobec  Zamawiającego  za  działanie
podwykonawcy w zakresie obowiązku ochrony danych.

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o
jakimkolwiek  postępowaniu,  w  szczegoó lnosóci  administracyjnym  lub  sądowym,
dotyczącym  przetwarzania  przez  Wykonawcę  danych  osobowych  okresólonych  w
umowie,  o  jakiejkolwiek  decyzji  administracyjnej  lub  orzeczeniu  dotyczącym
przetwarzania  tych  danych,  skierowanych  do  Wykonawcy,  a  takzże  o  wszelkich
planowanych,  o  ile  są  wiadome,  lub  realizowanych  kontrolach  i  inspekcjach
dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych,  w  szczegoó lnosóci  prowadzonych
przez  inspektoroó w  upowazżnionych  przez  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych
Osobowych. 

15. Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji,
danych,  materiałoó w,  dokumentoó w  i  danych  osobowych  otrzymanych  od
Zamawiającego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposoó b, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej („dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzający osówiadcza, zże w związku ze zobowiązaniem do zachowania
w  tajemnicy  danych  poufnych  nie  będą  one  wykorzystywane,  ujawniane  ani
udostępniane  w  innym  celu  nizż  wykonanie  Umowy,  chyba  zże  koniecznosócó
ujawnienia posiadanych informacji wynika  z obowiązujących przepisoó w prawa lub
Umowy.

17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie  będą miały
przepisy  Kodeksu  cywilnego,  rozporządzenia  RODO,  Ustawy  o  ochronie  danych
osobowych.

§ 22
Postanowienia końcowe

1. Strony  zobowiązują  się  do  zachowania  w  tajemnicy  wszelkich  informacji
pozostających w związku z  wykonaniem niniejszej  umowy,  chyba,  zże  obowiązek
przekazania  informacji  dotyczących  zawarcia  realizacji  lub  wykonania  niniejszej
umowy wynikał będzie z obowiązujących przepisoó w prawa.

2. W  sprawach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy
obowiązującego  prawa,  w  szczegoó lnosóci  Kodeksu  cywilnego,  Prawa  zamoó wienó
publicznych,  Prawa  budowlanego  oraz  ustawy  o  prawie  autorskim  i  prawach
pokrewnych.

3. Wykonawca  nie  może  zbywać  na  rzecz  osób  trzecich  wierzytelności
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powstałych  w  wyniku  realizacji  niniejszej  umowy. /  Wykonawca  nie  może
przenieść wierzytelności  wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią
bez  uprzedniej  zgody  Zamawiającego, wyrażonej  w  formie  pisemnej  pod
rygorem nieważności.

4. Kazżda  ze  Stron,  jezżeli  uzna,  izż  prawidłowe  wykonanie  niniejszej  umowy  tego
wymaga,  mozże  zazżądacó  spotkania  w celu wymiany informacji  i  podjęcia  krokoó w
zmierzających  do  wyeliminowania  wszelkich  nieprawidłowosóci  związanych  z
realizacją umowy. 

5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub powstające w związku z umową
będą rozstrzygane przez sąd własóciwy dla siedziby Zamawiającego. 

6. Wszelkie  zamiany  zmiany  umowy  wymagają  aneksu  sporządzonego  w  formie
pisemnej pod rygorem niewazżnosóci.

7. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiającego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Załącznikami do umowy są:
1) Wzoó r Osówiadczenia podwykonawcy,
2) Wzoó r Osówiadczenia dalszego podwykonawcy,
3) Wzoó r karty gwarancyjnej.

*niepotrzebne skresólicó

W imieniu Zamawiającego:                              W imieniu Wykonawcy:
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Załącznik Nr 1 do umowy z dnia …………….. 2018 r.

…………….., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE
Reprezentując ………………………………………………………….………………………………………………….
                                                                                                         
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
będącego podwykonawcą …………………………………..…………………………………..……………………
                                                                                                          
Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

(rodzaj prac)
na zadaniu pn.: …………………………………………………………………….……………………………………...
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………… z dnia ……………..……………………
zawartej przez Zamawiającego, tj.: Gminę Sławatycze 
z…………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Osówiadczam, zże otrzymałem nalezżne wynagrodzenie od Wykonawcy:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie: ………………………………………………...………………………………………………………………….
(słownie: …………………………………………..……………………………………………………………………….)
za prace wykonane w okresie od  ……………………………………. do ……………………………………..
netto: ……………………………………………………
podatek VAT: ………………………….…………….
brutto: ……………………………………..…………..
zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………………………  z  dnia
……………………… oraz protokołem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokołu załączam.

………………………………………
    (podpis)
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Załącznik nr 2 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2018 r.

……………., dnia ……….
……………………………………
……………………………………
……………………………………
nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OŚWIADCZENIE

Reprezentując …………………………………………………………………………………….……………………….
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)

będącego Dalszym Podwykonawcą ………………………………………………………………………………
(nazwa (firma) Podwykonawcy)

w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………...
(rodzaj prac)

na zadaniu …………………………………………………………………………………………………………………..
realizowanym w ramach umowy nr ……………………………………. z dnia …………………………….
zawartej przez Zamawiającego, tj. Gminę Sławatycze z 
…………………………………………………..………………………………………………………………………………..

(nazwa Wykonawcy)

Osówiadczam, zże otrzymałem nalezżne wynagrodzenie od Podwykonawcy
……………………………………………………………………………………………………………………………………
w kwocie ……………………………………………………………………………………………………………….…….
(słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………)
za roboty wykonane w okresie od ………………………………. do …………………………….…………….
netto: …………………………………………….
podatek VAT: …………………………………..
brutto: ……………………………………………

zgodnie  z  fakturą  VAT/rachunkiem  nr  ……………………………..  z  dnia
……………………………….  oraz  protokołem  wykonanych  prac,  podpisanym  przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robót Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokołu załączam. 

…………………………………………
(podpis)
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Załącznik nr 3 do umowy Nr ……... z dnia …………….. 2018 r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

sporządzona w dniu ..................................................

1. Zamawiający: ………………………………..
2. Wykonawca: ………………………………………………………………….
3. Przedmiot umowy: ……………………………………….
4. Data odbioru konó cowego: ………………  r.
5. Ogoó lne warunki gwarancji jakosóci.
5.1. Wykonawca osówiadcza, zże objęty niniejszą kartą gwarancji i przedmiot gwarancji i

został  wykonany  zgodnie  z  umową,  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją
techniczną  wykonania  i  odbioru  roboó t  budowlanych  oraz  zasadami  wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi. 

5.2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosócó  z tytułu gwarancji jakosóci za wady fizyczne
zmniejszające  wartosócó  uzżytkową,  techniczną  i  estetyczną  wykonanych  roboó t
budowlanych, instalacyjnych i prac konserwatorskich.

5.3. Okres gwarancji jakości na  roboty budowlane, instalacyjne i prace montazżowe
wynosi  ………..  miesięcy  licząc  od  dnia  podpisania  przez  Zamawiającego
protokołu odbioru konó cowego bez zastrzezżenó .

5.4 Wykonawca udziela zamawiającemu gwarancji jakosóci  na zamontowany sprzęt i
urządzenia na okres gwarancji udzielanej przez producenta, nie kroó tszy jednak nizż
na okres 24 miesięcy od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru
konó cowego bez zastrzezżenó .

5.5. Strony  ustalają  pierwszy  przegląd  w  okresie  gwarancji  jakosóci  po  upływie
pierwszego  roku,  a  następne  po  upływie  kazżdego  roku.  Z  przeprowadzonego
przeglądu wykonanych roboó t strony sporządzą protokoó ł, w ktoó rym wyszczegoó lnią
ewentualne wady i usterki okresólając jednoczesónie termin ich usunięcia.

5.6 W przypadku wystąpienia wad Wykonawca  zobowiązany jest do ich usunięcia w
terminie wskazanym przez zamawiającego nie kroó tszym nizż  14 dni, licząc od dnia
powiadomienia  go  o  wadzie,  w  ramach  wynagrodzenia  umownego,  o  ktoó rym
mowa w § 3 umowy.

5.7 W szczegoó lnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozżenie dla zżycia lub zdrowia
ludzi  lub  szkodą  o  duzżych  rozmiarach,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do
niezwłocznego  zabezpieczenia  miejsca  awarii  w  celu  usunięcia  zagrozżenó  lub
niedopuszczenia do powiększenia się szkody.

5.8 Powiadomienie  o  wystąpieniu  wady  Zamawiający  zgłasza  Wykonawcy
telefonicznie,  mailowo,  a  następnie  pisemnie  w  drodze  listu  poleconego
potwierdza wystąpienie wady.
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5.9 Zamawiający  ma  prawo  do  dochodzenia  odszkodowania  uzupełniającego  do
wysokosóci rzeczywisócie poniesionej szkody.

5.10 Jezżeli wady nie zostaną usunięte w terminie wskazany w pkt 5.6 ,  Zamawiający
niezalezżnie  od  dochodzonych  kar  umownych,  będzie  uprawniony  do  zlecenia
usunięcia wad innemu wykonawcy, a koszty usunięcia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiający  będzie  uprawniony do potrącenia  roó wnowartosóci  tych kosztoó w z
wniesionego zabezpieczenia nalezżytego wykonania umowy.

5.11  Po  upływie  okresu  gwarancji  jakosóci,  Zamawiający  wyznaczy  termin  odbioru
pogwarancyjnego.

5.12. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji jakosóci wady powstałe na skutek:
a) siły wyzższej,
b) szkoó d wynikłych z normalnego zuzżycia technicznego,
c) szkoó d powstałych na skutek działania osoó b trzecich.

5.13. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktoó re spowodował
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.

5.14. W  okresie  gwarancji  i  rękojmi  Wykonawca  i  Zamawiający  zobowiązani  są  do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1) zmianie adresu lub firmy,
2) zmianie osoó b reprezentujących strony,
3) ogłoszeniu upadłosóci Wykonawcy,
4) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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