Przetarg nieograniczony na zadanie: ,Budowa drogi gminnej Nr 101093L, od dr.gm. Nr101123L - do
dr. gm. Nr 101119L (ulica Swierkowa) w Stawatyczach od km 0+002,8 do km 0+410,3 i od km 0+000
do km 0+025,7 o tgcznej dlugosci 0.430,7 km”

Zalacznik Nr 2 do SIWZ
Projekt umowy

(Znak postepowania: Z.271.9.2019)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ... 2019 r. w Stawatyczach, pomiedzy:

Gming Stawatycze z siedzibg przy ul. Rynek 14, 21-515 Stawatycze, woj. lubelskie,

NIP: 537 23 49 492, REGON: 030237701

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Arkadiusz Misztala - Wéjta Gminy Stawatycze

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Stawatycze - Pani Ewy Jablonskiej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firma ,..” z siedzibg w .. (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci),
ul. o ) e (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ... - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji
Krajowego Rejestru Sadowego, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ................ ,
REGON . , zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez
.......... 1/reprezentowang przez .. dziatajacg/-ego na podstawie pelmomocnictwa,
stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczq:
Panig/Panem ..., legitymujgca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer ..., PESEL ...,
zamieszkatg/-ym pod adresem ..., prowadzaca/-ym dziatalnos$¢ gospodarcza pod firma

wer Z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........ccuewns (wpisaé
adres), - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, stanowigcym zatgcznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , Zwang/-

ym dalej ,Wykonawca”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajagcg/-ego na podstawie

pelnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowys,

wspoélnie zwanymi dalej ,,Stronami”,

0 nastepujacej tresci:

Oswiadczenia Stron

1. Strony os$wiadczaja, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamo6wien publicznych
(t.j.Dz.U.z 2018 r., poz. 1986 z p6Zn. zm.).

2. Wpykonawca o$wiadcza, ze spetnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp,
o ktorej mowa w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt
12) - 23) i art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 i pkt. 8 ustawy Pzp.

1]Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spoétki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spétki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziala pelnomocnik tej osoby.
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§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie inwestycyjne
pn. ,Budowa drogi gminnej Nr 101093L, od dr. gm. Nr101123L - do dr. gm.
Nr 101119L (ulica Swierkowa) w Stawatyczach od km 0+002,8 do km 0+410,3
i od km 0+000 do km 0+025,7 o tacznej dlugosci 0.430,7 km”.
2. Zakres przedmiotu zamoéwienia obejmuje budowe drogi gminnej nr 100934L
ul. Cegielniana w miejscowosci Chotytéw od km 0+000,00 do km 0+400,00 wraz
z przebudowag i zabezpieczeniem telekomunikacyjnych linii kablowych.
3. Budowa powyzszego odcinka swoim zakresem obejmuje:
1) roboty przygotowawcze,
2) roboty rozbiérkowe,
3) roboty ziemne,
4) wykonanie podbudowy,
5) wykonanie nawierzchni,
6) budowa zjazdéw,
7) plantowanie poboczy,
8) oznakowanie.
Konstrukcja nawierzchni:

— kostka brukowa betonowa o grub. 8 cm utoZonej na podsypce cementowo-
piaskowej o grub. 3 cm z wypelnieniem spoin piaskiem,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm ( kruszywo ze skat magmowych) kruszywo 50% nowe,

— podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
o grubosci 15 cm kruszywo 50% z odzysku.

4. Szczegbtowy zakres oraz sposodb wykonania robét budowlanych okresla:
1) specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do
umowy,

2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

3) zlozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 umowy.

5. W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy projektem budowlanym i przedmiarami robét,

wigzace sg zapisy wg nastepujacej hierarchii dokumentow:

1) projekt budowlany,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

3) przedmiar robot.

Przedmiary robot zatgczone do SIWZ majg charakter pomocniczy. Wykonawca

zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia iloSci robot z dokumentacja

projektowa. Z uwagi na to, Ze umowa na roboty jest umowg ryczattowg w

przypadku wystgpienia w trakcie prowadzenia robdt wiekszej iloSci robot w

jakiejkolwiek pozycji przedmiarowej nie bedzie mogto by¢ uznane za roboty

dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ewentualny brak w

przedmiarze robdt lub we wzorze tabeli elementéw rozliczeniowych robét
koniecznych do wykonania wynikajacvch z dokumentacji projektowej nie

zwalnia wykonawcy od obowiazku ich wykonania na podstawie projektu w
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cenie umownej.

6. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja
projektowa W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne
z dokumentacjg projektowa i wplynie to na niezadowalajacg jako$¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli beda
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. Wykonawca
o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowej winien natychmiast powiadomic
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z projektantem
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

7. Przedmiot umowy nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, SSTWiOR
oraz obowigzujacymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedzg techniczna,

zawartg z Zamawiajagcym umowg, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi
w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

8. Wykonawca oswiadcza, Ze zapoznat sie z przedmiotem umowy w oparciu
o dokumentacje projektowa, zapoznat sie z warunkami prowadzenia robét oraz nie
zglasza zastrzezen dotyczacych przedmiotu umowy i warunkéw realizacji umowy.
W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
udostepni¢ czes¢ placu budowy innemu podmiotowi, realizujagcemu dodatkowe
roboty budowlane réwnolegle z zamo6wieniem objetym niniejsza umowa - jezeli
zajdzie taka potrzeba.

§2
Terminy realizacji
1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ zamoéwienie w terminie do dnia

30.09.2019 r. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego
z niniejszej Umowy, uznaje sie zgloszenie przez Wykonawce zakonczenia

wykonania robét budowlanych z zastrzezeniem zapiséw § 7 ust. 3 umowy.
2. Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy
przedstawia zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo - finansowy.

3. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu

przez Wykonawce. Wykonawca jest zwiazany uwagami i zastrzezeniami

Zamawiajacego.
4. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag

i zastrzezen o ktérych mowa w ust. 3, do dostosowania harmonogramu rzeczowo -
finansowego do wskazan Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez
wykonawce harmonogramu do uwag zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym,
ze obowigzujagcym wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram
uwzgledniajacy uwagi i zastrzezenia zamawiajgcego, o ktorych mowa w ust. 3.

5. W przypadkach uzasadnionych zamawiajagcy przewiduje mozliwoS¢ zmiany
harmonogramu na wniosek wykonawcy lub zamawiajgcego polegajacej na
przesunieciu prac zaplanowanych w danym etapie na etap wczeSniejszy lub
pOZniejszy. Zmiana taka wymaga pisemnej akceptacji obydwu stron umowy i bedzie
traktowana jako nieistotna zmiana umowy.
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6. Wykonawca przed zawarciem umowy przedlozyl kosztorys pomocniczy
wskazujacy sposob kalkulacji ceny ryczattowe;j.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie W KWOCIE: .......ccco i e e e zt. netto
plus nalezny podatek VAT W WYSOKOSCI ....covveiviieiiiiiie e e e zt,
Lacznie wynagrodzenie brutto Wynosi ... zt
LS (0 LI X

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczaltowym,
ktdre nie podlega zmianie w czasie trwania umowy w zaKkresie robdt objetych
projektem i obejmuje wszelkie koszty zwiazane z wykonaniem umowy. W
ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania z
nalezyta starannos$cia wszelkich robot budowlanych ujetych w projekcie
iczynnosci niezbednych do kompletnego wykonania przedmiotu umowy

wynikajacego z dokumentacji projektowej, w tym do poniesienia ryzyka z tytutu

oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze

oddziatywan innych czynnikdw majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Podstawa do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa
oraz ilosci robot wynikajace z tej dokumentacji. Przedmiar robét ma charakter
pomocniczy jak to opisano w §1 ust. 4 niniejszej umowy

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do zmiany wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w
ust. 1.

§4
Obowiagzki stron

1. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1) przekazanie dokumentacji projektowej, kopii pozwolenia na budowe oraz
dziennika budowy,

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zaméwienia w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy, przy
udziale Inspektora nadzoru,

3) wskazanie punktéw lub mozliwosci poboru mediow dla potrzeb budowy
i zaplecza,

4) zapewnienie sprawowania nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia,

5) uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

6) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umowionego wynagrodzenia.

2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed
dniem przekazania terenu robot,

2) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéow
przetargowych, Dokumentacji projektowej, wymagang technologia, zaleceniami
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jednostek uzgadniajacych i Zamawiajacego oraz obowigzujagcymi normami
technicznymi i przepisami,

3) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie
zaplecza 1acznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz
innych mediéw, tgcznosci telefonicznej na teren robét i zaplecza stosownie do
potrzeb. Wszystkie roboty i czynnoSci z tym zwigzane, rOwniez opracowanie i
uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i
we wlasnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajety plac budowy i
zobowigzany jest do doprowadzenia terenu do porzadku po zakonczeniu robot
w ciggu 15 dni,

4) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa witasciwej organizacji ruchu i jej
zmian tj. wdroZenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania
terenu budowy zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami
BHP oraz pokrycia kosztéw wszystkich robét i czynnoSci z tym zwigzanych,
utrzymania terenu robét i drég dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na
biezaco zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci,

5) prowadzenia dokumentacji robét zgodnie z prawem budowlanym,

6) zapewnienia i zabezpieczenia dojs$¢ i dojazdéw mieszkancéw do okolicznych
posesiji,

7) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotoZenia
wszelkich staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robét dla
mieszkancow,

8) prowadzenia robét w sposéb nie powodujacych szkéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

9) stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczen
dopuszczalnych norm zapylenia, natezenia hatasu,

10) ponoszenia odpowiedzialno$ci za szkody powstate w trakcie realizacji
przedmiotu umowy i ich naprawienia,

11) ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci za dziatania, uchybienia i zaniechania
podwykonawcéw jak za wiasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na
zasadach og6lnych.

12) zamontowania na witasny koszt licznikéw zuzycia wody, energii elektrycznej
i innych mediéw oraz ponoszenia kosztéw zuzycia tych czynnikéw w okresie
realizacji robot,

13) zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia
niezwlocznego powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,

14) dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania
wylaczen i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych
czynnych sieci,

15) dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacja
inwestycji,

16) zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie
wykona tego obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robot lub
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wykonania otwordéw niezbednych do zbadania tych robdt, a nastepnie
przywrdcenia ich do stanu poprzedniego na wtasny koszt,

17) wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru,

18) zapewnienia i pokrycia kosztow nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmuja na majagtek wybudowane elementy,

19) przygotowania od strony technicznej i udziat w odbiorach technicznych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych
robot,

20) wdrozenie statej organizacji ruchu i poniesienie wszystkich kosztow z tym
zwigzanych,

21) zawiadomienia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (t. j. Dz. U. z 2017 r,,
poz. 784 z péZn. zm.) - organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi o terminie
wprowadzenia zmian w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu,

22) przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na uzbrojenie
podziemne, Kkrzyzujace sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu
skrzyzowan wykopy wykonywa¢ recznie z zabezpieczeniem istniejacych
przewodow przed uszkodzeniami, zgodnie z istniejagcymi przepisami,

23) zapewnienia i pokrycia kosztow pelnej obstugi geodezyjnej 1acznie
z okresleniem wspétrzednych,

24) wykonania rob6t z materiatbw wiasnych, ktére powinny odpowiadaé
jako$ciowo wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreSlonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo
budowlane” (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1202 z pézn. zm.),

25) realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami
i Inspektora Nadzoru,

26) wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami budowlanej dokumentacji powykonawczej, w tym m.in.
przedstawienia podczas odbioru technicznego oryginalnych atestow
i Swiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych przy realizacji materiatow
budowlanych.

27) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadnicza
mape gminy tgcznie z wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntéw oraz
ewidencji uzbrojenia terenu. Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana
w formie papierowej oraz cyfrowe;j.

28) Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po
pierwszym i dalszych latach eksploatacjii O terminach przegladow
gwarancyjnych Zamawiajacy poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badz
mailem ze skanem pisma.

29) ponoszenie optat za zajecie pasa drogowego,
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10.

11.

Wykonawca jest wytworcg odpaddw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamowienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych (odpadow
betonowych, gruzu budowlanego i innych) odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych
lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych
odpadéw do unieszkodliwienia.

Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowe;j
inwestycji robdt, wymagajace wywozu, ktérego dokona Wykonawca, nienadajace sie
do ponownego wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiérkowych, beda w
posiadaniu Wykonawcy pod warunkiem uzyskania akceptacji zamawiajgcego.
Wytworzone podczas prac rozbidérkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowa¢ w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbiorki.

Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym sposob wykorzystania
materiatéw z odzysku.

Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowaé w trakcie realizacji prac z
przedstawicielami Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajacy
uzytkownikéw obiektow i os6b trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwosci
wynikajace z prowadzonych robo6t, powodujgce niemozno$¢ prowadzenia biezacej
dziatalnos$ci, z jednoczesnym zastosowaniem szczego6lnych srodkéw ostroznoSci.
Wszystkie wykonywane roboty budowlane, instalacyjne oraz rozbiérkowe nalezy
prowadzi¢ ze szczegdblng ostroznoscia, zachowaniem przepis6w bhp oraz przepiséw
przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa budowlanego.

Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje w
posiadaniu Wykonawcy.

Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy.

§5

Rozliczenie przedmiotu umowy
Rozliczanie robét z Wykonawcg bedzie regulowane faktura koncowa.
Suma wynagrodzenia na podstawie faktury koncowej nie moze by¢ wyZsza od
wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy.
Platnos$¢ za fakture nastgpi w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty jej
otrzymania przez Zamawiajacego wraz z kompletem dokumentéw na podstawie
koncowego protokotu odbioru robdt, do ktérego dotaczone zostanie zestawienie
wartos$ci wykonanych robdét zgodnie z harmonogramem o ktérym mowa w § 2 ust. 2
umowy oraz dokumenty wskazane w ust. 4.
Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznosci
dla wszystkich podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw z oSwiadczeniem
podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych
umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy oraz
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kserokopia faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i kserokopia dowodu

zaplaty faktury potwierdzonymi za zgodno$c¢ z oryginatem przez wykonawce.

5. Terminy, o ktérych mowa w ust. 3 rozpoczng swoéj bieg w przypadku tacznego
wystapienia nastepujgcych przestanek:

1) przedltozenie Zamawiajgcemu oswiadczen wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawca
ponosi solidarng odpowiedzialnos¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe zwigzane z wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi
przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami,
stanowigcymi przedmiot uméw o podwykonawstwo, zostaty przez Wykonawce
uregulowane wraz z kopig faktury VAT wystawionej przez podwykonawce i
kopig dowodu zaptaty faktury potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem przez
wykonawce - w zakresie robot objetych dang fakturg wykonawcy,

2) przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej
zestawienia nalezno$ci wraz z informacjami o ich splacie dla wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty
budowlane, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i
dostawy, stanowigce przedmiot uméw o podwykonawstwo w zakresie robét
objetych dang fakturg wykonawcy.

6. Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w
ust. 5 powinny odpowiada¢ swojg forma i tre$cig oSwiadczeniom, stanowigcym
zatgczniki do niniejszej umowy.

7. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 8

8. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest
przedtozenie Zamawiajagcemu os$wiadczen podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw, w stosunku do Kktérych Zamawiajacy ponosi solidarng
odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b- 143c ustawy Prawo zamoéwien publicznych
lub na zasadach okreslonych w kodeksie cywilnym, ze wszelkie naleznos$ci wobec
nich zostaty przez Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane,
wymagalne po dacie ptatnosci wzgledem Wykonawcy.

9. Zamawiajacy dokona bezposredniej =zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

10. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 9, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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11. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 9, obejmuje wytacznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

12. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany
przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktoéry zawart przedtozona
Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgltoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 7.

13. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 12 pkt 2, w
terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 2
Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

14. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 9, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

15. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérej mowa w ust. 13 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w
ust. 12 pkt 2.

16. Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury VAT na:

Gmine Stawatycze

ul. Rynek 14, 21-515 Stawatycze,

(NIP: 537 23 49 492).

Wykonawca ma _prawo _ skorzystania z _mozZliwosci _przekazania

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w _ustawie

z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w_zamdwieniach

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie

publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191).
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17.Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czeSci
zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewtasciwa lub
wymaga dodatkowego sprawdzenia.

18.Kosztorys pomocniczy, o ktérym mowa w § 2 ust. 6, wskazuje spos6b kalkulacji
wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane

przedmiotem zamoéwienia branze) z wyszczegélnieniem zastosowanych w

kosztorysie ofertowym sktadnikow cenotwoérczych (stawka r-g w zl; Kp - koszty

posrednie w % od R i S; Kz - koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

19.Ceny robdt w zatgczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji
ze wzgledu na inflacje.

20.Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 18, nalezy wykonac¢ jako szczegétowy zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.

21.Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie w szczeg6lnosci podstawa do
okreslenia stawek do rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od
umowy;

2) robét dodatkowych zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 2, 3 lub 6
ustawy Pzp (zwane dalej robotami dodatkowymi).

22. W przypadku, gdyby ceny robdt dodatkowych okreslonych w ust. 21 pkt 2) nie byty
objete kosztorysem, o ktéorym mowa w ust. 19 przy rozliczeniu obwigzywaé beda
nastepujace zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metoda szczegdétowg, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robdét oraz wedtug
danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty
zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w
kosztorysie o ktorym mowa w ust. 19,

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug kosztorysu Wykonawcy o ktérym
mowa w ust. 19, a w przypadku ich braku, wedtug $rednich cen bez kosztéw
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu realizacji robét +% Kz jw., a w
przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud, cena zostanie przyjeta z
faktury zakupu (cena po upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) + Kz j.w.

3) ceny sprzetu beda przyjmowane zgodnie z kosztorysem ofertowym Wykonawcy
o ktéorym mowa w ust. 19, w przypadku ich braku wedtug $rednich cen pracy
sprzetu z wydawnictwa Sekocenbud z okresu wykonywanych robot + % Kp i %
Zysku j. w., a w przypadku braku w/w cen w wydawnictwie Sekocenbud cena
zostanie przyjeta z faktury najmu. Do cen sprzetu przyjetych z faktury najmu nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).

4) do wyceny robot metoda szczegdtowaq nalezy stosowac, zachowujac kolejnosc¢ jak
w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne

23. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjete w ogole dokumentacjg projektowa
realizowane bedag w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt.
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2, 3 lub 6 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych. Powyzsze nie dotyczy robét ujetych
w ktorejkolwiek czesSci projektu ogélnego lub wykonawczego, a nieujetych w
przedmiarze oraz robot przewidzianych w projekcie, ktorych wykonanie okaze sie
niezbedne w wiekszym niz zaprojektowany obmiarze - ktore sg objete ryzykiem
ryczattowym.

24. Rozpoczecie wykonywania robot, o ktéorych mowa w ust. 23 moze nastgpic¢ jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru, i
samego Zamawiajagcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznoSci przez Zamawiajacego oraz zawarciu
stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.

25. Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.

26. Spisany przez Strony protokot konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznoSci nie podlegaja zaptacie.

27. Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowigcej przedmiot umowy s3 state i nie podlegaja zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametréw technicznych co w zamoéwieniu podstawowym.

§6
Odbiory robét

1. Strony zgodnie postanawiajg, Zze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw
robét:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie
sporzadzany protokét robdt zanikajacych) - nie stanowiq podstawy do
wystawienia faktury VAT,

2) odbior koncowy na podstawie protokotu odbioru konncowego bedacy podstawg
wystawienia faktury koncowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 1 umowy.

2. Podstawg zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru konicowego bedzie
faktyczne wykonanie robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem
dokonanym przez kierownika budowy potwierdzonym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

3. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu

w 3 egzemplarzach (z zastrzezeniem, ze dziennik budowy ztozony ma by¢ w
oryginale i kopii) nastepujace dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) dokumentacje powykonawcza (w tym geodezyjng), opisang i skompletowans,

Zal. Nr 2 do SIWZ - Projekt umowy Strona 11z 36|




Przetarg nieograniczony na zadanie: ,Budowa drogi gminnej Nr 101093L, od dr.gm. Nr101123L - do
dr. gm. Nr 101119L (ulica Swierkowa) w Stawatyczach od km 0+002,8 do km 0+410,3 i od km 0+000
do km 0+025,7 o tgcznej dlugosci 0.430,7 km”

c) wymagane dokumenty, protokoty i zaSwiadczenia z przeprowadzonych préb i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

d) osSwiadczenie Kierownika budowy/robo6t o zakonczeniu robé6t budowlanych
oraz wykonaniu robodt zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujacymi
przepisami i normami,

e) dokumenty (np. atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez Kierownika robét i inspektora nadzoru)

f) atesty, certyfikaty, wymagane w dokumentacji projektowej,

g) karte gwarancyjng uwzgledniajgcg zapisy znajdujgce sie we wzorze
stanowigcym zalgcznik nr 3 do umowy

h) instrukcje p.poz instrukcje uzytkowania obiektu, w tym instrukcje obstugi
urzadzen i dokumentacje techniczno-ruchowe itp.

i) dokumenty wymagane w Specyfikacji technicznej Wykonani i Odbioru Robét
Budowlanych.

4. Zgtoszenie gotowosci do odbioru jest skuteczne jedynie w przypadku zlozenia
kompletu dokumentéw wskazanych odpowiednio w ust. 3.

5. Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru technicznego oraz odbioru
koncowego w terminie 7 dni roboczych od daty skutecznego zgtoszenia gotowosci
do odbioru.

6. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
technicznego oraz odbioru koncowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia
rozpoczecia tego odbioru.

§7
Wady podczas odbioru

1. Jezeli w toku czynnosSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmoéwi odbioru do czasu
usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty
kary umownej za kazdy dzien op6znienia w ich usunieciu w wysokosci 2000,00
zt.

2) jezeli wady nadaja sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy odbierze przedmiot
zamoOwienia wyznaczajac termin ich usuniecia pod rygorem zaptaty kary
umownej za kazdy dzien op6znienia w ich usunieciu w wysokosci 2000,00 z1.

3) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b) odstgpi¢ od umowy lub zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoOwienia, jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z przeznaczeniem.
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2. Wykonawca nie moze odmdwic¢ usuniecia wad, w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztéw.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy moze zleci¢ ich usuniecie innemu Wykonawcy, a koszty potraci¢ z
wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez
utraty gwarancji na wykonane roboty. O zamiarze powierzenia usuniecia wad i
usterek innemu Wykonawcy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, co najmniej 14
dni przed jej powierzeniem.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowigzuje sie - zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w ofercie,
stanowiacej integralng cze$¢ niniejszej umowy - do wykonania przedmiotu
zamOwienia sitami wtasnymi za wyjatkiem robot w zakresie:
1) s ,
2) e e e e e e e neas ,
3) e e e e s ,

ktére zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).4

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtoZenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni pisemnego
zastrzezenia do przedilozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby jednego z
opisanych ponizej przypadkéw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin
wykonania zamoéwienia, wskazany w § 2 lub termin wynikajacy z
harmonogramu, o ktérym mowa w § 2 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umow na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegOlnoSci zapiséw warunkujgcych podpisanie tych umoéw od ich
akceptacji i zgody Wykonawcy,

4 Jezeli z tresci oferty Wykonawcy wynika¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne cze$ci zaméwienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera wysokoSci wynagrodzenia
podwykonawcy,

6) zatgczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym, o ktérym mowa § 2
ust. 2,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera klauzuli zatrudnienia speiniajgcej
odpowiednio wymagania o ktérych mowa w § 13 umowy

8) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja
kwote wynagrodzenia wykonawcy wynikajacg z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie pisemnych =zastrzezen do przedioZonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie

wskazanym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia przedktada

Zamawiajgcemu poswiadczong (przez siebie) za zgodno$¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 7 dni pisemnego

sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okres§lonym w ust. 6, uwaza

sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w

§3ust. 1

Wylaczenia, o ktéorych mowa w wust. 8, nie dotycza réwniez uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli umowa i podwykonawstwa wymaga

zmiany w zwigzku z art. 143b ustawy Pzp, Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie

dtuzszym niz 3 dni od dnia otrzymania informacji

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow o

podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-11, stosuje sie odpowiednio do zmian uméw o

podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego peitng odpowiedzialno$¢ za roboty

budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do

robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.
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16. Powierzenie wykonania czesSci robot budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego za wykonanie tej czeSci
zamoOwienia.

17. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

18. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajaca z braku
podwykonawcy, jezeli doprowadzi do opd6Znienia wykonania przedmiotu umowy,
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i
bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych, o ktérych
mowa w §14 ust. 1 pkt 1) lit. a)

19. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 22a ust. 1
ustawy - Prawo zamdwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkow
udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywal sie w trakcie postepowania o udzielenie
zamoéwienia.

20. Zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem do realizacji zamoéwienia Wykonawca,
o ile sg juz znane, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i o0séb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktérym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamOwienia.

§9
Personel
1. Osobami upowaznionymi do biezgcych kontaktéw w ramach realizacji niniejszej

umowy:
1) ze strony Zamawiajgcego jest: ........ccceveruens ;nrtels ;
2) ze strony Wykonawcy jest: ......cccceevvvverrunnnn ;nrtels o ;

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia

budowlane.
4. Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w specjalnosci drogowej w osobie: ................... ; nr
el ;upr.bud. nr: ;

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedqce
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej - zgodnie z witasciwymi przepisami, w szczegolnosci z ustawq z dnia 22
grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
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10.

panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inzynieréw
budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725).

Wykonawca powinien skierowa¢ do realizacji zamowienia personel wskazany w

wykazie osob zlozonym w postepowaniu. Zmiana ktorejkolwiek z os6b, w trakcie

realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i

zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

Wykonawca jest obowigzany z wtasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad

personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu, $mierci, choroby lub innych

przyczyn i zdarzen losowych.

Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia

propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje

i dosSwiadczenie wskazanych oséb beda spethiaty wymagania okreSlone w SIWZ, a

dokonana zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym

stanowi to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajacego do akceptacji takiej
zmiany.

Zamawiajgcy lub osoba upowazniona przez Zamawiajgcego moze wystapi¢ z

wnioskiem uzasadnionym na pi$mie o zmiane ktérejkolwiek z oséb personelu, jezeli

w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich

obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest woéwczas

zastapienie tej osoby w ciggu 14 dni inng osobg speiniajgca wymagania zawarte w

SIWZ i niniejszej umowie.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) prowadzenia dziennika budowy,

2) przedktadanie Inspektorowi wnioskéw o zatwierdzanie do wbudowania
materiatow,

3) zglaszanie Inspektorowi Nadzoru (z przekazaniem zgtoszenia do wiadomoSci
Zarzadzajagcemu Projektem) do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

4) pisemnego (wpis do dziennika budowy) oraz droga telefoniczng i elektroniczng
informowania Inspektora Nadzoru (z przekazaniem informacji do wiadomosci
Zarzadzajacemu Projektem) o terminie zakrycia robét ulegajacych zakryciu oraz
terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o
tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac
otwory niezbedne do zbadania robot, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego);

5) koordynuje wszystkie prace na budowie pomiedzy podwykonawcami,

6) uczestniczy w naradach koordynacyjnych, odbiorach,

7) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg telefoniczng i elektroniczna
informuje Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem o terminach
odbioréw czesciowych;
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8) wuczestniczy w odbiorach czeSciowych i koncowym zadania, w tym kontroli
organow uprawnionych, niezwltocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng
Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego Projektem i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznos$ciach, ktére moga wptyna¢ na jako$¢ robdt lub opédZnienie
terminu zakonczenia zadania.

§10
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ 1 oznakowa¢ plac budowy,
w szczegOlnosci poprzez wygrodzenie i oznakowanie strefy prowadzonych robot,
oraz dbac o stan techniczny i prawidtowos$¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji zadania.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za plac budowy i wykonywanych robot
od momentu przejecia placu budowy.

3. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialnos$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim
na zdrowiu i mieniu, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami.

4. Przed rozpoczeciem robé6t Wykonawca powinien przedstawi¢ opracowany plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§11
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzuje sie do ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej na
sume gwarancyjna nie mniejsza niz wynagrodzenie wynikajace z niniejszej
umo

2. Ubezpieczenie musi obowigzywac przez caty okres realizacji umowy.

3. Przed przekazaniem placu budowy Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia
Zamawiajgcemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii polis
ubezpieczeniowych, o ktéorych mowa w ust. 1, na okres, o ktérym mowa w ust. 2.

4. W przypadku niedopemienia przez Wykonawce obowigzkéw, o ktéorych mowa w
ust. 3, Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy placu budowy.

5. Ewentualna op6Znienie w zakonczeniu wykonania rob6t z powodu, o ktérym mowa
w ust. 4, bedzie traktowana jako zawiniona przez Wykonawce.

6. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegajg akceptacji Zamawiajacego.

7. Nieprzedtozenie Zamawiajagcemu Kkopii polisy ubezpieczeniowej, o ktérych mowa w
ust. 1, na okres, o ktorym mowa w ust. 2, pomimo wezwania przez Zamawiajacego,
moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od
dnia przekazania wezwania przez Zamawiajgcego.

§12
Gwarancja, rekojmia
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10.

11.

12.

13.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakoSci na roboty objete
niniejszym zamowieniem na okres ........... 5 miesiecy liczac od dnia podpisania
protokotu technicznego odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2)
umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w dniu konncowego odbioru zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi Wykonawca udziela gwarancji na
wykonane prace budowlane, instalacyjne oraz zobowigzuje sie do usuniecia wad
fizycznych, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu okre$lonego gwarancja.
Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajacych z gwarancji. Okres rekojmi za wady na
caly zakres przedmiotu zamdéwienia wynosi wola stron 60 miesiecy.

W przypadku wystgpienia wad w ramach gwarancji lub rekojmi Wykonawca

zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia
go o wadzie, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3.
W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla Zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zgtasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.
W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.
Zamawiajagcy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
W przypadku, gdy usuniecie wady bedzie trwato dtuzej niz 14 dni lub ze wzgledéw
technologicznych prace powinny by¢ wykonane w innym terminie, nalezy termin
ten uzgodni¢ z Zamawiajacym.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.
W okresie gwarancji Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
naprawienie wszelkich wad i usterek w wykonanych robotach oraz
zamontowanych urzadzeniach i materiatach, ktére powstalty w wyniku
uzytkowania uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych
robét.
W okresie gwarancji jakoSci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,

2) zmianie 0sOb reprezentujacych Wykonawce,

3) zlozeniu wniosku o ogtoszeniu upadtosci,

4) wszczeciu postepowania upadtosciowego,

5) ogtoszeniu swojej likwidacji,

® Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

6) zawieszeniu dziatalnos$ci
Udzielajac gwarancji Wykonawca zapewnia przez okres udzielonej gwarancji
bezplatne czynno$ci przegladow gwarancyjnych w_okresie udzielonej w
ofercie gwarangji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane beda do konca kazdego roku
kalendarzowego rozpoczynajac od roku nastepujacego po dacie odbioru robot,

przy czym ostatni przeglad gwarancyjny nie pdzniej niz na 30 dni przez uptywem
okresu gwarancji wskazanego w ofercie wykonawcy i objetego kryterium oceny
ofert. Przeglady przeprowadzane bedg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajagcego (w tym Inspektora Nadzoru, Zarzadzajacego
Projektem) oraz Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestaé
Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia
stwierdzonych wad i usterek w okre$lonym przez Zamawiajgcego terminie.
Stwierdzone podczas okresowego przegladu gwarancyjnego wady i usterki objete
rekojmig lub gwarancja wykonawca powinien na wtasny koszt usung¢ nie pdzniej,
niz w ciggu 7 dni od daty podpisania protokotu z okresowego przegladu
gwarancyjnego, chyba, Ze wykaze, Ze usuniecie wad w tym terminie jest
niemozliwe.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 16, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym
przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktoérym
mowa w ust. 17 Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ zamawiajagcego kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

Niezaleznie od okresowych przegladéw gwarancyjnych wykonawca powinien
wykona¢ ocene zgloszen gwarancyjnych zamawiajacego w przypadku ich
skierowania do wykonawcy w zwigzku z podejrzeniem wystgpienia roszczen
gwarancyjnych zamawiajgcego - na zasadach okreslonych w karcie gwarancyjne;j.

§13
Klauzula zatrudnienia

Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynnos$ci w trakcie
realizacji zamowienia: wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot
budowlanych, prace operatorow sprzetu, prace wykonywane przez
kierowcow i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem
zamoOwienia.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy lub jego upowazniony przedstawiciel
(Inspektor Nadzoru i/lub Zarzadzajacy Projektem) uprawniony jest do
wykonywania czynnoSci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
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0os0b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w

szczegblnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogoéw i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajqcego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgqcego oswiadczenie, date ztoZenia oswiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonujq osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk
tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oSwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

4. 7 tytutu niespeinienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnoS$ci
zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci okreslonej w § 14 ust. 1 pkt 1) lit. k) i 1) umowy.

5. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynno$ci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§14
Kary umowne
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forma odszkodowania stanowig kary
umowne z nastepujacych tytutow:
1) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych w
nastepujacych przypadkach:
a) za opOznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, za kazdy
dzien opdznienia, liczony od terminu okreSlonego w § 2,
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b)

d)

g)

h)

k)

za kazdorazowe nieuporzadkowanie placu budowy po zakoniczeniu prac
budowlanych, instalacyjnych w danym dniu - kazdego dnia - w wysokoSci
100,00 ztotych

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru niezabezpieczenia
przez Wykonawce zdemontowanych materiatdow i urzadzen w sposob
zagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikéw i oséb trzecich, korzystajacych z
obiektu, jesli brakujace zabezpieczenie nie zostanie uzupeilnione w ciggu
godziny od poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysoko$ci
300,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

za kazdorazowe stwierdzenie przez inspektora nadzoru inwestorskiego
braku zabezpieczenia lub nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli
brakujgce zabezpieczenie nie zostanie uzupetnione w ciggu godziny od
poinformowania o tym fakcie kierownika budowy - w wysokosci 300,00
ztotych za kazdy stwierdzony przypadek,

za opOZznienie w usuwaniu wad i usterek w przedmiocie zamowienia,
stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rekojmi lub
wynikajgcych z gwarancji - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, za kazdy dzien opoZnienia, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad i usterek nie
krétszego niz termin wskazany w § 12 ust. 5 umowy,

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
niezaptaconej naleznosci,

w kazdym przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 0,1%
niezaptaconej naleznosci za kazdy dzien zwtoki,

w kazdym przypadku nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 25.000,00 ztotych brutto
za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

w  kazdym przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci
25.000,00 ztotych brutto za kazdy stwierdzony przypadek nieprzedtozenia
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie,
o ktérym mowa w art. 143b ust. 3- w wysokosci 0,1% wartoSci brutto tej
umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu terminu, ktorym mowa w § 8 ust.
10,

w kazdym przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktdrym mowa w § 13 ust.
1 - w wysokosci po 500,00 ztotych za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynnos$ci wymienione w sekcji 2.8 SIWZ,
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1) za opOznienie w dostarczeniu dowodoéw, o ktérych mowa w § 13 ust. 3 - w
wysokosci po 500,00 zlotych za kazdy dzien opoéznienia liczonego od
terminu, o ktorym mowa w § 13 ust. 3,

2) Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysoko$ciach:

a) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3ust. 1,

b) z tytulu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokos$ci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowaw § 3 ust. 1.

4) Zamawiajacy jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy kar umownych z tytutu
odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

a) z tytulu odstgpienia Wykonawcy od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1, z zastrzezeniem art. 145 ustawy - Prawo zamodwien
publicznych,

b) z tytutu odstapienia przez Zamawiajagcego od umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia, o
ktérym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeZeniem art. 145 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga by¢ potracane
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

4. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych
tytutow do maksymalnej wysokos$ci 30% wartos$ci umowy.

5. Zaptata kary umownej przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego
kwoty kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
ukonczenia robot lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej
umowy.

6. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy noty ksiegowej okreslajacej wysoko$¢ kar umownych.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naliczonych kar umownych z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 10 dni od dnia
doreczenia Zamawiajagcemu dokumentu okreslajgcego wysokos$¢ kar umownych.

8. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej bedzie zagdac¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien op6znienia.

9. Kara umowna z tytulu opdznienia lub zwtoki w wykonaniu zobowigzania
przystuguje za kazdy dzien opodznienia lub zwioki i jest wymagalna od dnia
nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.
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§15
Odstapienie od umowy

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym, stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy:

1

Zamawiajgcemu - w nastepujacych przypadkach:

a) wystapity okolicznosci okreslone w art. 145 ustawy - Prawo zamoéwien
publicznych,

b) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamoéwienia,
w spos6b niezgodny z dokumentacja projektowa, , wskazaniami
Zamawiajacego, wskazaniami inspektora/inspektorow nadzoru
inwestorskiego lub postanowieniami umowy, i stanu tego nie zmienia pomimo
wezwania ze strony zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania umowy,

c) gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej
przyczyny i nie podjat ich pomimo wezwania Zamawiajgcego, ztozonego na
piSmie,

d) Wykonawca samowolnie przerwat realizacje rob6t i przerwa trwa dituzej niz
10 dni kalendarzowych,

e) w przypadku, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 lit. b,

f) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11,

g) jezeli Wykonawca realizuje przedmiot zamoéwienia z naruszeniem § 8,

h) jezeli opéZznienie w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia wyniesie wiecej niz 20
dni

i) jezeli Wykonawca nie dopetni obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1, 2
lub 3;

2) Wykonawcy - gdy Zamawiajacy, bez podania uzasadnionej przyczyny,

odmawia odbioru rob6t lub podpisania protokotu odbioru koncowego,

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpi¢ w
terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 1.

3. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewazno$ci takiego odstagpienia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegbétowe:

1)

2)

3)

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale
przedstawiciela Zamawiajgcego, sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, z ktdrej przyczyny nastgpito odstgpienie od
umowy,

Wykonawca sporzadzi wykaz materiatow, ktore nie moga by¢ wykorzystane
przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,
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4) Wykonawca zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty zabezpieczajace,

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpézniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

5. Zamawiajgcy, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada, zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstapienia,

2) odkupienia materiatéw, okreslonych w ust. 4 pkt 3, wedtug cen zakupu na
realizacje przedmiotu umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow
budowy obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i
uzbrojeniem placu budowy,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozoér placu budowy.

6. Podstawa rozliczenia prac podczas odstgpienia od umowy bedzie kosztorys, o ktéry
mowa w § 5 ust. 21 umowy a w zakresie robdt tam niewymienionych zasady
okres$lone w § 5 ust. 25 umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
udziela gwarancji i rekojmi na wykonany zakres robo6t objety protokotem
inwentaryzacyjnym robét w toku. Bieg terminu gwarancji i rekojmi zaczyna sie z
dniem podpisania protokotu inwentaryzacyjnego.

§16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy wniesie zabezpieczenie

nalezytego wykonania umowy w formie .........cccccovviniiinen w wysokosci 5 % ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: .........c.cceeuene ztotych (stownie:
.......................... ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce, w tym usuniecia wad, w
szczegO6lnosci roszczen Zamawiajacego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.

w

Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajgcy.

-

Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

o

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgca w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne. Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego
informowania Zamawiajacego o faktycznych lub prawnych okolicznoSciach, ktore
maja lub moga mie¢ wptyw na moc wigzacg Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy oraz na mozliwo$¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw
wynikajacych z zabezpieczenia.

6. Kwota w wysokoSci .....ccceevevenenee ztotych (stownie: ..o ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego robot.
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10.

11.

12.

13.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, wynoszaca
..................... ztotych (stownie: ..........................), zostanie zwrdcona nie pdZniej niz w
15 dniu po uplywie tego okresu. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy - Prawo zamdéwien publicznych,
pod warunkiem, Ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji
Zamawiajacego i zachowuje swoja wazno$¢ na czas okreslony w umowie.
Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega
ono zwrotowi Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czes$ci w terminach, o
ktérych mowa w ust. 61 7.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajgcego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w
zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy nie zostanie
zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce pisemnego
wezwania do zapflaty.
Jezeli okres na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najp6zniej na 30 dni przed uplywem terminu waznoSci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy -
stanowigcym zatgcznik do umowy, Wykonawca na co najmniej 5 dni przed
zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznoSci
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach
zaakceptowanych przez Zamawiajacego, na okres wynikajacy z aneksu do
umowy.
§17

Zmiany umowy
Oproécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2-6 ustawy - Prawo
zamowien publicznych, na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy - Prawo
zamoOwien publicznych, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzania zmiany
umowy w_stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru
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Wykonawcy, w przypadku zaistnienia okoliczno$ci niemozliwych do przewidzenia

w chwili zawierania umowy lub w przypadku wystgpienia ktdrejkolwiek =z
nastepujacych okolicznosci:

1

2)

3)

4)

5)

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych
powodujacych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
caloSci wykonywanych rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamOwienia w okresie dluzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni
kalendarzowych - potwierdzonego pisemnie przez inspektora nadzoru, przy
czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o tyle dni, przez ile
trwato ich wstrzymanie;

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystagpienia okoliczno$ci sity wyzszej, przez ktora nalezy
rozumie¢ zdarzenia niezalezne od zadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezZenia, ktore nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnoSci:
wojny, akty terroryzmu, Kkleski zywiotowe, strajki oraz akty witadzy i
administracji publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia
nastapi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi wystepowania okolicznoSci sity
WYZSZej,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajagcego do Wykonawcy
pisemnego zgdania wstrzymania robét budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych,
stanowigcych przedmiot zaméwienia przez inny organ administracji publicznej,
o ile Zagdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoOwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajacg okresowi na jaki Wykonawcy
nakazano wstrzymanie rob6t budowlanych lub zakazano prowadzenie robét
budowlanych,

przedtuzenie terminu wykonania zamdwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z sieciami zewnetrznymi lub
instalacjami nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastapi o liczbe dni niezbedna
Wykonawcy na usuniecie kolizji z sieciami zewnetrznymi lub instalacjami
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej - o ile usuniecie kolizji wymaga¢
bedzie przedtuzenia terminu realizacji;

przedtuzenie terminu wykonania zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia konieczno$ci wprowadzenia w dokumentacji
projektowej, stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, zmian, powodujacych
wstrzymanie lub przerwanie robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia nastapi o
liczbe dni niezbedna do wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz
do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z witasciwymi organami, uzyskania
opinii wtasciwych organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy,
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6) przedtuzenie terminu wykonania zamowienia, o ktéorym mowa w § 2, moze
nastgpi¢ w przypadku oczekiwania na konieczne decyzje administracyjne,
decyzje urzedowe i wiladz samorzadowych, zmiany obowigzujacego prawa,
wyniki ekspertyz, wyroki sagdowe itp. o ile oczekiwanie to nie nastgpito z
przyczyn, za ktéore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, przy czym
przedtuzenie terminu wykonania zamowienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajaca okresowi oczekiwania,

7) przedtuzenia terminu wykonania w zakresie niezbednym do wykonania robét, o
ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2, 3 lub 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych

8) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa oraz umowy o
dofinansowanie w zakresie majacym bezposredni wptyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia lub $wiadczenia stron umowy,

9) w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy -
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania speiniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, o ktéorych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien
publicznych. W takim przypadku Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie speinia warunki udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art.
22 ust. 1 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia, poprzez
przedstawienie w tym celu odpowiednich dokumentéw, potwierdzajacych
spelnianie warunkéw udziatu w postepowaniu,

10) przedtuzenia terminu realizacji umowy w przypadku ujawnienia podczas
wykonywania robo6t stanowisk archeologicznych, zabytkéw ruchomych i
nieruchomych wymagajacych zabezpieczenia - o czas niezbedny na ich
zabezpieczenie lub przeniesienie, o ile przerwa ta bedzie miata wptyw na
dotrzymanie terminu konicowego realizacji umowy;

11) przedtuzenie terminu wykonania umowy o ktérym mowa w § 2 moze nastgpic
w przypadku przedtuzajacego sie postepowania majacego na celu wybér
wykonawcy zamoéwienia publicznego. Zamawiajacy zaktada, ze postepowanie
bedzie trwato 38 dni (od dnia wszczecia do dnia wyboru oferty)®. Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu wykonywania umowy o ilo$¢ dni
trwania postepowania ponad zaktadane 38 dni.

12) zmniejszenie zakresu prac i odpowiednio zmniejszenie wynagrodzenia
wykonawcy w przypadku stwierdzenia, ze roboty ujete w projekcie nie s3
niezbedne do wykonania z zastrzezeniem § 5 ust. 23 pkt 1 umowy;

13) zmiany technologii wykonania elementow robdt, rozwigzan technicznych lub
materiatowych wynikajacych z dokumentacji, w trakcie prowadzenia robo6t na
wniosek Wykonawcy lub Zamawiajacego, przy czym dopuszcza sie je tylko w
przypadku, gdy proponowane rozwigzanie jest rownowazne lub lepsze
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje dokumentacja. W tym przypadku strona

® Sredni czas trwania postepowania w 2017 r. wg sprawozdania Urzedu Zamowien Publicznych za rok 2017 (w
momencie sporzadzania umowy UZP nie opublikowal jeszcze danych za rok 2018).
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wystepujaca o zmiane przedstawia projekt zamienny zawierajacy opis

proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji

Projektanta oraz zatwierdzenia do realizacji przez strony umowy (przy udziale

Inspektora Nadzoru i Zarzadzajacego Projektem)

14) zmiany oséb pelnigcych funkcje kierownikéw roboét i kierownika budowy. Jezeli
zajdzie konieczno$¢ wprowadzenia takiej zmiany Zamawiajacy zada
dokumentéw kandydata na stanowisko Kierownika budowy lub Kierownika
robét, z ktérych jednoznacznie musi wynikaé, Ze osoba ta speinia warunki
udziatu, jakie byty okreslone dla tej osoby w ramach postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego

15) zmiany zasad ptatnosci. Jezeli przed zakonczeniem realizacji zamoOwienia
Zamawiajacy otrzyma indywidualng interpretacje podatkowa dotyczaca
podatku od uméw zawartych na podstawie niniejszego postepowania, ktéra
wskaze na konieczno$¢ zastosowania innej stawki podatku VAT niz wynikajacy
oferty i umowy, Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy z
Wykonawca na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy polegajaca na zmianie
stawki podatku VAT - do tych czesci zamoéwienia, do ktérych bedzie to
uzasadnione w Swietle otrzymanej interpretacji indywidualnej (stata zostaje
kwota netto, wykonawca wystawi faktury z wtasciwym podatkiem VAT).

16) Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie innych rozwigzan technicznych,
technologicznych, innych materiatébw i wurzadzen niz przewidziane w
dokumentacji pod warunkiem, ze:

a) wynika¢ beda z konieczno$ci usuniecia btedow w dokumentacji lub
realizacji przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych, technologicznych lub materiatowych niz przewidziane w
dokumentacji,

b) przyjete w dokumentacji materiaty lub urzadzenia sg niedostepne na rynku,
zostaty wycofane z produkcji;

c) Wykonanie elementéw jednostkowych - indywidualnych proponowanych
przez Wykonawce bedzie zapewnia¢ wyzszg trwatos¢ i lepsze warunki
eksploatacyjne. Rozliczenie ewentualnych robdét zamiennych nastapi
kosztorysem roéznicowym, ktoéry stanowi¢ bedzie roéznice pomiedzy
kosztorysem ofertowym dla robét podstawowych, a kosztorysem robot
zamiennych. Kosztorys zamienny nalezy opracowa¢ na zasadach
okreslonych dla kosztorysu robot dodatkowych. O konieczno$ci wykonania
robét zamiennych zamawiajagcy pisemnie powiadamia wykonawce.
Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania tego pisma sporzadza
kosztorys roznicowy. Po sprawdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorysu
roznicowego oraz po jego zatwierdzeniu przez zamawiajacego strony
dokonaja zmiany umowy. Kosztorys zamienny oparty bedzie na
nastepujacych zatozeniach:

— ceny czynnikow produkcji (Rg, M, S, K, Z) zostana przyjete z kosztorysu,
o ktorym mowa w § 5 ust. 20,
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— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych rob6t w oparciu
o pozycje z kosztorysu, brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang
przyjete wg zasad wskazanych w § 5 ust. 24.

17) W przypadku dokonania zmian w budzecie, Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢
wykonania w 2019 roku robo6t o wartosci wiekszej niz okreslonej w § 5 ust. 3
zdanie 3 umowy. Zmiana umowy, o ktérej mowa w zdaniu poprzedzajgcym
wymaga zgody obu Stron.

2. OpoZnienia muszg by¢ wpisane do dziennika budowy lub potwierdzone stosownymi
protokotami podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru oraz
zaakceptowane przez Zarzadzajgcego projektem i Zamawiajacego. Ustalone nowe
terminy realizacji zamoéwienia beda odpowiada¢ okresowi niezbednemu na
usuniecie przeszkody.

3. Nie stanowi istotnej zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz oséb
wskazanych do kontaktéw miedzy stronami umowy.

4. Wszelkie zmiany umowy wymagaja pod rygorem niewazno$ci formy pisemnej
i podpisania przez obydwie strony umowy.

5. 7Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na
ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

§18
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a
Wykonawca - podmiotem przetwarzajagcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.

2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktére chronig prawa osoéb, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannoSci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktdére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno

w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.
Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca
Zamawiajgcemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,
chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie
danych osobowych.
Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z
obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktérej dane dotycza oraz
wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.
Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej
zwtoki zglasza je administratorowi, nie pdZniej niz w ciggu 72 godzin od
stwierdzenia naruszenia.
Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy
srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajag postanowienia umowy, w tym zlecenia
jej wykonania audytorowi.
Zamawiajacy realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy
informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.
Wykonawca zobowiazuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.
Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowiazki jakie zostaty
natozone na Wykonawce.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajacego o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych w
umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnoSci prowadzonych
przez inspektoré6w upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materialow, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajgcego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposdb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy oSwiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze koniecznos¢
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ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych przepisow prawa lub
Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktéorych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajacy moze zgda¢ od osoby, ktérej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§19
Postanowienia koncowe

1. Strony zobowigzuja sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
pozostajacych w zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, Zze obowigzek
przekazania informacji dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej
umowy wynikat bedzie z obowigzujacych przepiséw prawa.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy
obowigzujgcego prawa, w szczego6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

3. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osoéb trzecich wierzytelnosci
powstalych w wyniku realizacji niniejszej umowy. Wykonawca nie moze
przenie$S¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecia
bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci.

4. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtlowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokéw
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowos$ci zwigzanych z
realizacjg umowy.

5. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajace w zwigzku z umowa
beda rozstrzygane przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

6. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagaja aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach: dwa egzemplarze
dla Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

8. Zalacznikami do umowy s3:

1) Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ),
2) Dokumentacja projektowa,

3) Ztozona oferta,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy
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5) Wzér Oswiadczenia podwykonawcy,
6) Wzoér Oswiadczenia dalszego podwykonawcy,
7) Wzor karty gwarancyjne;j.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:
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Zatgcznik Nr 5 do umowy z dnia ................. 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy

OSWIADCZENIE
REPIEZENTUJGC 1.vuviiiiiiiiiiie it e e e e e e e

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
bedacego POAWYKONAWEE ...ccuveieieiireieieeiee et s e et st e et s et e eaee s e e s e seeene s

Nazwa (firma) i adres podwykonawcy
W ZAKIESIE ..ot ettt sttt e et es e sae s e e e s e e e e e ere s e e e e n e

1O I 2- o - Vo LU o) WSSOSO
realizowanym w ramach Umowy nr .........cccceceieive v Z dNia e
zawartej przez Zamawiajacego, tj.: Gmine Stawatycze z

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy:
A0 10T U R
(53 (0011201 T PPN )
za prace wykonane w okresie 0d .........ccceriininieinise e e (0 [0 RSP P
NEELO! tvteee et e e e e e
podatek VAT: ....coovrie e
DBrutto: .o e
zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ......cooccocccceemoenes Z - dnia
. oraz protokotem wykonanych prac, podpisanym przez kierownika
budowy Wykonawcy oraz inspektora nadzoru. Odpis protokotu zataczam.

(podpis)
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Zatacznik nr 6 do umowy Nr ......... z dnia ..o 2019r.

nazwa (firma) i adres podwykonawcy
OSWIADCZENIE

REPIEZENTUJGC .vuviiiiieiiiiie it e e e e e e e e s e
(nazwa (firma) i adres dalszego Podwykonawcy)
bedacego Dalszym POAWYKONAWCE .....cccvviiiiiieiiieic e e e s

TV ZAKTESIO eee et eeeeeeee et e et e ettt eeeeeeeeseeeaeeaaeesasseeeaneaaaseeanssneaanaaseeees enaaaaansesees nnarn saneesees ennnn saneeraes

10T B/ 16 E=1 1 1 PSPPSR
realizowanym w ramach UmMOwWY NI .......c.cccvrieiiniiecieenenien e zZdnia ..o
zawartej przez Zamawiajacego, tj. Gmine Stawatycze z

(nazwa Wykonawcy)

Oswiadczam, Ze otrzymatem nalezne wynagrodzenie od Podwykonawcy

NELLO: tvveee et e e
podatek VAT: ....coovieiee e
Brutto: .ovve e

zgodnie z faktura VAT/rachunkiem nr ...  Z 0 dnia
oraz protokolem wykonanych prac, podpisanym przez
kierownika budowy Wykonawcy, kierownika robot Podwykonawcy i inspektora
nadzoru. Odpis protokotu zatgczam.
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Zatacznik nr 7 do umowy Nr ......... z dnia ..o 2019r.

Karta gwarancyjna na roboty budowlane

SPOTZ3dZoNa W dNIU .ceeeeeeceeeeesersne e seeeseesseessesanens

1. Zamawiajacy: wemmmsmmemssssssnssssaransssnanins
2. WYKONAWCA: turuessarnessrnsssnssnssessxnssssassnsses nsses sussnsses nsses sunsessasens

3. Przedmiot UmOWY: ....ccccoviiiiinieieiniee e
4. Data odbioru koncowego: .................. I.

5. Ogo6lne warunki gwarancji jako$ci.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

Wykonawca o$wiadcza, Ze objety niniejszg kartag gwarancji przedmiot gwarancji
zostat wykonany zgodnie z umowg, dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz zasadami wiedzy
technicznej i przepisami techniczno - budowlanymi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jako$ci za wady fizyczne
zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot
budowlanych, instalacyjnych.

Okres gwarancji jakosci na roboty objete niniejszym zamoéwieniem na okres
........... 7 miesiecy liczac od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu
odbioru konncowego bez zastrzezen, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Strony ustalajg pierwszy przeglad w okresie gwarancji jakoSci po uptywie
pierwszego roku, a nastepne po uptywie kazdego roku. Z przeprowadzonego
przegladu wykonanych robét strony sporzadza protokot, w ktérym wyszczegdlnia
ewentualne wady i usterki okreslajgc jednocze$nie termin ich usuniecia.

W przypadku wystgpienia wad Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie wskazanym przez zamawiajacego nie krétszym niz 14 dni, liczac od dnia
powiadomienia go o wadzie, w ramach wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 3 umowy.

W szczegblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub szkodga o duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
telefonicznie, mailowo, a nastepnie pisemnie w drodze listu poleconego
potwierdza wystgpienie wady.

Zamawiajacy ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiScie poniesionej szkody.

Jezeli wady nie zostang usuniete w terminie wskazany w pkt 5.5 , Zamawiajqcy
niezaleznie od dochodzonych kar umownych, bedzie uprawniony do zlecenia
usuniecia wad innemu wykonawcy, a koszty usuniecia wad poniesie Wykonawca.
Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracenia rownowartosci tych kosztow z
whniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

" Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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5.10 Po uptywie okresu gwarancji jakosci, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru
pogwarancyjnego.
5.11. Nie podlegaja uprawnieniom z tytutu gwarancji jakosci wady powstate na skutek:
a) sily wyzszej,
b)  szkdd wyniklych z normalnego zuzycia technicznego,
c) szkdéd powstatych na skutek dziatania oséb trzecich.
5.12. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat
w czasie prac nad usuwaniem wad i usterek.
5.13. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajqgcy zobowiazani sa do
pisemnego wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
1)  zmianie adresu lub firmy,
2)  zmianie 0s6b reprezentujacych strony,
3) ogloszeniu upadtosci Wykonawcy,
4)  ogtoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.

WYKONAWCA
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