Zatacznik nr 6a

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT
Przedmiot zamoéwienia:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nowa w Wielichowie a odc. 0,136 km

WYMAGANIA OGOLNE

1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznepsmagania dotycice wykonania
i odbioru robét budowlanych przy realizacji:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nowa w Wielichowie a odc. 0,136 km
Zagospodarowanie terenu:

Przebudowa drogi gminnej — ul. Nowa w Wielichowie a odc. 0,136 km
2. Zakres stosowania ST

Szczegdtowa specyfikacja  techniczna jest stosowgle dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji roboktych w punkcie 1.

3. Zakres robot objetych ST

3.1Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejnuyvymagania ogolne, opis
proponowanych rozweah technicznych dla rob6t odiych zakresem dokumentacji
technicznej z zatzonym przedmiarem robot.

3.2Dokumentacja techniczna deggha jest do wgddu w Urzdzie Miasta i Gminy
Wielichowo, ul. Rynek 10, pokdj nr 3, tel. (0614 83 001 oraz na stronie internetowej.

4. Ogoblne wymagania dotyczace robét

4.1Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakich wykonania oraz za ich zgodidaz
dokumentagj projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

4.2Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeiea Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgedami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizagji wspoétrzdne punktéw reperu,dziennik budowy oraz jeden
egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

4.3Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzia$doza ochron przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru kKamowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasogX.



4.4Wykonawca nie mie wykorzysté bledow lub opuszcze w dokumentaci
projektowej,a o ich wykryciu winien natychmiast padoma Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadkabieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkiykonane i dostarczone materiaty
beda zgodne z dokumentacprojektows i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i
w ST keda uwazane za warti docelowe, od ktérych dopuszczalreasichylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatdw eneéntéw budowli musz bye¢
jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okréglonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mog przekraczé& dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadidy materiaty lub
roboty nie leda w petni zgodne =z dokumentacprojektows lub ST i wplynie to na
niezadowalajag jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarastpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkary.

4.5. Wykonawca ma obowiwk zna& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie
przepisy dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

4.6 Wykonawca hkdzie przestrzega przepisy ochrony przeciwparowej. Materiaty
tatwopalne kda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone
przed dosgpem oséb trzecich.

4.7. Podczas realizacji rob6ét Wykonawcadbie przestrzega przepiséw dotycrych
bezpieczéstwa i higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdroanaz nie spetniacych odpowiednich
wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczge, socjalne oraz
sprzt i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpiearm#wa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie
podlegay odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne.

4.8. Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktagansjakikolwiek sposob zwizane z robotami

i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tychw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

5. Materiaty

5.1 Materiaty wyte do budowy muszodpowiadéd wymaganiom dokumentacji projektowej

I posiad& stosowne atesty i aprobaty techniczne.

5.2. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane mateslo czasu, gdy daa one
potrzebne do robo6t, bylty zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaty swgpkasé |
wiasciwos¢ do robot i byly dospone do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
czasowego skladowania materiatdveddp zlokalizowane w olebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiegym lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc

6. Sprzet



Wykonawca jest zobowtany do uywania jedynie takiego spgizi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké robot. Sprzt uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z
oferta Wykonawcy.

Liczba i wydajné¢ sprzitu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej w terminie przemanym umow.

7. Wykonanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgitdnie z umow oraz za jaké
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych robot, zh zgodné¢ z dokumentag)
projektowa, wymaganiami ST.

Wykonawca ponosi odpowiedziakto za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranrizgdnymi okr&lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi nénie przez Zamawiagego.

Nastpstwa jakiegokolwiek Rkdu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostan jesli wymaga& bedzie Zamawiajcy, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia wysokprzez Zamawiagcego nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialiwy za ich doktadngt.

Roboty budowlane natg wykona& zgodnie z ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo
Budowlane, projektem wykonawczym, sziukbudowlam, wszelkimi niezbhdnymi
przepisami, obowizujacymi Polskimi Normami oraz zasadami wspoiczesnepday
technicznej zapewniaj bezpieczne i higieniczne warunki pracy.

8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru nie dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1.Certyfikat na znak bezpiearstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodsé z kryteriami
technicznymi okrdonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,
2.Deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
- Polska Norma lub
- Aprobat techniczia, w przypadku wyrobow, dla ktdrych nie ustalono dRa)
Normy, jezeli nie s objete certyfikacy w pkt. 1 i ktére spetniajwymogi S T.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumeriywymagane przez ST, kda partia
dostarczona do robéttizie posiadate dokumenty, ok&ajace w sposéb jednoznaczny jej
cechy.
Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami batlavykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada
dostarczone przez WykonagvZamawiagcemu.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

9. Dokumenty budowy

9.1.Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovagazujacym Zamawiajcego i
Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy kdnca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfto za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyeda dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu robot,
stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsteny budowy.



Kazdy zapis w dzienniku budowyebizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokona zapisu, z podaniem jej imienia i nakaioraz stanowiska gloowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatechnily, w poradku chronologicznym, bezpednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zalcznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Propozycje, uwagi i wypmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab
przedtazone Inspektorowi do ustosunkowania. si

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wiglkeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Indpea do ustosunkowaniagsiProjektant
nie jest jednak stranumowy i nie ma uprawnfedo wydawania pole@eWykonawcy robot.

9.2.Pozostate dokumenty budowy
a) zgtoszenie na realizaajobdt budowlanych,
b) protokot przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne bami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,
e) protokoty z narad i ustale
f) korespondencja na budowie.

9.3.Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpoweed
zabezpieczonym.

Zaginkcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidziane] prawem. Wszeldekumenty budowy dula zawsze
dostpne dla Inspektora i przedstawione do aglgl nazyczenie Zamawiagego.

10. Obmiar rob6t

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokntacy
projektowa i S T w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiar gotowych robét dalzie przeprowadzony w terminach wskazanych przepektora
Nadzoru lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc
Inspektora Nadzoru.

11. Odbiér robo6t

11.1 W zalendosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom
odbioru:
a) odbiorowi robot zanikaych i ulegaicych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu /nie dotyczy/,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

11.2 Odbior robét zanikagych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi
jakosci wykonywanych robét, ktoére w dalszym procesidireaji ulegaj zakryciu.

Odbior robdét zanikagych i ukgajacych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwviajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hanmiavagolnego pogpu robot. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.



Gotowas¢ danej czsci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.

Odbiér kedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomientym fakcie Inspektora.

11.3. Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robo6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje Inspektor. /nie dotyczy/.

11.4. Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzette¢go wykonania robot w
odniesieniu do ich ileci, jakasci | wartdsci.

Catkowite zakéczenie rob6t oraz gotowd® do odbioru ostatecznegadzie stwierdzona
przez Wykonawe¢ wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadoimem na
pismie o tym fakcie Zamawiagego.

Odbior ostateczny robo6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcpd dnia
‘potwierdzenia przez Inspektora zékmenia robot i przycia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 11.5.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznagzonez Zamawiagego w obecriei
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbiegef roboty dokona ich oceny jalaowej na
podstawie przedimnych dokumentow, wynikow bafid pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodndci wykonania robot z dokumentagyrojektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego robo6t komisja zapoina gealizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikgjych i ukgajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robo6t uzupetniajcych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisfe jaka@¢ wykonanych robét w poszczegdélnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej ndektacy projektows i ST z
uwzgkdnieniem tolerancji i nie magej wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona poicen, oceniajc pomniejszon wartas¢ wykonywanych rob6t w stosunku
do wymaga przyjetych w dokumentach umowy.

11.5. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtaégm robot jesprotokot
odbioru ostatecznego robdsporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiapo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpamy przygotowanastpujace dokumenty;
1. Dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvezeli
zostata spordzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawodakumentéw umowy i ewentualne
uzupetniagce lub zamienne),

3. Ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batla

6. Deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodn&i wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetnag lzda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzujeghtych wyznaczy komisja.

11.6.Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiotrawizanych z usukciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i mastch w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny dalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 11.4 "Odbicteszny".



12. Podstawa ptatnéci

12.1. Wartas¢ robot naley okresli¢c kalkulach szczegétow sporadzom na postawie
dokumentacji technicznej (do waglu u Zamawiajcego patrz punkt 3) oraz zekonym
przedmiarem robot.

12.2Podstaw ptatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxnaa jednostk
obmiarowy ustalon dla danej pozycji kosztorysu + podatek V A T.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgédniac wszystkie
czynndci, wymagania i badania sktadeg st na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w
ST i w dokumentacji projektowe.

12.3Roboty nie przewidzianeasto roboty, ktére nie mma bylo przewidzi€ na etapie
projektowania oraz takie, ktore wynidg w trakcie realizacji robot.

Rozliczenie robdt nie przewidzianych ngst po zakdéczeniu zadania, na podstawie
Protokotu Koniecznéci sporadzonego przez Wykonawci Inspektora Nadzoru oraz
zatwierdzonego przez Zamawieggo. Protokdét winien yzatwierdzony przed wykonaniem
roboét i sporadzony w oparciu o ceny jednostkowe Kosztorysu ©feego lub na podstawie
kalkulacji w przypadku robét, na ktére nie ma cednjostkowych. Roboty textla wycenione
w oparciu o wykaz stawek i narzutéw ataonych do oferty.

13.Harmonogram prac

Prace zostanwykonane w terminie 60 dni od dnia podpisania umow



