Zatgcznik nr 8 do SIWZ
PROJEKT UMOWY

Umowa zawarta w Bukowsku w dniu ........ 2014 r. pomiedzy:

I/ Gmin g Bukowsko , 38-505 Bukowsko, zwang w dalszej czesci Zamawiajacym reprezentowang
przez mgr Piotra Bfazejowskiego - Wojta Gminy,

mgr Urszula Rakoczy- Skarbnik Gminy

Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego
(protokot z dnia ........ r.), w mysl ustawy Prawo zamdwien publicznych z dnia 29.01.2004 roku
(Dz. U. z 2013 ., poz. 907 ze zm.).

§ 1. Przedmiot umowy

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. ,Modernizacja biblioteki w
Nowota ncu”

1. Zadanie obejmuje wykonanie:

Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10-m, naktady podstawowe - 448,5 m?
Instalacje odgromowe, rusztowania zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ do 10-m, bednarka -
448,5 m?

Ostonki z siatki na rusztowaniach zewnetrznych - 448,5 m?

Daszki ochronne ciggte, wolno stojgce nad przejsciami dla pieszych, konstrukcja drewniana -
3,0m?

Izolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej - pokrycie daszkéw
3,0 - m?

Skucie nieréwnosci do 4-cm na Scianach z cegiet, na zaprawie cementowej - skucie
nierébwnosci tgcznie z wyprawg z lastrico - 24, m?

Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapdéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy, nie
nadajgcych sie do uzytku - 27,2 m?

Rozebranie obrobek blacharskich: muréw ogniowych, okapow kotnierzy, gzymséw itp. z
blachy nie nadajgcej sie do uzytku — 11,0 m?

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku - rury 41,2 m
Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nadajacej sie do uzytku - pokrycie
zadaszenia nad wejsciem do budynku (blacha do ponownego uzycia) 108,2 m?

Pokrycie dachéw o nachyleniu potaci do 85% blachg powlekang trapezowg na tatach, dachy
do 25- m2- ponowny montaz blachy po wykonaniu elewacji nalezy uwzgledni¢ koniecznos¢
montazu dodatkowych fat, przyciecie blachy i dopasowanie obrébek) -108,2 m?

Lacenie potaci dachowych dla pokry¢ z blach powlekanych, przybicie deski czotowej -
zamocowanie deski do konstrukcji. stalowej -27,0 m

Obroébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm -17,7 m?
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - 11,0 m?
Wymiana istniejgcej skrzynki gazowej (60x60cm) na nowg - kpl 1

Studnie odwadniajgce dla rurociggéw, Fi-150-mm - przestawienie istniejgcej studni o ok 1m -
1 szt,

Wykonanie furtki metalowej z mocowaniem do elewacji szerokos¢ 1,4m - 1 szt

Elewacja



Odbicie tynkéw, tynk z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej, bez wzgledu na ilos¢,
na $cianach, filarach, pilastrach - odbicie odpadajgcego tynku -144,2 m?

Przygotowanie podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - oczyszczenie i zmycie dwukrotne - 480,5 m?

Przygotowanie podioza pod docieplenie metoda lekkg-mokra, gruntowanie preparatem
wzmacniajgcym typu CT17 (lub réwnowazny) 1-krotnie - 480,5 m?

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi - system Stopter, wraz z
przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej,
zamocowanie listwy cokotowej - 51,8 mb

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do scian - styropian EPS 80 gr.
12cm (wspt. przewodzenia ciepta mniejszy lub réwny 0,036W/m2*K) - 439,2 m?

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie piyt styropianowych do $cian -wyréwnanie
nierébwnosci styropianem gr. 2cm — 50,0 m?

Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie piyt styropianowych do $cian - wyréwnanie
nierébwnosci styropianem gr. 3cm, ocieplenie kominéw- 22,0 m?

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - styropian gr. 3cm -
75,6 m?

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
plastikowych do $cian z cegly (na cokole dyble podwdjnie) - 2 173 szt

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na Scianach (na cokole dwie
warstwy) - 528,2 m?

Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach - 75,6 m?
Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym z siatkg- 327,0 mb

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego, recznie na
uprzednio przygotowanym podiozu, grubosci 1,5-mm, ha $cianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - tynk silikonowy baranek 1,5 mm (kolor gr 1l1) - 358,0 m?

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego , recznie na
uprzednio przygotowanym podfozu, grubosci 1,5-mm, na o$ciezach, szerokos¢ do 30-cm -
tynk silikonowy baranek 1,5 mm (kolor gr 1ll) - 76,0 m?

Malowanie elewacji farbami, farba silikatowa, 2-krotnie, tynk fakturowy - (powierzchnia sufitu
pod tarasem - farba biata ) 80,5 m?

Licowanie i okltadziny $cian i elementow zewnetrznych, - oblozenie cokotu ptytkami
elewacyjnymi wraz z zaspoinowaniem imitujgcymi kamien naturalny - ptytki o wymiarze
23x46¢cm kolor piaskowy - 91,5 m?2

Naprawa powierzchni gzymsy, - naprawa i uzupetnienie istniejgcych gzymsow na elewaciji
budynku wraz z przyklejeniem siatki, zatarciem kleju na gtadko i pomalowaniem na kolor
zgodny z kolorem elewac;ji - 10,5 m?

Malowanie napiséw i schematow synoptycznych, znaki, litery, cyfry wysokosci do 19-cm -
analogia wymalowanie na elewacji nazwy miejscowosci (NOWOTANIEC) wielkosc liter ok
50cm, farba silikonowa 2-krotnie - 10 szt

Rynny dachowe z PVC tgczone na uszczelki, Fi-125-mm -110,5m

Rury spustowe z PVC, Fi-110-mm - 56,2 m

Rynny dachowe z PVC fgczone na uszczelki, leje spustowe - 5 szt.

Wymiana rury deszczowej - analogia wykonanie dystansu od budynku rury spustowej z
wymiang na PCV, (nalezy uwzgledni¢ rewizje 110mm) - 4 kpl

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej i klinkieru drogowego, kostka nieregularna na
podsypce piaskowej, recznie - rozebranie ptytki odbojowej z kostki (kostka do ponownego
utozenia) - 19,0 m?

Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15-cm - 15,3
m2

Roboty rozbiérkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubosci do 15-cm - rozbiérka
betonowej ptyty chodnika i ptytki betonowej - 18,0 m?



Wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1.5-m ze ztozeniem urobku na
odktad, wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu 1V - odkopanie fundamentu do
gtebokosci poziomu izolacji na tawie fundamentowej - 25,3 m3

Przygotowanie podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, oczyszczenie mechaniczne i
zmycie - oczyszczenie $cian fundamentowych — 31,0 m?

Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnienia w technologii
Superflex-10, - analogia technologia BOTAZIT lub réwnowazna — 31,0 m?
Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii Superflex-10, -
uszczelnienie masg BOTAZIT BM-1 lub materiatem rownowaznym powierzchni poddanych
dziataniu wody z gruntu — 31,0 m?

Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowymi system Stopter, przyklejenie ptyt
styropianowych do $cian - styropian extrudowany gr. 5cm klejony masg botazit — 31,0 m?
Izolacje przeciwwilgociowe z folii PCV szerokiej, pionowa na klej - zabezpieczenie stytoduru
folig PE gr. 0,3mm — 31,0 m?

Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km - 28,5 m®

WywoOz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1km, 5—
krotnie - 28,5 m?

Roboty blacharskie zwi agzane z elewacj

Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, blacha nie nadajgcej sie do uzytku — rynny 76,5 m
Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjSciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne - 279,5 m?

Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, konstrukcje petnoscienne — 56,0 m?

Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne - 279,5 m?

Malowanie pedzlem - farby do gruntowania poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne, farba
og6lnego stosowania - 279,5 m?

Malowanie pedzlem - emalie poliwinylowe, konstrukcje petnoscienne, emalia poliwinylowa
ogoInego stosowania - kolor ciemny braz, 2-krotnie - 279,5 m?

Rozebranie obrébek blacharskich: muréw ogniowych, okapéw kotnierzy, gzymsow itp. z
blachy nie nadajacej sie do uzytku - 38,2 m?

Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu do 25-cm - 27,6 m?
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - 32,2 m?
Uzupetnienie rur spustowych (odcinki do 1-m) i), kolanka lub zatamania, z blachy
ocynkowanej malowanej - wykonanie i montaz odsadzek rur spustowych w zwigzku z
dociepleniem element dopasowac tak aby pasowat do rur spustowych PVC sr. 100mm - 5
szt

Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7-cm, - 3,9 m?
Obsadzenie drobnych elementéw, w scianach z cegiel, kratki wentylacyjne - 12szt

Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - czapki
kominowe - 4,6 m2

Stolarka drzwiowa

Odbicie pasow tynkdw wewnetrznych, wapiennych, szerokosci do 20-cm - skucie szpalet -
229,0 m

Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw, zaprawa cementowa, cegtami -1,3 m3
Wymiana okien i drzwi (wykucie i wstawienie nowych), - drzwi (dzwi PCV z profili
pieciokomorowych z przeszkleniem gérnej czesci - szyby bezpieczne ) - 9,7 m?

Okna i drzwi balkonowe - wymiana drzwi zewnetrznych na nowe stalowe z szyba bezpieczng
- drzwi EI-30 (0,9%2,1) -1,9 m?

Okna i drzwi balkonowe - wymiana okien zewnetrznych na nowe PCV - okna (1,10*0,50 i
1,1*1,75) - 3,025 m?

Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy - 12,5 m?

Obrabki blacharskie z blachy powlekanej, szerokos¢ w rozwinieciu ponad 25-cm - parapety
(krawedzie parapetéw zakonczone zatyczkami PCV )- 20,3 m?

Ostony okien, folig polietylenowg - 92,3 m?

Wywoz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1-km - wywoz i utylizacja
stolarki okiennej i drzwiowej - 2,2 m®

Wyw0z gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy nastepny 1-km -
wywo0z i utylizacja stolarki okiennej i drzwiowej 5-krotnie - 2,2 m?®

Roboty towarzysz ace

Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi-160-mm -59,2 m



Podloza pod kanaly i obiekty, podtoza z materiatdw sypkich o grubosci 15-cm - obsypanie
rury deszczowej piaskiem 2-krotnie - 2 17,7 m?

Wymiana rury deszczowe] — wyk. podtgczenia rury spustowej, (nalezy uwzgledni¢ rewizje) -
6 kpl

Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, zasypanie wykopu z przerzutem na odlegtos¢
do 3-m, zageszczenie mechaniczne, grunt kategorii I-lll - 25,3 m?®

Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢ 20-cm,
kategoria gruntu llI-1V -119,2 m?

Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20-cm, grunt kategorii IlI-1V m 56,20

tawy pod krawezniki, betonowa zwykta - 3,5 m?

Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg - 29,6 m

Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem -26,6 m
Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 15-cm-
134,5 m?

Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8-cm -
134,5 m?

Chodniki z kostki betonowej grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, - kostka kolorowa typ "nostalit" - 134,5 m?

Chodniki z kostki betonowej grubosci 60-mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50-mm z wypetnieniem spoin piaskiem, - utozenie kostki przy cokole wraz docieciem do
$ciany (bez ceny kostki) - kostka z rozbiérki typ "holand" -19,0 m?

Wywéz samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt kategorii IV - 23,8 m?3
Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 50-mm, emalia ftalowa (kg) - malowanie
konstrukcji daszku nad tarasem (nalezy uwzgledni¢ czyszczenie konstrukcji) -212,0 m
Malowanie rur stalowych i blaszanych do Fi 200-mm, emalia ftalowa (kg) - stupy przy wejsciu
do budynku (nalezy uwzgledni¢ czyszczenie konstrukcji)- 17,4 m

Dostawa i montaz palisady betonowej nostalit 12x18cm wys.80cm kolor ciemny szary (grafit)
na gotowej tawie betonowej (5,5szt/ mb) -6,2m

Obramowania jezdni lub chodnikéw, z klinkieru drogowego na rgb na podsypce cementowo-
piaskowej - wykonanie obramowan podestéw (stopni) przed wejsciem do budynku z
bloczkéw typu DECOR 40x20x14 kolor ciemny szary(grafit) (zuzycie ok. 15szt/m2) -6,8 m?

SzczegOtowy zakres robot okresla:
m projekt budowlano - wykonawczy,
m SIWZ
5. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
a) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych i prawa
budowlanego,

b) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujgcych norm, w tym Polskich Norm PN i
aprobat technicznych,

¢) warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét,

d) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

e) specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia, ofertg

f) zgodnie ze sztukg budowlang oraz z nalezytg starannoscia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zakres robot budowlanych objetych min. umowg nie budzi
watpliwosci, oraz ze znany jest mu aktualny stan miejsca prowadzenia robét budowlanych
oraz wszystkie czynniki moggce mie¢ wplyw na realizacje umowy i oswiadcza, ze nie
wystepujg zadne przeszkody w wykonywaniu przedmiotu umowy.

§ 2. Termin wykonywania umowy

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy w terminie od dnia
podpisania umowy do dnia 31.10.2014 r.

2. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren (plac) budowy w terminie do 7 dni od dnia
podpisania umowy. Wykonawca rozpocznie prace po 7 dniach od zgloszenia rozpoczecia



1

budowy Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.
Najpdzniej w dniu protokolarnego przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dokumentacje projektowg (w wersji elektronicznej i papierowej) .

Wykonawca od dnia przejecia placu budowy bedzie ponosit wszelkie koszty zwigzane z
placem i zapleczem budowy, w tym 2z ich eksploatacjg i utrzymaniem oraz
zabezpieczeniem.

§ 3.

Wykonawca oswiadcza, iz znajduje sie w takiej sytuacji finansowej, ktora zapewni
nalezyte wywigzanie sie z warunkéw umowy oraz odpowiednie wykonanie zamowienia.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje oraz wiedze i
doswiadczenie do wykonywania robdt okreslonych niniejsza umowg oraz dysponuje
odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu

umowy.

Wykonawca wykona przedmiot umowy z materialdw wtasnych. Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ na zgdanie Zamawiajgcego sSwiadectwo jakosci materiatu, certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg i aprobatg techniczng. Dotyczy to
wszystkich materiatow, ktére zostang wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy.

W wypadku watpliwosci co do jakosci uzytych materiatow, badz jakosci wykonania robot,
Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przeprowadzi stosowne badania przez niezaleznych
biegtych.

Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan opisanych w ust. 5 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowa, sztukg budowlang lub przepisami
prawa, to koszty badan obcigzajg Wykonawce, gdy zas wyniki badan wykaza, ze materialy badz
wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialno$¢ za materiaty i urzgdzenia uzyte do realizaciji
przedmiotu umowy. Nie dopuszcza sie stosowania materialtdw zamiennych bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

§ 4. Harmonogram robot

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy w terminach przewidzianych w
harmonogramie rzeczowo - finansowym opracowanym przez niego w porozumieniu z
Zamawiajgcym.

Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy do uzgodnienia
i akceptacji przed podpisaniem niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy w miare potrzeb i postepu rob6t moze by¢ aktualizowany
tylko za zgodg Zamawiajgcego i z zastrzezeniem, ze jego aktualizacja nie wplynie na ostateczny
termin realizacji zamdwienia.

Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zalgcznik nr 1 do nin. umowy (wg. zat. nr 13
do SIWZ2).

§ 5. Osoby odpowiedzialne za wykonanie umowy
Zamawiajgcy powoluje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w osobie: mgr inz. Wojciech

Pactawski.

2.

3.

Inspektor nadzoru reprezentuje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy dziatajgc w imieniu i na
rachunek Zamawiajgcego w zakresie wynikajgcym z umowy z nim zawarte.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany inspektora nadzoru i zobowigzuje sie do
niezwlocznego powiadomienia o tym Wykonawcy. Ewentualne zmiany na stanowisku Inspektora
Nadzoru bedg potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i zgltaszane na
stosownym druku do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Osobami biorgcymi udziat w wykonaniu umowy z ramienia Wykonawcy sa:

a) Kierownik budowy ... posiadajgcy uprawnienia nr



6.

Kierownik budowy dziata w imieniu i na rachunek Wykonawcy. Ewentualna zmiana na

stanowisku kierownika budowy, moze nastgpi¢ na uzasadniony wniosek Stron Umowy i musi by¢
potwierdzona odpowiednim wpisem do dziennika budowy i zgloszona na stosownym druku do
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

7.

W sprawach zwigzanych z wykonywaniem robét strony beda sie kontaktowa¢ w drodze
korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

8§ 6. Obowi gzki Wykonawcy

Wykonawca ponosi koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem zaplecza budowy, aw
szczegolnosci terenu pod jego lokalizacje, pomieszczen biurowych, socjalnych i sanitarnych,
doprowadzenia wody i energii elektrycznej.

Wykonawca pokrywa koszty mediow zwigzane z obstugg budowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc za teren budowy z chwilg jego przejecia.

Wykonawca pokrywa wszystkie koszty skladowania i prawidtowego zabezpieczenia materiatdw
przeznaczonych do budowy.

Wykonawca pokrywa koszty wywozu i utylizacji odpaddw powstatych w wyniku prowadzonych
prac budowlanych oraz socjalnych.

Wykonawca ponosi catkowitg odpowiedzialnosé¢ za szkody spowodowane jego dziatalnoscig
i jego podwykonawcow wynikle z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, powstate u
Zamawiajgcego i 0sob trzecich.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajgcemu w dniu odbioru robdét.

§ 7. Wynagrodzenie Wykonawcy

Strony ustalaja, ze obowigzujgca formg wynagrodzenia, zgodnie z ofertg Wykonawcy wybrang
w trybie przetargu nieograniczonego, jest wynagrodzenie ryczattowe z doktadno  $cig do peinych
groszy . Pod pojeciem ,wynagrodzenie ryczaitowe” nalezy rozumie¢ wynagrodzenie na warunkach
okreslonych w art. 632 ustawy Kodeks cywilny.

W kazdym przypadku uzycia cena ryczattowa nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie ryczattowe.

Pojecia netto i brutto odnoszace sie do wynagrodzenia ryczattowego lub ceny ryczattowej oznaczajg
odpowiednio: wynagrodzenie ryczaltowe bez uwzglednienia VAT (netto) lub wynagrodzenie
ryczattowe zawierajgce obowigzujacy VAT (brutto).

Whynagrodzenie za calo $¢ zamdwienia ustala si € na kwot e:
netto zlotych: ... brutto Ztotych: ...
slownie ZIotyCh: ........ccooooiiiii w tym VAT 23% w wysoko $ci

Wynagrodzenie zostanie zaptacone w oparciu o faktury czesciowe za wykonanie robét zgodnie
Z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie
do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury, przy czym za
date zaptaty uznaje sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
Nieprawidlowo wystawiona faktura VAT nie bedzie stanowi¢ podstawy zaplaty i zostanie
zwrécona Wykonawcey przez Zamawiajgcego. W tym przypadku termin zaptaty faktury biegnie
od momentu ztozenia kompletnej faktury.
Wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za prace spowodowane usuwaniem wad
wykonanych robot.

§ 8. Zasady rozliczania rob6t

1. Podstawg do wystawienia faktury jest bezusterkowy protokét czesciowego odbioru robot

2.

potwierdzony przez Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i pracownika Gminy Bukowsko.

Zamawiajacy bedzie uwazal fakture za prawidtowo wystawiong jezeli zostang do niej dofaczone:
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a) protokét czesciowego lub korcowego odbioru robét,

b) dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatow, wynikéw przeprowadzonych prob i badan
dla wykonanego zakresu robét,

c) dowody zaptaty naleznosci podwykonawcy (jezeli dotyczy), z zastrzezeniem ust. 3 4.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czesci prac do kazdej faktury
VAT Wykonawca bedzie dotgczat oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie
wszystkich naleznych im kwot za roboty wchodzgce w sktad czesci robdt, ktorej faktura dotyczy
oraz kopie faktur podwykonawcéw potwierdzone przez podwykonawcéw ,za zgodnosc z
oryginalem” lub kopie dokonanych przelewéw. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania czesci prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
oswiadczenie o nie zlecaniu podwykonawcy wykonania czesci prac.

W przypadku, gdy podwykonawca robot, $wiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego na podstawie
waznej umowy z wykonawcg, wystgpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy do chwili uregulowania tej naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania
zaplaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz Podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5
k.c., Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wyptaconych
z tego tytutu na rzecz Podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot
wyptaconych przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcow z zobowigzania Zamawiajgcego
wobec Wykonawcy bgdz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca zlozy Zamawiajgcemu fakture w 3 egz. (oryginat + dwie kopie).
Faktura powinna by¢ wystawiona na Gmine Bukowsko, 38-505 Bukowsko 290.
Zamawiajgcy jest ptatnikiem podatku VAT, NIP 687-178-55-79 .
Wykonawca jest ptatnikiem podatku VAT, NIP ............... oo,

Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przelac wierzytelnosci na rzecz osob
trzecich ani dokonac cesji praw zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy.

Za nieterminowe pfatnosci faktur Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe.

8 9. Podwykonawcy
Wykonawca roboty objete zamdwieniem wykona bez udziatu podwykonawcow.*

Wykonawca powierza podwykonawcy/om/ wykonanie nastepujacych prac w zakresie *:

* niepotrzebne skreslic

zakwote brutto: ..........ccciiinne Z(stown iezotych: ... )

2. Do zawarcia przez wykonawce umowy o roboty budowlane z podwykonawcg jest wymagana

zgoda Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajagcy, w terminie 14-tu dni od przedstawienia mu przez
wykonawce umowy z podwykonawcg lub jej projektu, wraz z czescig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w umowie lub projekcie, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawce
umowy z dalszym podwykonawcg jest wymagana zgoda Zamawiajgcego i Wykonawcy, z tym ze
w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio. Umowy, o ktérych
mowa w nin. ustepie, powinny by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy, w terminie 14-tu dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacii, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane: niespetniajace wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dituzszy niz 30 dni.
Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
w terminie 14-tu dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoOwienia na roboty budowlane
przedkiada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
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zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14-tu dni zgtasza pisemny sprzeciw do umowy o0
podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 zdanie pierwsze. Niezgtoszenie
pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 14-tu dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptlaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 5, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zapfata
obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwia wykonawcy zgtoszenie
w terminie 7 dni pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 5.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania
w ofercie takiej czesci do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa hiz przedstawiony w ofercie,
3) zrezygnowac z podwykonawstwa,
4) zmieni¢ podwykonawce.

11. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca

powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy — Prawo zamowien
publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa
w art. 22 ust. 1 tej ustawy, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

§ 10. Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzuje sie, przed rozpoczeciem prac budowlanych, zawrze¢ odrebng umowe

ubezpieczenia:

a) odpowiedzialnosci cywilnej za szkody oraz nastepstw nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikow i 0sGb trzecich powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami
budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, funkcjonowaniem placu
budowy i utrzymaniem obiektéw oraz urzgdzen znajdujgcych sie na terenie budowy na kwote
réwng wartosci robot brutto,



b) ryzyk budowy i montazu robdt, w tym ubezpieczenia urzgdzen, materialtdbw oraz mienia
ruchomego zwigzanego w wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy — od wszystkich
mozliwych zniszczen i szkdd spowodowanych zdarzeniami losowymi na kwote réwng
wartosci robot brutto.

2. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za
zgodnos¢ z oryginalem wraz z dowodami zaptaty skladek w terminie do dnia przekazania placu
budowy.

3. Jezeli wraz z dowodami optacenia skladek Wykonawca nie dostarczy jakiejkolwiek z zgdanych
umow ubezpieczenia to Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich dostarczenia w terminie 5 dni
kalendarzowych od wezwania. Niedostarczenie umow jw. w wyznaczonym terminie stanowi
podstawe odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego usuniecia, wlasnym staraniem i na wkasny
koszt, ewentualnych szkdd powstatych z jego winy w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 11. Odbidr robot

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru czesciowego/koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w 81 umowy. Odbidr czesciowy zostanie przeprowadzony do 7 dni od dnia zgloszenia
gotowosci do odbioru przez Wykonawce na pismie.

2. Zawiadomienie o gotowosci do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca w terminie do 7 dni od
dnia osiggniecia gotowosci do odbioru. Zawiadomienie musi by¢ poprzedzone przeprowadzeniem
z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych przepisami prawa préb i odbiorow
branzowych oraz musi by¢ poprzedzone wpisem kierownika budowy do dziennika budowy
o0 zakonczeniu robot.

3. Z8gtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego przedmiot zamowienia musi spetniaé
warunek petnej jego gotowosci technicznej, formalno—prawnej i uzytkowej do celéw, ktbrym ma
stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa oraz wykonany zgodnie z
wymogami okreslonymi niniejszg umowa.

4. NajpoOzniej wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca przekazuje
Zamawiajgcemu wszystkie niezbedne dokumenty w 3 egzemplarzach, aby mozZliwe byito
przeprowadzenie ich kontroli przez Zamawiajgcego.

5.  Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru koncowego w terminie 14 dni od daty zgloszenia przez
Wykonawce na pismie o gotowosci odbioru.

6. Zamawiajgcy dokona odbioru koncowego w ciggu 21 dni od daty zgloszenia o gotowosci
odbioru.

7. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokédt zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy
odbiorze wad.

8. Zamawiajgcy ma prawo:
a) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia, ze przedmiot umowy nie jest gotowy,

b) odmowy odbioru w przypadku stwierdzenia w trakcie czynnosci odbiorowych wad nadajgcych
sie do usuniecia.

9. Jezeli wtoku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia, to
Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi przez tego samego
Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia, lub gdy Wykonawca nie daje gwarancii
poprawnego wykonania moze odstgpi¢ od umowy i zleci¢ wykonanie wadliwego przedmiotu
odbioru lub jego czesci innemu Wykonawcy, lecz na koszt dotychczasowego Wykonawcy.

10. Przed uptywem ustalonego w umowie terminu gwarancji Zamawiajgcy zwota komisje odbioru
celem dokonania oceny wykonanych robét i ewentualnego stwierdzenia wad zaistniatych



w okresie gwarancji. Stwierdzone wady nalezy usung¢ do czasu ustalonego przez wiw komisje.

8 12. Zamdéwienia dodatkowe

1. Zamawiajgcy nie przewiduje do wykonania zamowien dodatkowych.

8§ 13. Zabezpieczenie nale zytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w dniu podpisania niniejszej
umowy w wysokosci 8 % ceny oferty brutto, tj. w kwocie: .............cooiiiiiiii

2. Zamawiajgcy zwrdéci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w czesciach:

a) 70% kwoty zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez
Zamawiajgcego, ze zostato nalezycie wykonane,

b) 30% kwoty zabezpieczenia —w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady

§ 14. Kary umowne

1. Strony ustalajg odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy w formie

kar umownych.

2. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng:

a) za zwloke z rozpoczeciem wykonywania przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier zwioki,

b) za opo6znienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien kalendarzowy opéznienia,

c) za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi w wysokosci
0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzien zwioki liczony od
uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

d) w razie braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzien zwtoki.,

€) w razie nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
kalendarzowy dzieh zwtoki,

f) w razie nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier zwioki,

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy
dzien zwioki.,

h) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy kalendarzowy dzier zwioki,

i) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto.

3. Zamawiajacy za ptaci Wykonawcy kare umowna:

a) ztytulu odstgpienia od umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajgcego w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brultto,

) z powodu nie przystgpienia do odbioru kohncowego z przyczyn lezgcych po
stronie Zamawiajgcego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za wykonanie
catego zamowienia za kazdy kalendarzowy dzieh zwtoki.,

4. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie z wynagrodzenia naliczonych kar okreslonych niniejszg

umowg z faktur.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

oswiadczenia i powinno zawieraé¢ wyczerpujgce uzasadnienie.

6. Zamawiajgcemu i Wykonawcy przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania

przewyzszajgcego kare umowna.

7. Niezaleznie od kar umownych w przypadku utraty dofinansowania z przyczyn lezgcych po

stronie Wykonawcy, Wykonawca pokryje szkode Zamawiajgcego do wysokosci utraconego

dofinansowania.
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§15. Gwarancjair ekojmia

Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie
rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji na wykonane roboty.

Zamawiajgcy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

Wykonawca udziela 36-miesiecznej gwarancji i 36-miesiecznej rekojmi na wykonany przedmiot
umowy.

Gwarancja winna by¢ udzielona na pismie i podpisana przez osoby uprawnione do
reprezentowania Wykonawcy.

Wykonawca udziela gwaranciji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot umowy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy lub:

a) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym przedmiotu umowy,

b) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady fizyczne i
gwarancji jakosci robot objetych umowa, stwierdzone w toku czynnosci odbioru koncowego i
ujawnione w okresie trwania rekojmi i gwarancji.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz z tytutu gwarancji jakosci takze
po okresie okreslonym w ust. 4, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.

Przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji w celu stwierdzenie nalezytego wykonania przez
Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z rekojmi i gwarancji za wady fizyczne dokonany zostanie
przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy odbidr gwarancyjny.

§ 16. Zmiany umowy

.....

w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy.
. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 mogg dotyczyc:

1)  terminu wykonania przedmiotu zamdwienia w razie:

a) wystgpienia sity wyzszej,
b)przerwy w wykonywaniu rob6t budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

c) koniecznosci wprowadzenia przez projektanta w trybie nadzoru autorskiego zmian w
dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych
w celu wykonania robét budowlanych, a takze wykonania rob6t budowlanych w terminie
okreslonym w umowie

2) wynagrodzenia w przypadku:
a) ustawowej zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) odstgpienia przez Zamawiajgcego od wykonania czesci robo6t, w przypadku uznania ich
wykonania za zbedne, na skutek wystgpienia sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia,

3) zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego zgodnie z &4 nin. umowy,

4) zmiany nazwy, siedziby lub innych danych Wykonawcy,

5) zmiany podwykonawcy zgodnie z 89 ust. 10 i 11 nin. umowy,

6) zmiany osOb wymienionych w wykazie os6b biorgcych udziat w realizacji zamowienia w
przypadku diugotrwatej choroby, smierci, utraty uprawnien, utraty przynaleznosci do stosownej
Izby, rezygnaciji z petnienia funkcji, pod warunkiem, ze Wykonawca przedstawi osobe, ktéra
spetnia pierwotne warunki zawarte w SIWZ,

7) formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na wniosek Wykonawcy,

8) zakresu robot budowlanych z przyczyn niezaleznych od stron,

9) w przypadku zmian umowy korzystnych dla Zamawiajgcego,



10) zmian, do kt6rych strony upowaznione sg na podstawie ustawy lub niniejszej umowy.
3.

Przedtuzenie terminu wykonywania umowy z przyczyn, o ktérych mowa w ust. 2 pkt. 1 moze nastgpic¢
tylko o czas trwania tych przyczyn. Przedtuzenie terminu winno by¢ poprzedzone przygotowanie
protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okolicznosci wptywajgcych na zmiane
terminu.

Rozliczenie wartosci niezrealizowanych robot, o ktorych mowa w ust. 2 pkt. 2 ppkt. d) nastgpi w oparciu
o0 protokot inwentaryzacji wg stanu na dzien odstgpienia oraz wycene, ktérg sporzadzi na wkasny koszt
Wykonawtca, a zatwierdzi Zamawiajgcy, wg zasad przyjetych do ustalenia wynagrodzenia, o ktérym
mowa w §7 umowy.

Zmiany w umowie mogg zosta¢ dokonane wytgcznie za zgoda obu stron w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§ 17.0dst gpienie od umowy

Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV ksiegi 11l Kodeksu cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadku:

a) zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci 0 powyzszych okolicznosciach,

b) zlozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

C) zajecia majgtku Wykonawcy,

d) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat wykonywania robot
budowlanych w ciggu 7 dni od dnia przekazania terenu budowy,

e) gdy Wykonawca zaniechat realizacji umowy, tj. gdy nie wykonuje prac przez okres
dtuzszy niz 15 dni, pomimo wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

f)  Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz pomimo wezwania go do zmiany
wadliwego sposobu wykonywania przedmiotu umowy nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego
dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego
terminie,

g) Wykonawca pozostaje w zwltoce realizacji umowy w stosunku do termindw wynikajgcych
Z harmonogramu rzeczowo-finansowego.

h) koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy na sume wiekszg niz 5% wartosci nin. umowy,

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno wskazywac¢ jego przyczyne.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na swoj koszt,

b) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia odstgpienia, usunie z
terenu budowy swoje urzadzenia zaplecza,

c) w terminie 30 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegOtowy protokdt inwentaryzacji wg stanu na dzieh odstgpienia na podstawie
kosztorysu wykonawczego,

d) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu do odbioru roboty przerwane oraz roboty zanikajace,

e) Zamawiajgcy dokona odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia w oparciu 0 protokét inwentaryzacji wg stanu na dzien
odstgpienia, kosztorys ofertowy i dokumentacje projektows,

f)  Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoéj dozor teren budowy protokotem.

4. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne koszty



zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra spowodowalta odstagpienie od umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy strony zachowujg prawo dochodzenia kar umownych i
odszkodowan.

§18.

Spory wynikajgce ze stosowania niniejszej umowy bedg rozpatrywane przez sad wkasciwy dla
Zamawiajgcego.

§ 19.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego,
Prawa budowlanego oraz Prawa zamodwien publicznych.

§20

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden
otrzymuje Wykonawca, a dwa pozostajg u Zamawiajgcego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Integralng czescig umowy sa:
Zalk. nr 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy robot
Zat. nr 2 — Polisa ubezpieczenioa






