
 

str. 1 
 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT -
BUDOWLANYCH 

 
 
 
 

NAZWA 
ZAMÓWIENIA 

 
 

 
PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA 
SPOSOBU UŻYTKOWANIA SKLEPU NA ŚWIETLICĘ DO 
CELÓW ZWIĄZANYCH Z WIEJSKĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ 

 

Kody CPV 

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

Obiekt 

 
Wola Piotrowa, Dziaka nr Ew. 288/3, 

Gmina Bukowsko 
 

Zamawiający 
Gmina Bukowsko 
38-505 Bukowsko 

Bukowsko 290 

Wykonawca 
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych „BUD-EXPERT” Wojciech Pacławski 

38-500 Sanok, Czerteż 182 

Opracował: 
 

mgr inż. Wojciech Pacławski 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sanok, Kwiecień 2016 

 

 

 

 



 

str. 2 
 

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 
 

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   

�   ST.00.00 
 

 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA – ROBOTY BUDOWLANE 
 

 

� SST.01.00.00 – Roboty demontażowe, rozbiórkowe  

� SST.02.00.00 – Roboty ziemne  

� SST.03.00.00 – Fundamenty  

� SST.04.00.00 – Zbrojenie betonu  

� SST.05.00.00 – Izolacje fundamentów  

� SST.06.00.00 – Roboty murowe 

� SST.07.00.00 – Podłoża na gruncie 

 

� SST.08.00.00 – Roboty betonowe i żelbetowe  

� SST.09.00.00 – Podbicie fundamentów 
 

 

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

str. 3 
 

ST 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 

1.CZĘŚĆ OGÓLNA 
 

1.1. Nazwa zadania nadana zamówieniu przez Zamawiającego 
 

PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA 
            SPOSOBU UŻYTKOWANIA SKLEPU NA ŚWIETLICĘ DO 

        CELÓW ZWIĄZANYCH Z WIEJSKĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ 
 
 

1.2. Adres obiektu: 
 

Wola Piotrowa, Dziaka nr Ew. 288/3,  
Gmina Bukowsko 

 
1.3. Inwestor 
 

Gmina Bukowsko 
 Bukowsko 290, 
38-505 Bukowsko 
 

1.4. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 Specyfikacja Techniczna ST 00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 

Robót budowlanych związanych z realizacją obiektu: PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I 
NADBUDOWA ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA SKLEPU NA ŚWIETLICĘ DO 
CELÓW ZWIĄZANYCH Z WIEJSKĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ, Działka nr Ew. 288/3 w 
miejscowości Wola Piotrowa, Gmina Bukowsko 

 
1.5. Zakres stosowania ST 00.00 

 Niniejsza specyfikacja techniczna ST 00.00 stanowi podstawę do opracowania 
szczegółowych specyfikacji technicznych w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, 
stosowanych wraz z nią jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót opisanych w pkt. 1.6., zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień 
Publicznych i należy ją stosować w zlecaniu, realizacji oraz nadzorowaniu robót w 

obiekcie przetargowym. Zakres robót sklasyfikowano stosownie do struktury systemu klasyfikacji 
Wspólnego Słownika Zamówień. Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie 
czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji 
zadania ” PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA 

    SPOSOBU UŻYTKOWANIA SKLEPU NA ŚWIETLICĘ DO 
             CELÓW ZWIĄZANYCH Z WIEJSKĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ 
” Działka nr Ew. 288/3 w miejscowości Wola Piotrowa, Gmina Bukowsko 

 
 
 
 

1.6. Opis budynku 
 

Istniejący obiekt to budynek sklepu zlokalizowany na działce nr 288/3 w miejscowości Wola 
Piotrowa. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony z poddaszem nieużytkowym. Na parterze 
znajduje się pomieszczenie sklepu oraz zaplecze a na poddaszu strych. Obiekt posiada bryłę 
prostą na rzucie wielokąta o zasadniczych wymiarach 8,00m x 7,23m. Budynek wykonany jest w 
technologii tradycyjnej murowanej. Całość posadowiona jest na ławach i ścianach 
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fundamentowych betonowych, ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły pełnej na 
zaprawie cementowo-wapiennej. Strop nad parterem żelbetowy płytowy. Budynek przekryty jest 
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-płatwiowej z pokryciem wykonanym z 
blachy trapezowej. Budynek zalicza się do budynków niskich, jego wysokość po przebudowie  
wynosi 8,34m mierząc od poziomu terenu przed wejściem głównym do budynku. Wysokość 
pomieszczeń wynosi 2,80 m. 

Głównym zamierzeniem projektowym jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego 
budynku oraz zmiana sposobu użytkowania sklepu na świetlicę do celów związanych z wiejska 
działalnością kulturalną.  W tym celu projektuje się dobudowanie od strony północno-zachodniej 
nowej części budynku, mieszczącej pomieszczenia świetlicy wiejskiej i pomieszczenia 
gospodarcze. Kolejnym krokiem będzie nadbudowa istniejącej części budynku połączona 
konstrukcyjnie z poddaszem nad częścią rozbudowywaną. Na projektowanym poddaszu projektuje 
się pomieszczenia sanitariatów, komunikację, szatnię, pom. gospodarcze, aneks kuchenny oraz 
salę multimedialną. Dojście na kondygnację poddasza projektuje się poprzez zadaszone schody 
zewnętrzne. 

 
 

1.6.1. Zakres robót obejmuje: 
 
Wykonanie robót budowlanych ujętych w przedmiarze robót wraz z robotami przygotowawczymi 

i towarzyszącymi.  
 

1.7. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 
Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, niezbędne do wykonania robót podstawowych 

ujętych w przedmiarach robót, między innymi: 
a) ogrodzenie i utrzymanie placu budowy, 
b) obsługa geodezyjna, w tym utrzymanie reperów roboczych, 
c) ochrona instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych, 
d) montaż, utrzymanie i likwidacja: 
-dróg tymczasowych, 
-szalunków, 
-rusztowań, 

e) utrzymanie w czystości dróg na placu budowy i dróg publicznych, 
f) odprowadzenie wody z wykopów i terenu budowy, 
g) ochrona przed skażeniem środowiska (pyły, gazy, materiały łatwopalne), 
h) zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, nie podlegają osobnemu rozliczaniu 
i stanowią integralne zobowiązanie Wykonawcy 
wobec Zamawiającego w zakresie zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 

1.8. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże protokolarnie 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Przekaże Dziennik budowy, Książkę Obmiaru Robót oraz 
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Jeden 
komplet dokumentów będzie stanowił podstawę dokumentacji powykonawczej 
/inwentaryzacji powykonawczej. Zamawiający przekaże Wykonawcy lokalizację i współrzędne 
punktów głównych trasy oraz reperów państwowych. Zamawiający wskaże Wykonawcy punkty 
poboru wody i energii elektrycznej, które rozliczane będą według wskazań podliczników, 
wskaże miejsce składowania materiałów. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia i ubezpieczenia terenu budowy 
w okresie trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony terenu i robót. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
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wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy 
i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inspektorem nadzoru. Wykonawca umieści 
tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 
tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) wraz ze zm. (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042). 
 

1.9. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz 
powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za 
ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, 
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 

1.10. Wymagania dotyczące ochrony środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót 
Wykonawca będzie: 
1. utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
2. podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów 
3. i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 
4. unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność finansową za wszelkie straty spowodowane naruszeniem 
przepisów wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. Wywóz 
gruntu i gruzu, i innych odpadów z terenu budowy może odbywać się na składowiska o 
uregulowanym statusie prawnym po zaakceptowaniu ich przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca ma obowiązek stosowania przepisów ustawy z dnia 27.04.2001 o odpadach (t. j. 
Dz.U. 2007 nr 39 poz. 251) wraz z późniejszymi zmianami oraz Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  (Dz.U. 2005 
nr 260, poz.2176), ze zm. (Dz.U. 2007 nr 106, poz. 723). 
 

1.11. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności jest zobowiązany zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo budowlane, 
jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić  sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego planem bioz, na podstawie „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. Plan bioz należy 
opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w 
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sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126), uwzględniając również wymagania określone w 
rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997 nr 169 poz.1650), tekst jednolity (Dz.U. 2003 nr 169 
poz. 1650). Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. Wykonawca 
będzie przestrzega przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać 
sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
wykonywania prac, oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w 
sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i 
oznakowane. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu 
Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z zarządem dróg projektu 
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy na czas prowadzenia robót ziemnych, 
betonowych i montażowych. 

 
1.Ogrodzenie placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do: 
-przedstawienia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania 
-placu budowy lub szkiców planów organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania 
-jego akceptacji, 
-ogrodzenia i utrzymania porządku na placu budowy, 
-właściwego, zgodnego z projektem zagospodarowania, składowania materiałów 
-i elementów budowlanych, 
-utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu budowy, szczególnie 
w okresie wywozu ziemi z wykopów. 

 
�Kody CPV 

 

45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków 

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 

45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne 

 
-Określenia podstawowe 

Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
następująco: 
Aprobata – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca do 
stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej 
Normy. Zasady i tryb udzielenia aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej 
czynności określane są w drodze rozporządzenia właściwych Ministrów. 
Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości i bezpieczeństwa 
użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe i specjalistyczne placówki 
naukowo badawcze 
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także prace 
polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 
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z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta, jego upoważnionego przedstawiciela 
lub importera stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny 
z zasadniczymi wymaganiami WE. 
Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem 
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 
potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 
Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których wymagane jest pozwolenie na budowę – składa się 
w szczególności z: projektu budowlanego, projektów wykonawczych, przedmiaru robót 
i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy 
Prawo budowlane). 
Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 
dokonywanymi w toku prowadzenia robót, oddzielnie sporządzona techniczna 
dokumentacja powykonawcza wymagana szczególnymi stosownymi przepisami 
wymaganymi dla przedmiotu umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. 
Dokumentacja ta winna by podpisana przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i 
Inspektora Nadzoru. Integralnymi częściami dokumentacji 
powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga tego zakres 
przedmiotu zlecenia, a także geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, protokóły 
badań, atesty, certyfikaty jakości, instrukcje obsługi, aprobaty techniczne, gwarancje na 
materiały, urządzenia, deklaracje zgodności z PN. 
Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 
Dziennik montażu – urzędowy dokument przebiegu montażu konstrukcji stalowej 
i urządzeń dźwigowych. 
Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stany 
realizowanej przebudowy, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu 
i rozliczaniu inwestycji. 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu – uporządkowany zbiór danych 
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach 
władających siecią. 
Geodezyjne czynności w budownictwie – polegają na: 
1.inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej 
2.opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji 
3.geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych 

osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów 
4.i punktów wysokościowych (reperów) 
5.geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego 
6.pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń 
7.geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów 
8.ulegających zakryciu. 

Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych – zespół czynności 
zmierzających do określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz 
parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego, wykonywanych w terenie 
i laboratorium 
Grupy, klasy i kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu 
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym rozporządzenie 
(WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV 
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(Dz. Urz. L 74/1 z 15. 03. 2008 r.) 
Inspektor nadzoru – osoba/osoby fizyczna wyznaczoną pisemnie przez Zamawiającego, 
umocowana w jego imieniu, w zakresie przekazanych jej na mocy tego umocowania praw 
i obowiązków wymienionych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego. 
Inwestorze – Zamawiający lub upoważniony przedstawiciel Zamawiającego 
Instrukcja techniczna obsługi /eksploatacji/ – opracowana przez projektanta lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub 
współzależność czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, 
warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi 
/eksploatacji/ jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
Istotne wymagania – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia 
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełnia 
 roboty budowlane 
Jednostka notyfikowana – jednostka prowadząca ocenę oraz certyfikację /rejestrację 
systemów jakości na terenie Wspólnoty Europejskiej na warunkach podanych 
w Ustawie o systemie oceny zgodności (t.j. Dz. U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
Kierownik budowy – osoba fizyczna wyznaczona pisemnie przez Wykonawcę, 
umocowana do realizowania praw i obowiązków wymienionych w art. 22 i 23 Prawa 
budowlanego, wyznaczona i upoważniona pisemnie przez Wykonawcę do jego 
reprezentowania, na terenie budowy, we wszystkich sprawach związanych z organizacją, 
jakością, terminami i technicznymi zagadnieniami realizacji przedmiotu umowy. 
Kierownik budowy zatrudniony jest na pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. 
Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
Kosztorys – dokument określający ilość i wartość robót budowlanych, sporządzony na 
podstawie dokumentacji projektowej, przedmiaru robót cen jednostkowych robocizny, 
materiałów, sprzętu, narzutu kosztów pośrednich i zysku. 
Kosztorys inwestorski – kosztorys wyceniony wg przedmiaru robót, wykonany zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych, określonych 
w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389) 
Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane, jak równieŜ tworzywa sztuczne 
i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru, spełniające 
wymagania Ustawy o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 166 
poz. 1360 ze zmianami, tekst jednolity: Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
W zakresie materiałów budowlanych spełniające wymagania Ustawy z dnia 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881) - będącej transpozycją 
Dyrektywy nowego podejścia nr 89/106/EWG, a w zakresie wind wymagania 
Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych 
wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 nr 263 poz. 2198) - 
będącego transpozycją Dyrektywy nowego podejścia nr 95/16/WE. 
Materiał własny Wykonawcy - jest to materiał lub urządzenie będące własnością 
Wykonawcy lub Podwykonawcy o uregulowanym stanie zobowiązań wobec 
producentów i dostawców, co do których od momentu dostarczenia na teren budowy, 
w żadnym przypadku nie mogą zgłosi  swych roszczeń osoby trzecie. 
Nadzór inwestorski – czynności sprawowane przez inspektorów branżowych, polegające 
na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z ustawą 
PB i PZP i postanowieniami umowy 
Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizujące (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
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działania tych organizacji. 
Notyfikacja - zgłoszenie Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii 
Europejskiej autoryzowanych jednostek certyfikujących i kontrolujących oraz 
autoryzowanych laboratoriów właściwych do wykonywania czynności określonych 
w procedurach oceny zgodności. 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, 
albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami lub obiekt 
małej architektury. 
Odbiór częściowy – służy do oceny technicznej przez Zamawiającego wykonanych przez 
Wykonawcę kolejnych robót określonych przez poszczególne przedmiary. Protokoły 
z tych odbiorów, w końcowym wniosku winny zawiera 
 stwierdzenie odnośnie spełnienia 
warunku możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach 
częściowych obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy 
odbiorze końcowym. 
Odbiór końcowy (ostateczny) – protokólarne, z udziałem Zamawiającego i Wykonawcy, 
przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w stanie gotowym do wystąpienia 
o pozwolenie na użytkowanie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, 
z pełną dostawą mediów, docelowym rozwiązaniem systemów zabezpieczeń oraz 
oznakowaniem dróg ewakuacyjnych. Odbiór końcowy może nastąpi 
 po pozytywnym 
zakończeniu wszystkich odbiorów częściowych na podstawie protokołu przekazania. 
Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 
na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, 
a jeśli granice tolerancji nie zostały określone z przeciętnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
Okres zgłaszania wad – okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez 
Wykonawcę w ramach gwarancji jakości oraz rękojmi za wady fizyczne, udzielonej przez 
Wykonawcę. 
Organ samorządu zawodowego – organa określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. 
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. 
U. 2001 nr 5, poz. 42, 2002 nr 23, poz. 221, nr 153, poz. 1271 i nr 240, poz. 2052 oraz 
2003 nr 124, poz. 1152). 
Polecenia Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie 
i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 
Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem opracowania projektowego. 
Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez Inwestora od Wykonawcy, 
stanowiący podstawę żądania zapłaty. 
Protokół przekazania – dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
przedmiotu zgodnie z Umową, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz 
inspektorów nadzoru. 
Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych 
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w kolejności technologicznej ich wykonania wraz ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis (katalogi) wraz ze wskazaniem 
właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 
z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego   
(Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072) 
Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 
remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 
Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów robót. 
Rusztowania – konstrukcja jednorazowa systemowa wielokrotnego użytku lub specjalna 
służąca jako pomost roboczy do wykonywania robót na poziomie przekraczającym 
dopuszczalną przepisami bezpieczną pracę na wysokości. 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zbiór dokumentów zawierający 
w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości 
wykonania robót w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, 
zwane dalej specyfikacjami technicznymi. 
Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty wraz z przestrzenią 
zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz drogami publicznymi, po których 
poruszają się środki transportowe i sprzęt, związane z realizacją przedmiotu umowy. 
Teren zamknięty – teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego 
i kartograficznego. 
Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego 
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale 
z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 
przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, 
obiekty kontenerowe. 
Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Wada – polega na wykonaniu przedmiotu niezgodnie z Umową lub normami prawnymi 
i technicznymi oraz z zasadami wiedzy technicznej - cecha zmniejszająca wartość lub 
użyteczność wykonanych robót lub ich części, materiałów, urządzeń itp., ze względu na 
cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia rzeczy, 
a ponadto jakichkolwiek części robót wykonanych niezgodnie z projektem budowlanym 
lub innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą techniczną, warunkami 
technicznymi wykonania robót oraz innymi dokumentami wymaganymi przez przepisy 
prawa. 
Właściwy organ – organa administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 
budowlanego, stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale VIII Ustawy Prawo 
budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118 z dnia 17 sierpnia 2006). 
Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej 
Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych , 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania 
w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób 
pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
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stanowiącym integralną całość. 
Użyte w specyfikacjach technicznych i wymienione poniżej skróty należy rozumieć  
następująco: 
ST – Specyfikacja Techniczna Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych 
PN – Polska Norma 
PN-EN – Polska Norma oparta na standardach europejskich, 
WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
PZJ – Program Zapewnienia Jakości 
ITB – Instytut Techniki Budowlanej 
COBRTI – Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej 
AT – Aprobata techniczna. 
 

2.        WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH 
2.1.     Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 

 Parametry materiałów stosowanych do wykonywania robót powinny być zgodne lub wyższe 
od parametrów zawartych w dokumentacji projektowej i zgodne z obowiązującymi normami, 
posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia oraz akceptację Inspektora 
nadzoru. Ewentualne określenie nazwy własnej lub handlowej materiału zawarte w Dokumentacji 
projektowej i ST stanowi przykładowe określenie własności parametrycznych i nie stanowi sugestii 
, konieczności ich stosowania. Materiały użyte do wykonywania robót muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych 

w czasie postępu robót. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia 
i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

 
-Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw, 

składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
 
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy, w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. Składowanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem 
wymogów bezpieczeństwa i umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. Wykonawca 
uzgodni z użytkownikiem obiektu miejsce i obszar terenu przeznaczony do składowania 
materiałów, zabezpieczy go i dostosuje doń ilość i harmonogram dostaw. 

Kontrola materiałów i urządzeń 
Inspektor nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

aby sprawdzi 
, czy są one zgodne z wymaganiami ST. Jest upoważniony do pobierania i badania próbek 

materiału w celu sprawdzenia jego własności. Wyniki tych próbek stanowić mogą podstawę do 
aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane 

są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający 
pełną zgodność tych materiałów z wymaganiami podanymi w ST. Produkty przemysłowe muszą 
posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 
nadzoru. Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być badane przez 
Inspektora nadzoru w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
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właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w ST nie 
zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 
-Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie 

 
 Zgodnie z Ustawą wyroby budowlane (Dz.U.2004 nr 92 poz. 881), wyrób budowlany nadaje 

się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli jest: 
▪ oznakowany znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

▪ albo umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, 

▪ albo oznakowany, z zastrzeżeniem ust. 4, znakiem budowlanym, którego wzór określa 
załącznik nr 1 do ustawy „Wyroby budowlane”. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 
razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych 
wymagań będą odrzucone. Na wszystkie wyroby należy od producentów żądać certyfikatów, które 
wraz z dokumentacją powykonawczą będą podstawą do odbioru końcowego prac budowlanych. 
Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót 
Wykonawca przestawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych 
materiałów i odpowiednie dokumenty dopuszczające wyrób do stosowania oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST, dokumentacji 
projektowej w czasie postępu robót. 

 
-Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

 Materiały uznane przez Inspektora nadzoru za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi muszą być  niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy. Każdy rodzaj 
robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora nadzoru materiały, 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i ponosi pełną 
odpowiedzialność techniczną i kosztową, a roboty te zostaną odrzucone tj. zakwalifikowane jako 
wadliwe i niezapłacone. 

 
-Wariantowe stosowanie materiałów 

 Podane w materiałach przetargowych nazwy dostawców, producentów, materiałów, 
urządzeń czy ich elementów należy traktować  jako przykładowe, ze względu na zasady Ustawy 
Prawo zamówień publicznych. Wykonawca może zastosować  wskazany lub równoważny, inny 
wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie 
gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych 
spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz 
posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w 
dokumentacji Zamawiającego. Zastosowane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót wskazania pochodzenia wyrobów służą określeniu 
standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania 
równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane 
przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez 
Zamawiającego. Zamawiający wymagać  będzie, aby oferowane rozwiązania przedstawić  
pisemnie na etapie składania oferty i powtórnie dołączyć do protokołów odbioru. 
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1. Wymagania Dotyczące Sprzętu I Maszyn 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiada pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia 
jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku 
braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty 
do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują 
możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 
a. Wymagania Dotyczące Środków Transportu 

 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy 
transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót, na drogach publicznych pojazdy będą spełnia 
wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Uzyska on wszelkie niezbędne pozwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał 
Inspektora nadzoru. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy prowadzić  zgodnie z 
przepisami BHP, przepisami planu bioz oraz przepisami o ruchu drogowym. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym 
umową. Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg i 
placów na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych 
w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia z 
Inspektorem nadzoru. Wybór środków transportu pionowego - dźwigi, wymaga szczególnej 
staranności przy realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych obiektów. 

 
− Wymagania Dotyczące Wykonania Robót Budowlanych 

 
◦Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych i 
programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymaga  tego 
będzie Inspektor nadzoru, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od 
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odpowiedzialności za ich dokładność. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie 
wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w 
kosztach jednostkowych pozostałych robót. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub 
odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w 
umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy produkcji i 
przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

▪ Budowa podlega obsłudze geodezyjnej. 
▪ Plac budowy należy przekazać protokółem. 
▪ Prowadzenie robót należy powierzy osobom mającym odpowiednie kwalifikacje zawodowe 

oraz niezbędne doświadczenie. 
▪ Odbiorów poszczególnych rodzajów robót i konstrukcji dokonywa zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w pozycji „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych”. 
 

-Wymagania wobec Wykonawcy 
 Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy budować  

w sposób określony w przepisach, w tym techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami 
wiedzy technicznej zapewniając spełnienie wymagań podstawowych dotyczących : 
-bezpieczeństwa konstrukcji – obciążenia mogące działać na wykonywany obiekt budowlany w 
trakcie jego wznoszenia i użytkowania nie mogą doprowadzi do: zawalenia się całego obiektu lub 
jego części, znacznych odkształceń o niedopuszczalnej wielkości, uszkodzenia części obiektu, 
instalacji lub zamontowanego wyposażenia w wyniku znacznych odkształceń elementów nośnych 
konstrukcji, uszkodzenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do wywołującej go 
przyczyny 
-bezpieczeństwa pożarowego – obiekt w trakcie pożaru powinien zapewniać : 

− zachowanie nośności konstrukcji przez założony okres czasu 
− ograniczenie powstawania i rozprzestrzeniania się ognia i dymu w obiekcie 
− ograniczenie rozprzestrzeniania się ognia na sąsiednie obiekty 
− możliwość opuszczenia obiektu przez mieszkańców lub ich uratowania w inny sposób 
− bezpieczeństwo ekip ratowniczych 

 1.bezpieczeństwa użytkowania – obiekt budowlany nie powinien w trakcie użytkowania stwarzać  
ryzyka wypadków, takich jak : pośliźnięcia, upadki, zderzenia, oparzenia, porażenia prądem 
elektrycznym, obrażenia w wyniku eksplozji lub usterki urządzeń 
 2.odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska– obiekt 

budowlany nie powinien stwarzać  zagrożenia dla higieny, zdrowia pracowników a także 
środowiska, w szczególności w wyniku : 

-wydzielania się gazów toksycznych 
-obecności szkodliwych cząstek lub gazów w powietrzu 
-emisji niebezpiecznego promieniowania 
-zanieczyszczenia wody lub gleby 
-nieprawidłowego usuwania ścieków, dymu lub odpadów w postaci stałej lub ciekłej 
-obecności wilgoci w częściach obiektu lub na jego powierzchniach wewnętrznych 

-ochrony przed hałasem i drganiami – obiekt powinien zapewnić, aby hałas, na który narażeni 
są pracownicy nie przekraczał poziomu stanowiącego zagrożenia dla ich zdrowia oraz 
pozwalał im pracować  w zadowalających warunkach 

- oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród – obiekt oraz instalacje 
grzewcze, chłodzące, wentylacyjne, inne powinny zapewnić utrzymanie na niskim poziomie ilość 
energii wymaganej do jego użytkowania, przy uwzględnieniu lokalnych warunków klimatycznych i 
potrzeb użytkowników. 
 
-Aspekty wykonawcze w realizacji prac 
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 Przy realizacji inwestycji należy w szczególności spełnić niżej wymienione elementy: 
▪ wszystkie roboty należy wykona zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót , zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz przepisami BHP, przez odpowiednio 
wykwalifikowanych pracowników i pod stałym nadzorem technicznym 

▪ w trakcie budowy należy przestrzegać wymagań stawianych przez instytucje warunkujące 
dopuszczenie obiektu do użytkowania, w szczególności SANEPID-u, Państwowej Inspekcji Pracy, 
Straży Pożarnej, Ochrony Środowiska, Państwowego Nadzoru Budowlanego 

▪ wszelkie wątpliwości powstałe w trakcie zapoznawania się z dokumentacją oraz w czasie 
realizacji inwestycji należy niezwłocznie i na bieżąco wyjaśnia  z autorami projektu 

▪ zmiany w trakcie realizacji w stosunku do opracowanego projektu są dozwolone jedynie za 
zgodą Zamawiającego i autorów dokumentacji 

▪ projekt budowlany PB i wykonawczy PW branża architektoniczna i konstrukcyjna należy 
rozpatrywać  w trakcie realizacji łącznie z pozostałymi projektami branżowymi. 

 
-Projekt zagospodarowania placu budowy 

 Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy, który 
będzie zawierał: 

Część opisową obejmującą między innymi: 
▪ wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
▪ opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
▪ sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia, itp. 
▪ wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
▪ zabezpieczenie placu budowy przed dostępem osób nieuprawnionych, 
▪ rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
▪ warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i 

usuwania odpadów z placu budowy, 
▪ zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 
Część graficzną obejmującą między innymi: 
▪ granice placu budowy, 
▪ usytuowanie obiektów np.: zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, 

składowisk, a w razie potrzeby – zaplecza technicznego budowy, 
▪ punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów 

odbioru, a także odprowadzenia ścieków, 
▪ rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów itp. 
 

-Projekt organizacji budowy 
 Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy, obejmujący 

między innymi: 
▪ szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
▪ metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
▪ harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
▪ plany zatrudnienia 
▪ zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i elementów konstrukcji stalowej, 
▪ instrukcje montażowe i BHP. 
 

-Projekt technologii i organizacji montażu 
 Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych 

gabarytach lub masie powinien by prowadzony na podstawie projektu technologii i montażu. 
Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzi dziennik 
montażu. 

 
-Czynności geodezyjne na budowie 
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 Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie 
wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z dokumentacją projektową. Wykonawca 
zapewni zatrudnienie uprawnionego geodety, który będzie służył również pomocą inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i pionowości konstrukcji. Wykonawca zapewni 
odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów 
i sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę. W przypadku uszkodzenia lub usunięcia 
punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w 
przypadkach gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych punktów. 

 
-Likwidacja placu budowy 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 

 
6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
1. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości 
materiałów i elementów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do wykonania robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary, badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej, przetargowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu 
badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić  
wykonanie robót zgodnie z Umową. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu świadectwa, że 
wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego Programu Zapewnienia Jakości, zawierającego: 
1.część ogólną opisującą: 
2.system /sposób i procedurę/ proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
3.wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli /opis laboratorium własnego lub 

wytypowanego do wykonania badań zleconych przez wykonawcę/, 
4.sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
5.ustawienia mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 

procesie technologicznym, 
6.proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji zarządzającemu realizacją umowy; 
7.część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
8.wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

9.sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu i przechowywania na budowie, 

10.sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość badań, pobieranie próbek 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów 

11.wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót 
12.sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowiązany do opracowania 
programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
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�Badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST ,stosować  można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed 
przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca będzie 
przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później 
jednak niż w terminie określonym w planie zapewnienia jakości. 

 
1.Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z normami lub aprobatami technicznymi, 
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę 
do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób przez niego zaakceptowany. 

 
 
 

1.Dokumentacja budowy 
 
Protokół przekazania placu budowy 
Protokół przekazania placu budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę. 
Pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym 
Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Przed 
rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać  w dzienniku budowy wpisu osób, którym 
zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola 
techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzi  podpisem przyjęcie 
powierzonych im funkcji. 
Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczy  przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy 
będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do 
Dziennika budowy należy wpisywać 
 w szczególności: 
▪ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
▪ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
▪ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
▪ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
▪ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
▪ uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
▪ daty zarządzania wstrzymania robót z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
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▪ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
▪ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
▪ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
▪ dane dotyczące czynności geodezyjnych /pomiarowych/ dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
▪ dane dotyczące jakości materiałów, 
▪ wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
▪ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. Wpis Projektanta do Dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru i Wykonawcę do ustosunkowania się. 
Dziennik montażu 
Dziennik montażu jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  Zamawiającego i 
Wykonawcę w przypadku wykonywania robót budowlanych metodą montażu. Fakt jego 
prowadzenia należy odnotowa 
w Dzienniku budowy. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku 
montażu wpisu osób, którym zostało powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna 
robót budowlanych. Osoby te są obowiązane potwierdzić  podpisem przyjęcie powierzonych im 
funkcji. Po zakończeniu robót Dziennik montażu należy dołączyć do Dziennika budowy. 
Książka obmiaru robót 
Książka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w przedmiarze robót i wpisuje do Książki obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Wykonawcą. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora nadzoru. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy 
będą dostępne dla Inspektora nadzoru oraz upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w 
dowolnym czasie i na każde żądanie oraz przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego. 
 

-Wymagania Dotyczące Przedmiaru I Obmiaru Robót 
 

�Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia Książki obmiaru. 
Przedmiar robót, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 

r. (Dz.U. 2004 Nr 202 poz. 2072), powinien zawierać  zestawienie przewidzianych do wykonania 
robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości 
jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien 
przedstawiać  podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego 
Słownika Zamówień. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki 
ustalonej indywidualnie lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających 
normy nakładów rzeczowych. Tabele przedmiaru robót powinny zawierać  pozycje 
przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. Obmiar robót będzie określa faktyczny 
zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót.Obmiaru robót dokonuje 
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do 
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Książki obmiaru i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie 
/opuszczenie/ w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w ST, nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
pisemnej instrukcji Inspektora nadzoru. 
 

�Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długość i odległości pomiędzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 

/w rzucie/ wzdłuż linii osiowej i podawane w /m/. Jeśli SST właściwe dla danych robót nie 
wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w /m3/ jako długość pomnożona przez średni 
przekrój. Przy podawaniu długości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. Przy podawaniu objętości stosuje się dokładność do trzech znaków po przecinku. 
Sprzęt i urządzenia będą wyliczone w /szt/. Ilości, które mają by obmierzone wagowo, będą 
ważone w /tonach/, /kg/ lub /Mg/. Próby wymagane dla instalacji w /pomiar/, /urz/. Dostawa i 
montaż dźwigów osobowych będzie wyliczona w /kpl/. 
 

-Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca winien posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

-Czas przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a 

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być  dołączone 
w formie oddzielnego załącznika do Książki 
obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru. 
 

-ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

�Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru i jednostkę notyfikowaną przy udziale 
Wykonawcy: 
▪ Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 
▪ Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
▪ Odbiór częściowy 
▪ Odbiór końcowy 
▪ Odbiór po okresie rękojmi 
▪ Odbiór ostateczny – pogwarancyjny. 
 

1.Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru 

robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora 
nadzoru. Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor nadzoru. 
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1.Odbiory instalacji i urządzeń technicznych 
 Próby i odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych obejmować 

będą w szczególności: 
▪ przewody kominowe: dymowe, spalinowe i wentylacyjne 
▪ instalacje wewnętrzne w obiekcie budowlanym i zewnętrzne na działce budowlanej: 
kanalizacyjne, wodociągowe, przeciwpożarowe, grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, 

elektroenergetyczne i oświetleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe i in. 
▪ urządzenia techniczne 
▪ urządzenia dźwigowe 
Przy dokonywaniu badań, prób i odbiorów należy uwzględniać  zasady odbioru zawarte w 

odpowiednich Polskich Normach, podanych w ST oraz w „ Warunkach technicznych wykonania i 
odbioru robót". Odbioru urządzeń dźwigowych dokonuje jednostka notyfikowana, zaakceptowana 
przez Inwestora. 

 
�Odbiór częściowy 

 
 Roboty do odbioru częściowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika budowy, z 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru, który dokonuje odbioru. Odbiór robót 
częściowych polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Poszczególne etapy 
uzgodnione pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą odbierze 

protokółami częściowymi powołany przez Inwestora Inspektor nadzoru. Protokoły z tych 
odbiorów, w końcowym wniosku winny zawiera  stwierdzenie odnośnie spełnienia warunku 
możliwości przystąpienia do odbioru końcowego. W poszczególnych odbiorach częściowych 
obowiązuje dokumentacja powykonawcza w takim samym zakresie jak przy odbiorze końcowym. 

 
1.Odbiór końcowy 

 
 Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 

wykonanie robót budowlanych. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego 
wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz zgodności wykonania robót. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy oraz bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
Inspektora nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie nie przekraczającym terminu 
wyznaczonego na zakończenie robót. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora - w obecności Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i 
usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonanych 
robót uzupełniających i poprawkowych, a także z wynikami odbiorów przewodów kominowych, 
instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może 
przerwa swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie od 
wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem tolerancji) i nie 
ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. Termin 
wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. Wykonanie 
dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na Wykonawcy. Po odbiorze 
budowlanym należy zgłosić  zakończenie robót budowlanych do Powiatowego Inspektoratu 
Nadzoru Budowlanego. 

 
�Odbiór po okresie rękojmi 

 Pod koniec okresu rękojmi dla obiektu Zamawiający organizuje odbiór po „okresie rękojmi”. 
Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 

▪ umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
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▪ protokołu odbioru końcowego obiektu, 
▪ dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 

obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), 
▪ dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie gwarancyjnym oraz potwierdzenia 
usunięcia tych wad, 
▪ innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

-Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 Odbiór ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 
�Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 
dokumentacji projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane, w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, 
na który uzyskano pozwolenie na budowę, 

wchodzą m.in.; 
▪ pozwolenie na budowę, 
▪ projekt budowlany, projekt wykonawczy, 
▪ przedmiar robót, 
▪ pozwolenie na użytkowanie, 
▪ decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego , 
▪ wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
▪ oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 
budowy, dzienniki montażu , 
▪ protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
▪ protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
▪ protokoły badań i sprawdzeń, 
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 
▪ geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, kopia mapy 
zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
▪ dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy, opisy i rysunki 
zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
▪ oświadczenie Kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do 
należytego stanu i porządku terenu budowy, 
▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania 
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
▪ aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla    
materiałów i urządzeń, 
▪ instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń , 
▪ karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
▪ instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji 
▪ operat zabezpieczenia przeciwpożarowego 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie 
opracowań, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót  po sześć 
egzemplarzy Instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia oraz systemu 
mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. Wymóg ten powinien by 
uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. Ramowy zakres instrukcji 
obsługi, 
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eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
� Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
� Spis treści 
� Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
� Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
� Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
� Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
� Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji 
� Instrukcje postępowania awaryjnego, Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi 

rysunkami lub schematami, numerami i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i 
innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości 
urządzeń 

� Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne 
opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
 

�Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 
 Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 
▪ oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 

budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego 
stanu i porządku terenu budowy, 

▪ dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonywanymi w toku prowadzenia robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 
oddzielnie sporządzoną techniczną dokumentację powykonawczą wymaganą szczególnymi 
stosownymi przepisami wymaganymi dla przedmiotu 
umowy np. Urzędu Dozoru Technicznego, Energetyki itd.. Dokumentacja ta winna być podpisana 
przez uprawnione osoby Wykonawcy, Podwykonawcy i Inspektora Nadzoru. Integralnymi 
częściami dokumentacji powykonawczej są „protokoły z prób, rozruchów, szkoleń, jeżeli wymaga 
tego zakres przedmiotu zlecenia. 

▪ oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja 
wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego 

zagospodarowania 
▪ potwierdzenie, zgodnie z odrębnymi przepisami, odbioru wykonanych przyłączy, 
▪ kopię świadectwa charakterystyki energetycznej budynku 
▪ szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (podstawowe 
specyfikacje z umowy i ewentualnie uzupełniające lub zamienne), 
▪ recepty i ustalenia technologiczne, 
▪ dziennik budowy, dzienniki montażu i książkę obmiarów (oryginały), 
▪ wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakości, 
▪ protokoły odbiorów częściowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
▪ protokoły badań i sprawdzeń, 
▪ protokoły odbioru instalacji i urządzeń, 
▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 
na znak bezpieczeństwa, zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
i Programem zapewnienia jakości, 
▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. 
przełożenie instalacji podziemnych, oraz protokóły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom instalacji 
▪ geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
▪ kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
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Całość materiałów ma być przekazana Zamawiającemu, co najmniej w wersji potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem oraz w tłumaczeniu na język polski. Dokumentacja powykonawczą winna 
zawierać szczegółowy spis zawartości i przekazywanych dokumentów oraz winna być przekazana 
w formie uporządkowanej 

w teczkach, skoroszytach, itp. 
 

1.Rozliczenie Robót 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. 
Cena jednostkowa lub kwota ofertowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględnia  wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w Specyfikacji Technicznej i/ lub w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty 
ofertowe będą obejmować : 
▪ robociznę bezpośrednią wraz z kosztami, 
▪ wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi 
kosztami ubytków i transportu na plac budowy, 
▪ wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, 
ubezpieczenie i ryzyko, 
▪ podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wlicza  podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza, z zastrzeżeniem zmian określonych dla etapów 
realizacji w umowie, możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą 
pozycją kosztorysową. Jeśli jakieś czynności lub roboty zostały pominięte to uważa się, że 
Wykonawca ujął je w danej pozycji lub innych pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru. 
Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy 
dokonywaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą. Wykonanie dokumentacji odbiorowej i koszty z tym związane spoczywają na 
Wykonawcy . 
 
 
 

-Dokumenty Odniesienia 
 

1.Dokumentacja projektowa 
Projekt budowlany, wykonawczy, przedmiary robót, STWiOR – dla poszczególnych branż 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej : 
 
Biuro projektowania, nadzoru i realizacji inwestycji budowlanych „BUD-EXPERT”  
Wojciech Pacławski 
38-500 Sanok, Czerteż 182 
tel. 698-500-881 
 

1.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne 
 Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez 

władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek 
sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie 
tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. Zastosowane urządzenia i materiały oraz 
technologie prac budowlanych muszą spełniać warunki Polskich Norm przenoszących europejskie 
normy zharmonizowane, a w wypadku ich braku, spełniać wymogi art. 30 ustawy „Prawo 
zamówień publicznych”. Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
Wszystkie ważniejsze przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i 
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ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w pkt. 10 każdej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. Najważniejsze przepisy prawne i opracowania techniczne:  

⇒ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. 2002 nr 166 
poz. 1360), tekst jednolity (Dz.U. 2004 nr 204 poz. 2087). 
⇒ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 nr 19 
poz. 177 wraz z późniejszymi zmianami) - tekst jednolity (Dz. U. z 2007 r. nr 223 
poz. 1655). 
⇒ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 wraz 
z późniejszymi zmianami – tekst jednolity (Dz.U. 2006 nr 156 poz. 1118) 
⇒ Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 wraz z późniejszymi zmianami). 
⇒ Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego 
ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. 2000 nr 109 poz. 1157 
wraz z późniejszymi zmianami). 
⇒ Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 9 
poz. 881). 
⇒ Ustawa z dnia 23 grudnia 2003 roku o ogólnym bezpieczeństwie produktów (Dz. U. 
2003 nr 229 poz. 2275). 
⇒ Ustawa z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz 
o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 
nr 22 poz. 271). 
⇒ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 roku o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122 poz. 
1321, ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. 2002 nr 74 poz. 676 i Dz. U. 2004 nr 
96 poz. 959, Dz.U. 2006 nr 104 poz. 708, nr 170 poz.1217, nr 249 poz.1832). 
⇒ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 roku w sprawie rodzajów 
urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2002 nr 120 
poz. 1021 - tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone rozporządzeniem 
opublikowanym w Dz. U. 2003 nr 28 poz. 240). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiada 
 dźwigniki 
(Dz. U. 2002 nr 4 poz. 43). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 grudnia 2005 roku w sprawie 
zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa (Dz. U. 2005 
nr 263 poz. 2198). Transpozycja Dyrektywy 95/16. 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
 budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 roku zmieniające 
rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, 
jakim powinny odpowiada 
 pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia 
i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz.U.2006 nr 213 poz. 1568) z późn. zm. 
(Dz.U.2008 nr 30 poz.187). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie 
określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 
130 poz. 1389). 
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⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie 
określania szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 roku 
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2006 nr 83 
poz. 578). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 
nr 108 poz. 953), ze zm. (Dz. U. 2004/198/2042). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania 
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041), ze zm. (Dz.U. 2006 nr 245 
poz. 1782). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1386). 
⇒ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie próbek 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1387). 
⇒ PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrażanie dokładności wymiarowej. 
Zasady i terminologia. 
⇒ PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
⇒ PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny 
i określania. 
⇒ PN-ISO 3443-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Statystyczne podstawy 
przewidywania pasowań elementów o normalnym rozkładzie wymiarów . 
⇒ PN-ISO 3443-3:1994 Tolerancje w budownictwie. Procedury doboru wymiarów 
nominalnych i przewidywania pasowań. 
⇒ PN-ISO 3443-4:1994 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchyłek 
montażowych i ustalania tolerancji. 
⇒ PN-ISO 3443-5:1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie. Szeregi 
wartości stosowane do wyznaczania tolerancji. 
⇒ PN-ISO 3443-6:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna - Metoda 1. 
⇒ PN-ISO 3443-7:1994 Tolerancje w budownictwie. Ogólne zasady ustalania kryteriów 
odbioru, kontrola zgodności wymiarów z wymaganymi tolerancjami i kontrola 
statystyczna - Metoda 2 (Metoda kontroli statystycznej). 
⇒ PN-ISO 3443-8:1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robót 
budowlanych. 
⇒ PN-ISO 1803:2001 Tolerancje w budownictwie. Związki pomiędzy róŜnymi 
rodzajami odchyłek i tolerancji stosowanymi w wymaganiach. 
⇒ PN-EN ISO 6284:2001 Tolerancje w budownictwie. Oznaczanie tolerancji na 
rysunkach budowlanych. 
⇒ PN-ISO 6511:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Płaszczyzny modularne 
stropów dla określania wymiarów w pionie. 
⇒ PN-ISO 6512:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Wysokości kondygnacji 
i wysokości pomieszczeń. 
⇒ PN-ISO 6513:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Szeregi 
uprzywilejowanych wymiarów multimodularnych dla wymiarów poziomych. 
⇒ PN-ISO 6514:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Submoduły. 
⇒ PN -ISO 7737:1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczących 
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dokładności wymiarów. 
⇒ PN-ISO 7976-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Metody i przyrządy. 
⇒ PN-ISO 7976-2:1994 Tolerancje w budownictwie. Metody pomiaru budynków 
i elementów budowlanych. Usytuowanie punktów pomiarowych. 
⇒ PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia. 
⇒ PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły. 
⇒ PN-B-10021:1980 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych. 
⇒ PN-N-01256-03: 1993 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az1:1997 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 
⇒ PN-N-01256-03:1993/Az2:2001 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy 
(Zmiana Az2). 
⇒ WTWO Robót budowlano-montażowych – Tom I: 
Rozdział 1 – Warunki Ogólne Wykonania; 
Rozdział 2 – Rusztowania. 
⇒ WTW i OR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

Tytuł projektu:   PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA ORAZ ZMIANA 
     SPOSOBU UŻYTKOWANIA SKLEPU NA ŚWIETLICĘ DO 

                         CELÓW ZWIĄZANYCH Z WIEJSKĄ DZIAŁALNOŚCIĄ KULTURALNĄ 
 

Adres: Wola Piotrowa, Dziaka nr Ew. 288/3, Gmina Bukowsko 
 

Kod główny CPV 45200000-9 – Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 
obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
INWESTOR:    Gmina Bukowsko 

  Bukowsko 290, 
  38-505 Bukowsko 

                                                                                                                                                                                                                                         
Opracował:  Wojciech Pacławski  

 
 
1.1. Roboty Demontażowe, Rozbiórkowe  B.01.00.00 str. R. 
1.2.   Roboty ziemne                                B.02.00.00 str. R. 
1.3.  Fundamenty                                               B.03.00.00 str. R. 
1.4.  Zbrojenie betonu                                 B.04.00.00 str. R. 
1.5.  Izolacje fundamentów    B.05.00.00 str. R. 
1.6.  Roboty murowe        B.06.00.00 str. R. 
1.7. Podłoża na gruncie    B.07.00.00 str. R. 
1.8. Roboty betonowe i żelbetowe   B.08.00.00 str. R. 
1.9. Podbicie fundamentów    B.09.00.00 str. R. 
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1.1. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 B.02.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1.WSTĘP 
 
1.1.Przedmiot ST 
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów konstrukcyjnych i 
wykończeniowych budynku. Specyfikacja techniczna jest dokumentem pomocniczym przy 
realizacji i odbiorze robót. 
 
1.2.Kolejność robót rozbiórkowych: 

Zagospodarowanie placu rozbiórki 
Demontaż posadzek 
Demontaż okien i drzwi 
Rozbiórka ścianek działowych 
Rozebranie pokrycia 
Demontaż konstrukcji dachu 
Rozebranie ścian 
Rozkucie podkładów pod posadzki i innych elementów betonowych na gruncie 
 

1.3. Materiały pochodzące z rozbiórek: 
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, żużel, deski, drewno, szkło, elementy 
metalowe (złom stalowy i kolorowy), tworzywa sztuczne. 
 
1.4. Sprzęt: 
Łomy, kilofy, oskardy, łopaty, szufle, wiadra, taczki, piły do metalu i drewna, _żraw 
samojezdny, wyciągarki ręczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty 
wewnętrzne. 
 
1.5. Transport 
Samochód wywrotka. Odwiezienie drewna, złomu, szkła i gruzu na odpowiednie 
składowiska. Nie należy używać gruzu do ponownego użycia w podłożu posadzek. 
Transport drewna do fumigacji. 
 
2.0. Wykonanie robót 
 
2.1. Ogólne warunki wykonania robót 
Roboty rozbiórkowe powinny by_ wykonywane zgodnie z przepisami Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 47 z 2003r.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 
Teren, na którym prowadzone są roboty rozbiórkowe obiektu budowlanego, należy 
ogrodzić i oznakować tablicami ostrzegawczymi. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy obiekt odłączyć od sieci cieplnej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociągowej i kanalizacyjnej. 
Prowadzenie robót rozbiórkowych, jeżeli zachodzi możliwość przewrócenia części 
konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty należy wstrzymać w przypadku, 
gdy prędkość wiatru przekracza 10m/s. 
W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych przebywanie ludzi na niżej położonych 
kondygnacjach jest zabronione .Do usuwania gruzu w czasie robót rozbiórkowych należy stosować 
zsuwnice pochyłe lub rynny zsypowe, które powinny mieć zabezpieczenie przed wypadaniem 
gruzu. Przewracanie ścian lub innych części obiektu przez podkopywanie i podcinanie jest 
zabronione. W czasie wykonywania robót rozbiórkowych sposobami zmechanizowanymi wszystkie 
osoby maszyny powinny znajdować  się poza strefą niebezpieczną. W czasie wykonywania robót 
rozbiórkowych sposobem przewracania, długość umocowanych lin powinna być trzykrotnie 
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większa od wysokości obiektu, a ich umocowanie powinno być niezawodne. Rozbiórkę elementów 
żelbetowych należy wykonywać niewielkimi odcinkami, odbijając uprzednio warstwę ochronną 
betonu i przecinając pręty zbrojenia. 
Elementy konstrukcji stalowych należy rozbierać przez cięcie. Roboty rozbiórkowe powinny być tak 
prowadzone, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. Usunięcie jednej części budowli 
lub jednego elementu konstrukcyjnego nie może spowodować naruszenia stateczności 
sąsiedniego elementu konstrukcyjnego. Robotnicy wykonujący prace rozbiórkowe na wysokości 
powyżej 4 m powinni być zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana 
do części trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie. 
 
2.2. Szczegółowe warunki prowadzenia prac rozbiórkowych 
2.2.1. Rozebranie urządzeń i sieci instalacyjnych 
Przed rozpoczęciem demontażu należy odłączyć obiekt od zewnętrznych sieci zasilających, 
co należy wykonać w obecności przedstawicieli firm zarządzających nimi i potwierdzić to 
wpisem w dzienniku budowy. 
Demontaż rozpoczyna się od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostały odłączone od 
sieci zewnętrznych. 
 
2.2.2. Rozebranie okien i drzwi 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zdemontować kraty i siatki zabezpieczające okna 
Sprawdzić czy wskutek osiadania ościeżnice nie spełniają podpory dla danej części ściany. 
W tym przypadku należy pozdejmować  z zawiasów skrzydła, a ościeżnice wyjąć dopiero 
po rozebraniu górnej części ściany. Przy wyjmowaniu ościeżnic należy odbić tynk od 
wewnątrz, a następnie wyjąć haki lub wykuć klocki kotwiące je w murze. 
 
2.2.3. Rozebranie podłóg 
Następnie należy zdemontować wierzchnie warstwy podłóg. 
 
2.2.4. Rozebranie ścianek działowych 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy sprawdzić czy ścianki działowe nie stały się 
nośnymi z powodu osiadania stropów. W tym przypadku należy najpierw je odciąży_ od 
dodatkowych obciążeń poprzez podstemplowanie stropu, a dopiero potem przystąpić do 
ich rozbiórki. Ścianki tynkowane – odbić tynk, usunąć gruz, rozebrać ściankę ostrożnie, 
warstwami, przy zastosowaniu lekkich rusztowań. 
 
2.2.5. Rozebranie dachów 
Przed przystąpieniem do rozbiórki należy zdjąć rury spustowe, rynny i obróbki blacharskie. 
Części te zdejmuje się całymi pasami i zrzuca na dół, przy czym cały odcinek budynku 
powinien być odgrodzony dla uniknięcia wypadku. Po zdjęciu i zrzuceniu należy usunąć 
wszystkie elementy na miejsce przeznaczone do składowania. Następnie należy usunąć wszystkie 
elementy znajdujące się ponad pokryciem dachu. Kominy rozbierać wg zasad ostrożności 
wymaganych przy rozbieraniu ścian. Obróbki z blachy należy rozbierać od góry połaci dachowej 
całymi pasami, rozcinając je nożycami dekarskimi i zwijając w rulony. Rulony zrzuca się na dół.  
Pokrycia papowe zdejmuje się przecinając je ostrym nożem w miejscach połączenia arkuszy papy 
i zwija następnie w rulony, które zrzuca się na dół. Następnie należy usunąć wszystkie warstwy 
ocieplenia znajdujące się na powierzchni stropu. Przed przystąpieniem do następnego etapu teren 
wokół budynku należy dokładnie uporządkować. 
 
3.0. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki 
 
4.0. Jednostki obmiaru 
Powierzchnia (m2) – muru do 12cm szerokości, okładzin, posadzek, tynków, okna i drzwi o 
powierzchni powyżej 2m2. Dla drzwi i okien do 2 m2 – szt. Elementy żelbetowe 
konstrukcji, mury grube powyżej 12cm szerokości, kominy – m3. 
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5.0. Odbiór robót 
Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 
 
6.0. Podstawa płatności 
Zapisane w dzienniku budowy – m3, m2 i szt. po odbiorze robót. 
 
7.0. Przepisy związane 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych – Rozp. 
Min. Bud. i Przemysłu Mat. Bud. z dnia 28.03.1972 – Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z 
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1.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 B.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE 
 

1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych 
związanych z wykonaniem wzmocnienia gruntu pod istniejącymi fundamentami zgodnie z 
wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.2. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

 
Specyfikacja Techniczna obejmuję wykonanie robót ziemnych; 
- wykonanie wykopów pod istniejącymi fundamentami 
- zasypanie wykopów ziemia z odkladu 
- odwiezienie nadmiaru ziemi 
 
1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE 
Podstawowe określenia zostały podane w p. 1.4. ST ' B 02.00.00. 
 
1.5. OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, oraz za ich 
zgodność z Dokumentacja. Projektową, ST oraz z poleceniami Inżyniera. Ogólne 
wymagania dotyczące robót podano w ST-02.00.00. 
 
2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
Wykopy będą. prowadzone w gruntach nieskalistych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 
naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania i transportu. Ogólne wymagania i 
ustalenia dotyczące sprzętu określono w p. 3 ST-02.00.00. 
 
4.TRANSPORT 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w p. 4 ST-02.00.00.. 
 
5.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. ZASADY PROWADZENIA ROBÓT 
Wykopy należy wykonywać z zachowaniem wymagań dotyczących dokładności, 
określonych w p. 5.4. Sposób wykonania skarp wykopu powinien gwarantować ich 
stateczność w całym okresie prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z 
nieprawidłowego ukształtowania skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od 
Dokumentacji Projektowej obciąża Wykonawcę Odspojone grunty przydatne do wykonania 
nasypów powinny być bezpośrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odkład. 
Odspajanie i transport gruntów przydatnych, przewidzianych do budowy nasypu są 
dopuszczalne tylko wówczas gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzętu 
gwarantującego rozłożenie i zagęszczenie gruniu zgodnie z wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i Specyfikacji Technicznych O ile inżynier dopuści czasowe składowanie 
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gruntów należy je odpowiednio zabezpieczyć przed nadmiernym zawilgoceniem. Jeżeli 
grunt jest zamarznięty 
nienależy 
-16 - 
odspajać go do głębokości ok. 0,5 m powyżej projektowanych rzędnych robót ziemnych. 
Ustalenia dotyczące odwodnienia wykopów określono w ST-01.00.00. p.5.2. 
5.2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGĘSZCZENIA 
Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), podane w 
tablicy 1. Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości ls podanych w tablicy 1. 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach zerowych 
robót ziemnych. 
Strefa korpusu Minimalna wartość ls dla: 
Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 
Na głębokości od robót ziemnych 
20-50 cm od powierzchni korony 0,97 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia określone w tab. 1 nie mogą być osiągnięte 
przez bezpośrednie zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia 
gruntu podłoża, umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, o ile nie są określone w SST, proponuje Wykonawca i 
przedstawi do akceptacji Inżynierowi. 
Dodatkowo można sprawdzić nośność1 warstwy gruntu na powierzchni robót ziemnych na 
podstawie pomiaru wtórnego modułu odkształcenia E2 zgodnie z-PN-02205:1998. ' 
 
5.3. RUCH BUDOWLANY 
Nie należy dopuszczać ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubość warstwy gruntu 
(nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3 m. Z chwilą przystąpienia do 
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim jedynie ruch maszyn wykonujących 
tę czynność budowlaną. Może odbywać się jedynie sporadyczny ruch pojazdów, które nie 
spowodują uszkodzeń nawierzchni korpusu. Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, 
wynikających z niedotrzymania podanych wyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.4. DOKŁADNOŚĆ WYKONANIA WYKOPÓW 
Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać 
+ 1 cm i -3 cm. Szerokość korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
10 cm, a krawędzie dna wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. Pochylenie skarp 
wykopu nie może różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości wyrażonej 
tangensem kąta Maksymalna głębokość wklęśnięć na powierzchni skarp wykopu nie może 
przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3 metrową, albo powin-ny być spełnione mnę wymagania 
dotyczące równości, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarp lub określone przez 
Inżyniera.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p.6 ST-02.00.00.. 
Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności 2 wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej. W czasie kontroli 
szczególna uwagę należy zwrócić na: 
a) odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, o) 
odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu 
c) dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
d) zagęszczenie górnej strefy kofpusu w wykopie według wymagań okrc-śiof:v:'!i >v p 5 2 
 
7. OBMIAR ROBOT 
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Objętości wykopów będą obliczone przez wykonawcę w m3 sprawdzone przez inżyniera. 
Obliczenia będą oparte na dokumentacji projektowej i pomiarach w terenie. 
 
S. ODBIÓR ROBÓT 
Zasady odbioru określono w ST - 02.00.00. PKT 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za l m3 należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót w oparciu o 
wyniki Domiarów i badań laboratoryjnych. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
Spis przepisów związanych podano w ST - 02.00.00. 
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ST – 03.00.00. – FUNDAMENTY 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST – 03.00.00. 
1.2.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót fundamentowych pod ściany. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna ST-03.00.00 obejmuję wykonanie ław fundamentowych pod 
ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca 
robót. 
 
2. Materiały 
Materiały użyte do wykonania fundamentów; 
Tarcica obrzynana do wykonania deskowania 
Zbrojenie stal StOS/A-O/ fi12 stal konstrukcyjna i fi 6 strzemiona 
Beton B 20 w składzie; pospółka, cement 
 
3.Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2. Zakres robót 
Zakres robót fundamentowych obejmuję: 
Deskowanie tradycyjne ław i stóp fundamentowych 
Betonowanie ław fundamentowych 
 
6. Obmiar robót. 
Betonowanie ław obmierza się w m3 
 
7. Warunki wykonanie robót 
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Przed przystąpieniem do posadowienia ław należy dokonać komisyjnego rozeznania w wykopie 
rzeczywistego układu warstw gruntowych, oraz właściwości fizycznych i mechanicznych gruntów i 
określić głębokość warstw nośnych, licząc od poziomu posadowienia ław. Oczyszczenie i  
wyrównanie podłoża. Wytyczenie osi deskowania przygotowanie i ustawienie deskowania. 
Usztywnienie deskowania. Po zabetonowaniu rozebranie oczyszczenie i ułożenie w stosy 
deskowania. Ułożenie i zagęszczenie betonu żwirowego klasy B20. Wyrównanie powierzchni. 
Pielęgnacja betonu. Do fundamentów należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty 
techniczne i ważne certyfikaty na ich stosowanie 
 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
Po wykonaniu prac betonowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych 
metod kontrolnych niszczących i nieniszczących. 
Wszystkie prace fundamentowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
Technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w 
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, odbioru 
podłoża sprawdzając zgodność warunków wodno – gruntowych z danymi zawartymi 
w dokumentacji geologicznej bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
Prawidłowość wykonania robót ciesielskich, robót zbrojarskich, oraz robót 
betonowych. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 8. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11. Przepisy związane 
E. Dembicki - Fundamentowanie 
I. Kobiak, W.Stachurski – Konstrukcje żelbetowe T II. 
PN/B – 03264 – 1999 Konstrukcje betonowe 
PN – 63/B – 06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania ogólne. 
BN – 73/6736 – 01 – Beton zwykły. Metody badania. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
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1.4.    SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.00.00 ZBROJENIE BETONU 

 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
zbrojenia betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych  
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie zbrojenia betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
B.04.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 
B.04.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-II i A-
III. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2. Materiały 
2.1. Stal zbrojeniowa 
(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 
(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w 
tabeli poniżej. 

Gatunek  
stali 

Średnica  
pręta 

Granica  
plastycz-

ności 

Wytrzymałoś
ć  na 

rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-

32355 
     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 
naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 
dopuszczalne: 
-jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 
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gładkich, 
-jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
(4) Odbiór stali na budowie. 
Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 
-znak wytwórcy, 
-średnicę nominalną, 
-gatunek stali, 
-numer wyrobu lub partii, 
-znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
-na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 
-odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
-pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5) Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 
-nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
-nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 
-stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inspektor. 
 

3.  Sprzęt 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 
trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 

5.  Wykonanie robót 
5.1. Wykonywanie zbrojenia 
�Czystość powierzchni zbrojenia. 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 
np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

�Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
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zaciskami. 
�Montaż zbrojenia. 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 
Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 
Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 
Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 
Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 

 
6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 

7.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 
długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani drutu 
wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 

8.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania 
ogólne”. 
8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 
8.3. Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inspektora oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz 
i długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

 
9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie 
materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż 
zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą 
specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza 
teren robót. 
 

10.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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1.5.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.05.00.00 IZOLACJE TERMICZNE ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH  

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST. 
 

Przedmiotem niniejszej  specyfikacji   technicznej   (ST) są wymagania dotyczące wykonania  i  
odbioru robot związanych z wykonaniem izolacji termicznych ścian fundamentowych . 

 
1.2. Zakres stosowania ST. 

 
Specyfikacja   techniczna   (ST)   stanowi   obowiązującą   podstawę   jako   dokument   
przetargowy   i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST. 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej  ST dotyczą zasad prowadzenia  robót  związanych z 
wykonywaniem następujących elementów: 
- izolacji termicznych ścian fundamentowych 
 
 

1.4. Określenia podstawowe. 
 

Użyte w niniejszej ST są zgodne ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi 
do tej ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych: 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5 .Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania 
ogólne” pkt. 2. 

 
 

2.2. Polistyren ekstrudowany. 
 

Polistyren ekstrudowany zwany również styrodurem to materiał podobny do styropianu -służący 
dowykonywania ociepleń.Symbole   handlowe   określają  rodzaj   płyt   ze   względu   na   
rodzaj   tworzywa   i   kształt   powierzchni bocznych. Płyty oznaczone literą S mają 
powierzchnie boczne ukształtowane z wrębem typu „zamek” (frezowane).Z   uwagi   na   dużą  
twardość  tych   płyt  można   je   zastosować  w miejscach   narażonych   na   duże obciążania.  
 Ze   względu   na  małą nasiąkliwość stosuje się je do izolacji ścian fundamentowych i 
piwnicznych. Szczególnie   do   izolacji   ścian   piwnic   korzystne   jest   zastosowanie   płyt   
ryflowanych   z   rowkami umożliwiającymi   przewietrzanie   zawilgoconej   ściany   i   odpływ 
wody.  Styrodur  winien  wykazywać odporność na działanie temperatury do 70 C°.  
Zastosowanie: 
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Styrodur gr. 80 mm -  jako izolacja termiczna ścian fundamentowych w gruncie  
 
Wymagania: 
- WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODZENIA CIEPŁA: λ≤0,036 W/mK (w temp. 10°C) 
- CHŁONNOŚĆ WODY: Płyty styrodurowe są naturalnie hydrofobowe. Chłonność wody w  
pełnym zanurzeniu po 24 godzinach wymagana ≤0,04-0,10 % w zależności od gęstości 
- GĘSTOŚĆ POZORNA: Wymagana >38 kg/m3 
dla styroduru gr. 80 mm 
Wymagana >30 kg/m3 
dla styroduru gr. 80 mm 
- ODPORNOŚĆ NA ŚCISKANIE: Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym:  
wymagana ≥ 0,50 N/mm2 
 dla styroduru gr. 80 mm, 
wymagana ≥ 0,30 N/mm2 
 dla styroduru gr. 80 mm. 
- WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZRYWANIE:  Wytrzymałość   na   rozrywanie   siła   prostopadłą   
do powierzchni płyty wymagana - 0,8-1,5 MPa w zależności od gęstości 
- ZDOLNOŚĆ SAMOGAŚNIĘCIA: Płyty styrodurowe posiadają zdolność samogaśnięcia, tzn.  
gasną po odcięciu źródła płomienia ognia. 
- NRO: Nie rozprzestrzeniające ognia 
- WYMIARY: Format 1250 (2500)x 600mm, grubość od 20 do 200mm.  
l WYKOŃCZENIE KRAWĘDZI: Krawędzie płyt mogą być nie frezowane lub też frezowane na  
dwa sposoby: na zakładkę lub na pióro-wpust. 
- WYMIARY PŁYT FREZOWANYCH: Format 1265 (2515)x 615mm, grubość od 30 do 200mm. 
Szczegółowe   wymagania   dotyczące   styrodurów   określone   są   w   aprobatach   
technicznych   ITB  
stwierdzających przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót termoizolacyjnych. 

 
Wykonywanie   robót   termoizolacyjnych   należy   wykonywać   z   odebranych   i  
dopuszczonych   do eksploatacji rusztowań systemowych przy użyciu drobnego sprzętu 
budowlanego i elektronarzędzi.  
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów 
 

Materiały termoizolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 
odbiorcom w  języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta 
zawierająca: 
-nazwę i adres producenta, 
-nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał, 
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-datę produkcji i nr partii, 
-wymiary, 
-liczbę sztuk w pakiecie, 
-numer aprobaty technicznej, 
-nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa, 
-znak budowlany. 
 

4.3. Transport materiałów 
 

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas 
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, określony w instrukcji określonej przez Producenta i 
dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.5.2. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Warstwa  izolacji  powinna być ciągłą  i  mieć stałą grubość zgodnie z projektem.  Płyty w 
warstwie pojedynczej powinny być układane na styk lub na zakład (frezowane), bądź mijankowo 
przy większej ilości warstw płyt. Do   łączenia  materiałów  izolacyjnych   z   sobą   i podłożem 
można   stosować   łączniki  mechaniczne, zaprawy cementowe,   lepiki   i  kleje w zależności  
od  rodzaju podłoża.  Składniki  spoiw nie powinny zawierać składników działających szkodliwie 
na materiał izolacyjny i na podłoże. Przy stosowaniu materiałów wrażliwych na działanie 
podwyższonej temperatury należy bezwzględnie zapobiegać ich bezpośredniej styczności z 
elementami silnie nagrzanymi lub źródłami ciepła. Ocieplanie powinno być wykonywane po 
stronie przegrody o niższej temperaturze. 
 

5.3. Montaż płyt izolacyjnych na ścianach  
 
5.3.1. Roboty przygotowawcze  
 

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiału  i  sprzętu powinno odbywać się 
zgodnie ze specyfikacją podaną w projekcie technicznym.  

 
5.3.2. Przygotowanie podłoża 
 

Stan powierzchni ocieplanych ścian powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do 
robót: 
- powierzchnia ścian powinna być naprawiona, ubytki i uskoki powinny być wyrównane zaprawą  
  cementową lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiału ocieplającego, 
- powierzchnia ścian powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu, 
- pod względem przyczepności  podłoża przez wykonanie próby przyklejenia ocieplenia,  a w  
  przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podłoża z zanieczyszczeń. 
 

5.3.3. Mocowanie płyt na plackach 
 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na 
swym licu odchyłki, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu ocieplenia. Klejenie płyt 
rozpoczyna się od dołu powierzchni ocieplanej. Na  tylną stronę płyty do przyklejenia nakłada 
się placki  zaczynu z zaprawy  lub kleju w  ilości  8-10 placków o średnicy 6-8 cm, 
obwiedzionych po obwodzie pasem szerokości 3-4 cm. Grubość pasa i placków nie powinna 
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przekraczać 2 cm, aby po dociśnięciu materiał klejący nie był wyciskany poza obrys płyty. Przy 
krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Płytę z 
naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie 
płyty, czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem 
przez prostą łatę doprowadza się do dokładnego zlicowania   płaszczyzny montowanej płyty z 
wcześniej zmontowaną płytą. 
 

5.3.4. Klejenie płyt na styk do podłoża 
 

W  przypadku,   gdy   płaszczyzny   ścian   przeznaczonych   do   obłożenia   są   równe,   bądź   
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, można zastosować 
metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak opisano w pkt. 5.3.3., 
na płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po płycie szeroką 
stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami  wzdłuż krawędzi  płyt.  Klej  użyty 
do  tego  typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co ułatwia jego  równomierne 
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 
 

5.3.5 Kotwienie ocieplenia 
 

W zależności  od konstrukcji,  przeznaczenia  i   funkcji  ocieplanej  powierzchni  dobierany  jest  
materiał ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gęstość i sposób kotwienia musi 
zapewnić bezpieczne przeniesienie   przewidywanych   obciążeń.  Wszystkie   stosowane  
metody   kotwienia  muszą   spełniać warunek współczynnika wytrzymałości  przy  ich 
obciążaniu.  Znaczy  to,  że  jednostkowe obciążenia wyrywające musi być odpowiednio 
większe od wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub   kotwę.  Producenci   
systemów  ociepleniowych   szczegółowo   określają  w  instrukcjach  montażu technologię 
wykonania robót. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 
zabezpieczenia antykorozyjne. 
 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 
 

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do izolacji termicznej powinna być zgodna z 
Aprobatami technicznymi  ITB dla poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy  
materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 
Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu,  czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości  wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości   
technicznych na podstawie badań doraźnych. 
W szczególności powinna być oceniana: 
- równość powierzchni płyt, 
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń), 
- wymiary i kształt płyt (zgodnie z tolerancją), 
- wilgotność i nasiąkliwość, 
- naprężenia ściskające płyt, 
- klasyfikacja ogniowa. 
Wyniki  badań płyt   termoizolacyjnych powinny być wpisywane do dziennika budowy  i  
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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7. PRZEDMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru robót 
 

Ogólne   zasady   obmiaru   robót   podano   w   OST   „Wymagania   ogólne”   pkt   7.  7.2.   
Jednostka przedmiarowa. 
 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 
 

Powierzchnię ociepleń oblicza się w metrach kwadratowych.  
Dylatacje obmierza się w mb. 
Zasady   obmiarowania   według   pkt.   4   Założeń   szczegółowych     Rozdziału   6   Izolacje   
KNR  2-02 Konstrukcje budowlane. 
 

7.3. Wielkości obmiarowe ociepleń  
 

Wielkości obmiarowe ociepleń określa się na podstawie dokumentacji projektowej  z 
uwzględnieniem  
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  ST  i  wymaganiami   Inspektora 
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji) wg 
pkt.  6 ST dały pozytywny wynik. 
 

8.2. Odbiór podłoża 
 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do ocieplenia. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i 
umyć wodą. 
 

8.3. Zgodność robót z dokumentacją 
 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową,  ST  i  wymaganiami   Inspektora 
nadzoru, jeżeli  wszystkie pomiary i  badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych  tolerancji) wg 
pkt.  6 ST dały pozytywny wynik. 
 

8.4. Wymagania przy odbiorze 
 

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega: 
- zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

     - rodzaj zastosowanych materiałów, 
     - przygotowanie podłoża, 

- prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, 
-  wichrowatość   powierzchni:   powierzchnie   ociepleń   powinny   stanowić   płaszczyzny   
pionowe, poziome  lub o  kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji.  Kąty  dwuścienne 
utworzone przez   te   płaszczyzny,   powinny   być   kątami   prostymi   lub   innymi   zgodnymi   
z   dokumentacją. Krawędzie   przycięcia   płaszczyzn   powinny   być   prostoliniowe.   
Sprawdzenie   prawidłowości wykonania   powierzchni   i   krawędzi   okładzin   należy   
przeprowadzić   za   pomocą   oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych 
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kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar 
prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią ocieplenia powinien być wykonany z dokładnością do 
0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni ociepleń od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 
powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od linii prostej. Powierzchni i krawędzi od kierunku 
pionowego poziomego przecinających się płaszczyzn od kąta w dokumentacji nie większa niż 2  
mm i w liczbie nie większej niż 2 szt na całej długości łaty kontrolnej 2 m.Nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 
mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. Nie większe niż 2 mm i ogółem  nie większej 
niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami, belkami itp. nie większa niż 2 mm na 
długości łaty kontrolnej 2 m 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 9. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 
10.1. Normy 
 
PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania niepalności materiałów 
budowlanych 
PN-83/N-03010 Statyczna kontrola  jakości.  Losowy wybór   jednostek produktu do próbki. 
PN-B-04631:1982 Materiały   do   izolacji   cieplnej   z  włókien   nieorganicznych.  Metody badań. 
BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg i ulic parkingów i 
torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. 
PN-ISO-8301 Izolacja cieplna.  Określenie oporu cieplnego  i  właściwości  z nim związanych w 
stanie ustalonym. Aparat z ciepłomierzem 
PN-EN 13162:2002  Wyroby   do   izolacji   cieplnej   w   budownictwie.  Wyroby   z   wełny  
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja 
PN-EN 13164:2003  Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie.  Wyroby z polistyrenu  
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja  
PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie. Wyroby z 
polistyrenu ekstrudowanego   (XPS)   produkowane   fabrycznie.   Specyfikacja  
PN-93/B-02862  Odporność ogniowa Norma ISO  Seria 9000,  9001,  9002,  9003,  9004 Normy 
dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
 
10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
a)  Instrukcje montażu materiałów termoizolacyjnych wydane przez poszczególnych producentów 
b)  Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, Izba Projektowania  
Budowlanego, Warszawa, 2005. 
c)  „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  Arkady,  
Warszawa 1997 
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1.6.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.06.00.00 ROBOTY MUROWE 

 
1.Wstęp 
 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 
B.06.01.00 Ściany z cegły pełnej 
B.06.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegły pełnej. 
B.06.02.00. Ściany z cegły kratówki 
 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
 

2.  Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
 
2.2. Wyroby ceramiczne 
2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 3,3-4,0 kg 
Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 
może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

 Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
 Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
 Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła się. 
2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

Wymiary jak poz. 2.2.1. 
Masa 4,0-4,5 kg. 
Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 
Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 



 

str. 46 
 

Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 
Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 
Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na 

inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub 
jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 
większa niż: 
-2 na 15 sprawdzanych cegieł 
-3 na 25 sprawdzanych cegieł 
-5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 
Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak dla 

cegły wg poz. 2.2.2. 
Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 
zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 
Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 
Masa 2,15-2,8 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 
Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 
Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 
Masa typ K2 4,9-6,3 kg 
Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 
Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 
Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 
Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 
Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – brak 

uszkodzeń po badaniu. 
Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 
 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 
Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 
Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 
 

2.4. Cegła silikatowa 
Cegły pełne i bloki drążone. 
Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 
1,5NF 250±3×120±2×104±2 
2NFD 250±3×120±2×138±2 
3NFD 250±3x120±2×220±3 
6NFD 250±3×250±2×220±3 
Wymagania: 
-nasiąkliwość 16% 
-odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 
-gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 
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2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
1 :  1,7  :  5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1  :  1  :  6 
1  :  1  :  7 
Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 
1 :  0,3 :  4 
1 :  0,5 :  4,5 
-Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
-Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 
ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

3.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
 

4.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-
dzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
-Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, 

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 
i otworów. 

-W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 
1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

-Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 
murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

-Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem 
w murze polewać lub moczyć w wodzie. 

-Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
-Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 
-W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 
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przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich 
warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 
5.1. Mury z cegły pełnej 
5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 
przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

-10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-
malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 
5-10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 
całkowitej liczby cegieł. 
-Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 

-Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 
różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 
 

5.2. Mury z cegły dziurawki 
Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 
W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 
stosować normalną cegłę pełną. 
W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 
powinny być wykonane z cegły pełnej. 
 
5.3. Mury z cegły kratówki 
-Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 
-Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
-Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 
-Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. 
-Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 
-Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 

10 mm. 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a 
dla spoin pionowych = 5 mm. 
 

6.  Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 

stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

-wymiarów i kształtu cegły, 
-liczby szczerb i pęknięć, 
-odporności na uderzenia, 
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 
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6.2. Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 
 

1. RODZAJ ODCHYŁEK 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury niespoinowane 
Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 
 
7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
2. dokumentacja techniczna, 
3. dziennik budowy, 
4. zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
5. protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
6. protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 
7. wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
8. ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

 
8.2. Wszystkie roboty objęte B.05.00.00. podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 

 
9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
-dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
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-wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 
-ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
-uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

 
10.  Przepisy związane 

PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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1.7.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.07.00.00 PODŁOŻA NA GRUNCIE 

 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej B –07.00.00. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót wykończeniowych - posadzki zgodnie z wymogami ST-00-00. 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna B-07.00.00. obejmuję wykonanie podłoży na gruncie pod 
posadzki . 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. zgodnie z art. 22,23, i 28 Prawo 
budowlane odpowiedzialny jest wykonawca robót. 
 
2.Materiały 
Materiałami koniecznymi do wykonania robót wykończeniowych posadzkowych 
podłoża na gruncie są; 
Pospółka żwirowa o uziarnieniu 4-6 
Beton B -10 
 
3. Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
1.4.Transport 
 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5.Wykonanie robót 
 
5.1.Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2.Zakres robót 
Zakres robót wykończeniowych posadzkowych obejmuję: 
Wykonanie podłoży na gruncie z pospółki z ubiciem 
Wykonanie podłoży betonowych 
6.Obmiar robót. 
 
Jednostką obmiaru robót jest 1 m3 
 
7. Warunki wykonanie robót 
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podkłady z materiałów sypkich na gruncie gr. 20 cm należy ułożyć przy zagęszczeniu 
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi 
na wykonanym podłożu z materiałów sypkich układamy podkład z gruzobetonu 
na podłożu z gruzobetonu układamy podkład betonowy z betonu B – 10 
 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
materiały do wykonania robót posadzkowych 
powinny posiadać świadectwa jakości dopuszczające do wbudowania 
należy sprawdzać każdorazowo stopień zagęszczenia poszczególnych warstw 
ocenie podlegają wszystkie wyniki badania wytrzymałościowe na ściskanie próbek 
pobranych z każdej partii betonu. 
roboty powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór podłoża przed wykonaniem podłoży polega na sprawdzeniu 
prawidłowości ukształtowania powierzchni, . Sprawdzić należy przyczepność do 
do podłoża i poprzedniej warstwy. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10.Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 9. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11.Przepisy związane 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Arkady 1989 Warszawa 
PN-65/B – 14504.Zaprawy budowlane cementowe 
PN- 88/B – 3000. cement portlandzki 
PN – 79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
PN – 88/B – 06250. Beton zwykły 
PN – 86/B – 06712. Kruszywa mineralne do betonu 
PN – 88/B –32250. Materiały budowlane .Woda do betonów i zapraw. 

Wymagania i badania 
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1.8.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00 ROBOTY BETONOWE I ŻELBETOWE 

 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych związanych z realizacją zadania 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie wszystkich robót betonowych i żelbetowych przewidzianych w 
projekcie budowy. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i 
wykończeniem robót betonowych, wykonywanych na miejscu. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i 
żelbetowych: 
− wykonanie żelbetowych płyt stropowych, dachowych, 
− wykonanie trzpieni żelbetowych o przekroju poprzecznym 24,0 x 24,0 cm. z betonu 
C20/25 (B25), zbrojone 4 prętami f 12mm, strzemiona f 6m w rozstawie 10 cm(stal AIII, 
BSt500S), 
− montaż zbrojenia, 
− wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie występują przy 
realizacji umowy, 
Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 
projekcie budowlanym konstrukcji i architektury. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami 
i Ogólną Specyfikacją Techniczną. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem 
elementów betonowych i żelbetowych - szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i układanie 
mieszanki betonowej oraz wszystkie roboty pomocnicze. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
2.MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji 
Technicznej. 
 
2.2. Szalowanie 
2.2.1. Drewno do wyrobu szalunków: deski (iglaste o gr. 19-45 mm, klasy II-III) i sklejki 
używane przy deskowaniu oraz inne materiały do budowy szalunków. 
2.2.2. Środek antyprzyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
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wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających przywieraniu 
betonu do deskowania. 
2.2.3. Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40°C, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150°C, w otwartych pojemnikach. 
 
2.3. Zbrojenie 
2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 
Zbrojenie główne, montażowe należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze 
stali A-0; A-III, BSt500S Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B- 
03264. 
2.3.2. Materiały pomocnicze 
Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć. 
 
2.4. Składniki mieszanki betonowej B25; 
2.4.1. Cement 
Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych: 
cement hutniczy marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005, 
cement portlandzki marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000. 
2.4.2. Woda 
Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250. 
2.4.3. Kruszywo 
a) Założenia ogólne - kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z WTWO 
rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. Kruszywo nie 
powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem powinno być w całości i 
dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów powinna być mniejsza od 1 %. 
b) Kruszywo drobnoziarniste (O - 2 mm) - frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 
mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, naturalnego piasku 
o ostrych krawędziach. 
c) Kruszywo grube (2 - 96 mm) - należy używać żwiru naturalnego, mieszanki żwiru i 
łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, zawierającej nie 
więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 razy większa od 
szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm nie powinny 
przekraczać 2%. 
d) Mrozoodporność kruszywa - ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 
2.4.4. Domieszki do betonu 
W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, środków 
do pielęgnacji betonu. Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z 
zaleceniami laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w 
WTWO rozdział 6. Od producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi 
wymaganiami. Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inżyniera. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę jak 
i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych parametrów oraz 
pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano domieszkę. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 



 

str. 55 
 

jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
4.2. Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w 
skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi 
przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu mieszanki betonowej i cementu luzem 
należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Załadunek, transport i 
rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu 
drogowym. 
 
4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów - betoniarek. 
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacją umowy. 
4.WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
 
5.2. Szalunki 
a) Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich wodoszczelność. 
Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 
b) Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże. 
c) Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru własnego 
betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 
5.2.1. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej 
minimalnymi wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony 
zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
 
5.3. Zbrojenie 
5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 
Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. Powinna 
ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem należy ją 
chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na stojakach dla 
zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu nadanego prętom. 
5.3.2. Układanie stali zbrojeniowej 
a) Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, tłuszcz, 
ziemię oraz inne zanieczyszczenia. 
b) Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia: 
− zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami podanymi na 
rysunkach, 
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− należy stosować następującą otulinę betonową stali zbrojeniowej Cc=5cm, 
c) Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264, WTWO oraz szczegółami i uwagami 
podanymi na rysunkach. 
d) Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO rozdz. 7. 
e) Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inżyniera. 
 
5.4. Betonowanie 
5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 
a) Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki wykonania 
robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu budowy. 
b) Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, należy 
dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z wymaganiami 
określonymi w WTWO, rozdz. 6 oraz wymaganiami stawianymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 
a) Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej należy 
powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu sprawdzenia deskowań, 
zbrojeń, i innych elementów mających się znajdować w betonie. 
b) Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 
c) Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, nie 
dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania się 
mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie większej niż 
300 mm. 
d) Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i innych 
urządzeń wykonanych z aluminium. 
e) Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
f) betonowe należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować wszystkie 
drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być sprawdzone i 
zatwierdzone prze: zarządzającego realizacją umowy przed ułożeniem betonu. 
5.4.3. Prace wykończeniowe 
a) Wygładzanie powierzchni: 
− packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp., 
− wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej, 
− wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 
b) Wykończenia płyt i podłóg: 
Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. Wykończenie, 
do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być wykonane po całkowitym 
rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze dla betonu znajdującego się w 
stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni powinno zostać sprawdzone przez 
przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień 
należy je natychmiast wypełnić świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i 
ponownie poddać pracom wykończeniowym. 
c) Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być także 
chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych oraz innych 
środków powodujących zabrudzenie. 
 
5.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
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6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
− szalunków, 
− zbrojenia, 
− cementu i kruszyw do betonu, 
− receptury betonu, 
− sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem, 
− sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania, 
− dokładności prac wykończeniowych, 
− pielęgnacji betonu. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia 
robót z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola jakości betonów 
Inżynier powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni betonu, cementowni oraz 
urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i wykonawców dostarczających materiały 
wykorzystywane do robót objętych niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić 
bieżącą dokumentację badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w 
WTWO rozdział 6. 
 
6.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe 
Jednostkami obmiarowymi są: 
− 1m3 dla kubatury fundamentów, 
− 1m2 dla płyty posadzki i podkładu betonowego. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań laboratoryjnych 
wbudowanej mieszanki betonowej. 
Roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym 
przez wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich 
opisie. 
Ceny jednostkowe obejmują: 
− dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników produkcji, 
− wykonanie i rozbiórka deskowań, 
− dostarczenie i ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem, pielęgnacją i wszystkimi 
pracami dodatkowymi, 
− prace związane z izolacją fundamentów, 
− prace wykończeniowe oraz oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie - będących 
własnością wykonawcy - materiałów z placu budowy. 
− przygotowanie i montaż zbrojenia, 
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10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w 
tym w szczególności: 
− PN-63/B-0625l - Roboty betonowe i żelbetowe 
− PN-88/B-06250 - Beton zwykły 
− PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu 
− PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne 
− PN-81/B-30003 - Cement murarski 15 
− PN-90/B-30010 - Cement portlandzki 
− PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie 
− PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane 
− PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie 
− PN-B-02480 - Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 

− PN-B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
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1.9.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.09.00.00 PODBICIE FUNDAMENTÓW 

 
 
1.Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej B–09.00.00. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót fundamentowych. 
 
1.2.Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy 
przy robotach budowlanych wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Specyfikacja Techniczna B-09.000 obejmuję wykonanie podbicia fundamentów 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenie podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i 
określeniami podanymi w opracowaniu p.t. ‘’Ogólne Specyfikacje Techniczne 
Wykonania i Odbioru Robót – Wymagania ogólne,, 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Za jakość wykonanych robót, oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, oraz 
ogólnymi wymaganiami podanymi w ST – 00.00. odpowiedzialny jest wykonawca 
robót. 
 
2. Materiały 
Materiały użyte do wykonania fundamentów; 
Tarcica obrzynana do wykonania deskowania 
Beton B 25 w składzie; pospółka, cement 
 
3.Sprzęt 
Ilość i rodzaj i rodzaj zastosowanego sprzętu powinien być określony w projekcie 
organizacji robót zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
4.Transport 
Środki transportowe powinny odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 
zawartym w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inżyniera budowy. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne 
Wymagania ogólne zostały określone w specyfikacji ST – 00.00. 
 
5.2. Zakres robót 
Zakres robót fundamentowych obejmuję: 
Wykonanie wykopu odcinkami 1,0 m i pogłębienie pomieszczeń 
Odwiezienie nadmiaru ziemi i zasypanie wykopów 
odeskowanie podbicia ław fundamentowych 
Zbrojenie ław 
Betonowanie podbitki ław 
 
6. Obmiar robót. 
Podbicie fundamentów obmierza się w m3 
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7. Warunki wykonanie robót 
Przed przystąpieniem do posadowienia ław należy dokonać komisyjnego 
Rozeznania w wykopie rzeczywistego układu warstw gruntowych, oraz właściwości 
fizycznych i mechanicznych gruntów i określić głębokość warstw nośnych, licząc od 
poziomu posadowienia ław. 
Oczyszczenie i wyrównanie podłoża. 
Wykonanie podkopu pod istniejące fundamenty odcinkami co 1.0 m 
Wykonanie ław betonowych pod istniejące ściany 
Wybranie ziemi celem pogłębienia i zwiększenia wysokości pomieszczeń o 36 cm 
Wyniesienie ziemi 
Wywiezienie nadmiaru ziemi. 
Zasypanie odkrywek. 
Ułożenie i zagęszczenie betonu żwirowego klasy B20. 
Wyrównanie powierzchni. Pielęgnacja betonu. 
Do fundamentów należy stosować materiały i wyroby mające aprobaty techniczne i 
ważne certyfikaty na ich stosowanie 
 
8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania podano w specyfikacji ST –00.00. 
Po wykonaniu prac betonowych należy dokonać ich oceny za pomocą optymalnych 
metod kontrolnych niszczących i nieniszczących. 
Wszystkie prace fundamentowe powinny być wykonywane pod ścisłym nadzorem 
Technicznym, zgodnie z sztuką budowlaną, warunkami technicznymi, oraz 
warunkami B.H.P. 
 
9. Odbiór robót 
Odbiór fundamentów polega na sprawdzeniu prawidłowości ich usytuowania w 
planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacją techniczną, odbioru 
podłoża sprawdzając zgodność warunków wodno – gruntowych z danymi zawartymi 
w dokumentacji geologicznej bezpośrednio przed wykonaniem fundamentów. 
Prawidłowość wykonania robót ciesielskich, robót zbrojarskich, oraz robót 
betonowych. 
Odbioru prawidłowości prowadzenia prac dokonuję się po każdym etapie ich 
realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza się wpisem do dziennika budowy. 
 
10. Podstawa płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00. 
Płatności będą dokonywane na podstawie odbioru robót zgodnie z punktem 8. 
specyfikacji po zakończeniu i odbiorze elementu. 
 
11. Przepisy związane 
0. E. Dembicki - Fundamentowanie 
1. I. Kobiak, W.Stachurski – Konstrukcje żelbetowe T II. 
2. PN/B – 03264 – 1999 Konstrukcje betonowe 

3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 
 


