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ZAY ACZNIK Nr 12 — Projekt Umowy

1/Kogeneracja/2021
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego
Nazwa zamoéwienia :
»,Budowa zrédia kogeneracyjnego w Cieptowni Lancut Sp. z 0.0.”.
UMOWANR ......... /2021
L ——— W ereeeeeeeaaes pomiedzy
................................. z siedziba W .....cccccceeeeii, adres: ul. ..., , Zarejestrowana W
Sadzie Rejonowym w .......... Wydzial Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem , NIP:
REGON , kapitat zaktadowy w wysokosci ......... PLN
zwana dalej “Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:
Dy
a:
zwana/ym dalej “Wykonawca", reprezentowana/ym przez:
O AU YD PRPPP JO. , zostala zawarta umowa o

nastepujacej tresci:
§1.

PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaprojektowania i wykonania z urzadzen i materialow
whasnych, zadania inwestycyjnego pn. ,,Budowa zrodta kogeneracyjnego w Cieplowni
Lafcut Sp. z o. 0.” zwanego dalej przedmiotem umowy lub zamiennie Instalacja

kogeneracyjna.

2. Wykonawca zostat wybrany w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego
prowadzonego na zasadach okreslonych w ,,Regulaminie udzielania przez ,,Cieplownie Lancut”
Sp. z 0.0. zamowien na dostawy, ushugi, i roboty budowlane stuzace dziatalnosci sektorowej”.
Wykonawca o$wiadcza, ze w trakcie prowadzonego postepowania zapoznal sie ze wszystkimi
warunkami i okolicznosciami, ktore sa niezbedne do wykonania przedmiotu umowy, w tym
istniejgca infrastrukturg i placem budowy Inwestycji,

3. Przedmiot umowy obejmuje:

1) sporzadzenie kompletnej dokumentacji projektowej tj. projektu budowlanego i
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wykonawczego we wszystkich wymaganych branzach,
2) uzyskanie w imieniu Zamawiajacego wymaganych prawem pozwolen,
3) roboty budowlane, ustugi oraz dostawy roboty budowlane, ustugi, dostawy oraz rozruch
i oddanie do eksploatacji przedmiotu zamowienia.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze ztoZona ofertg ,

SIWZ, Programem Funkcjonalno-Uzytkowym stanowigcym zalgeznik nr 1 do umowy oraz na

podstawic wykonanej w trakcie realizacji przedmiotu umowy dokumentacji projektowej

zatwierdzonej przez Zamawiajacego.

5. Przedmiot Umowy obejmuje wszystkie czynnosci (prawne i faktyczne) i roboty wymagane
obowiazujacymi przepisami prawa (w szczegolnosci prawa budowlanego) oraz wynikajace
z zastosowania zasad wiedzy techniczne;.

6. Srodki finansowe na realizacje powyzszego zadania beda pochodzi¢ ze srodkéw Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Cieptownictwo
Powiatowe —pilotaz.

7. Definicje poje¢ okreslonych w niniejszej umowie duza literg sa tozsame z ich opisem

przedstawionym w PFU.

§2.
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania dokumentacji projektowej na podstawie
Programu Funkcjonalno — Uzytkowego, zwanego w dalszej czesci umowy ,,PFU” oraz do
uzyskania pozwolenia na budowe dla Instalacji kogeneracyjnej. W celu uzyskania
pozwolenia na budowe Zamawiajacy udzieli stosownego petnomocnictwa wskazanej przez

Wykonawce osobie.

(S8

Forma i zakres dokumentacji projektowej musi spetnia¢ wymogi Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 1. poz. 1129 z pézn. zm.) a takze
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2020 r poz. 1609).

3. Dokumentacja projektowa bedzie przekazywana Zamawiajacemu do zatwierdzenia w
trzech etapach:

1) w etapie 1 Wykonawca zlozy Projekt Budowlany wraz z wnioskiem o wydanie decyzji

Strona 2 z 34 %



pozwolenie na budowe,
2) wetapie II Wykonawca ztozy:

a) projekty Wykonawcze z podzialem na branze w celu wydania przez Zamawiajacego

zgodnie z zakresem i wymogami okreslonymi w pkt. 1.5.2 PFU,

b) Analize i projekt wykonawczy wspoipracy projektowanej instalacji z istniejaca

cieptownia weglowa.

3) w etapie 11l Wykonawca ztozy:

a) dokumentacje powykonawcza, ktora powinna przedstawia¢ faktycznie zrealizowane
przez Wykonawce roboty. Dokumentacje powykonawcza nalezy  dostarczyé
Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem odbioru koncowego Instalacji kogeneracyjnej. Jezeli w
trakcie Rozruchu wprowadzone zostang jakiekolwiek zmiany w zakresie Robét,
Wykonawca dokona wlasciwe] korekty dokumentacji powykonawczej, w tym rysunkéw
powykonawczych.

b) Dokumentacja powykonawcza powinna zostaé wykonana przez Wykonawce
w zakresie umozliwiajacym eksploatacje Inwestycji i obejmowaé wszelkie instrukcje
eksploatacji, w tym instrukcje dozoru i konserwacji Instalacji i Urzadzen.

Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajacemu dokumentacje w sposéb nastepujacy:

a) wersja papierowa w 5 egz., zlozona w sposdb zgodny z wymogami obowigzujacego

prawa,

b) wersja elektroniczna na uzgodnionym nosniku .

W ramach dokumentacji do projektu budowlanego Zamawiajacy bedzie dokonywat
czgsciowego odbioru dokumentacji wedlug projektéw branzowych w ciagu 7 dni od ich
przedlozenia.

W ramach dokumentacji wykonawczej Zamawiajacy w terminie do 21 dni, liczac od dnia
Ztozenia dokumentacji przez Wykonawce, dokona uzgodnienia w zakresie jej kompletnogci
oraz zgodnosci z PFU,

Jesli w terminach okreslonych w ust. 51 6 Zamawiajacy zglosi zastrzezenia lub uwagi do
przediozonej dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiazany jest do ich uwzglednienia
i ponownego przedtozenia do zatwierdzenia poprawionej dokumentacji w terminie kolejnych
7 dni. Do ponownie przedlozonej do zatwierdzenia dokumentacji odpowiednie zastosowanie

ma procedura opisana w niniejszym punkcie.
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§3.
TERMIN I HARMONOGRAM REALIZACJI

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy ustala si¢ na dzien zawarcia umowy.
Wykonanie Instalacji nastgpi w terminie do 74 tygodni od dnia zawarcia Umowy.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do przedlozenia uzgodnionej z Zamawiajacym dokumentacji
wymienionej w § 2. ust. 3 pkt 1 oraz ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe w terminie
w terminie do 13 tygodni od zawarcia niniejszej Umowy.
3. Wykonawca uzyska pozwolenie na budowe w terminie do 10 tygodni od daty zlozenia
wniosku o wydanie decyzji pozwolenie na budowe.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w terminie do:
a) Prace projektowe okreslone w etapie II w terminie do 21 tygodni od daty rozpoczecia
realizacji umowy,
b) Roboty budowlane i dostawy w terminie 34 tygodnie od daty uzyskania pozwolenia na
budowe,
¢) Zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Prob Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72
godzinnego — w terminie do 43 tygodni od daty uzyskania pozwolenia na budowe,
d) Zakonczenie prob koncowych i przekazanie do eksploatacji - w terminie do 51 tygodni
od daty uzyskania pozwolenia na budowe .
e¢) Terminy ukonczenia poszczegdlnych etapow budowy okresla ,,Harmonogram rzeczowo-
finansowy” stanowigcy zatacznik nr 3 do Umowy, zwany w dalszej czgsci umowy
Harmonogramem Realizacji.
5. Terminy wykonania robét objetych niniejsza Umowa ulegna zmianie w przypadku:
a) przedluzenia czasu trwania postepowania o wydanie decyzji pozwolenie na budowe z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
b) opodznienia przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy

¢) przerw w realizacji robdt, powstatych z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego;

6. Przedmiot Umowy wykonywany bedzie zgodnie z Harmonogramem stanowiacym zalgcznik 3
do Umowy, przyjetym przez Strony. Harmonogram Realizacji stanowi¢ bedzie podstawe do
biezacej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie dla Wykonawcy w stosunku
do podanych terminow realizacji poszczegdlnych etapow.

7. Projekt Harmonogramu, bedzie uwzglednial terminy oraz zasady platnosci wynagrodzenia
wynikajace z niniejszej umowy, zapisy SWZ i PFU oraz przedstawiony Wykonawcy

harmonogram stanowiacy zalacznik do umowy zawartej przez Zamawiajacego z Instytucjg
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Finansujaca. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu projekt Harmonogramu do zatwierdzenia w
terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania Umowy. W przypadku zgloszenia przez
Wykonawce pisemnego wniosku o zmiane Harmonogramu robot, zmiana ta moze nastapi¢ w
formie pisemnego aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci pod warunkiem uzyskania zgody
NFOSiGW.

8. Harmonogram powinien zosta¢ sporzadzony przy uwzglednieniu terminéw  realizacji
okreslonych w ust. 2, ust.3 i ust 4.

9. Zamawiajacy nie odmowi uzgodnienia Harmonogramu bez uzasadnionych powodow.

W szczeg6lnosci, Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy uzgodnienia Harmonogramu, jezeli
projekt Harmonogramu nie bedzie odpowiadatl wymogom opisanym w ust. 71 8.

10. W przypadku nieprzedstawienia Harmonogramu przez Wykonawce albo nieuzgodnienia
przez Strony Harmonogramu w terminie wskazanym w ust. 7 Harmonogram zostanie sporzagdzony
przez Zamawiajacego przy uwzglednieniu zapisow SWZ, tak przyjety Harmonogram bedzie
wigzacy dla Stron.

11. Za dzien zrealizowania przedmiotu Umowy Strony uznaja dzien podpisania przez Strony bez
zastrzezen, lub ze wskazaniem usterek umozliwiajacych eksploatacje Inwestycji, protokolu
Przekazania do Eksploatacji.

12. Zmiana terminow realizacji Umowy przewidzianych w Harmonogramie bgdzie mozliwa

w sytuacjach przewidzianych w niniejszej Umowie.

13. Wykonawca niezwlocznie (tj. nie pozniej niz w terminie 3 dni od powzigcia wiadomosci)
powiadomi Zamawiajacego w formie pisemnej o wszelkich okolicznosciach mogacych wplynac¢
na przyspieszenie, opoznienic badz zaklocenie terminu realizacji Przedmiotu Umowy.
Zawiadomienie takie zawiera¢ bedzie przyczyny, terminy i opis podjetych dziatan.

14. Wykonawca zabezpieczy wszystkie niezbedne zasoby tak, aby terminy realizacji Robot
i calego przedmiotu Umowy mogly by¢ dotrzymane. Wykonawca sam w pelni odpowiada za
organizacje i realizacje przedmiotu Umowy, z wyjatkiem przypadkéw wskazanych w Umowie, w

ktorych potrzebne jest dziatanie Zamawiajacego.

§ 4.
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajagcy bedzie prowadzil nadzor inwestorski zgodnie z Prawem budowlanym,
poprzez wybranego Inzyniera Kontraktu oraz Inspektoréw Nadzoru.
2. Inzynier Kontraktu dziala w imicniu i na rzecz Zamawiajgcego we wszystkich sprawach

objetych niniejsza Umowa. Wykonawca obowigzany jest do informowania Inzyniera Kontraktu o
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wszystkich zdarzeniach obj¢tych ninicjsza Umowag.

3. Wykonawca jest zobowiazany stosowaé sie do wytycznych Inzyniera Kontraktu,
Inspektoréw Nadzoru wpisanych do dziennika budowy.

4. Dokonanie przez Zamawiajacego zmiany Inspektoréw Nadzoru oraz Inzyniera Kontraktu
wymaga powiadomienia Wykonawcy na pismie pod rygorem niewaznosci. Zmiana odnosi

skutek z chwilg powiadomienia Wykonawcy.

§5.
OSOBY REPREZENTUJACE STRONY

1. Strony ustalaja, ze osobami reprezentujacymi je przy wykonywaniu umowy i w trakcie

odbioru bgda:

a) ze strony Zamawiajacego

b) ze strony Wykonawcy

..................................................

...................................................

3. Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany w reprezentacji po uprzednim wyrazeniu zgody

przez Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy zachodzi konieczno$¢ zmiany ktorejkolwiek z osob ze sktadu kadry
technicznej Wykonawcy, proponowana osoba musi posiada¢, co najmniej réwnowazne

kwalifikacje i do§wiadczenie wymagane przez Zamawiajacego w SIWZ.

5. Przedstawiciele Wykonawcy zobowiazuja sie posiada¢ aktualne uprawnienia budowlane

przez caly okres trwania umowy.

§6
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OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

b2

zabezpieczenie $rodkéw finansowych, niezbednych do prawidiowego i terminowego
wykonania Inwestycji,
uzgadnianie, na warunkach wskazanych w Umowie, i zatwierdzenie uzgodnionego
Harmonogramu,
dokonywanie odbioréw prawidtowych, kompletnych i zgodnych z umowg:

a) dokumentacji projektu budowlanego ;

b) dokumentacji wykonawczej;

¢) dokumentacji powykonawczej;

d) robét, w tym robdt budowlanych;
przekazanie, przed rozpoczeciem robét na terenie budowy, przez personel Wykonawcy,
informacji o:

a. wystepujacych zagrozeniach w rejonie wykonywanych Robot,

b. zasadach postepowania na wypadek pozaru lub zdarzen wypadkowych,

c. zasadach wykonywania prac przez podmioty trzecie na obiektach
Zamawiajacego, z zastrzezeniem, iz Wykonawca zobowigzuje sie zapozna
Podwykonawcéw wykonujacych okreslone zadania na terenie Zamawiajacego
7 w/w informacjami oraz, iz Wykonawca zapewnia przestrzeganie przepisow
bhp ippoz., wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych prac oraz

wyposazenia w sprzet gasniczy

. uzgadnianie z Wykonawca terminéw i uczestniczenie W Rozruchu, w tym Prébie

Gwarancyjnej oraz odbiorach,

zapewnienie na wlasny koszt nadzoru inwestorskiego Robot zgodnie z przepisami prawa
i wymaganiami pozwolenia na budowe,

dostarczenie Wykonawcy petnomocnictw do wystgpowania w imieniu Zamawiajacego
przed terenowymi organami administracji rzadowej i organami samorzadu terytorialnego
oraz innymi instytucjami i osobami, w sprawach uzyskania niezbednych zgod, zezwolen
i decyzji oraz udzielenia lub otrzymywania informacji w ramach realizacji przedmiotu
Umowy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku Wykonawcy zawierajacego
proponowany zakres pelnomocnictw i dane niezbedne do ich wystawienia,

zatwierdzanie bez zbednej zwioki dokumentow podlegajacych zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego zgodnie z Umowa, pod warunkiem przediozenia przez Wykonawce

poprawnie wykonanej, kompletnej dokumentacji,
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9.

dokonywanie platnoci Wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych

Umowa pod warunkiem prawidtowego zrealizowania Robét przez Wykonawcg.

10. Zapewnienie sprawowania nadzoru autorskiego przez projektantow dokumentacji

budowlanej do pozwolenia na budowe.

Jezeli uzyskanie przez Wykonawce decyzji, pozwolen, zgdd, ekspertyz czy innych dokumentéw

lub aktow administracyjnych wymaganych do wykonania Umowy, nie bedzie mozliwe bez

bezposredniego udziatu Zamawiajacego, Zamawiajacy podejmie wspolprace z Wykonawceg

w celu usuniecia powstatych przeszkod.

S8

§7
KONTROLE ZAMAWIAJACEGO

. Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli stanu realizacji Umowy w kazdej, dowolnej

fazie jej trwania pod katem sprawdzenia obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych
7 Umowy. Kontrole te moga dotyczy¢ m. in.: stanu jakosciowego i kompletno$ci prac
projektowych, realizacji robét, wykonywanych uslug oraz zagadnien bezpieczenstwa
budowlanego (montazowego) i eksploatacyjnego. Zamawiajacy przediozy liste osdb

uprawnionych do przeprowadzenia kontroli.

. Zamawiajacy bedzie uprawniony do odrzucenia dowolnej czesci (zespolu) dostawy lub

roboty, w stosunku do ktérej stwierdzi niezgodnos¢ z Umowa. Fakt stwierdzenia
niezgodnosci zostanie potwierdzony zapisem Zamawiajacego. Wszelkie roboty
odrzucone przez Zamawiajacego musza by¢ zastgpione nowymi i nie beda uprawnialy
Wykonawcy do opéznien Harmonogramu ani zgdania dodatkowego wynagrodzenia.

W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania robot
i przedtozenia propozycji usunigcia tych usterek Zamawiajgcemu w terminie 3 dni
roboczych.

Wszystkie wyniki, raporty, $wiadectwa, zatwierdzenia itp. z przeprowadzenia
wszystkich kontroli i préb beda rejestrowane w oddzielnych raportach.

Odbiorom Zamawiajgcego, niezaleznie od przewidzianych postanowieniami Umowy

odbioréw poszezegdlnych etapow, podlegaja roboty zanikajace i ulegajace zakryciu.

§8.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) Zalozenia i prowadzenia dziennika budowy
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2) Zawiadomienia wlasciwego organu o rozpoczgciu rob6t budowlanych

3) Wykonania robot stanowiacych przedmiot umowy zgodnie z uprzednio sporzadzong
dokumentacja techniczng, wymaganiami okre§lonymi w PFU oraz zasadami wiedzy techniczne;j
i sztuki budowlanej, przepisami prawa budowlanego i obowiazujacymi w tym zakresie normami

technicznymi, przepisami BHP oraz o ochronie ppoz.

4) Stosowania materialéw i wyrobéw budowlanych zgodnych z wymogami okreslonymi
w SWZ i dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiazujacymi w
tym zakresie przepisami. Zastosowane materialy winny by¢ wykorzystane w okresie jednego

roku od daty ich wyprodukowania/ zakupu.

5) Dostarczenia urzgdzen technicznych przewidzianych do zainstalowania w ramach
Przedmiotu Umowy wraz z ich opisem w jezyku polskim (DTR), a w szczegdlnosci — silnika
gazowego, generatora, kotla gazowego i innych kluczowych urzadzen zgodnych z opisem
zawartym w przyjetej ofercie Wykonawcy i odpowiadajacych wymaganiom zawartym w PFU -

zalacznik nr 1 do umowy,

6) Dostarczenia modutéw kogeneracyjnych fabrycznie nowych, wyprodukowanych w cato$ci u
producenta agregatu kogeneracyjnego w kontenerze nie wczesniej niz 6 miesiecy przed data

dostawy,

2. Wykonawca zobowiazuje sie do dostarczenia Inzynierowi Kontraktu oraz Inspektorom
Nadzoru, na ich Zadanie, wszystkich protokoléw préb i opinii technicznych dotyczacych
materiatow, urzadzen, maszyn i produktow, ktére majg by¢ stosowane podczas wykonywania
Przedmiotu Umowy, potwierdzajacych mozliwosé¢ ich wykorzystania do realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z prawem i warunkami Umowy. W przypadku zastosowania materiatow
i urzadzen nieposiadajacych wyzej wymienionych dokumentéw, Wykonawca zobowigzany jest
na wilasny koszt i bez zbednej zwloki do ich wymiany, na materialy i urzadzenia spelniajace
wymagania Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, Ze elementy stanowigce przedmiot umowy nie sg obcigzone

ciezarami i prawami 0séb trzecich.

4. Wykonawca ponosi pelna odpowiedzialnos¢ za wiasciwe wykonanie robot, zapewnienie
warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane
na budowie. W mysl prawa budowlanego, odpowiedzialnosci tej nie wytacza ani nie ogranicza

wykonanie czesci rob6t przez Podwykonawcow lub inne podmioty.
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5. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za szkody

wyrzagdzone na tym terenie Zamawiajagcemu lub osobom trzecim, w tym w szczeg6lnosci

za szkody na zdrowiu lub zyciu.

6. Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzen w robotach
i materialach powstatych w okresie, w ktérym byl za nie odpowiedzialny, niezaleznie od

przyczyn ich powstania.

7. Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ sprawowanie nadzoru autorskiego przez

projektantéw dokumentacji wykonawczej.

§ 8.
TEREN BUDOWY

1. Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig polozona na
dzialce o nr 1671/15 w miescie Lancut na cele budowlane, na ktérej bedzie znajdowat sie
teren budowy.

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy z okresleniem jego granic nastapi
najpdzniej w terminie 7 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe.

3. Przed rozpoczeciem prac na terenie budowy Zamawiajacy obowiazany jest do przekazania

przedstawicielom kadry kierowniczej Wykonawcy, oraz Podwykonawcédw, informacji o:

1) zagrozeniach dla zdrowia i Zycia wystepujacych w cieptowni przy ul. Polnej 2 A
, W tym zasadach postgpowania w przypadku awarii i innych sytuacji
zagrazajacych zdrowiu i Zyciu pracownikow.

2) dziataniach ochronnych i zapobiegawczych podjetych w celu wyeliminowania
lub ograniczenia tych zagrozen.

3) pracownikach wyznaczonych do:
a) udzielania pierwszej pomocy,
b) wykonywania dziatan w zakresie zwalczania pozaréw i ewakuacji

pracownikéw.,

4. Wykonawea oraz Podwykonawcy zobowiazuja si¢ zapozna¢ swoich pracownikow

wykonujacych okreslone zadania na terenie Zamawiajacego z w/w informacjami.

5. Wykonawca zobowigzany jest na wlasny koszt zorganizowaé teren budowy.

6. [Energia elektryczna i woda oraz korzystanie z kanalizacji na potrzeby budowy moze by¢

pobierana z wyznaczonego opomiarowanego przylacza elektrycznego, wodnego i

kanalizacyjnego wskazanego przez Zamawiajacego. Wykonawca ponosi koszty zuzytych na
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potrzeby budowy mediow wg wskazan zainstalowanych licznikow.

7. Wrykonawca na wilasny koszt zapewni zaplecze sanitarne i socjalno-bytowe dla
pracownikéw Wykonawcy oraz Podwykonawcoéw, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa. Na wniosek Wykonawcy Zamawiajacy moze udostepni¢ wlasne zaplecze sanitarne i
socjalno-bytowe za uzgodniong odplatnoscia ryczattowa.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy
przed uszkodzeniami, ktére moga spowodowac srodki transportu i sprzet Wykonawcy.

W szczegblnosei dostosuje sie do obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas
transportu materialéw i sprzetu do i z terenu budowy, tak aby nie spowodowal on szkod na
drogach.

9. Wykonawca na wilasny koszt zobowigzany jest do sprzatania na biezaco terenu budowy z
zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy sprzetu i §rodkéw transportu Wykonawcy, jego
Podwykonawcow i Dostawcow, a w przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzen do ich
natychmiastowej naprawy.

10. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia Zamawiajacemu i wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do placu
budowy i1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowg bgda wykonywane.

11. W czasie realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkéd komunikacyjnych. Wszelkiego rodzaju odpady powstate w wyniku budowy beda
gromadzone w wyznaczonych przez Zamawiajacego miejscach w sposob selektywny zgodnie z
prowadzong przez Zamawiajacego gospodarkg odpadowa na podstawie ustawy z dnia 14
grudnia 2012 o odpadach (Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z péZn. zmianami ) lub usuwane
bezposrednio po wytworzeniu przez Wykonawcg do zamowionych na jego koszt konteneréw na
gruz 1 odpady budowlane. Wszelkie koszty oraz ewentualne kary zwigzane z
zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw ponosi Wykonawca.

12. Wykonawca po zakoficzeniu robdt budowlanych uporzadkuje plac budowy oraz doprowadzi
teren do stanu pierwotnego i przekaze go Zamawiajacemu w terminie do dnia podpisania.
protokotu przejecia do eksploatacji.

13, Pozostale wymagania dotyczace organizacji terenu budowy zawiera PFU w pkt.2.2.1. i
2.2.2.

guUILa/;%L/;.ﬁ %



§10.
DOKUMENTACJA BUDOWY

1. Wykonawca bedzie prawidtowo prowadzit dokumentacj¢ budowy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do stalego przechowywania dokumentow budowy w sposob
odpowiednio zabezpieczony. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne
Zamawiajgcemu lub jego upowaznionym przedstawicielom.

3. Wykonawca zobowiazany jest w trakcie trwania umowy do przeprowadzania narad
technicznych i koordynacyjnych, co najmniej raz na miesiac oraz sporzadzania sprawozdan
z tych narad. Kopie sprawozdan Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajacemu
w terminie dwoch dni od dnia narady.

4. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu
budowy u kierownika budowy w sposdb umozliwiajacy staty dostgp dla oséb upowaznionych.

d

Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

4

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot i
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

7. Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony data i podpisem osoby ktéra dokonala
zapisu z podaniem w sposéb czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy

instytucji ktora reprezentuje.
§11.

REALIZACJA ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest na wiasny koszt w imieniu Zamawiajacego wykonac
wszystkie obowiagzki nalozone na Zamawiajacego w wydanych do projektu (budowlanego i
wykonawczego) warunkach i uzgodnieniach, w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadamiania Zamawiajacego na piSmie oraz poprzez
wpis do Dziennika Budowy o kazdym przypadku wstrzymania robot spowodowanym
przyczynami niezaleznymi od Wykonawcy, najpdZniej nastgpnego dnia od dnia
wstrzymania.

3. Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjna i geotechniczng (biezaca i powykonawcza)
niezbedng do zrealizowania przedmiotu umowy.

4. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia na biezgco wszystkich niezbednych prob

i testow maszyn, urzadzen i instalacji, w tym w szczegolnosci przed odbiorem koncowym

Strona 12 z 34 %



inwestycji dokona¢ rozruchu catych obiektéw (wszystkich maszyn, urzadzen i instalacji).

5. Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu uczestnictwo w testach i odbiorach. W tym celu
Wykonawca zobowigzany jest poinformowa¢ Zamawiajacego o terminie i miejscu
wykonania fabrycznych prob urzadzen i materialow wyszcezegblnionych w  zakresie
dostawy. Koszt udziatu przedstawicieli Zamawiajacego w testach i odbiorach ponosi

Zamawiajacy.
§ 12
UBEZPIECZENIE BUDOWY

1. Wykonawca na wlasny koszt dokonana zawarcia umowy ubezpieczenia od wszelkich ryzyk
budowy i montazu (CAR/EAR) do wysokosci ceny netto przedmiotu Umowy. Wykonawca
w ciagu 30 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiajacemu do akceptacji
planowany zakres rzeczowy polisy wraz z klauzulami dodatkowymi zawartymi w ust.2.

2. Ubezpieczenie ryzyk budowlano - montazowych (polisa CAR/EAR) powinna uwzgledniac
nizej wymienione wymagania:

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy oraz wszelkie inne podmioty

uczestniczace w realizacji robot objetych Umowa, jezeli maja podpisane stosowne umowy a

wartos¢ ich prac ujeta zostala w wartosci Umowy.

2) Okres ubezpieczenia: okres realizacji Robot od daty rozpoczgcia (tj. dnia przekazania przez

Zamawiajacego Terenu Budowy) do dnia zakonczenia catodci realizacji przedmiotu Umowy z

uwzglednieniem czasu obowiazywania klauzul okresu gwarancyjnego,

3) Sumy ubezpieczenia dla sekcji I — ubezpieczenie mienia: roboty budowlano-montazowe, w tym

urzadzenia, materiaty, robocizna do pelnej wartosci netto wykonania przedmiotu Umowy.

4) Cesja: umowa ubezpieczenia powinna zawieraC zapis o przeniesieniu praw z Umowy

ubezpieczenia na Zamawiajacego.

5) Zakres ubezpieczenia dla sekcji I: szkody materialne, gdzie zakres ochrony oparty jest na

formule wszystkich ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia (standard monachijski),

z uwzglednieniem zdarzen wyraznie wylaczonych oraz postanowien okreslonych w klauzulach

dodatkowych,

6) Klauzule dodatkowe Obligatoryjne rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I

— ubezpieczenie mienia:

4) mienie istniejace, stanowiace wlasno$é Zamawiajacego lub Ubezpieczonego lub znajdujace sie

W jego pieczy, przechowywaniu lub pod kontrola z limitem do 5 000 000 zt.

b) ubezpieczenie szkéd w pracach budowlano-montazowych w wyniku rozruchu goracego, prob
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lub testéw z limitem do uzgodnienia

7) Franszyzy redukcyjne:

a) dla szkod bedacych nastepstwem Zywiolow — nie mniej niz 10.000,00 PLN,

b) dla pozostatych szkod — nie mniej niz 10.000,00 PLN,

¢) dla klauzul szczegolnych: 115, 200 oraz 201 wg Munich Re

d) dla klauzul czesci wadliwych: 10% wartosci szkody nie mniej niz 10.000,00 PLN.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ takze do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci

cywilnej za szkody wyrzadzone w trakcie Robot w wyniku realizacji niniejszej Umowy przez caly

okres jej realizacji z suma gwarantowana, ktora moze stanowi¢ sekcje 11 ubezpieczenia. Zakres
ubezpieczenia musi obejmowac:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkéw dotyczacych

pracownikéw i 0séb trzecich, a powstatych w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi,

rozruchem instalacji oraz ruchem pojazdéw mechanicznych, w zakresie nie podlegajacym
obowigzkowemu ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,

2) Ubezpieczenie pokrywaé bedzie W szczegolnosci: uszkodzenie ciata, rozstroj zdrowia lub

émier¢ oraz strate lub uszkodzenie mienia 0sob trzecich powstate w zwigzku z realizacjg umowy,

w tym takze w odniesieniu do pracownikow (OC pracodawcy),

3) Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne; delikiowej i kontraktowej. W szczegdlnosci

ubezpieczenie musi pokrywaé szkody wynikajace z nienaleZzytego wykonania Umowy.

Ubezpieczonymi beda Zamawiajacy, Wykonawca i jego przedstawiciele oraz Podwykonawcy lub

ich przedstawiciele, ktorym wykonanie Umowy powierzaja,

4. Wymagana suma gwarancyjna powinna wynosic nie mniej niz warto$¢ netto wynagrodzenia
przewidzianego dla Wykonawey zgodnie z niniejsza Umowa na ubezpieczenie
odpowiedzialnoéci cywilnej kontraktowej oraz nie mniej niz 2.000.000 PLN na jeden
i wszystkie pozostate przypadki w okresie ubezpieczenia tj. realizacji przedmiotu zaméwienia
do czasu podpisania protokotu Przejecia Eksploatacji. Wykonawca przedstawi zawarta polise
zgodng z ust. 3 , w terminie do 30 dni od daty zawarcia umowy, a po bezskutecznym uplywie
terminu zastosowanie znajda postanowienia ust. 6 zd. 21 3.

5. Zadna polisa ubezpieczeniowa przedstawiona przez Wykonawce W zwigzku
z postanowieniami niniejszej Umowy nie moze zawieraé wylaczenia odpowiedzialnodei za
straty, szkody lub przywrocenia do stanu pierwotnego w wyniku bledu lub pominigcia
popelnionego przez personel Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia polis ubezpieczenia odpowiedzialno$ci
cywilnej wraz z dowodem uiszczenia odpowiednich skladek wskazanych powyzej w ust. 2-4

w terminie do 30 dni od daty zawarcia Umowy. W przypadku nie przedstawienia przez

Strona 14 7 34 /



Wykonawce zadanej polisy lub dokumentéw ubezpieczeniowych lub nie przedstawienia
dowodow oplacenia skladek ubezpieczeniowych i waznosci polisy ubezpieczeniowej,
Zamawiajacy moze wstrzymaé wykonywanie Robét ze skutkiem natychmiastowym. Wszelkie
skutki takiego wstrzymania Rob6t poniesie wylacznie Wykonawca. Zamawiajacy bedzie
rowniez uprawniony do samodzielnego zawarcia umowy ubezpieczenia w zakresie, w jakim
Wykonawca nie przedstawil stosownej dokumentacji, w zakresie wskazanym w powyzszych
ustepach na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania ochrony ubezpieczeniowej zgodnie z ust. 1 —
4 przez caly okres trwania Umowy do czasu Przejecia do Eksploatacji, a w zakresie w jakim
odnosi sie ona do roszczen gwarancyjnych, takze przez okres Gwarancji, w przypadku, gdyby
ktorakolwiek z polis przedstawionych przez Wykonawce zgodnie z ust. 6 wygasala przed datg
Przejecia do Eksploatacji, Wykonawca zobowigzany jest do odnowienia ochrony
ubezpieczeniowej i przekazania dokumentow wskazanych w ust. 6 w terminie do 7 dni przed
uplywem okresu obowigzywania uprzednio przekazanej Zamawiajgcemu polisy

ubezpieczeniowe;.
§ 13.
PODWYKONAWCY

Zamawiajacy wyraza zgode na wykonywanie prac, ktére Wykonawca bedzie wykonywat
przez Podwykonawcow przedstawionych w Ofercie w zakresie okre§lonym w zalgczniku
nr 4 do umowy. Na potrzeby niniejszej Umowy przez Podwykonawce rozumie sie takze
wszystkich dalszych podwykonawcow.

Wykonywanie robot przez Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za
dziatania i zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli, pracownikow lub o0sob,

ktérymi przy wykonaniu zobowiazania sie¢ on postuzyl, jak za swoje wiasne.
§ 14,

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto za przedmiot umowy tj. kwote .................... zl
Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ w formie zgodnej z paragrafem 62, ust. 1, pkt. 1) regulaminu.

. Po odbiorze robot zostanie zwolnione 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania
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przedmiotu umowy, nie pézniej jednak niz w ciagu 30 (stownie: trzydziesci ) dni od daty
podpisania protokotu odbioru koficowego bez uwag ze strony Zamawiajacego, zas pozostale
30 % zostanie zwolnione po uptywie okresu rekojmi, nie pozniej jednak niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi.
3. Zabezpieczenie, shuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy (W tym kar umownych).
4. W przypadku gdyby czesciowe zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
wiazalo sie z konieczno$cig wystawienia nowego dokumentu, Wykonawca bedzie zobowigzany
do ztozenia takiego dokumentu w terminie do dnia wygasniecia lub czesciowego wygasnigcia

waznosci dokumentu ztozonego tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§ 15.
WYNAGRODZENIE

1. Wynagrodzenie za zrealizowanie przedmiotu umowy (zgodnie z § 1) ustalone zostalo
wynagrodzenie w wysokosci :

BETUITIBIID .on i e S o Ry zlotych)
VAT o G USEIWIHE, ..o 00 S S0 S S TS L T B zlotych)
CERGOFIILG onsmsamnmmyiy ZF (SFOWRIE ..o e zlotych)

Wynagrodzenie to jest niezmienne (ryczaltowe) przez caly okres obowigzywania niniejszej
umowy, bez wzgledu na faktyczny termin odbioru koncowego zadania inwestycyjnego, okres
udzielonej przez Wykonawce gwarancji i rekojmi.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, ktére winien ponies¢

Wykonawca w celu zapewnienia prawidlowego i terminowego zaprojektowania i wykonania

przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie zostalo ustalone na podstawie Oferty Wykonawcy stanowigcej zalacznik
nr 5 do Umowy.

§ 16.
PEATNOSC WYNAGRODZENIA

1. Zaplata wynagrodzenia bedzie nastepowala w transzach za poszczegélne skoficzone
elementy budowy przewidziane do zrealizowania zgodnie z Harmonogramem Realizacji
stanowiacym zalacznik mr 3, na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawce, po

uprzednim podpisaniu przez Zamawiajacego bezusterkowych protokoléw odbioru kazdego
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skonczonego elementu budowy. Zaptata ostatniej transzy w wysokosci 10 % wynagrodzenia
zostanie dokonana po podpisaniu Protokotu Przejecia Instalacji kogeneracyjnej do
Eksploatacji .

2. Zamawiajacy bedzie dokonywal platnosci za roboty wykonywane do Wykonawcy

na podstawie niniejszej umowy a Wrykonawca bedzie dokonywal platnosci dla swoich

Podwykonawcéw. Platnosci beda realizowane w PLN na rachunek bankowy Wykonawcy

zawarty na fakturze i jednoczesnie znajdujacy si¢ na tzw. biatej liscie podatnikow VAT

publikowanej przez Ministerstwo Finansow (wykaz podmiotow zarejestrowanych jako
podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do Rejestru VAT).

3. Wykonawca przy przedstawianiu kolejnej faktury do zaplaty dla Zamawiajacego jest
zobowiazany do ztoZzenia dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom
i dalszym Podwykonawcom. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich
dowoddw zaptaty, wyptate wynagrodzenia wstrzymuje si¢ odpowiednio.

4, W przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce z zaptata wynagrodzenia za uprzednio
wykonane prace przez Podwykonawcéw, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia wskazanym Podwykonawcom oraz potraci o wielko$¢ tego wynagrodzenia,
kwote wyplaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytutu kolejnej faktury.
W razie braku mozliwosci potracenia, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego rownowartosci wszelkich sum wyptaconych na rzecz Podwykonawcdw/
dalszych Podwykonawcow.

5. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni
od otrzymania informacji.

6. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 5., w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze: nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosé
takiej zaplaty albo zlozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnoé¢ sie¢ nalezy, albo dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaplaty.

7.  Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
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8. Zamawiajacy os§wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym NIP:
872-000-83-82

9. Za date zaplaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

§17.

USLUGI SERWISOWE

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do $wiadczenia przegladow i ustug serwisowych w okresie

gwarancyjnym i pogwarancyjnym na podstawie odrebnej umowy serwisowej zawartej

rownoczesnie z umowa o wykonanie Przedmiotu Umowy.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

§ 18.
WARTOSCI GWARANTOWANE

Warto$ci gwarantowane obejmujg parametry, ktorych osiagniecie warunkuje przyjecie
agregatu kogeneracyjnego do eksploatacji oraz wartosci gwarantowane, ktorych
nieosiagniecie skutkuje dla Wykonawcy odpowiedzialnoscia z tytutu kar umownych.

Warto$ciami gwarantowanymi, ktérych osiagniecie podczas uruchomienia i ruchu

testowego jest warunkiem podpisania protokotu przejgcia do eksploatacji s3 :

Moc elektryczna brutto > 800 kW

Moc cieplna uzyteczna > 830 kW

Sprawnos¢ elektryczna > 41 %

Sprawno$¢ cieplna  min. 40,0 %

Sprawno$¢ laczna  min. 81 %

Emisja NOx <90 NOx / Nm3 (przy 15%02)

Halas -calkowita emisja hatasu emitowana przez ukiad kogeneracyjny w kazdych
warunkach jego pracy mierzona w odlegtosci 10 m od kontenera nie moze przekraczac¢
70 dB.

Wartosciami gwarantowanymi, ktorych nicosiggnigcie skutkuje odpowiedzialnoscia z
tytutu kar umownych sa wielkosci przedstawione przez Wykonawce w ofercie dla

dokonania oceny ofert zgodnie z SIWZ i wyboru najkorzystniejszej oferty:

1) uzyskanie przez agregat kogeneracyjny mocy elektrycznej w wysokosci ......... kW

przy maksymalnym obciazeniu

2) uzyskanie przez agregat Kogeneracyjny mocy cieplnej uzytecznej w wysokosci
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5.

......... kW przy maksymalnym obcigzeniu
3) zuzycie gazu ziemnego dla mocy gwarantowanych w ilosci ............ kWh/h.
4) dostepnos¢ agregatu kogeneracyjnego w okresie gwarancyjnym w ilosci
.............. motogodzin w ciggu roku.
Wartoéci gwarantowane zawarte W pkt.3 lit. 1)-3) beda badane w sposob okreslony w
§ 20 pkt.14-19 .
Czas dostepnosci agregatu kogeneracyjnego w okresie gwarancyjnym bedzie liczony
jako $rednia - sumy czasu pracy agregatu kogeneracyjnego oraz sumy okresow jego

postoju z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
§19.
ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca winien wykonywacé przedmiot Zaméwienia zgodnie z warunkami wykonywania
i odbioru robot budowlanych w PFU pkt. 2.2.9 oraz ponizszymi zapisami.

Wykonawca zobowigzany jest pisemnie zglosi¢ Zamawiajacemu roboty ulegajace zakryciu,
zanikajace lub czesciowe oraz préby i odbiory techniczne, zwiazane z odbiorem przedmiotu
zaméwienia. Powiadomienia winny by¢ dokonane poprzez wpis do dziennika budowy i
potwierdzone przez shuzby Zamawiajacego, ktory ustala termin i godzing odbioru.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat Zamawiajgcego o robotach zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu, zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do
zbadania robot, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na wlasny koszt,

a w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét, urzadzen, badz ich czgsci z winy
Wykonawcy do naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

Dla kazdego odbioru musi by¢ sporzadzony protokot odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

Protokot odbioru nalezy sporzadzi¢é w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego
jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, dwa Zamawiajacy.

7a termin zakonczenia robot albo etapu tych robot uwaza si¢ date zgloszenia zakonczenia
robot, pod warunkiem, ze odbiér przeprowadzony w wyniku takiego powiadomienia
zakonczy sie wynikiem pozytywnym.

Wraz ze zgloszeniem do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
wszelkie niezbedne dokumenty zwiazane z odbiorem W terminie umozliwiajagcym ich
weryfikacje, tj: pomiary powykonawcze, atesty materiatlowe, o$wiadczenia kompetentnych

instytucji upowaznionych do kontroli prac, specyfikacie wbudowanych urzadzen i
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materialow.

W razie stwierdzenia wad lub brakow zgloszonych do odbioru robét albo etapu tych robot,

jak réwniez w razie brakow lub nickompletnosci dokumentow, Zamawiajacy odmowi

dokonania odbioru do czasu usunigcia takich wad lub uzupelnienia brakow i w tym celu

wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin odbioru robot.

Odbiory czgsciowe robdt dokonywane sa zgodnie Z etapami wymienionymi W

Harmonogramie Realizacji. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotow odbioru robét nie

oznacza zdjecia odpowiedzialnosci z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki, ktore

moga sie ujawni¢ W pOZniejszym terminie. Potwierdzenie poprawnosci wykonania catosci

zakresu robot stanowi wylacznie podpisany przez Zamawiajgcego ostateczny protokot

odbioru koncowego (ostateczny odbiér koncowy po otrzymaniu pozwolenia na

uzytkowanie).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania instrukcji obstugi i wspOlpracy

zamontowanych maszyn i urzadzen oraz przeszkolenia wskazanych przez Zamawiajacego

0sob w zakresie obstugi eksploatacyjnej 1 konserwacji wbudowanych i zamontowanych

instalacji, urzadzen 1 sprzetu.

Wykonawca zobowiazany jest do zgloszenia zakonczenia realizacji robot budowlanych oraz

do zgloszenia gotowosci do odbioru robét poprzez dokonanie wpisoéw do dziennika budowy

przez kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 Ustawy Prawo budowlane oraz do

pisemnego powiadomienia Zamawiajacego.

Dokumenty odbiorowe, wymaganc od Wykonawcy na dzien zgloszenia gotowosci do

odbioru, w ktérych stwierdzono bledy lub niedoktadnosci, musza zosta¢ niezwlocznie

poprawione i ponownie dostarczone do Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji

powykonawcze] W 3-€gzZ. W wersji papierowej oraz w 1-egz. W wersji elektronicznej W

formacie dwg, pdf), najpézniej na 21 dni przed wyznaczonym terminem odbioru koncowego

robot budowlanych .

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego bledow, brakéw lub niedokladnosci

w dokumentacji powykonawczej, Wykonawca musi je niezwlocznie (W terminie

uzgodnionym z Zamawiajacym) poprawic i ponownie dostarczy¢ kompletng dokumentacje

powykonawczg. Ostateczny odbiér dokumentacji powykonawczej nastapi po dokonaniu

rozruchu technologicznego.

Rozpoczecie odbioru  koficowego robot budowlanych nastapi po uzyskaniu przez

Zamawiajgcego prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie.

Po zakohczeniu odbioru koncowego robdt budowlanych Wykonawca przeprowadzi
Strona 20 z 34



rozruchy technologiczne w sposdb przedstawiony w § 20 niniejszej Umowy.

§ 20.
ROZRUCHY TECHNOLOGICZNE

1. Rozruch technologiczny zostanie przeprowadzony na podstawie przedstawionego przez
Wykonawce Programu Rozruchu w terminie 60 dni przed planowanym terminem Rozruchu.

2. Rozruch technologiczny dotyczy agregatu kogeneracyjnego oraz wyprowadzenia mocy
elektrycznej i cieplnej a zostanie przeprowadzony przez personel i pod nadzorem Wykonawcy
na koszt i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z udzialem szkolonego personelu Zamawiajacego.
Rozruch technologiczny w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej wymaga uzgodnien i
nadzoru z operatorem OSD a w zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej z kierownikiem
Cieptowni Zamawiajgcego.

3. Po zatwierdzeniu zgloszenia Programu do Rozruchu przez Zamawiajacego, Strony
przystapia do rozruchu, ktéry obejmowac bedzie:

1) rozruch na zimno

2) ruch regulacyjny

3) rozruch na goraco

4) ruch prébny.

4. Pierwszym etapem rozruchu bgda proby funkcjonalne tzw. ,rozruch na zimno” wykonane
W sposob przedstawiony w pkt. 1.5.5. PFU

5. Rozruch na goraco przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.6. PFU. W braku zastrzezen
ze strony Zamawiajacego, w przypadku pomyslnego zakonczenia rozruchu na goraco, fakt
zakonczenia rozruchu na gorgco oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajacego i Wykonawce protokolu zakonczenia rozruchu na gorgco oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do Ruchu Regulacyjnego.

6. Ruch Regulacyjny przeprowadzony zostanie zgodnie z pkt. 1.5.6. PFU. W braku zastrzezen
ze strony Zamawiajacego, w przypadku pomyslnego zakonczenia Ruchu Regulacyjnego, fakt
zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane podpisaniem
przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokolu zakonczenia Ruchu Regulacyjnego oraz
przedstawieniem przez Wykonawce zgloszenia gotowosci do Ruchu Prébnego.

7. Ruch Prébny zostanie przeprowadzony zgodnie z pkt. 1.5.6. PFU. Wynikiem ruchu
probnego bedzie ocena osiggnigcia zdolno$¢ funkcjonalnej i eksploatacyjnej przez instalacje

kogeneracyjng. Warunkiem uznania osiagniecia tej zdolnoéci jest uzyskanie wymaganych

Strona 21 z 34



warto$ci gwarantowanych okres§lonych w § 18 ust.2 niniejszej Umowy. W braku zastrzezen ze
strony Zamawiajacego, w przypadku pomyslnego zakonczenia Ruchu Prébnego fakt
zakonczenia Ruchu Prébnego oraz wyniki testow zostana udokumentowane podpisaniem przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu zakonczenia Ruchu Probnego.
8. Zamawiajacy zapewni niezbedne do uruchomienia $rodki eksploatacyjne i media dla
udanych prob/testow. Koszty nieudanych prob/testow i nieudanego ruchu obciazg Wykonawce.
9. Pomiary emisji z wybudowanych instalacji oraz pomiary hatasu i analiza akustyczna,
zostana wykonane przez specjalistyczne firmy zaakceptowane przez Zamawiajacego. Koszty
pomiaréw obciazaja Wykonawece,
10. Przejecie do eksploatacji tj. odbiér koncowy Przedmiotu umowy nastgpi zgodnie
z warunkami przedstawionymi w pkt.1.5.7 PFU. Od daty podpisania protokotu przyjecia
do eksploatacji bedzie sie okres gwarancji udzielony przez Wykonawce a Zamawiajacy
przejmuje odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i nadzdr nad agregatami kogeneracyjnymi.
11. Po podpisaniu  protokotu Przejecia do Eksploatacji Zamawiajacy przejmuje
odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie i nadzOor nad agregatami kogeneracyjnymi i bedzie
prowadzil ich eksploatacje zgodnie z zasadami podanymi przez Wykonawce w dokumentacji
technicznej oraz instrukcji obstugi i serwisu.
12. Od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu Przejecia do Eksploatacji, prace nie
zakonczone przez Wykonawce, musza si¢ ograniczy¢ jedynie do: naprawienia usterek
i wykonania robdét nie limitujgcych pracy urzadzen i technologii, wywiezienia sprzetu
montazowego oraz uporzadkowania terenu budowy.
13. Podpisanie przez Zamawiajacego protokotlu przejecia do eksploatacji nie jest w zadnym
przypadku rozumiane jako zrzeczenie si¢ przez Zamawiajacego prawa do zadania usunigcia
usterek w dokumentacji technicznej Wykonawcy, dostarczonych urzadzeniach irobotach,
ujawnionych po podpisaniu tego protokolu i nie jest traktowane jako zrzeczenie si¢ przez
Zamawiajacego praw wynikajgcych z gwarancji i rgkojmi.
14. Pomiary Wartosci Gwarantowanych beda dokonane w terminie 4-12 miesiecy od daty
Przekazania do Eksploatacji. Zostanie wykonana seria préb / pomiarow wartosci
gwarantowanych okre§lonych w Umowie w § 18 ust.3 pkt.1)-3). Pomiary te zostang wykonane
przez firme posiadajaca do$wiadczenie w zakresie pomiardéw obiektowych i do tego celu
uprawniong, uzgodniona przez obie strony, oplacong przez Wykonawce. Dokladne terminy
wykonania pomiarow okresli Zamawiajacy.
15. Pomiary Wartosci Gwarantowanych beda przeprowadzane w czasie, kiedy eksploatowane
beda wszystkie urzadzenia i instalacije w warunkach projektowych przy obcigzeniu
maksymalnym agregatu kogeneracyjnego. Wykonawca na etapie budowy zaprojektuje i wykona
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dodatkowe krééce pomiarowe niezbedne dla wykonania pomiarow Wartosci Gwarantowanych,
niezalezne od kro¢cdéw niezbednych do pomiarédw ruchowych.

16. Wykonawca z firmg pomiarowa przeprowadza ustalenia odnosnie zakresu i przebiegu
pomiarow Wartosci Gwarantowanych, co powinno uzyska¢ pisemna akceptacj¢ Zamawiajgcego.
17. W pomiarach warto$ci gwarantowanych powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajacego

18. W sprawozdaniu z przeprowadzonych pomiaréw wartosci gwarantowanych, wykonawca
tych pomiaréw powinien zawrze¢ jednoznaczne stwierdzenie odnosnie osiagnigcia ( lub nie
osiagniecia) warto$ci gwarantowanych. Pomiary wartosci gwarantowanych zostang
potwierdzone ,,Protokotem zakonczenia pomiarow wartosci gwarantowanych” sporzadzonym i
podpisanym przez Strony wspolnie z firmg pomiarowa,

19. Jezeli pomiary wartosci gwarantowanych nie wykazg osiggniecia wymaganych parametrow,
Wykonawca w terminie 3 miesigcy od daty nieudanej préby pomiaréw przeprowadzi
maksymalnie 2 (dwie) dodatkowe serie pomiaréw, aby potwierdzié osiagnigcie tych wartosci.
20. Koszty za media uzyte do pomiaréw wartosci gwarantowanych pokrywa Wykonawca.

21. W przypadku niedotrzymanie warto$ci gwarantowanych przez Wykonawce Zamawiajacy

naliczy kary umowne zgodnie z § 23 niniejszej Umowy - Kary Umowne.
§ 21.
AUTORSKIE PRAWA MAJATKOWE

1. Wykonawca na podstawie niniejszej Umowy i w ramach Wynagrodzenia przenosi na
Zamawiajgcego a Zamawiajagcy nabywa autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
Projektowej Wykonawcy oraz kazdej innej dokumentacji, ktéra zostala stworzona przez
Wykonawce Iub na jego zlecenie w ramach realizacji Umowy.

2. Strony ustalaja, ze autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji Projektowe] oraz
pozostatej dokumentacji lub jej czesci przejda na Zamawiajacego po jej przekazaniu
Zamawiajagcemu i dokonaniu zaplaty na rzecz Wykonawcy. Po otrzymaniu zaplaty
Wykonawca nie moze dochodzi¢é roszczen majatkowych z tytulu przekazanych
Zamawiajgcemu praw autorskich.

3. Przeniesione autorskie prawa majatkowe obejmuja wszelkie pola eksploatacji wymienione w

art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w

szczegblnodci utrwalenie, zwielokrotnianie réznymi technikami, wprowadzanie do obrotu,

wprowadzenie do pamigci komputera oraz jednorazowa budowe obiektow na podstawie

projektow, wykonywana przez Zamawiajacego, nadto marketing i promocje, oraz udostepnianie
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dokumentacji na potrzeby postgpowan zwigzanych z wylanianiem wykonawcow T0ObOt
budowlanych/modernizacyjnych i wykonywaniem przez nich rob6t budowlanych.

4. W ramach Wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do udzielania
zgody na wykonywanie utworow i praw zaleznych (o ktérych mowa w art. 46 W zwiazku z art.2
ustawy z dnia 4 lutego 1994 . 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych) na podstawie
Utworéw powstatych w wykonaniu niniejszej Umowy, W szczegblnosei ich adaptacji lub
przerobek oraz do wykonywania Utworéw oraz smian Utworow, od chwili przejscia na
Zamawiajacego.

5. Wykonawca udziela zgody na wykonywanie przez osobg trzecia plan6w, projektow i innej
dokumentacji, koniecznych do wykonania i wykorzystania nowych projektéw lub ich zmian,
ktére beda oparte lub zainspirowane na Utworach, planach lub projektach objetych przedmiotem
Umowy oraz na wykonanie oraz uzycie powyzszych planow, w zakresie dopuszczanym przez
bezwzglednie obowiazujace przepisy, od chwili przejécia na Zamawiajacego autorskich praw
majatkowych do Utworow powstatych w wykonaniu niniejszej Umowy.

6. Wykonawca udziela zgody na zmiang obiektu objetego pOWYZSZymi projektami, a W
przysziosci ich rozbiorke, zastapienie innym obiektem, oraz ogodlnie na podjecie wszelkich
dziatan, ktore Zamawiajacy uzna za Stosowne w odniesieniu do projektowanego obiektu.

7. W przypadku rozwiazania Umowy, przed wykonaniem przez Wykonawce petnego
zakresu prac bedacych w zakresie przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest wydac
Zamawiajacemu wszelka wytworzona dokumentacje oraz wyraza zgode na wykonywanie W
stosunku do tej dokumentacji przez Zamawiajacego wszelkich czynnosci, o ktorych mowa w
niniejszym paragrafie.

8. Wykonawca zapewnia, ze utwory W chwili przejécia na Zamawiajacego praw
autorskich na polach eksploatacji opisanych powyzej nie beda obciazone zadnymi prawami ani
roszczeniami 0s6b trzecich z zastrzezeniem praw osobistych tworcéw i z tym zastrzezeniem, Ze
Wykonawca i osoby trzecie zobowiazuja sie do powstrzymania Z wykonywaniem swoich

osobistych praw majatkowych, w szczeg6lnodei prawa do ujawniania tworcy utworu.
522,

GWARANCJA

1. Wykonawca udziela 60 miesiecznej gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane,
24 miesiecznej gwarancji na wszystkie inne wykonane roboty i dostarczone urzadzenia,
liczac od dnia odbioru przedmiotu umowy i przekazania do uzytkowania.

2. Gwarancji na agregaty kogeneracyjne udziela Wykonawca na okres do 16 000 motogodzin
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pracy dla kazdego agregatu, lecz nie dtuzej niz w okresie 28 miesigcy od dnia przekazania

do uzytkowania.

3. Okres gwarancji na dostarczone Urzadzenia winien by¢ zgodny z karty gwarancyjna
urzadzen jednak nie krotszy niz 24 miesiace.

4. Zamawiajacemu przysluguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien

gwarancyjnych, 4j. z rekojmi, gwarancji jakosci Wykonawcy, czy tez z gwarancji producenta.

5.  Wykonawca gwarantuje, ze W okresie Gwarancji Instalacja kogeneracyjna , Zaréwno jako

skonczona catosé uzytkowa i technologiczna, jak i kazda jej czes¢, w tym kazda Instalacja i

Urzadzenie z osobna, bgda funkcjonowat w sposob zgodny z ich przeznaczeniem, ciggly i

niezawodny, odpowiadajacy dokumentacji przetargowej.

6. Wszystkie Materialy, Instalacje, Urzadzenia i Wyposazenie dostarczone przez Wykonawce

na rzecz Zamawiajacego musza:

a) by¢ fabrycznie nowe, odpowiedniego rodzaju i jakosci, odpowiada¢ wymogom
okreslonym w Umowie, W tym w Dokumentacji Projektowej, a takze w przepisach
prawa obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej;

b) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania W Rzeczpospolitej Polskiej;

¢) by¢ dobrane zgodnie ze sztuka budowlana;

d) by¢ uzyteczne do celu do jakiego zostaly przeznaczone;

¢) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich optymalnej przydatnosci do celu, wygladu,
szacowanej zywotnosci, kosztow eksploatacji, latwosci obstugi, wymiany lub naprawy.

7 W okresic udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do udzialu

w przeprowadzanych przez Zamawiajgcego, €O najmniej raz W roku, przegladach

gwarancyjnych. Zamawiajacy powiadomi Wykonawcg o planowanej dacie przegladu

z 14 dniowym wyprzedzeniem. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji przeglad

gwarancyjny zostanie przeprowadzony na dwa miesigce przed uplywem tego okresu.

Wykonawca zobowiazany jest do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladéw wad

i usterek.

8. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytutu udzielonej gwarancji
jest odpowiednio protokot z ostatniego przegladu w okresie gwarancji lub protokét

7z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

9. Wykonawca jest zobowiazany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rekojmi napraw
biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajacego.
10. Wykonawca zobowiazany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych

i innych dokumentéw wystawionych przez Wykonawcee lub poszczegdlnych producentow
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11.

12.

13

14.

15.

16.

17.

wbudowanych czy zainstalowanych urzadzef i materialow.

Niezaleznie od uprawnien z tytulu udzielone; gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze
skorzystaé z uprawnien z tytulu rekojmi za wady przedmiotu umowy na zasadach
okreglonych w Kodeksie cywilnym, z tym ze strony postanawiaja przediuzy¢ okres rekojmi
za wykonanie przedmiotu umowy do 5 lat liczac od daty oddania obiektow elektrocieptowni
do eksploatacji.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowiazan z tytulu udzielonej Gwarancji
jest odpowiednio protokél z ostatniego przegladu w okresie Gwarancji lub protokodt
z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach Gwarancji napraw biezacych

i awaryjnych zglaszanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajacemu kart gwarancyjnych i innych
dokumentéw wystawionych przez Wykonawce lub poszczegolnych —producentow
wbudowanych czy zainstalowanych urzadzef i materialow.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej Gwarancji, Zamawiajacy moze skorzystac

z uprawnien z tytulu rekojmi za wady przedmiotu Umowy na zasadach okre$§lonych w
Kodeksie cywilnym, z tym ze Strony ustalaja, iz okres rekojmi za wady Inwestycji i
poszczegdlnych jej elementow bedzie tozsamy z okresami Gwarancji zgodnie z ust. 1.
Zamawiajgcemu  przystuguje prawo wyboru trybu realizacji swych uprawnien
gwarancyjnych, tj. z rekojmi, Gwarancji Wykonawcy, czy tez z gwarancji jakosci
producenta.

Pozostate postanowienia dotyczace zakresu i postgpowania Stron w okresie Gwarancji
zostaly zawarte w zataczniku nr 16 do SIWZ —Zakres gwarancji, ktory stanowi zatgcznik nr

7 do niniejszej Umowy.
§ 23.

KARY UMOWNE

Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania sa nizej wymienione kary
umowne.
Kary te beda naliczane w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
a) za zwloke w zlozeniu kompletnej i zaakceptowanej przez Zamawiajacego
dokumentacji, o ktérej mowa w § 2 ust. 3 pkt 1 umowy wraz z wnioskiem

o pozwolenie na budowe, w wysokosci 0,03 % Wynagrodzenia brutto ustalonego w
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b)

d)

)

h)

umowie za kazdy dzien zwloki. Zamawiajgcy odstapi od naliczana kar umownych
jezeli z tego tytulu jezeli termin koncowy Przekazania Instalacji kogeneracyjnej do
Eksploatacji zostanie dotrzymany:

za kazdy dzien zwloki w Przekazaniu Przekazania Instalacji kogeneracyjnej do
Eksploatacji, Zamawiajacy moze naliczy¢ kare umowng w wysokosci 0,05%
Wynagrodzenia brutto;

za zwloke w usunigciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w
wysokosci 0,5 % catkowitego Wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opdzZnienia
liczonego od wyznaczonego terminu na usuniecie wady lub usterki,

W przypadku osiggnigcia w okresie 24 miesiecy od daty Przyjecia do Eksploatacii,
mniejszej Sredniorocznej iloci godzin dyspozycyjnosci do pracy agregatu
kogeneracyjnego niz wskazana w Ofercie Wykonawcy, z przyczyn za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢, Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare umowng
w wysokosci 300 PLN za kazda rozpoczgta godzing ponizej poziomu sredniorocznej
ilosci godzin gotowosci do pracy gwarantowany w Ofercie ,

W przypadku, gdy rzeczywista moc elekiryczna agregatu kogeneracyjnego jest nizsza
od gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce powyzej dopuszczalnej przez
Zamawiajacego granicy bledu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajacy moze naliczyé kare
umowng w wysokosci 18 000,00 PLN za kazdy 1 kW obnizenia mocy elektrycznej;
W przypadku, gdy rzeczywista moc cieplna agregatu kogeneracyjnego jest nizsza od
gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawce powyzej dopuszczalnej przez
Zamawiajagcego granicy bledu w ilosci 10 kWh/h — Zamawiajacy moze naliczyé kare
umowng w wysokosci 720,00 PLN za kazdy 1 kW obnizenia sprawnosci cieplnej;

W przypadku, gdy rzeczywiste zuzycie gazu ziemnego jest wyzsze od wartosci
gwarantowanej w Ofercie przez Wykonawcg powyzej dopuszczalnej przez
Zamawiajgcego granicy bledu w ilosci 5 kWh/h — Zamawiajacy moze naliczyé kare
umowna w wysokosci 9 600 PLN za kazda 1 kWh/h przekroczenia zuzycia gazu

za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20%

catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne:

a)

b)

za mnieuzasadniong zwloke w przeprowadzeniu odbioru w wysokosci 0,05 %
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od
nastgpnego dnia po terminie, w ktérym odbiér miat byé zakoniczony,
z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego w
wysokosci 20% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.
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3. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w ust. 2 z
naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy o naliczeniu kar umownych z podaniem tytutu
oraz wysokosci .

4. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. Strony zastrzegajg, iz catkowita wysoko$¢ naliczonych przez ktdrgkolwiek ze Stron kar
umownych nie moze przekroczyé wysokosci 30% Wynagrodzenia, a calkowita
odpowiedzialno$¢ stron, z wylaczeniem winy umyélnej, ograniczona jest do wysokosci

100% Wynagrodzenia brutto.

§24
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Oprécz wypadkéow wymienionych w tresci tytutu XV i XVI Kodeksu cywilnego, stronom
przyshuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy:
a) gdy Wykonawca nie rozpoczal rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajacego ztozonego na pismie,
b) w przypadku stwierdzenia, ze Wykonawca realizuje przedmiot zamdwienia przy
udziale o0s6b kierujacych robotami, ktére nie posiadaja wymaganych prawem
uprawnien,
c) zostanie wszczeta likwidacja lub wszczete postepowanie upadiosciowe
Wykonawcy,
d) skiadniki majatku Wykonawcy niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy
zostana zajete w postgpowaniu egzekucyjnym
2) Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:
a) Zamawiajacy nie wywiazuje sie, pomimo dodatkowego wezwania, z obowiazku
zaplaty faktur w terminie 3 miesiecy od uplywu terminu okreslonego w fakturze,
b) Zamawiajacy bez uzasadnionej przyczyny nie przystapi do odbioru, odmawia
odbioru robot lub odmawia podpisania protokotu odbioru,
c) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio
nieprzewidzianych okolicznosci, nie bedzie mogl spelnié swoich zobowigzan
umownych wobec Wykonawcy.

2. Odstagpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
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takiego o$§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciaZaja
nastepujace obowigzki szczegolowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokol inwentaryzacji robdt w toku wedtug
stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, ktora odstapila od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji, urzadzen zakupionych na
realizacje¢ inwestycji, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji
innych robot nie objetych niniejsza umowa, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z
przyczyn niezaleznych od niego,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
rob6t zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4. W razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

Zamawiajacy obowiazany jest do odbioru robét wykonanych do dnia odstapienia od

umowy, zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty oraz przejecia od Wykonawcy terenu

budowy.

§ 25
SILA WYZSZA

1. Sila wyisza oznacza zdarzenie lub okolicznoéé albo kombinacje zdarzen i okolicznosci,
pozostajacych poza racjonalng kontrola Strony, ktére w sposob istotny i niekorzystny oddzialujg na
realizacj¢ Umowy przez Strong oraz na jej zobowiazania uksztattowane na podstawic umowy, a ktére
zaistniejg po wejsciu umowy w zycie i stang si¢ przeszkoda w realizacji zobowigzan umownych.
Przypadkami (zdarzeniami) sily wyzszej sa w szczegdlnosci:

1) ogloszone przepisami kleski zywiotowe np. powodz, susza, trzesienie ziemi, itd.

2) akty wiadz dotyczgce nadzwyczajnych zdarzen gospodarczo-politycznych np. stan wojenny, stan
wyjatkowy,

3) dziatania wojenne, akty sabotazu, rewolucje, zamieszki, epidemia.

4) trudnosci w otrzymaniu surowcéw i materialéw oraz brak personelu produkcyjnego nie sa
uwazane za sit¢ wyzsza jezeli ich brak nie sa zwiazany z wystapieniem sily wyzszej.

5) wystapienic epidemii nic jest uwazane za sitg wyzsza jezeli nic powoduje braku mozliwosci
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realizacji Inwestycji wynikajacej z wprowadzonych uregulowan prawnych.

. Wystapienie i zakoniczenie wydarzen spowodowanych sita wyzsza, zostanie przedstawione Stronie
drugiej niczwlocznie. Wystapienie sity wyzszej prolonguje warunki i terminy wykonania zobowigzan
umownych o czas jej trwania.

. Kazda ze Stron bedzie czyni¢ najlepsze starania w kicrunku zmnigjszenia strat i szkod, jakie mogg
powsta¢ w wyniku zaistnienia przypadku sity wyzszej a Strony wspélnie uzgodnia dziatania w celu
minimalizacji negatywnych skutkdw sity wyzszc;.

. Za opéznienia wynikle ze zdarzen spowodowanych sila wyzsza zadna ze Stron nie moze zadaé
odszkodowania, kar umownych, rekompensaty lub udzialu w naprawie szkod.

. Czas trwania sily wyzszcj jest czasem zawieszenia Umowy. Jezeli zawieszenie trwa dhuzej niz 90 dni
i nic osiggni¢to porozumienia w kwestii kontynuacji Umowy, kazda ze Stron ma prawo — w terminie
14 dni wystosowania do Strony drugiej powiadomienia o odstapieniu od Umowy.

. Jezeli w ciggu 30 dni od daty Powiadomienia o odstgpicniu od Umowy, sita wyzsza nadal si¢

utrzymuje - Umowa jest rozwigzana.
§ 26.

ZMIANA UMOWY

Wszelkie zmiany niniejsze] umowy wymagaja formy pisemnej i zgody obu stron pod

rygorem niewaznosci.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy jest mozliwa w przypadku:

a) dziatania sily wyzszej, uniemozliwiajacej wykonanie robot w okre§lonym pierwotnie
terminie;

b) wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawecy 1 Zamawiajacego /np.
niesprzyjajace warunki atmosferyczne — tj. np. dhugotrwale intensywne opady deszczu,
éniegu, podtopienia, temperatura powietrza, przy ktorej niedopuszczalne jest prowadzenie
robét budowlanych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ przy zachowaniu nalezytej
starannosci, o ile Wykonawca wykaze, ze okolicznosci te mialy bezposredni wplyw na
niemozliwos¢ realizacji $wiadczenia — w tym przypadku termin wykonania przedmiotu
Umowy moze ulec zmianie proporcjonalnie do czasu wystapienia ww. zdarzen;

¢) koniecznosci wykonania dodatkowych badan i ekspertyz - o czas niezbedny do uzyskania
wymaganych decyzji badZ uzgodnien, lub do wykonania dodatkowych ekspertyz, badan;

d) zatrzymania robét przez urzedy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy — o czas niezbedny do uzyskania wymaganych decyzji badz uzgodnien z tymi
urzgdami;

e) realizacji, w drodze odrebnej umowy, prac powigzanych z przedmiotem Umowy,
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g)

)

k)

D

wymuszajacej koniecznos¢ skoordynowania prac i uwzglednienia wzajemnych powiazan,
w tym udzielenie w trakcie realizacji Umowy zamowien dodatkowych - o czas niezbedny
do usuniecia przeszkody w realizacji przedmiotu Umowy;

wykonania zamoOwien dodatkowych lub zamiennych, ktore beda niezbedne do
prawidlowego wykonania i zakonczenia robot objetych Umowg — o czas wykonywania
tych zamowien;

zmiany, na uzasadniony wniosek Wykonawcy, 0sob reprezentujacych Wykonawce oraz
0s6b kierujacych robotami, pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego,

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy,

Zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne begdzie
dostosowanie tresci umowy do aktualnego stanu prawnego w tym zmiana stawki
podatku VAT,

Zmiany przedstawicieli Stron, podmiotéw bioracych udzial w realizacji Umowy - W
przypadku niemoznosci pelnienia przez nich powierzonych funkcji, realizacji Umowy (np.
zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) np. kierownika robot, inspektora nadzoru.
Zmiana jest mozliwa wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie nowo wskazanych
0s6b beda spetnia¢ warunki okreslone w SIWZ.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang Podwykonawcy lub rezygnacje Z udziatu
Podwykonawcy przy realizacji przedmiotu Umowy, przy czym jezeli zmiana albo
rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powolywat sie w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w postepowaniu.
Wykonawca winien kazdorazowo wykaza¢ spelnianie ~warunkéw udzialu w

postepowaniu przez nowego Podwykonawce.

m) W innych uzasadnionych sytuacjach.

3 7adna ze stron nie moze bez zgody drugiej strony przenies¢ na osobe trzecig zobowigzan

wynikajacych z niniejszej umowy.

§27.

POWIADOMIENIA

1. W trakcie trwania umowy oraz w okresie gwarancji strony zobowigzuja sie wzajemnie do

pisemnego powiadamiania o:

1)
2)
3)

Zmianie siedziby firmy;
Zmianie nazwy firmy:
Ogloszeniu upadtodei;
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4) Otwarciu likwidacji firmy;
5) Zawieszeniu dziatalnosci;

6) Zmianie 0s6b reprezentujacych.
§ 28.

OSWIADCZENIE WYKONAWCY -RODO

1. Wykonawca w zwigzku z realizacja Umowy zobowiazuje sie do przestrzegania zasad

ochrony danych osobowych zawartych w rozporzadzeniu Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony os6b fizycznych w
zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie
danych) (Dz. Urz. UE L 119, 5. 1), a takze ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 1., 0
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1010 ze zm.) w zakresie w
jakim dotycza ujawnienia, wykorzystania lub pozyskania danych osobowych oraz
informacji stanowiacych tajemnice przedsigbiorstwa. W przypadku gdy wykonawca
udostepnia osobom trzecim informacje, w tym dane osobowe dotyczace Zamawiajacego
zobowiazuje sie do pozyskania od tej osoby trzeciej o$wiadczenia o zachowaniu
poufnosci danych osobowych i sposobow ich przetwarzania oraz informacji

stanowiacych tajemnicg przedsigbiorstwa”.

§ 29.
POSTANOWIENIA KONCOWE

Wszelkie koszty, zwiazane z realizacja niniejszej umowy ponosi Wykonawca, chyba, ze
zapisy umowy stanowia w sposéb wyrazny inaczej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie maja zastosowanie, przepisy Kodeksu
Cywilnego i Prawa Budowlanego oraz postanowienia specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzygaé beda polubownie. W przypadku nie dojscia do porozumienia, spory podlegaja

rozstrzyganiu przez Sad, wlasciwy ze wzgledu na siedzibg Zamawiajacego.
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4. Integralng cze$¢ niniejszej umowy stanowia zalaczniki do umowy, specyfikacja istotnych
warunkéw zamowienia wraz z oferta Wykonawcy.
5. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach z przeznaczeniem

jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalgcezniki:

Zatacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy

Zatacznik nr 2 — STWZ

Zatacznik nr 3 — Harmonogram Realizacji

Zalacznik nr 4 — Podwykonawcy i1 zakres powierzonych prac podwykonawcom
Zalacznik nr 5 — Oferta Wykonawcy

Zatacznik nr 6 — Klauzula informacyjna RODO

Zalacznik nr 7- Zakres i okres gwarancji

PREZES ZARZAD:
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