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Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
Grupy, klasy i kategorie robét w/g Wspolnego Stownika Zamoéwien ( CPV ):

45000000-7 - Roboty budowlane,

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne,

42111000-0 - Silniki,

44161000-6 — Rurociagi,

45111200-0 — Przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,

45230000-8 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii,
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, drdg, lotnisk, i kolei.

45231000-5 — Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, ciagdw
komunikacyjnych i linii energetycznych,

45231110-10 — Roboty budowlane w zakresie ktadzenia rurociggéw,

45231220-3 — Roboty budowlane w zakresie gazociggow,

45236000-0 — Wyrownywanie terenu,

45251000-1 — Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrocieptowni

45255800-7 — Roboty budowlane w zakresie zakladéw produkcji gazu,

45333000-0 — Roboty instalacyjne gazowe,

71200000-0 — Ustugi architektoniczne i podobne,

71300000-0 — Ustugi inzynieryjne,

71310000-4 — Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane,

71320000-7 — Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania,

71323100-9 — Ustugi projektowania systemoéw zasilania energig elektryczna,
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Skréty uzyte w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
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13.

14.

19.

20.

21.
22.

Dokumentacja Projektowa” oznacza wszelkie projekty, rysunki, plany i specyfikacje,
dokumentacje budowlano-projektowa, wykonawcza, powykonawcza, opisy, atesty, certyfikaty,
instrukcje, analizy i wyniki badan i testéw technicznych.

Dostawy” oznaczaja wszelkie urzadzenia, maszyny, wyposazenie, materiaty i inne artykuty,

ktore sg czesciami skladowymi, niezbednymi do realizacji Robét, a ktére Wykonawca jest

zobowigzany dostarczy¢ w celu jej realizacji.

,Cieplownia” oznacza istniejgcy obiekt wytwarzajgcy energie ciepina

JAgregat kogeneracyjny” —silnik ttokowy zasilany gazem ziemnym sprzezony z generatorem

sinstalacja kogeneracyjna" —oznacza agregat kogeneracyjny wyposazony w ukiad odzysku

ciepta i system sterowania i kontroli , wytwarzajacy energie elekiryczng i cieplo w skojarzeniu,
zaprojektowany, dostarczony i wybudowany w wyniku Robét wykonywanych zgodnie

z wymaganiami Zamawiajgcego, okreslonymi okredlonych w PFU , SWZ i przepisach prawa.

Instalacja” — zestaw Urzadzen wewnetrznych cieptowni stuzgcych do przesylu mediow takich

jak prad elektryczny, woda, sprezone powietrze.

.Okres Gwarancji” oznacza okres rozpoczynajacy sie w dniu podpisania Protokotu Przejecia do

Eksploataciji.

Plac Budowy” oznacza grunt, na kitérym wzniesiona zostanie instalacji kogeneracyjnej

a i wykonywane bedg Roboty.

.Pozwolenie na Budowe” oznacza decyzje administracyjng

,Pozwolenie na Uzytkowanie” oznacza ostateczng decyzje adminisiracyjng, wydang

Zamawiajacemu, zezwalajgca na uzytkowanie instalacji kogeneracyjnej .

»Przejecie Do Eksploatacji” oznacza catkowite spefnienie nastepujacych wymogow:

a. instalacja kogeneracyjna zostata nalezycie wybudowana i wykoriczona zgodnie
z Wymogami Zamawiajgcego oraz:

b. w ramach Robét przeprowadzono wszystkie testy, préby funkcjonalne i rozruch oraz:

c. Wykonawca uzyskat wszystkie zaswiadczenia, zezwolenia, zatwierdzenia, zgody na
eksploatacie Urzadzen i Instalacji, spenit wymogi wszelkich wiadz i organéw
administracyjnych (na szczeblu lokalnym i na innych szczeblach) oraz uzyskat Pozwolenie
na Uzytkowanie cieptowni.

Protokét Zakonczenia 72 h Ruchu Prébnego” oznacza dokument podpisany przez

Wykonawce i przez Zamawiajgcego  okre$lajgcy date dokonania Przejecia  Instalacji

kogeneracyjnej do Eksploatacji.

.Protokét Przejecia do Eksploatacji® oznacza potwierdzenie przez Zamawiajgcego dla

Wykonawcy, poswiadczajgce zakonczenie i ostateczny odbiér Robét w ramach Umowy.

.Punkt Przylaczenia Ciep{a” oznacza miejsce, w kiérym zostanie wykonane przylgczenie uktadu

wyprowadzenia ciepta z kogeneracji do istniejacego ukiadu cieplnego.

.Roboty” oznacza cato$¢ Ustug Projektowych i Inzynieryjnych, Dostaw, Robodt Budowlanych,

dziatania i ustugi w zakresie instalacji, montazu, szkolen, rozruchu oraz testowania niezbedne do

uzyskania ukonczonej, kompletnej i gotowej do eksploatacji Instalacji kogeneracyjnej, jak rowniez

dziatania i ustugi wymagane przepisami budowlanymi, eksploatacyjnymi i

Srodowiskowymi oraz bhp i ppoz.

.Roboty Budowlane” oznacza, w odniesieniu do cieplowni, calo$¢ zadan budowlanych,

konstrukcyjnych, instalacyjnych, sprawdzajacych, uruchomieniowych oraz korygujacych,

obejmujgcych personel specjalistyczny i techniczny, pracownikdw fizycznych, nadzor,
administracje, materialy, transport, zaopairzenie, narzedzia, urzgdzenia oraz wszelkie inne
roboty i materiaty, jakich wykonanie lub dostarczenie jest niezbedne w celu spetnienia Wymogéw

Zamawiajgcego.

-Rozruch” oznacza obowigzki Wykonawcy w zakresie uruchomienia/odbioru.

JUrzadzenia” oznacza armature, aparature, maszyny oraz $srodki transporiu tworzgce czesc
Robdét.



23.
24.
25,

26.

27.

28.

20.

30.

,Wartosci Gwarantowane” oznacza wartosci parametréw gwarantowane przez Wykonawce.
,Wymogi Zamawiajacego” oznacza opis zakresu, standardéw, projekiu, kryteriow.
Zakonczenie Robét” oznacza zakonczenie realizacji Robét jakie Wykonawca jest zobowigzany
wykonaé w dacie wskazanej w Harmonogramie.

.Zezwolenia® oznacza wszelkie zezwolenia, decyzje, pozwolenia, koncesje iupowaznienia,
w tym w szczegdlnoséci Pozwolenie na Budowe oraz Pozwolenie na Uzytkowanie, konieczne
w celu wykonania Robét zgodnie z Przepisami Prawa.

~Moc elektryczna brutto” to moc elekiryczna na zaciskach generatora przy obcigzeniu
Znamionowym .

»,Moc cieplna uzyteczna” to ilo$¢ energii cieplnej odebranej przez wode chtodzacg z uktadu
kogeneracyjnego zmierzong cieplomierzem przewidzianym do rozliczania ciepta
wyprodukowanego w Instalacji kogeneracyjne;.

~Sprawnosé elektryczna” to iloé¢ energii elektrycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do
energii chemicznej wprowadzonej w paliwie.

»Sprawnosé ogéina” jest to stosunek sumy mocy cieplnej i elekirycznej na wyjéciu z instalacji
kogeneracyjnej (kW ) do mocy zawartej w zuzywanym paliwie ( kW:) wyrazony w procentach.



I. Czesc opisowa PFU
1.1. Wstep

1.2. Przedmiot zamdéwienia

Przedmiot zamodwienia zwigzany jest z realizacja przedsiewziecia inwestycyjnego pn.:
»Budowa zrodia kogeneracyjnego w Cieptowni tancut Sp. z o.0.
W ramach przedsiewziecia nalezy wykona¢ niezbedne prace projekiowe, budowlane i instalacyjne,
zrealizowanie dostaw urzadzen i materiatow, przeprowadzenie rozruchéw, szkolen i testow
gwarancyjnych oraz uzyskanie certyfikatdw i pozwolen niezbednych do przekazania instalagji
kogeneracyjnej z silnikiem gazowym do uzytkowania.
Zakres prac wspoéttowarzyszgcych obejmuje:
a. instalacje elektryczng i AKPIA dla agregatu.
b. Montaz instalacji telewizji przemystowej monitorujgcej pomieszczenie z agregatem
kogeneracyjnym wyposazone w kamery o rozdzielczosci obrazu 1MP/HDTV 720 p.
Kamery powinny pracowac w trybie pracy dzien /noc i powinny obejmowac zasiegiem silnik

gazowy.
Pod poirzeby instalacji kogeneracyjnej Zamawiajgcy udostepnia cze$é dziatki 1671/15 przy ulicy Polnej
2a.
Podstawg do opracowania przedmiotu zaméwienia s3:
a. Umowa z Inwestorem.
b. Uzgodnienia z Inwestorem.
G Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. 2013
poz. 1129) oraz inne przepisy szczegdlne i zasady wiedzy technicznej zwigzane
z procesem budowlanym oraz procesem projektowania instalagiji.
d. Szczegoine zalecenia Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaleca Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej na terenie realizacji przedmiotu
zamowienia.

Wykonawcy zainteresowani udziatem w przeprowadzeniu wizji lokalnej, zglaszajg cheé uczestniczenia
do dnia 03.08.2021 r. moze zwrdci¢ sig pisemnie do przedstawiciela Zamawiajgcego tj. Pana Marek
Sobus, tel. 503-052-999 email. mareksobuscl@interia.pl 0 wyznaczenie terminu wizji lokalnej oraz
wskazaé jednoczesénie wiasng propozycje terminu dokonania tej wizji.

1.3. Zasadnicze elementy przedsiewziecia

Wykonanie Instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym zrealizowanego w ramach Przedsiewziecia
skiadac¢ sig¢ bedzie z nastepujgcych Zasadniczych Elementow:

1) Obiekty budowlane:
a) wykonanie niezbednych prac ogéinobudowlanych pod zabudowe kontenerowsa silnika
gazowego,
b) wykonanie fundamentow dla zabudowy kontenerowej silnika gazowego.
2)  Urzadzenia technologiczne w zabudowie kontenerowe;:
2.1 instalacja kogeneracyjna z silnikiem gazowym,
22 przylacze gazowe do agregatu w tym:
a. instalacja gazowa wyposazona w stacje gazows,
b. zawor elekiromagnetyczny MAG.
2.3 instalacje technologiczne wody grzewczej agregatu o parametrach pracy okoto 90°C/80°C
tj. w zakresie odbioru catkowitej ilosci ciepta z bloku silnika agregatu i wymiennika spalin.
Zakres prac obejmuje wykonanie:
a. uktadu technologicznego wraz z niezbgdnym orurowaniem, armaturg, pompami
obiegowymi

—




b. ukiadu automatycznego sterowania majgcy za zadanie odbidr energii cieplnej
z chlodzenia agregatu (oleju smarujgcego, chlodzenia mieszanki, bloku silnika),
wymiennika spalin i przekazanie jej do uktadu wody grzewczej zakladu,

24 instalacji systemu chiodzenia awaryjnego Agregatéw Kogeneracyjnych wraz
z wewnetrznym wymiennikiem woda/glikol (na dachu kontenera zostanie zamontowana
chtodnica awaryjna umozliwiajgca odbidr ciepla z systemu kogeneracyjnego),

2.5 instalacji systemu chiodzenia mieszanki paliwowo — powietrznej. Na dachu budynku
zamontowana zostanie chtodnica awaryjna,

2.6 instalacji olejowej wyposazonej w zbiomik o pojemnosci min. 1000 dm?

2.7  instalacji odprowadzenia spalin nad dach kontenera, wyposazonej w ttumik dla zapewnienia
przez tumik poziomu emisji halasu na granicy dziatki wynoszacej odpowiednio:

a. w porze dziennej wynoszacy LAeq N =55 dB (A)-

b. W porze nocnej wynoszgcy LAeq N =45 dB (A)-
Jezeli bedzie to konieczne Wykonawca w celu spetienia wymogéw dopuszczalnego
hatasu wykona dodatkowe ekrany.

2.8  ukladéw pomiarowo - rozliczeniowych dla wody i gazu— sktadajgcych sie z:

a. gazomierza turbinowego - wyposazonego w korektor objetosci,
b. cieptomierzy ultradZzwickowych,
2.9 systemu aktywnego wykrywania gazu,
2.10 instalacji elektrycznej i AKPIA dla agregatu:
a. linii kablowej miedzianej taczaca pradnice agregatu z szafg z wylgcznikiem
generatorowym,
b. okablowania wszystkich czujnikow AKPIA oraz urzadzen wspoipracujgcych
z agregatem,
211 szaf elekirycznych wraz z podigczeniem ich do agregatu i instalacji:

a. szafy sterowania silnika,
b. szafy napedow pomocniczych i synchronizacji,
c. szafy z wylgcznikiem generatorowym,
3) Instalacje sanitarne zewnetrzne obejmujgce przylgcza i sieci sanitarne wod-kan. oraz

cieptownicze.

4) Na poziomie kotta OR10-EM proponuije sie wykonaé dodatkowsg szafe instalacji kogeneracyjnej
z silnikiem gazowym umozliwiajgcg podglad parametréw . Szafe posadowi¢ obok szafy AKPIA
kotta OR10-EM.

1.4.Cele przedsiewziecia

Budowa instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym jest zgodna ze strategig Cieptowni
w tancucie i jest pierwszym krokiem do budowy efektywnego systemu energetycznego Cieplowni
tancut Sp. z 0. 0. poprzez produkcje ciepla z kogeneracji.

Giownym celem Projektu jest wykorzystanie potencjatu zapotrzebowania na ciepto z miejskiej
sieci cieptowniczej w tancucie i skojarzenie produkcji ciepta i energii elektrycznej z wysokosprawng
kogeneracja, zgodnie z Dyrektywg 2004/8/2004 UE w sprawie wspierania kogeneracji oraz Dyrektywg
27/2012 UE o efektywnosci energetycznej z 2012 r.

Zatozono wykorzystanie tego potencjalu poprzez zastosowanie technologii produkdji energii
elektrycznej o jak najwyzszym wspétczynniku skojarzenia.
Dodatkowymi celami projektu sg:

1. ograniczenie zuzycia energii pierwoinej,

2. ograniczenie emisji gazow cieplarianych w tym CO.:

3. Zmniejszenie emisji CO2 oraz pylu poprzez czesciowe zastgpienie produkgji ciepta w kottach
weglowych oraz energii elektrycznej z systemu krajowego,

4, wzrost przychodéw z tytutu produkgii energii elektrycznej,

5. dywersyfikacja paliw stosowanych do produkcji ciepta.




Realizacja przedstawionych celow projektu jest mierzalna i tatwa do weryfikacji, gdyz na etapie
eksploatacji instalacji bedg dokonywane pomiary ilo$ci zuzywanego paliwa gazowego, wielkosci
produkowanej energii elekirycznej i ciepla oraz parametrow emisji.

1.5.  Ogodlny zakres przedmiotu zaméwienia
1.5.1. Postanowienia ogélne

Przedmiot Zamoéwienia obejmuje zaprojektowanie instalacji kogeneracyjnej z silnikiem
gazowym w zabudowie konienerowej wraz ze wszystkimi instalacjami towarzyszacymi, wraz
z koniecznym demontazem urzadzern oraz infrastrukiury podziemnej zlokalizowanej podczas
prowadzenia roboét.

Ogolne zasady prac Wykonawcy:
1. Zaprojektowanie i wykonanie przedmiotu zamdwienia powinno byé zgodne z najnowszg prakiykg
i wiedzg inzynierska, sztukg budowlang, prawem polskim i UE.
2. Wykonawca winien:
2.1 zapozna¢ sig z nalezytg starannoscig z trescig SIWZ,
22  zaakceptowaé bez zastrzeZen czy ograniczen SIWZ wraz z PFU oraz projektem Umowy.
3. Prace bedg prowadzone na terenie cieplowni weglowej produkujgcej ciepto na potrzeby pary
technologicznej oraz miejskiej sieci ciepine;j.

1.5.2. Prace projektowe

Prace projektowe polegajg na opracowaniu kompleksowej dokumentacji projektowej na
wykonanie instalacji kogeneracyjnej z niezbednymi przytaczami oraz wszystkimi wymaganymi prawem
uzgodnieniami z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Zaméwienie obejmuje wykonanie projektu w zakresie:

wyprowadzenia mocy elekirycznej,
sieci gazowej.
Projekt budowlany nalezy wykonaé¢ w zakresie niezbednym do uzyskania pozwolenia na budowe
i uzyskania wynikajgcych z przepiséw prawa:
a. uzgodnien, opinii, pozwoler — zgodnie z wymaganiami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (1. j. . (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst jednolity, zm.2127, 2320,
z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy
,Rozporzadzenie Ministra Transportu ,Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25 kwietnia
2012 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018., poz.
1935),
b.  oraz innych uzgodnien niezbednych dla uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Przed rozpoczeciem projektu budowlanego Wykonawca:

1. architektoniczno-budowlanym,
2. konstrukcyjnym,

3. sanitarnym,

4. technologicznym

5. elekirycznym,

6.

T

1. zweryfikuje dane i materialy niezbedne do realizacji przedmiotu zaméwienia (tzw. dane
wyjsciowe do projektowania),
2. wykona analize dokumentaciji geotechnicznej Zamawiajacego z 2011 roku i jezeli uzna za

niewystarczajgcg to wykona badania geologiczne pod potrzeby robét fundamentowych na
wiasny koszt dla prawidtowego wykonania Projektu Budowlanego,

o
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3 przygotuje wizualizacje posadowienia agregatu kogeneracyjnego w wersji kontenerowej
w celu akceptacji przez Zamawiajgcego.

Akceptacja Zamawiajgcego uruchamia proces projektowania.

Na etapie opracowywania projektu budowlanego nalezy wykona¢ analizg¢ akustyczng rozwigzan

projektowych w oparciu o szczegélowe obliczenia propagacji hatasu od Zrodet posrednich i

bezposrednich.

Zakres projektu obejmuje budowe nowego zrodia energii elekirycznej i cieplnej — silnika gazowego

w zabudowie kontenerowej zasilanego gazem ziemnym typu E.

Zabudowa kontenerowa pozwala na montaz wszystkich niezbednych instalacji wehodzacych w skiad

instalacji kogeneracyjnej w zwartej zabudowie. Zabudowa kontenerowa minimalizuje odlegtosci

pomiedzy poszczegdlnymi urzgdzeniami co zdecydowanie obniza koszty. Wramach robot

budowlanych beda wykonane tylko fundamenty co ograniczy czas realizacji inwestycji.

W zakresie wyprowadzenia mocy cieplnej bedzie wykonana sie¢ cieplna do istniejacej cieptowni

weglowej.

W ramach wyprowadzenia mocy elekirycznej bedzie wykonana modernizacje rozdzielni SN tancut

Polmos.

Przylgczenie nalezy wykonaé zgodnie z warunkami przylgczenia wydanymi przez PGE Dystrybucja S.A.

z dnia 25.02.2020 r.

Do przesylu energii elektrycznej wykorzysta¢ istniejacy kabel od rozdzielni Cieptowni tancut do

rozdzielni SN tancut Polmos.

Do zasilania gazem ziemnym wykonane zostanie przytacze gazowe zgodnie z warunkami wydanymi

przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle z dnia 15.11.2019.

Wyb6r optymalnej mocy cieplnej silnika gazowego dokonano na podstawie analizy mocy

$redniodobowych ciepta dostarczanego do sieci cieplnej z Cieplowni oraz mocy godzinowych

w okresie letnim.

Projekty wykonawcze
Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projekiéw wykonawczych w branzach:
1: budowlano architekionicznej,
2. elekiryczne;j,
3 akpia,
4. sanitarnej,
5 technologii instalacji kogeneracyjnej.
Przedmiotem realizacji bedzie wykonanie dokumentacji wykonawczej zgodnie z nastepujgcymi
wymaganiami:
i Wymagania redakiorskie kazdego tomu projekiu wykonawczego:
1.1 wykaz dokumentacii,
1.2 potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
1.3  potwierdzenie wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami,
14  potwierdzenie zgodnosci z projektem budowlanym,
1.5 uzgodnienia w zakresie przepisow p.poz, bhp i ergonomii,
1.6 oSwiadczenie, ze dokumentacija jest kompletna z punkiu widzenia celu ,jakiemu ma stuzyc.
2. Projekt wykonawczy w zakresie technologii powinien zawierac :
2.1 opisy urzgdzen z podaniem podstawowych parametréw dia nastepujgcych urzadzen,
2.2 silnik gazowy,
2.3 generator,
2.4  wymiennik ciepia spaliny —woda,
2.5 wymiennik ciepla obieg chtodzenia silnika,
26 sprezarka gazu ( jezeli bedzie konieczna),
2.7 instalacje p.poz. samoczynnego gaszenia w migejscach zagrozonych pozarem lub
wybuchem,
2.8  komin,
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2.9

2.10

2.1
212
2.13
2.14
2115
2.16

wyprowadzenie mocy cieplnej z wpigciem do uktadu technologicznego kotlowni weglowej
wraz z modernizacjg ukladu technologicznego w celu zapewnienia ciagtej produkcji energii
cieplnej na potrzeby miejskiej sieci cieptowniczej w trybie letnim i zimowym oraz energii
elektrycznej dla pokrycia potrzeb wlasnych Zamawiajgcego oraz do jej odsprzedazy,
Zamawiajgcy nie przewiduje pracy uktadu kogeneracyjnego do produkcji samej energii
elekirycznej. W ramach realizacji zamodwienie Wykonawca winien uzyskaé wszelkie
niezbedne dopuszczenia (w tym UDT dla wszystkich zainstalowanych urzadzen, ktore
wymagajg takiego dopuszczenia), opracowaé kompletng dokumentacje powykonawczg,
uzyskac pozwolenie na uzytkowanie obiektu,

uktad wyprowadzenia mocy elektrycznej,

schematy technologiczne instalacji,

rysunki montazowe,

rysunki elementéw nietypowych i fgcznych,

specyfikacje elementow,

spos6b zabezpieczenia antykorozyjnego zapewniajgcy wysoki poziom trwatosci
i odpornosci zabudowy kontenerowej na ekstremalne warunki pogodowe.

3. Projekt wykonawczy w branzy konstrukcyjno-budowlanej powinien zawieraé:

3.1
3.2
3.3
34
3.5
3.6
3.7
3.8

opis posadowienia kontenera,

opis konstrukcji kontenera,

kompletng dokumentacjge zgodna z obowigzujgcymi normami i projektem budowlanym,
rysunki fundamentow,

rysunki zbrojenia,

rysunki zagospodarowania terenu,

zestawienie materiatow,

zestawienie materiatéw tgcznych,

4.  Projekt wykonawczy w zakresie sanitarnym powinien zawierad:

41
4.2
43
4.4
45

4.6
4.7

zewnetrzng instalacje gazowsg,

wykonania sieci gazowe;j,

instalacje alarmowg stezenia gazu,

wykonania systemu sygnalizacyjno-odcinajacego doptyw gazu,

wewnetrzng instalacje wyprowadzenia ciepla w zakresie wykonania sieci wodnych wraz
Z pompami i armatura,

instalacje wody wodociggowe;j i kanalizaciji,

wykonanie sieci wodociggowej i kanalizacyjnej pod potrzeby instalacji kogeneracyjnej.

Wykonawca opracuje analize i projekt kompleksowej wspdlpracy instalacji kogeneracyjnej z istniejacg
cieplownig, a w szczegdinosci; analize hydrauliczna, przeplywow, uktadéw pompowych (obiegowych,
zimnego zmieszania, gorgcego zmieszania) w roznych konfiguracjach i okresach pracy (okres letni,
zimowy, przej$ciowy).

Analize wykona w dwoch wariantach :

- Szeregowe wigczeniu instalacji kogeneracyjnej ,

-réwnolegle wigczenie instalacji kogeneracyjnej

5. Projekt wykonawczy w branzy elektrycznej powinien zawieraé -

5.1
52
53
54
55
5.6

bilans mocy elektrycznych potrzeb wiasnych,
rozdzielnice SN i nN,

stacje transformatorows,

szafe telemechaniki,

pomiar energii elektrycznej,

oswietlenie.

Projekt powinien zawierad :

a.

kompletng dokumentacje rysunkowg wykonang zgodnie z obowigzujgcymi normami,
zawierajgcg schematy jedno-kreskowe, schematy zasadnicze, schematy montazowe

urzadzen, aparatéw, listew zaciskowych i przytaczy kablowych, trasy kablowe, specyfikacje
kabli,
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b. rysunki lokalizacji rozdzielni z widokiem elewaciji szaf,
c. schematy i rzuty zasilania i uziemien oraz instalacji odgromowych,
d. zestawienia kabli, urzgdzen elekirycznych, aparatury elektryczne;j,
e. rysunki tras kablowych,
f.  obliczenia obwodéw pod wzgledem zabezpieczenia przeciwporazeniowego
g. obliczenia nastaw zabezpieczen elekirycznych i technologicznych
h. szczegdtowe warunki montazu i odbioru
6. Projekt wykonawczy w zakresie AKPIA powinien zawierac:
6.1  opis systemu automatyki,
6.2 peing liste obwodéw wraz ze specyfikacjg elementéw wehodzacych w skiad obwodow,
6.3 schematy obwodéw pomiarowych,
6.4 algorytmy sterowania,
6.5 lokalizacje aparatury,
6.6  rysunki rozmieszczenia urzgdzen,
6.7 rysunki montazowe,
6.8 zestawienia materiatéw,
6.9 schematy zasilania i uziemien,
6.10 algorytmy sterowania i regulaciji,
6.11 szczegblowe warunki wykonania i odbioru.
7. Pozostate wymagania techniczno-organizacyjne
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:
7.1 projektu organizacji budowy i ruchu na terenie budowy,
7.2 programu i harmonogramu rozruchu instalacji,
7.3 instrukcji obslugi i konserwacji urzgdzen, poszczegdlnych technologii, komunikacji operatora
z systemem cyfrowym automatyki i sterowania, (element dokumentaciji),
7.4  szczegdtowych warunkow wykonania i odbioru robét,
7.5 projektu powykonawczego wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Zamawiajgcy udzieli adekwatnych petnomocnictw.
Obowigzkiem Wykonawcy jest uzyskanie wszelkich wymaganych prawem polskim uzgodnien, opinii
i decyzji administracyjnych niezbednych dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozruchu, i
do eksploataciji.

1.5.3. Roboty

Gléwne prace Wykonawcy powinny obejmowaé¢ wykonanie fundamentéw pod potrzeby
instalacji kogeneracyjnej w zabudowie kogeneracyjnej wraz z przepustami do:

1 doprowadzenia gazu,

2, wyprowadzenia energii cieplnej,

3. wyprowadzenia energii elektrycznej.

Zakres prac przygotowawczych Wykonawcy:

1. organizacja placu budowy w zakresie doprowadzenia medidw koniecznych na czas budowy

w tym; ogrodzenie, opomiarowanie mediéw, zapewnienie drog dojazdowych, urzadzen,
przestrzeganie zasad BHP i p.poz.,

2. obstuga geodezyjna,
3. demontaze urzgdzen,
4. przekiadki kolidujgcych sieci.

Wykonawca zorganizuje wtasnym staraniem potrzebny dla inwestycji plac budowy.
Teren budowy zostanie przez Wykonawce zabezpieczony i monitorowany.
W czasie realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie sie stosowat do przepiséw zakresie:

a. ochrony srodowiska i utylizacji odpaddw,
b. bezpieczenstwa i higieny pracy,
c. ochrony pozarowe;j.
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Ewentualne oplaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t norm i przepiséw dotyczgcych ochrony
Srodowiska obcigzajg Wykonawce.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony.

1.5.4. Dostawy

W zakresie zadania jest dostawa wszystkich niezbednych urzadzen wchodzgcych w skiad
instalacji kogeneracyjnej.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe nie uzywane z datg produkcji nie wczesniej niz
6 miesiecy od podpisania Umowy.
Zamawiajgcy wymaga by zamontowane pompy, armatura, urzgdzenia pomiarowe, czujniki pochodzily
od renomowanych firm i posiadaly sieé¢ dystrybucyjna na terenie naszego kraju.
Wyprodukowane winny posiadaé aktualne certyfikaty CE i byé zgodne z klauzulg BAT.
Wykonawca ujmie w zakresie dostawy wszelkie substancje potrzebne do pierwszego napehienia, jak
rowniez do uzupelnien w okresie ruchu gwarancyjnego.
Dotyczy to wszystkich substancji, za wyjgtkiem paliwa i wody do obiegéw technologicznych.
Wykonawca przedstawi zestawienie materiatéw do pierwszego napetienia z informacjami o wielkosci
ich zuzycia przeliczonych na rok pracy.
Wykonawca przekaze informacje o zalecanym dystrybutorze w Polsce.

1.5.5. Proby funkcjonalne na zimno

Przed rozpoczeciem rozruchu nalezy przeprowadzié préby funkcjonalne w nastepujgcym
zakresie:

1. wszystkie instalacie i urzadzenia zostang wyprébowane mechanicznie ihydrostatycznie
w celu potwierdzenia ich wytrzymatosci i szczelnosci;
2. wszystkie instalacje bedg wyczyszczone, oczyszczone wewnetrznie | doprowadzone do stanu

zapewniajgcego  bezawaryjng eksploatacje, nie powodujgc uszkodzern urzadzen
mechanicznych i zanieczyszeczen produktu;

3. wszystkie urzadzenia mechaniczne, aparatura, panele sterujace, urzadzenia elekiryczne
i dzwigowe oraz transportowe fgcznie z urzgdzeniami pomocniczymi i systemami sterowania
beda po obstudze serwisowej wyregulowane, sprawdzone ustawione do normalnej pracy: bedg
posiadaly dowody legalizacji, sprawdzenia,

4. Wykonawca skompletuje i dostarczy Zamawiajgcemu odpowiednie, szczegélowe Instrukcje
Obstugi;
3. zostang wyprébowane (z wynikami pozytywnymi) funkcje wszystkich systeméw i podsysteméw

we wszystkich warunkach mozliwych do zrealizowania bez uruchamiania catego bloku zgodnie
z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg obstugi i eksploatacii.
W okresie prob funkcjonalnych:

1. materialy technologiczne powinny zosta¢ wprowadzone do urzgdzen w warunkach ,biegu
jatowego’;
2. wszystkie urzgdzenia i maszyny oraz instalacje pomocnicze powinny zostaé wyprébowane wraz

z instalacjami pomiaréw, automatyki oraz sterowania recznego i automatycznego w warunkach
ruchowych biegu jalowego, z wszystkimi czynnikami w instalacjach:
3. aparatura pomiarowa i wszystkie elementy sterowane, sygnalizacyjne, zabezpieczen i blokad
powinny by¢ wyprébowane z wynikiem pomysinym w zakresie funkeji  kontrolnych
i alarmowych w granicach umozliwionych ruchem biegu jatowego.
Po pomysinym zakoriczeniu préb funkcjonalnych, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia Zgloszenie Gotowosci do Rozruchu, kiére Zamawiajgcy zatwierdzi w ciggu 72 godzin lub
zglosi uwagi. Zgloszenie Gotowosci do Rozruchu bedzie zawieraé komplet wszystkich protokotéw (w
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tym dowody legalizacji i sprawdzenia), raportéw i atestéw posiadajacych jednoznaczng identyﬁkacje,_
urzadzenia (systemu), do ktérego sie odnoszg, zgodng z jednolitym systemem identyfikacji obiektéw i
urzgdzen.

1.5.6. Rozruchy, ruch 72 godzinny

W okresie Rozruchu, zostang dostrojone i wyregulowane w warunkach narastajgcego
obcigzenia wszystkie technologie, az do uzyskania maksymalnej wydajnosci.
W okresie rozruchu na goraco:

1. wszystkie urzagdzenia i instalacje powinny byé przedmuchane powietrzem, przeptukane wodg
i / lub innym odpowiednim czynnikiem:;

2. surowce i materialy technologiczne powinny zostaé wprowadzone do urzadzen w warunkach
ruchowych;

3. wszystkie urzadzenia wirujgce takie jak: pompy, kompresory, silniki elekiryczne, itp. oraz

instalacje pomocnicze powinny byé¢ wyprébowane pod obcigzeniem ze sterowaniem recznym
i automatycznym w warunkach ruchowych z czynnikami w instalacjach;

4. cata aparatura i wszystkie elementy sterownicze powinny by¢ wyprébowane w zakresie funkcji
kontrolnych i alarmowych w minimalnych, normalnych i maksymalnych warunkach ruchowych
z czynnikami technologicznymi w instalacjach;

& wszystkie instalacje zabezpieczen, odciazajgce i awaryjne powinny byé wyprébowane
w zakresie wlasciwego funkcjonowania przy ustalonych warto$ciach w trakcie préby calej
instalacji.

Po pomys$inym zakonczeniu wyzej wymienionych préb - prac rozruchowych Wykonawca przedstawi
protokdt z wykonania prac rozruchowych na goraco przed przystgpieniem do Ruchu Regulacyjnego
Ruch Regulacyjny zostanie uznany za przeprowadzony prawidiowo i z wynikiem pozytywnym, jezeli
agregat kogeneracyjny tgcznie z wszystkimi urzagdzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, pomiarowymi
i automatycznej regulacji bedzie eksploatowany przez 3 dni. Podczas Ruchu Regulacyjnego dopuszcza
sig przerwy w pracy instalaciji jednak ich suma nie moze przekroczy¢ 24 godzin przerwy. W przypadku
wystapienia usterek limitujgcych prace instalacji powyzej 24 godzin Ruch Regulacyjny nalezy
powtérzy¢. Fakt zakoriczenia Ruchu Regulacyjnego oraz wyniki testow zostang udokumentowane
podpisami Zamawiajgcego i Wykonawcy pod uzgodnionym Protokolem Zakornczenia Ruchu
Regulacyjnego”, z jednoczesnym »Zgtoszeniem gotowosci do Ruchu Probnego tzw. 72 godzinnej
kontroli ciggtej bezusterkowej pracy agregatu kogeneracyjnego™.

Jezeli Ruch Probny, tj. bezusterkowa ciggta praca instalacji kogeneracyjnej nie bedzie mogla byé
doprowadzona do korica z wynikiem pozytywnym z powodu wystepowania usterek, to po usunieciu tych
usterek Zamawiajgcy ustali zakres i czasokres trwania ponownego Ruchu Prébnego.

Pomysine zakoriczenie cigglej préby 72 godzinnej bezusterkowej pracy jest niezbednym warunkiem
przejecia instalacji do eksploatacii.

Pozytywne zakonczenie Ruchu Prébnego zostanie ujete w ,,Protokole Zakonczenia 72 - godzinnego
Ruchu Prébnego”, podpisanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

Braki stwierdzone podczas 72 - godzinnego Ruchu Probnego, ktore nie powodujg zakidcenia w
prawidiowej i bezpiecznej eksploataci instalacji kogeneracyjnej nie stanowig podstawy do odmowy
podpisania wymienionego Protokotu. Braki te muszg by¢ jednak w Protokole wymienione z podaniem
uzgodnionego z Zamawiajgcym terminu ich usuniecia.

157. Przejecie do eksploatacji

Po obustronnym podpisaniu Protokotu Zakonczenia Ruchu Prébnego — 72 h testu
nieprzerwanej pracy agregatu kogeneracyjnego Wykonawca prowadzac nadal nieprzerwang
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eksploatacje (z udzialem personelu Zamawiajgcego ) az do przediozenia Zamawiajgcemu do

zatwierdzenia i podpisania ,Protokét Przejecia Do Eksploatacji” wraz z nastepujgcymi dokumentami:

1. rejestr nadzoréw i préb przeprowadzonych w trakcie montazu i rozruchu instalacji kogeneracyjnej
oraz:

2. wszystkie zapisy o zakonczeniu robét i podpisami Inspektordw Nadzoru i Kierownika Budowy oraz:

3. dokumentacje techniczng wraz z dokumentacjg powykonawczg, instrukcjg obstugi, eksploatacji
i serwisu Urzgdzen, Instalacji i instalacji kogeneracyinej oraz:

4. Zezwolenia dopuszczenia do eksploatacji odpowiednich urzedéw administracji panstwowej (UDT)
i innych instytucji, organéw dla urzadzen (elektrycznych, dzwigowych i ci$nieniowych) — jezeli sg
one zgodnie i wymagane z obowigzujgcym prawem;

5. spisy zatwierdzonych przez Zamawiajgcego zmian powstatych w trakcie realizacji Umowy
w stosunku do projektu podstawowego;

6. dokumentacje potwierdzajgcy, ze wszystkie zmiany powstale w czasie realizacji wykraczajgce

poza pozwolenia i po wydaniu pozwolenia na budowe zostaly przedyskutowane i zatwierdzone

przez odpowiednie Urzedy Administracji Panistwowej i inne instytucje, organy;

Certyfikaty zgodnosci CE,

Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie agregatu kogeneracyjnego,

9. po wykonaniu pomiaréw emisji do powietrza Wykonawca przygotuje niezbedne dokumenty do
zgtoszenia przez Zamawiajgcego wiasciwemu organowi ochrony $rodowiska przed przekazaniem
do eksploataciji.

Zamawiajagcy w ciagu kolejnych 7-10 dni roboczych od otrzymania tych dokumentéw przejmie

i podpisze Protokét Przyjecia do Eksploatagii.

o

1.58. Szkolenie personelu Zamawiajgcego
Szkolenie na miejscu:

Wykonawca powinien zapewni¢ pelne szkolenie w celu przyuczenia personelu Zamawiajgcego
do obstugiwania i uzytkowania catej instalacji i poszczegéinych urzgdzen wchodzacych w zakres robét
i dostaw Wykonawcy.

Propozycja szkolenia w zakresie obstugi i uzytkowania musi byé wkalkulowana w ofercie. Propozycja
ta powinna by¢ oparta na wymaganiach opisanych w niniejszym rozdziale.

Szkolenie na miejscu powinno sie zakoriczyé wraz z ruchem prébnym. Kompletny program musi zyskaé
akceptacje Zamawiajgcego.

Wszelkie dokumenty szkolenia i dokumenty niezbedne do obstugi powinny by¢ dostarczone (w jezyku
polskim) w co najmniej 2 kopiach i w formie elektronicznej. Wszystkie odpowiednie rysunki i instrukcje
zostang omowione po to, aby da¢ zatodze jasny wglad w:

1 projekt cato$ciowy instalacji,

2 montaz wszystkich elementow,

3. procedury obslugi w kazdych warunkach,

4 procedury i schematy uzytkowania (konserwacji),

5 szczegotowe informacje dotyczace komponentdw istotnych dla dziatania zakiadu.

Szkolenie na miejscu budowy ma byé przeprowadzone w czasie normalnych godzin pracy: 2 lekcje
dziennie w wymiarze 3 godzin w czasie 5 dni.

Szkolenie skiada¢ sig bedzie z zaje¢ lekcyjnych jak tez zajec praktycznych w trakcie uruchamiania,
dziatania, zatrzymywania i niespodziewanych kiopotéw z instalacjg.

Zamawiajgcy okresli ilo$¢ oséb do przeszkolenia w réznych kategoriach: personel ruchowy, personel
obstugi mechanicznej, elektrycznej i AKPIA.

Czesé¢ praktyczna szkolenia bedzie przeprowadzona pod koniec calego programu, w okresie co
najmniej 5 dni roboczych W wymiarze co najmniej 3 godzin dziennie, gdy agregat kogeneracyjny bedzie
juz w trakcie préb rozruchowych.
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Szkolenie zakonczy sie przeprowadzanym przez Komisje z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
i Zamawiajgcego egzaminem majgcym na celu wykazanie, ze przekazana wiedza zastata przyswojona
i zatoga jest w stanie kontrolowaé proces w niezawodny sposdb.

Osoby, ktére pomysinie przeszty szkolenie otrzymajg stosowny certyfikat Wykonawcy.

1.59. Czesci zamienne i materialy eksploatacyjne

llos¢ materiatow eksploatacyjnych i czesci zamiennych / zapasowych i szybko zuzywajgcych
si¢ musi by¢ okreslona przy zalozeniu 8 000 godzin pracy rocznie, a informacje dotyczace ilosci
niezbednych dla prawidlowego funkcjonowania obiektu: przeglgdéw iremontdw okresowych,
konserwacyjnych muszg by¢ wyspecyfikowane przez Wykonawce.
Wykonawca zgodnie z zatgcznikiem nr 6 do SIWZ dokona wyceny kosztow serwisowania w okresie do
80 000 godzin i przedstawi tg wycene w ofercie przetargowej.

1.5.10. Gwarancja i serwis

Wykonawca udzieli Gwarancji na kompletna Instalacie kogeneracyjng oraz na jej plynna i bezawaryjna
prace, kiéra wynosi¢ bedzie dla kazdej instalacji kogeneracyjnych 24 miesigce i 60 miesiecy na roboty
budowlane liczagc od daty podpisania przez obie strony , Protokolu przejecia do eksploatacji”.
Wykonawca udzieli rekojmi za wykonane roboty budowlane do 5 lat liczac od daty oddania obiektow
Instalacji kogeneracyjnej do uzytkowania .

Szczegotowe wymagania w zakresie gwarancji zawiera zatgcznik nr 16 do SIWZ .

Wymagania dla serwisu

Przedstawiono zalgczniku nr 4 do SIWZ.

1.6. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

1.6.1. Uwarunkowania lokalizacyjne

Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana na dziatce o nr 1671/15 w miescie tancut.
Na dziatce zlokalizowana jest aktualnie hala przemystowa w ktérej znajdujq sie kotly weglowe Cieptowni
tancut Sp. z o.0.
Tytut prawny do dziatki 1671/15 posiada Skarb Panstwa. Wieczystym uzytkownikiem tego terenu jest
Cieplownia tancut Sp. z 0.0.
Lokalizacje miejsca montazu silnika przedstawiono na rysunku nr 1.
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Rysunek 1.Proponowana lokalizacja Instalacji kogeneracyjnej z silnikiem gazowym

Nowe zrodio ciepta i energii elektrycznej nalezy wigczyé do systemu cieptowniczego Cieptowni
tancut i pracy na wspding sieé z istniejgcymi kottami weglowymi OR5-N, OR10, WR8-EM, OR10-EM.

Cieplownia tancut Sp. z o.0. prowadzi dziatalnosé w zakresie wytwarzania, przesylu
i dystrybucji ciepta do odbiorcéw zlokalizowanych na terenie miasta tancut oraz na potrzeby pary
technologicznej dla Fabryki Wédek ,POLMOS FANCUT” SA.
System cieptowniczy tancut zasila kottownia przy ul. Polnej 2A zlokalizowana w sgsiedztwie Fabryki
Wadek ,POLMOS tANCUT” S.A. Jej wyposazenie to trzy kotly parowe OR10 oraz jeden kociot wodny
WR-8. Nominalna moc cieplna zainstalowana w zrédle wynosi 24,31 MW a moc w paliwie 29,30 MW.
W zrédle znajdujg sie¢ 3 wymienniki ciepta typu para/woda, ktdre umozliwiajg zasilanie miejskiego
systemu cieptowniczego razem z kottem wodnym.
Cieptownia posiada dwa nowe kotly parowe oraz jeden nowy kociot wodny, w ktérych jest produkowane
prawie cate wytwarzane ciepto. Kociot OR-10 z 1990 r. jest kottem rezerwowym szczytowym. Kociot
wodny WR 8 stuzy do produkgcji ciepta dla sieci miejskiej w sezonie grzewczym. Poza sezonem
grzewczym pracujg kotty parowe, kiore przez caty rok wytwarzajg pare dla Fabryki Wédek na potrzeby
technologiczne oraz zasilanie nagrzewnic parowych na rozlewni i magazynach. Poza sezonem
grzewczym kotty parowe produkujg takze ciepto na potrzeby cieplej wody uzytkowej do sieci miejskiej.
Zapotrzebowanie na pare jest bardzo zmienne, co powoduije czesto koniecznosé produkgiji przy niskiej
mocy kottéw w stosunku do ich mocy nominalne;.
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Spotka sprzedaje ciepto do odbiorcéw zasilanych za posrednictwem sieci cieplowniczej o parametrach
110/70 st. C i cisnieniu do 1,6 MPa.

Tabela 1.Moce nominalne, minimalne, moc w paliwie oraz rok budowy kottow.

Nrkotla | Typ kotta ’[‘:d"\fv]""mi"a‘"a '[\::V‘:”W ks Rok budowy

1 OR5-N 3,27 3,85 2018

2 OR10 6,5 8,55 1990

3 WRS8-EM 8 9,30 2014

4 OR10-EM 6,54 7,60 2018
Razem 24,31 29,30

Opis elementoéw instalacji odpylania spalin kottéw (OR5-N, OR10, WR8-EM, OR10-EM)

Instalacja odpylania kotta OR - 10 2

Instalacja odpylania kotla OR10 nr 2 jest kilkustopniowa. Sktada sie z odpylacza wstepnego typu MOS,
gtéwnego odpylacza hybrydowego, ktérego konstrukcja {gczy filtr workowy z odpylaczem
mechanicznym suchym.

Instalacja odpylania kotta OR5-N

Instalacja odpylania kotta OR5-N jest kilkustopniowa: wstepny odpylacz typu MOS-4 (2x2) — | stopien
odpylania, cyklofilir ICF 2x 710 z poziomymi workami fittracyjnymi — Il stopieri odpylania. Obieg spalin
wymusza gléwny wentylator wyciggowy, a zadaniem wentylatora wspomagajacego jest wymuszenie
odpowiedniego przeplywu spalin przez worki filtracyjne.

Instalacja odpylania kotta WR — 8 EM

Spaliny z kotta WR — 8 EM oczyszczane sa w kilkustopniowej instalacji odpylania skladajgcej sie
z wstepnego odpylacza, cyklonu typu ICE/S i filirow workowych.

Instalacje odpylania dla w/w kottow gwarantujg dotrzymanie emisji pytow do atmosfery ponizej 100
mg/Nm?® przy 6% zawartosci O2 w gazach odlotowych.

Instalacja odpylania kotta OR - 10 EM

Spaliny z kotta OR — 10 EM oczyszczane sg w filtrze workowym typu JEV 240-45-406 —
podcisnieniowym odpylaczu z workami pionowymi, regenerowanymi Spreézonym powietrzem w
systemie on — line. Instalacja odpylania kotta OR — 10 EM gwarantuje emisje pytow do atmosfery ponizej
30 mg/Nm?2 przy 6% zawartosci Oz w gazach odlotowych

Oczyszczone spaliny ze wszystkich kottdbw odprowadzane sg kanatami odprowadzajgcymi do
wspolnego emitora.
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Rysunek 2.Schemat instalacji technologicznej istniejgcej kotlowni weglowe;

System cieptowniczy pracuje w oparciu o tabele regulacyjne temperatur dla systemu cieptowniczego w
tancucie.

Tabela 2.Tabela regulacyjna temperatur

5 Temperatura [°C]
zewnetrzna zasilania powrotu

1 -20,0 110,0 70,0
2 -19,0 108,3 69,3
3 180 106,6  less .
4 -17,0 105,0 68,0
5 -16,0 103,3 67,3
6 -15,0 101.6 66.6
7 -14,0 99,9 65,9
8 -13,0 98,2 65,2
9 -12,0 96,5 64,4
10 -11,0 94,8 63,8
1M -10,0 93,0 62,9
12 -9,0 91,3 62,2
13 -8,0 89,5 61,4
14 -7,0 87,6 60,6
15 -6,0 85,8 59,8
16 -5,0 84,0 58,9
17 -4,0 82,1 58,1
18 -3,0 80,2 57,2
19 -2,0 78,3 56,3
20 1,0 76,4 55,4
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21 0,0 745 54,4
(22 1,0 72,5 53,5
23 2,0 70,5 52,5
24 3,0 68,6 51,5
25 4,0 66,6 50,5
26 5.0 66,6 50,5
27 6,0 66,6 50,5
28 7,0 66,6 50,5
29 8,0 66,6 50,5
30 9,0 66,6 50,5
31 10,0 66,6 50,5
32 11,0 66,6 50,5
33 12,0 66,6 50,5

1.6.2. Decyzje i pozwolenia zwigzane z przedsiewzieciem

1.6.2.1.Decyzja o warunkach zabudowy

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy z 2 pazdziernika 2019r. nr GlA6730.112.2019,
nieruchomosé nr ew. gr. 1671/15 polozona w t ancucie przy ulicy Poinej przeznaczona jest pod tereny
produkcyjne, skiady i magazyny zgodnie z oznaczeniem symbolem P na zalgczniku graficznym do
decyzji.

Na wiw terenie ustalono lokalizacje ptyty fundamentowej pod silnik gazowy w zabudowie kontenerowe;j
dla potrzeb Cieptowni tancut. Dziatka jest pofozona poza obszarami i terenami gbrniczymi , poza
obszarami szczegélnego zagrozenia wodami powodziowymi, poza terenami Zagrozonymi osuwaniem
sig ziemi, poza granicami Zabytkowego Zespotu Miasta tancuta (poza strefami A i B). Na terenie nie
znajdujg sie obiekty zabytkowe ani stanowiska archeologiczne wpisane do gminnej ewidencji zabytkow.
Warunki stawiane w/.w. inwestycji:
1. lokalizowane ustugi nie Moga znaczgco oddziatywaé na srodowisko,
produkcja ciepla z instalacji kogeneracyjnej zmniejszy produkeje ciepla wytwarzanego
w kottach wodnych opalanych weglem kamiennym w istniejgcej kotlowni,

3. realizacja zmniejszy emisje CO2 ze spalania wegla kamiennego poprzez spalanie paliwa
0 nizszej emisyjnosci.

4, planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu do drogi publicznej, dostepu do korzystania
z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu, energii elektrycznej oraz srodkéw fgcznosci,

5. planowana inwestycja nie moze pozbawi¢ dostepu $wiatia dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi oraz nie moze spowodowad ucigzliwosci powodowanych przez
hatas wibracje, zakiécenia elekiryczne i promieniowanie,
6. planowana inwestycja nie moze zanieczyszczaé powietrza wody i gleby.

1.6.2.2. Decyzja o warunkach przyigczenia do sieci elektroenergetycznej

Gmina Miasto tancut zaopatrywane jest w energie elekiryczng przez PGE Dystrybucja S.A.,
Oddziat w Rzeszowie. Zaopatrzenie w energie elekiryczng na terenie miasta tancuta w calosci
z Krajowym Systemem Etektroenergetycznym.

Na podstawie wydanych warunkéw przytgczenia nr 20-FO/WP/00050/RS-7/XI1-1 35/P-1-2409 2z
25 lutego 2020 rokuy silnik gazowy bedzie przylgczony Przylgczem zlokalizowanym w t aficucie na ulicy
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Polnej 2a, dz. Nr 1671/15 - miejsce przylaczenia pozostaje bez zmian {j. Rozdzielnia 15 kV stazlzji
transformatorowej15/0,4 kV tancut Polmos. Miejsce dostarczania energii elekirycznej pozostaje
réwniez bez zmian, sg to:- zaciski pradowe glowic kablowych w polu liniowym nr 1 sekcja 1 RSN stacji
transformatorowej 15/0,4 kV tancut Polmos w czesci PGE Dystrybucja S.A. oddzial Rzeszéw, - zaciski
pradowe gtowic kablowych w polu liniowym nr 7 sekcja 2 RSN stacji transformatorowej 15/0,4 kV tancut
Polmos w czeéci PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw. Moc przytgczeniowa wprowadzana to 0,8
MW natomiast moc przylgczeniowa pobierana to 0,4 MW. Wprowadzenie mocy i energii do sieci
dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Rzeszéw nalezy zrealizowa¢ poprzez przylgczenie
jednostki wytwoérczej do istniejgcej instalacii odbiorczej zasilanej z istniejgcej stacji transformatorowej
15/0,4 kV tancut 82 Cieptownia.

Urzgdzenia nalezy przystosowaé do planowanego obcigzenia. Cieplownia jako operator sieci cieplnej
posiada mozliwo$¢ przylgczenia do tej sieci.

Przektadniki pomiarowe SN oraz rozdzielnia pomiarowa winny by¢ w wykonaniu wnetrzowym w polu
pomiarowym stacji wnetrzowej.

Zamawiajgcy nie przewiduje pracy wyspowe;j .

1.6.2.3.Warunki przylgczenia do sieci gazowej

Gaz ziemny na terenie miasta tancuta dostarczany jest do odbiorcéw przez Polska Spoétke
Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Tarnowie.
Teren miasta tancuta jest zgazyfikowany w stopniu umozliwiajgcym podigezenie do sieci kazdego
odbiorcy spetniajgcego techniczne warunki odbioru.
Miasto tancut zasilajg dwa tranzytowe gazociggi wysokoprezne. Na podstawie wydanych warunkéw
przylaczenia do sieci gazowej S009/0000118967/00001/2019/00000 z dnia 15 listopada 2019 roku
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. silnik gazowy bedzie zasilany gazem ziemnym
wysokometanowym o symbolu E.
W miejscu wigczenia silnik gazowy bedzie zasilany z gazociagu Sredniego ci$nienia w tancucie na
ulicy Polnej. Moc przytaczeniowa to 217 m3/h. Przylgcze bedzie wykonane z rury PE 100 RC SDR
17,6 o srednicy 90 mm i diugosci 12m. Silnik gazowy bedzie zasilany z przylgcza o $rednim cignieniu.
Zespot gazowy na przytgczu zlokalizowany bedzie na posesji odbiorcy gazu w obudowie
kontenerowej. NaleZzy go przylaczy¢ do energii elekirycznej oraz wyposazy¢ w pomieszczenie
technologii oraz pomieszczenie AKP, zlokalizowane w strefie niezagrozonej wybuchem, w ktérym
nalezy zabudowaé szafe AKP.
Whioskodawca planuje oglosi¢ przetarg w systemie ~Zaprojektuj i wybuduj” na wybor Wykaonawcy,
ktéry opracuje projekt budowlany oraz dokumentacje techniczng wykonawcza na realizacje Projektu
uzyska decyzje pozwolenie na budowe. Planowane jest uzyskanie tych dokumentow w ciggu 6
miesiecy od wyboruy Wykonawcy. Dodatkowe dokumenty administracyjne niezbedne do
przygotowania projektu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy na jego wniosek. Whioskodawea na dzien
sktadania wniosku jest uzytkownikiem wieczystym dziatki oraz dysponuje planem zagospodarowania
przestrzennego z zapisami pozwalajgcymi na budowe planowanej instalacji na wybranej dziatce.
Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne Wykonawca wykona w ramach realizowanego
projektu budowlanego.

1.6.2.4.Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach

Cieplownia tancut Sp. z 0.0. nie wystepowala z wnioskiem o wydanie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach z przedstawionych ponizej powodow.
W Swietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 lislopada 2010 1. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddzialywad na Srodowisko oraz szczegdlowych uwarunkowar zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewziecia do $porzadzenia raportu o oddzialywaniu na srodowisko wynika, ze projekiowana
inwestycja pt. "Budowa zrodia kogeneracyjnego w Cieplowni t ancut Sp.z0.0.” nie jest zaliczana do przedsiewziecia

——
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mogagcego potencjalnie znaczaco oddzialywac na Srodowisko, dla kidrych sporzadzenie raportu o oddzialywaniu

na Srodowisko jest wymagane.

Zgodnie z ww. Rozporzadzeniem, projektowana inwestycja nie zalicza sie ani do grupy przedsiewzieé,

dla ktérych wykonanie raportu oddziatywania jest obligatoryjne ani do tych, dla ktérych wymdg ten jest

fakultatywny, ze wzgledu na nastepujgce uwarunkowania:

1. projektowany system wysokosprawnej kogeneracji oparty o jednostke pradotwérczg o mocy
elektrycznej okoto 0,8 MW i mocy ciepinej 0,8 MW stanowigey przedmiot inwestycji bedzie
produkowat energie elekiryczng i cieplng o tacznej mocy cieplnej nizszej niz 300 MW, (§ 2 ust.
1 pkt. 3 ww. Rozporzadzenia), Elekirownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne
instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, o mocy
cieplnej nie mniejszej niz 300 MW rozumianej jako ilo$é energii wprowadzonej w paliwie do
instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obcigzeniu,

2. projektowany system wysokosprawnej kogeneraciji stanowigcy przedmiot inwestycji bedzie
produkowat energie elekiryczna i cieping o tacznej mocy cieplnej nizszej niz 25 MW, rozumianej
jako ilo$¢ energii wprowadzanej w paliwie w jednostce czasu przy ich obcigZzeniu nominalnym
(§ 3 ust. 1 pkt. 4 ww. Rozporzadzenia) . Elektrownie konwencjonalne, elektrocieptownie lub inne
instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, inne niz
wymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilo$¢ energii wprowadzonej w
paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obcigzeniu, nie mniejszej niz 25
MW, a przy stosowaniu paliwa stalego - nie mniejszej niz 10 MW; przy czym przez paliwo
rozumie si¢ paliwo w rozumieniu przepiséw o standardach emisyjnych z instalacji;

3. realizacja inwestycji na terenie Cieplowni tancut polegajgca na zabudowie systemu
kogeneracyjnego nie spowoduje zaliczenia obiektu do przedsiewzigé mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko, dla ktérych wykonanie raportu oddziatywania na $rodowisko jest
obligatoryjne lub fakultatywne (§ 2 ust.2 oraz § 3 ust.2 Rozporzadzenia),

4. wplyw projektowanego systemu kogeneracyjnego zasilanego paliwem gazowym, zaréwno na
etapie budowy jak i podczas eksploatacji oraz na jakos¢ powietrza atmosferycznego i klimat
akustyczny, bedzie niewielki z uwagi na zastosowanie izolacji dzwigkochtonnej, ktéra pozwoli
na obnizenie emisji hatasu instalacji ponizej 70 dB(A) w odleglosci 10 m. od kontenera,

5. inwestycja nie bedzie realizowana na obszarze przyrodniczo cennym, objetym ochrong
w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2016 r. poz. 2134,
z pdézn. zm.), w tym na obszarze Natura 2000. Nie bedzie réwniez bardziej negatywnie
oddziatywa¢ na ekosystem w stosunku do stanu obecnego,

6. inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywaé na stan i jakos¢ wod gruntowych, bowiem
w toku procesu technologicznego nie jest wykorzystywana woda, nie powstajg tez $cieki.

1.6.3. Dofinansowanie przedsiewziecia
Cieptownia tancut Sp. z o.o. ubiega sie o dofinansowanie przedsiewzigcia ze srodkow

Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej z programu Cieptownictwo
Powiatowe.

1.64. llosciowe wskazniki realizacji projektu

We wniosku o finansowanie Instalacji kogeneracyjnej przez NFOSIGW przyjeto nastepujgce
wskazniki rezultatu:

1 ilod¢ wyprodukowanej rocznie energii elekirycznej i ciepta w wysokosprawnej kogeneracji
tgcznie 11 056 MWh ,w tym: energii elekirycznej 5500 MWh i ciepta 5 556 MWh,
2. ograniczenie efektu cieplarnianego (ograniczenie emisji CO2) poprzez czgéciowe zastgpienie
produkgiji ciepta w kottach weglowych oraz energii elekirycznej z systemu krajowego — 4 361
Mg CO2/rok,
23

et



3. oszczednoSE energii pierwotnej w paliwie — 26 914 GJ/rok,

1.6.5. Uwarunkowania geologiczne i hydrogeologiczne

Pod wzgledem budowy geologicznej obszar miasta tancut znajduje sie w obrebie potudniowej
czesci jednostki geologiczno-strukturalnej zwanej Zapadliskiem Przedkarpackim
W budowie geologicznej udziat biorg utwory czwartorzedu i paleogenu (miocenu).
Czwartorzed wykazuje duze zréznicowanie litologiczne. Wynika to z usytuowania dziatki przy krawedzi
tarasy rzeki Wistok i wzniesienia po jej potudniowej stronie, wykazujgcego wyrazne $lady rozmycia
erozyjnego. Wyksztatcenie litologiczne otworéw czwartorzedowych wskazuje na ztozone warunki
sedymentacyjne osadow czwartorzedowych, powodowane przez czynniki erozyjne i akumulacyjne waod
powierzchniowych. Utwory czwartorzedowe przy powierzchni terenu wyksztalcone sg w postaci
nasypow ziemnych z piaskiem, Zzwirem, ceglg i kamieniami zalegajgcymi na namutach pylastych
akumulacji rzecznej. Pod nimi zalega cienka warstwa glin pylastych i pytow, a glebiej piaski
drobnoziarniste, zaglinione, pylaste i $rednioziamiste lekko zailone. Ogdlna migzszosé utwordw
czwartorzedowych jest blizej nieznana.
Wedtug profili geologicznych otworéw studziennych w sgsiedztwie przedmiotowej parceli (po jej
péinocnej i zachodniej stronie) zawiera sie w przedziale 8 - 9,5 m. Spag utworéw czwartorzedowych
tworzg piaski réznoziamiste, pospétki i zwiry. Utwory czwartorzedowe zalegajg na itach miocenskich
statygraficznie przynaleznych do trzeciorzedu (paleogenu).
Trzeciorzed - Paleogen wg materiatéw archiwalnych reprezentowany jest przez siwe ity miocenskie,
przechodzace gtebiej w itotupki. Sg to utwory osadzone na dnie morza mioceriskiego, w obrebie Niecki
Przedkarpackiej.

1.6.5.1. Warunki hydrogeologiczne

Pod wzglgdem hydrograficznym obszar tancutu nalezy do dorzecza Wistoki bedacej
prawobrzeznym doplywem Wisly. W wykazanych otworach geotechnicznych stwierdzono wode
gruntowg (horyzont wéd gruntowych) na glebokosci 2,5 - 3.2 m.p.t. stabilizujgcg sie w dniu 04.10.2011r.
na poziomie 2,10 - 2-15 m.p.t. (zatgcznik 4 do Dokumentacji geotechnicznej). Niski stan wod gruntowych
zwigzany jest z dlugim okresem (2 miesiecznym) bezopadowym, poprzedzajgcym wykonane badania
geotechniczne. Stan wodd gruntowych na dzien 04.10.2011r. okresla sie mianem niskiego i
charakterystycznego dla okreséw suchych. Prognozuje sie ze w okresach mokrych zwierciadio wod
gruntowych w obrebie przedmiotowej parceli zalegaé moze na gtebokosci ok 1,0 +/- 0,2 m.p.t. i stanowié
duze utrudnienie dla robét ziemnych (wykopy, wymiana gruntow, zageszczenie).

1.6.5.2. Warunki klimatyczne

Gmina Miasto tancut znajduje sie we wschodniej czeéci wojewddztwa podkarpackiego.
Srednie temperatury w styczniu wynosza: na potudniu regionu — 3,6°C, na péinocy — 2,2°C.
W okresie letnim, w lipcu $rednia temperatura wynosi 18,4°C. Roczna suma opadéw w tym regionie
wynosi ok. 700 — 800 mm/m2. Okres wegetacji na tych terenach trwa od 210 do 220 dni.
Pokrywa $niezna utrzymuije sie $rednio przez ok. 65 dni w roku.

1.6.6. Aktualny stan zagospodarowania

Obecnie na dzialce o nr 1671/15 w miescie tancut znajduje sie kottownia weglowa.
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1.6.7.

Dostepnosé mediéw i Placu budowy

Wykonawca bedzie mé korzysta¢ z energii elekirycznej i wody na terenie Placu Budowy.

W uzgodnieniu z Zamawiajagcym media zostang opomiarowane.

1.6.8

Harmonogram realizacji inwestycji

Przewiduje si¢ nastepujacy ramowy harmonogram realizacji inwestycji. Szczegdly zawarto

w tabeli numer 3.

Tabela 3.Ramowy harmonogram realizacji Projektu.

|7\1\!}{5;2(:2@:9::3Inienie

Termin nie pézniej niz

Opracowanie projektéw budowlanych

13 tygodni od daty zawarcia umowy

Uzyskanie pozwolenia na budowe

10 tygodni od daty zlozenia wniosku
0 wydanie decyzji pozwolenie na
budowe

Opracowanie

Kompiciyoh i 21 tygodni od daty zawarcia umowy

wykonawczych we wszystkich branzach

Zakonczenie robot budowlano-montazowych i
rozpoczecie rozruchu

34 tygodni od daty uzyskania
pozwolenia na budowe .

Zakonczenie rozruchu i rozpoczecie Prob
Koncowych (odbiorowych) w tym ruchu 72
godzinnego

43 tygodni od daty uzyskania
pozwolenia na budowe

Zakonczenie Prob Koricowych i Przejecie do
eksploataciji

o1 tygodni od daty uzyskania
pozwolenia na budowe

1.7.  Ogéine wiasnosci funkcjonalno-uzytkowe

1.71.  Agregat kogeneracyjny
Agregat kogeneracyjny powinien posiadaé nastepujgce parametry:

1. Agregat kogeneracyjny z generatorem synchronicznym 0,4 kV, 50Hz przeznaczonym do
spalania gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)

2 Pradnica o napieciu 0,4 kV przystosowana do pracy z tolerancjg +10%.

Paramelry pracy cigglej Agregatu na gazie ziemnym GZ-50 przy trybie pracy réwnolegiej 7 siecia:

1.

Moc znamionowa elektryczna brutto: 800 kW (na zaciskach pradnicy),
:min. 40,0%
tgczna moc cieplna uzyteczna : min 800 kW ( dla temperatur wody 90/70 °C oraz temperatury

Zywotnosé do remontu kapitalnego silnika Agregatu kogeneracyjnego zgodnie z DTR

2. Sprawnos¢ produkcji energii elektrycznej
3.
schtadzania spalin do 120 °C)
4.
producenta silnika: min 60.000 motogodzin .
5.

Wymiana glowic cylindréow dla silnika Agregatu kogeneracyjnego zgodnie z DTR producenta
silnika: min.20.000 motogodzin. W przypadku koniecznosci wymiany gtowic przy mniejszej
ilo$ci godzin pracy koszt wymiany poniesie serwis.
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6. Czestotliwo$é serwisowania zgodnie z dokumentacjg producenta silnika: w zakresie od 2 000
do 4 000 motogodzin (nie dotyczy wymian oleju).

172. Instalacja technologiczna z niezbednym orurowaniem, ammaturg, pompami obiegowymi oraz
ukladem automatycznego sterowania.

W zakresie Wykonania jest instalacja technologiczna wyprowadzenia mocy cieplnej wyposazona
miedzy innymi w:

Armature odcinajacg (zawory).

Armature regulacyjna,

Pompy,

Rurociggi instalacji technologicznej potgczeniowe oraz izolacje termiczne rurociggéw,
Czuijniki kontrolno — pomiarowe, manometry,

Liczniki ciepta.

O O N

1.7.3. Instalacja technologiczna i elektryczna dla Agregatu kogeneracyjnego w zabudowie
kontenerowej w zakresie:

1 Silnik gazowy wraz z generatorem synchronicznym o napieciu 0,4 kV wraz z kompletnym
wyposazeniem pomocniczym;
2. Uktad wentylacji mechanicznej dla uktadu kogeneracyjnego, zapewniajgcy odpowiednig ilosé

powietrza do spalania i celéw wentylacyjnych, sktadajacy sie z czerpni powietrza zainstalowanej
od strony generatora i wyrzutni powietrza zlokalizowanej po przeciwleglej stronie. Ukiad
wentylacji musi stanowié integralng cze$¢ kontenera z zabudowanym agregatem
kogeneracyjnym.

3. Uktad wstepnego podgrzewu powietrza wentylacyjnego, poprzez zainstalowanie nagrzewnicy
powietrza wlotowego wykorzystujgcej cieplo niskotemperaturowe z chiodzenia intercoolera li-
stopnia silnika gazowego po stronie czerpni powietrza.

Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzanie podgrzewu powietrza pod warunkiem Zzapewnienia
odpowiedniej temperatury w kontenerze.

4. Aparatura kontrolno-pomiarowa i diagnostyczna silnika, generatora i pozostatego wyposazenia
uktadu wraz ze sterowaniem i rozdzielnica niskiego napiecia i miejscem dla operatora {kontener
wyposazony w klimatyzacje),

5. Ukiad uzupetniania i wymiany oleju smarnego zainstalowany w osobnym przedziale kontenera,
skiadajacy sig ze zbiornika na olej Swiezy zapewniajgcy prace instalacji kogeneracyjnej z peing
mocg w okresie 2000 mtg wraz z pompg i odpowiednig armatursg.

Wymiane oleju zuzytego przewidzie¢ do zbiornika zewnetrznego. W tym celu wykonaé
instalacje z pompa i armaturg umozliwiajgca wypompowywanie.

6. Uktad detekcji dymu, oraz wycieku gazu nalezy zainstalowaé wewngtrz kontenera jednostki
kogeneracyjnej. System powinien skiada¢ sie z odpowiedniej ilosci czujnikow dymu wraz
z centralkg, oraz czujki wykrywania gazu zainstalowanej w przedziale silnika w poblizu $ciezki
gazowej | systemem elektronicznego wykrywania i alarmowania.

7. Na obiegu odzysku ciepta z modutu nalezy zainstalowaé plytowy wymiennik ciepta oddzielajgcy
uktad chiodzenia silnika od uktadu wodnego po stronie sieci.
8. Orurowanie obiegu odzysku ciepla oraz obiegéw chiodzacych wykonad przy pomacy rur

bezszwowych, spawanych z izolacjg z welny mineralnej pokrytej arkuszami blachy aluminiowej

9. Na $cianach kontenera powinna zostaé¢ wykonana izolacja akustyczna (np. z welny skalnej)
gwarantujgca dotrzymanie wymaganego poziomu redukgji emisji hatasu okreélonego w tabeli.

——
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10. Sciany boczne i dach nalezy wykona¢ z blachy ocynkowanej ze strony zewnetrznej.
11. Na dachu kontenera nalezy zainstalowaé nastepujgce elementy uktadu:
11.1  Chilodnice awaryjng i robocza, dwuobiegows, pozwalajgeg na prace instalacji bez
catkowitego odbioru ciepta;
Chtodnica awaryjna dla ciepta odzyskiwanego z bloku silnika, natomiast awaryjny

zrzut ciepta odzyskiwanego ze spalin zapewnic przez uktad bypassu.
11.2  Ttumik spalin, oraz komin ze stalowg konstrukcjg wsporczg, wraz z kruécem pomiarowym
do podigczenia analizatora spalin.
11.3  Wymiennik ciepla spaliny/woda, wraz z bypassem spalin
12. Zabudowa kontenera od strony wewnetrznej powinna posiadag panele z welny mineralnej
i blachy perforowanej zapewniajgce odpowiednie thumienie akustyczne pozwalajace speini¢
warunek :
12.1  Catkowita emisja hatasu emitowana przez pojedynczy ukiad kogeneracyjny w kazdych

warunkach jego pracy mierzona w odlegto$ci 10 m od kontenera nie moze przekraczaé

70 dB.

13 Zabudowa kontenerowa powinna posiada¢ uchwyty do podnoszenia kontenera przez dzwig
typu "twist lock”.

14 Krawedzie dachu kontenera oraz drabinki, podesty, muszg zosta¢ zabezpieczone
odpowiednimi barierkami i patgkami zwigkszajac tym samym bezpieczenstwo oséb
przebywajgcych na dachu kontenera w celach np. wykonywania prac konserwacyjnych.

15 System wentylacji kontenera powinien umozliwiaé prace instalaciji kogeneracyjnej w szerokim
zakresie temperatur zewnetrznych.

16 System wentylacji skladajgcy si¢ z czerpni i wyrzutni powietrza powinien zawieraé wymienne
filtry, wentylatory, elektrycznie sterowane zaluzje, panele dzwiekochtonne.

17 Oferowany kontenerowy uktad kogeneracyjny musi by¢ zgodny z ustawg o systemie oceny

zgodnosci z dnia 30.08.2002r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 . poz. 655), a wszystkie
podzespoly, kiére beda zabudowane w przestrzeniach potencjalnie zagrozonych wybuchem
muszg by¢ zgodne z Dyrektywg 2014/34/UE- ATEX Na potwierdzenie powyzszego do oferty
nalezy dotgczyé wzér deklaracji zgodnosci na kontenerowy ukiad kogeneracyjny. Wymagane

techniczna agregatu kogeneracyjnego powinna zawiera¢ komplet certyfikatéw
potwierdzajgcych zgodnosé z dyrektywami kompatybilnogci elektromagnetyczne;j,
niskonapigciowa, urzadzer cisnieniowych, maszynowg oraz Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/426 w sprawie urzgdzen spalajacych paliwa gazowe.
Zamawiajacy dopuszcza inne rozwigzanie kontenera pod warunkiem spetnienia wszystkich
wymagarn funkcjonalno - uzytkowych i hatasu.

18 Planowana moc zrédia —jednostki kogeneracyjnej —obejmujaca wytwarzanie energii
elekirycznej i ciepta:
18.1 moc elekiryczna: 800 kWe,
18.2 moc cieplna min 800 kWi,

1.74. Synchronizacja i zabezpieczenia generatora

Agregat kogeneracyiny z generatorem synchronicznym bedzie dostarczony przez producenta
Z szafg sterowniczg i zabezpieczajgca.
Zabezpieczenie generatora winny spetnia¢ wymogi okreslone w Warunkach przylgczenia do sieci
generatora w szczegélnosci -
1 zabezpieczenie pod- i nadczgstotliwoéciowe,
2. zabezpieczenie pod- i nad napieciowe,
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1.7.5.

zabezpieczenie przed wypadnigciem z synchronizmu,
zabezpieczenie prgdowe przecigzeniowe i zwarciowe,
zabezpieczenie przed asymetrig,

zabezpieczenie przed pracy silnikowg pradnicy,
zabezpieczenie technologiczne.

Sterowanie i monitoring

Agregat kogeneracyjny bedzie wyposazony w uktady sterowania i monitoringu.

Zasady sterowania i monitoringu obejmuja:

1.

w N

monitoring online: cisnienia oleju, temperatury wody chiodzgcej silnik, temperatury
podgrzewacza wody, indywidualny pomiar temperatury spalin w kazdym cylindrze, temperatura
wlotu powietrza, temperatury mieszanki, predkosci obrotowej generatora, monitoring
minimainego poziomu wody chlodzgcej, poziom oleju min./max., zakres bezpiecznej
temperatury, min. ci$nienia gazu, ulotu gazu, itd.

synchronizacijg z siecig i monitorowanie pracy generatora,

regulacje mocy wyjsciowej przy przekroczonej temperaturze powietrza wlotowego,

sterowanie pomocniczymi napedami: pompy chiodzgcej, zaworem tréjdrogowym obiegu
agregatu, wentylatora chtodzenia modutu i zaluzjami na powietrzu zewnetrznym oraz odzysku
ciepta z powietrza wyrzutowego,

panel sterujacy z przycinkami start/stop, wylgcz awaryjny oraz panel LCD kolor na elewacji
szafy o minimum - 15”, sygnalizujgcym w/w stan pracy, zakiocen statuséw sygnatéw, ustawien,
parametrow,

prace generatora z cos f rdwny do 1,0 do 0,8

automatyczng synchronizacje generatora z siecig zewnetrznego dostawcy energii
i automatyczne odcigzenie mocy w przypadku jej przekroczenia.

Pomieszczenie kontenera nalezy wyposazy¢ w instalacje telewizji przemyslowe;j monitorujacej agregat
kogeneracyjny. Kamery telewizji przemystowej powinny by¢ o rozdzielczosci obrazu 1MP/HDTV 720 p.
Kamery powinny pracowaé w trybie pracy dzien /noc.

1.7.6.

Instalacje elektryczne i AKPiA —wyprowadzenie mocy do rozdzielni SN

Zakres prac elektrycznych obejmuje wykonanie instalacji wyprowadzenia mocy elekirycznej z Agregatu
kogeneracyjnego do rozdzielni SN zaktadu w zakresie:

1.

3.

i

9.

modernizacji istniejacej rozdzielni SN i nN w zakresie wynikajacym z warunkow przytaczenia,
wykonania linii kablowych NN i SN,

wykonania linii energetycznej do szafy z wytacznikiem generatorowym jednostki kogeneracyjnej
do transformatora,

wykonania linii energetycznej od transformatora do pola rozdzielni SN,

dostawy i montazu przektadnikow pradowych i napigciowych w polu rozdzielni SN (w celu
wykonania zabezpieczenia u> i u0>)

wykonania ukfadu telemechaniki,(wg Warunkéw przylaczenia do sieci),

tablicy licznikowej - pomiaru energii brutto generatora,

modernizacji ukifadu pomiaru energii netito zaktadu na uklad dwukierunkowy (o ile bedzie
wymagany),

wykonanie instrukcji wspdipracy z operatorem systemu dystrybucyjnego.

Modernizacja uktadu zasilania nie moze pogorszy¢é pewnosci zasilania istniejacej kottowni weglowej .
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1.7.7. Wykonanie wyprowadzenia mocy ciepinej

Zakres obejmuje wykonanie sieci cieplnych od agregatéw kogeneracyjnych do instalacji
technologiczne;j. .
Sie¢ cieplna na odcinku od agregatu kogeneracyjnego do instalacji technologicznej o wymagane;j
$rednicy (zasilanie /powrdt) wraz z izolacjg termiczng w ptaszczu aluminiowym o gr.0,8mm.

Sposéb wigczenia instalacji kogeneracyjnej szeregowo lub/i réwnolegle zostanie okreslony po
przedstawieniu i zaakceplowaniu przez Zamawiajgcego analizy wspolpracy instalacji kogeneracyjnej
z kottownia weglows.

1.7.8. Wykonanie zewnetrznej sieci gazu

Wykonanie przylgcza gazu ziemnego do zasilania agregatu kogeneracyjnego winno byé¢ zgodne
z warunkami przytgczenia do sieci gazowej wydanymi przez Polska Spotke Gazownictwa Oddzial
Zaktad Gazowniczy w Jasle z dnia 15.11.2019.

1.7.9. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie urzadzenia konstrukcje powinny by¢ zabezpieczone przez Wykonawce przed
korozjg. Zabezpieczenia antykorozyjne nalezy wykona¢ w oparciu o norme PN-B-06200:2002.
Instrukcja zabezpieczenia antykorozyjnego powinna uwzgledniaé zasady wg PN-EN 1SO 12944-3:2001.
Kolorystyke warstwy ostatecznej Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym.

1.7.10. Izolacja termiczna

Izolacja termiczna rurociggdéw musi spetniaé¢ nastepujgce wymagania :

1: urzgdzenia ktérych temperatura przekracza 50 °C powinny posiada¢ izolacje termiczna,
izolacje nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-M-34030:1977 temperatura na zewnagtrz plaszcza
<50°C,

3. przeguby, podparcia, zawieszenia powinny posiadaé podkiadki izolacyjne,

4. armatura, wlazy powinny posiada¢ izolacje tatwo demontowalng wielokrotnego montazu,

3. plaszcz wykonaé z blachy aluminiowej zgodnie z normg PN-EN 485-4:1997.

1.7.11. Izolacja akustyczna

Calkowita emisja hatasu emitowana przez uklad kogeneracyjny w kazdych warunkach jego
pracy, mierzona w odlegtoéci 10 m od kontenera nie moze przekraczaé 70 dB.

1.7.12. System AKPIA

System AKPIiA winien byé zaprojektowany w taki sposéb, aby wykorzystywat
najnowoczesniejsza, lecz sprawdzong technologie elementéw elektronicznych i teleinformatycznych na
rynku. Giéwnymi kryteriami przy opracowaniu winny byé:

1. dobra komunikacja czlowiek - maszyna podczas konfigurowania i obstugi systemu,
2. mozliwie najwyzsza niezawodno$é,

e
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minimalna konserwacja, optymalizacja serwisowania,
efektywne zarzadzanie,

standaryzowane rozwigzania ,

integracja z aktualnie stosowanymi rozwigzaniami.

o B

System komunikacji winien posiadaé¢ rozwigzania gwarantujgce wysoka niezawodnosé fransmisji
danych. Nadzorujgce systemy teleinformatyczne SCADA (z zabezpieczeniem antywirusowym) typu
sieciowego w technologii klient /serwer z mozliwoscig zastosowania rozwigzan Web-owych powinny
wykorzystywaé otwarte standardy przemysfowe, zaawansowane technologie internetowe
z jednoczesnym zapewnieniem najwyzszego poziomu ochrony dostepu i funkcjonalnosci.
Zaprojektowany system teleinformatyczny powinien umozliwiaé zintegrowanie z istniejgcymi kottami
(jednego parowego jednego wodnego).

Zakres integracji nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

1.7.13. Aparatura obiektowa

Zastosowane urzgdzenia automatyki powinny wykorzystywaé standardowe sygnaty analogowe
i dwustanowe w tym typu logicznego i licznikowego.
W celu zapewnienia wiasciwej pracy systemu komputerowego niezbedne jest, aby oferowana aparatura
pomiarowa spefniata wymagania doktadnosci i niezawodnosci okreslone w ponizszych rozdziatach.
Mozliwe jest takze zastosowanie aparatury o innych funkcjach niz podane powyzej pod warunkiem nie
pogorszenia funkcjonalnosci systemu sterowania, wizualizacii i uzyskania akceptacji Zamawiajgcego.
We wszystkich punktach pomiaru wielkosci nieelektrycznych nalezy réwnolegle zamontowac przyrzady
kontrolne jak termometry, manometry.

1.7.14. Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne winny zapewnié¢ cigglg dostawe energii elekirycznej o witasciwych
parametrach, zaréwno do zasilania urzadzen elekirycznych jak tez o$wietlenia.
Szafy pomiarowo-elektryczne nalezy wyposazyé w urzadzenie podtrzymujace napiecie.
Instalacje elektryczne nalezy zaprojektowaé w sposéb gwarantujgcy bezpieczne uzytkowanie tych
urzadzen zapewniajgc ochrong przed porazeniem elekirycznym, przepieciami  {gczeniowymi
i atmosferycznymi, pozarem oraz innymi zagrozeniami spowodowanymi pracg urzgdzen elekirycznych.
Instalacje elektryczne nalezy:

1. zaprojektowac osobne przewody neutralne N i ochronne PE,

2 stosowac przewody miedziane prowadzone w korytkach i rurkach ochronnych,

3. obwody odbiorcze nalezy wyposazyé w wylgczniki instalacyjne nadmiarowe, a w wypadkach
uzasadnionych, nadmiarowo-prgdowe,

4. wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze, gidwne oraz miejscowe, {gczace przewody ochronne
z uziomami i konstrukcjami stalowymi,

5. wszystkie zlgcza nalezy zaprojektowa¢ w miejscach dostepnych dla kontroli i obstugi,

6. trasy utozenia przewodéw winny przebiegaé w liniach prostych réwnoleglych do krawedzi $cian
i stropdw,

1. w celu poprawy skutecznosci dziatania ochrony przeciwporazeniowej, nalezy wykorzystac¢
dostepne uziomy naturalne,

8. urzgdzenia i instalacje elektryczne jak réwniez inne instalacje w budynku, nalezy rozmiescié

tak, aby wzajemnie nie oddziatywaly niekorzystnie na siebie.

2.0. Wymagania Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Wymagania dotyczace prowadzenia robét budowlanych

it
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214. Wymagania dotyczace prowadzenia robé6t ziemnych

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy:

1. wytyczyé w terenie gldwne osie projektowanych studzienek i kanataow,

2. usunaé warstwe wierzchnig nawierzchni/terenu,

a3 ustali¢ state repery, a w przypadku niedostatecznej ich ilosci wbudowaé repery tymczasowe
z rzednymi sprawdzanymi przez uprawnionego geodete,

4, zabezpieczy¢ miejsca, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, poprzez
ogrodzenie budowy od strony ruchu, a na noc dodatkowo ustawi¢ znaki $wietle,

5. przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé odkrywki istniejacych sieci pod nadzorem ich

administratoréw celem uniknigcia ewentualnej kolizji.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca winien opracowac Plan B i OZ.
Wykopy nalezy wykonaé¢ zgodnie z PN-B-10736:1999. W poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu roboty
ziemne nalezy wykonywaé recznie. Pozostate wykopy o $cianach pionowych nalezy wykonac
mechanicznie. Dla wykopow o gleboko$ci wiekszej od 1,0 m i o écianach pionowych nalezy wykonaé
umocnienie $cian. W przypadku naptywu woéd gruntowych, nalezy wykona¢ podsypke filtracyjng z
posp6iki lub zwiru gruboéci 20 cm z zatozonymi saczkami oraz zamontowac studzienki drenazowe
rozstawione co ok. 50,0 m. Odprowadzenie wody gruntowej dokonywaé pompami przeponowymi lub
spalinowymi poza zakres robét ziemnych.
Posadowienia rurociagow
Przed przystapieniem do uktadania rurociggéw, kanatow i studzienek nalezy starannie przygotowac
podioze poprzez wyréwnanie, oczyszczenie z kamieni oraz odwodnienie. Rury ukladac na podsypce
piaskowej grubosci 20+40cm. Starannie wykonaé tozysko nosne pod rure. Do obsypki stosowaé piasek.
Wysokosé obsypki 40 + 50 cm ponad wierzchem rur. Rury obsypywaé warstwowo zageszczajac
ostroznie przy pomocy lekkich urzgdzen zageszczajacych po obu jej stronach. Pozostalg czes¢ zasypu
mozna zageszczaé mechanicznie przy pomocy lekkich urzadzen mechanicznych zasypujgc warstiwowo
co 15 cm gruntem rodzimym. W pasie drogowym pozostaty zasyp prowadzi¢ gruntem zageszczanym
kat. | — Il do dolnej warstwy drogowych robét ziemnych, z zageszczaniem zgodnie z technologig robot
drogowych. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢é na miejsce wskazane przez Inwestora. Wykonywanie
podtoza, obsypki i zasypu nalezy przeprowadzaé w wykopie odwodnionym.
W gruntach nawodnionych zaleca sie stosowanie geowtdkniny, jako zabezpieczenie przez migracjg
czgstek gruntu oraz zabezpieczenie przed wypieraniem wéd gruntowych.
Préba szczelnosci
Prébe szczelnosci oraz odbidr kanatéw nalezy wykonaé zgodnie z PN-EN 1610:2015-10.
Dia sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelnosci zigcz na rurociaggu z PE nalezy przeprowadzi¢ probe
ci$nienia. Prébe hydrauliczng nalezy przeprowadzi¢ po ulozeniu przewodu i wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron. Wszystkie zigcza winny by¢ odkryte. Probe cisnienia wykonac
na ciénienie nie mniejsze niz 10 at. Sposéb przeprowadzenia proby na szczelnosci rurociggu podaje
norma PN-B-10725:1997.

2.1.2. Roboty budowlane

Agregat kogeneracyjny nalezy posadowi¢ na bloku fundamentowym wykonanym z betonu
C20/25. Blok betonowy nalezy oprze¢ na podbudowie betonowej i gruniowe;j.
Blok powinien by¢ zbrojony oraz na etapie wykonania powinny by¢ wykonane kanaty do wprowadzenia
mediéw. Poziom posadowienia na glebokosci nie mniejszej niz 1m ponizej poziomu terenu.
W przypadku wystapienia gruntu niestabilnego nalezy wykonaé podbudowe z ttucznia, Zwiru i piasku
warstwowo co 20 cm zageszczajgc do 1s>0,97.

21.3. Sieci wodociaggowe i kanalizacyjne

e
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Instalacje wody zimnej nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych. Za zaworem
giéwnym zainstalowaé wodomierz i zawér antyskazeniowy typ EA. Spust wody na instalacji poprzez
zawory zlokalizowane w pomieszczeniach oraz zawér odcinajacy z kréécem spustowym. Instalacje
rozprowadzi¢ pod stropem i zaizolowa¢ piankg PU gr. 6 mm. W celu zabezpieczenia przed
zamarznigciem instalacji do zaworu gléwnego nalezy wykonaé izolacje gr. 20 mm z kablem grzejnym.
Wszystkie przejécia przewodéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdiuzne przemieszczanie sie przewodu w $cianie. Przestrzen
pomigdzy tulejg a rurg nalezy wypelni¢ elastycznym kitem, nie powodujgcym uszkodzenia przewodu
i obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W znajdowac sie zadne
potgczenie na przewodzie.
Przewody instalacji wodociagowej prowadzié co najmniej 10 cm ponizej przewoddw elektrycznych.
Izolacje przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna przewodéw,
armatury i urzadzen. Izolacje nalezy stosowaé na catej dlugosci przewodéw, ksztattek, armatury. Roboty
izolacyjne nalezy wykonaé po zakonczeniu montazu odcinka przewodu, przeprowadzeniu préb
szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidlowosci wyzej wymienionych robét protokotem odbioru.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac probie szczelnosci na cinienie 1,5 pr (.pr -ciénienie robocze )
fi. 1,5 x 0,6 = 0,9 MPa. W czasie nastepnych 120 minut spadek nie powinien przekroczyé 0,02 MPa.
Instalacja przed proba nalezy doktadnie odpowietrzy¢, a w czasie proby utrzymywac statg temperature.
Wszystkie proby wykonywa¢ przed zakryciem instalacji.
Przy okreslaniu postepowania i wymagan jakie powinna speniaé instalacja wodociggéw nalezy
stosowac sie do zalecen normy PN-81/B-10700.01 oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych czesé I - instalacyjno-sanitarna i przemystowa, warunkow technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych oraz instrukcji i wytycznych podawanych przez
producentdw.

214. Siec kanalizacyjna

Sieci kanalizacyjne nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC klasy N lub betonowych. Studnie
rewizyjne systemowe z PVC lub betonowe. W uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest
zastosowanie innych, zatwierdzonych przez Inzyniera i Zamawiajgcego, Materiatow. Sie¢ kanalizacyjng
nalezy wykonaé, tam gdzie to mozliwe, jako kanalizacje grawitacyjng — spadki przewodow nalezy
dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci odprowadzania $ciekéw w sposéb grawitacyjny nalezy
przewidzie¢ system kanalizagji ciSnieniowy (przepompownie). llos¢ odcinkéw, w ktérych scieki
przepompowywane sg cisnieniowo winna by¢ zredukowana do niezbednego minimum. Tam gdzie
mozliwe jest grawitacyjne odprowadzanie $ciekéw z kilku obszaréw nalezy odprowadzaé¢ je do
najnizszego punktu i dopiero z tego punkiu stosowaé system ciSnieniowy, wspdiny dla kilku obszaréw.
Minimalna gtebokos¢ wierzchu przewodow kanalizacyjnych — 20 cm ponizej poziomu przemarzania
gruntu. Rury nalezy uktadaé na podsypce piaskowej 15 cm.

Studzienki betonowe nalezy wykonaé¢ z kregow betonowych ze szczelnymi przejsciami dla rur PE
odpowiednio dla dobranego systemu rur z dnem ptaskim. Wiazy w obrebie drég i placéw nalezy
wykonaé jako zeliwne, o wytrzymatoéci 40 T. Stopnie ztazowe nalezy wykonaé jako zeliwne.

O ile sie¢ do kidrej wpinane bedg nowe odcinki sieci nie jest wystarczajgco zabezpieczona na sieci
kanalizacji deszczowej, przy odprowadzeniach &ciekéw deszczowych z drédg i placow nalezy
przewidzie¢ separatory, w tym:

1. separatory czesci statych (osadniki) wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane
zbiomiki Zzelbetowe z przegroda,
2. separatory koalescencyjne wykonane z tworzyw sztucznych lub jako prefabrykowane zbiorniki

zelbetowe z wktadami lamelowymi.
Nalezy zaprojektowaé i wykona¢ oddzielne sieci:
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1 kanalizacji technologicznej (odciekow),
sanitarnej,
3. deszczowej.

5

24.5. Pomiar ciepla ,gazu i energii elekirycznej

Zgodnie z wymaganiami Urzedu Regulaciji Energetyki instalacje kogeneracyjng nalezy
odpowiednio opomiarowaé w zakresie:

1. iloci ciepla uzytkowego wytworzonego w jednostce kogeneraciji,
2. ilosci paliw zuzywanych w jednostce kogeneracji,

3 iloci energii elekirycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji.
AD._1.

llos¢ ciepta uzytkowego wytworzonego przez instalacje kogeneracyjng bedzie mierzona indywidualnie
dla jednostki kogeneracji (pojedynczy ukiad silnika). Pomiar bedzie realizowany za pomocg
przeptywomierza ultradzwigkowego mierzacego przeplyw czynnika pomigdzy wymiennikiem ciepta
stopnia drugiego, a wymiennikiem ciepta ze spalin. Pomiar ilosci ciepla bedzie przeliczany przez
przetwornik do kiorego oprocz ww. przeplywomierza bedg podane wartoéci temperatury cieczy przed
i po podgrzaniu przez instalacje kogeneracji. Czuijniki temperatury bedg mierzyly wartoéé przed
wymiennikiem I-go stopnia oraz za wymiennikiem ciepta zespalin.

AD. 2.

llo$¢ zuzywanych paliw (gazu ziemnego) przez instalacje kogeneracji bedzie mierzony indywidualnie
dia jednostki kogeneraciji (pojedynczy ukiad silnika).

Pomiar ilosci zuzywanego gazu niskocisnieniowego bedzie realizowany za pomocy przeplywomierza
umieszGzonego na rurze gazowej doprowadzajgcej gaz pod niskim cisnieniem do silnika gazowego.
AD 3.

llo$¢ energii elekirycznej wytworzonej przez instalacje kogeneracji bedzie mierzona indywidulanie dla
jednostki kogeneraciji (pojedynczy uklad silnika z generatorem) na zaciskach generatoréw. Pomiar
bedzie realizowany za pomocs licznika energii elektrycznej kl. 0,5 produkcji w sposéb posredni poprzez
przektadniki pradowe kl. 0,5 oraz poprzez przekiadniki napieciowe kl. 0,5. Liczniki zainstalowane beda
we wspdlnej tablicy licznikowej przystosowanej do plombowania.

Wykonawca przedstawi do zaakceptowania Zamawiajacemu ekspertyze niezaleznej firmy w zakresie
zgodnosci dokumentacji w zakresie opomiarowania z ustawa z dnia 14 grudnia 2018 o promowaniu
energii elektrycznej z wysokosprawne;j kogeneracji wraz z przepisami wykonawczymi.

Brzegowe wymagania techniczne dla kazdego z oferowanego agregatu kogeneracyjnego w zabudowie
kontenerowej zawarto w tabeli nr 4.

Tabela 4.Brzegowe wymagania techniczne

L.p. |PARAMETR WARTOSC gSNRILé::(EIN A

1. llo$¢ jednostek wytwérezych 1 szt. identyczne

2. Moc elektryczna brutto 800 (dla cos ¢=1,0)

3. Moc cieplna uzyteczna Min. 800 kw (woda 65/90°C) R
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r Z tolerancjg na energie
zawartg w paliwie +5%
4, Sprawnos¢ elekiryczna nominalna min. 42% zgodnie z normg SO
3046 przy 100%
obcigzenia)
gx - : o wg. DTR urzadzenia,
5. Sprawnos¢ cieplna nominalna min. 43,0% przy 100% obciazenia
i . . o wg. DTR urzadzenia
6. Sprawnos$¢ tgczna nominalna min. 85% przy 100% obcigzenia
7. Napigcie generatora 0,5 kv
8. Zakres regulacji mocy silnika 50-100%
9. Rodzaj pracy uktadu Roéwnolegta na sie¢
w odleglosci 10m od
Sciany kontenera =z
10. Poziom emisji hatasu Max. 70 dB(A) zabudowanym
agregatem
kogeneracyjnym
11. Emisja NOx <95mg/Nm3 Przy 15% 02
12 Temperatura spalin na wylocie z komina Max. 120 °C
13. Minimalny wymagany okres gwarancji 24 miesigce
Wykonawca poda dane
14. Zuzycie oleju przez silnik gazowy 0,2 g/kWhe i producenta oleju
smarnego.

2.1.6.Pomiary wartosci gwarantowanych

Pomiary sprawdzajgce wartosci parametréw gwarantowanych beda przeprowadzone w okresie
4-12 miesiecy po podpisaniu protokotu przejecia Instalacji kogeneracyjnej do eksploatacji. Pomiary
potwierdzajgce osiggniecie wartos$ci gwarantowanych beds finansowane przez Wykonawce. Pomiary
parametréw gwarantowanych bedg wykonywane przez specjalistyczng firme uzgodniong przez strony.
Jezeli w ciggu 7 dni Zamawiajgcy | Wykonawca nie dojdg do porozumienia w tej sprawie, pomiary
zostang wykonane przez firme wskazang przez Zamawiajgcego.
Pomiary beda prowadzone w obecnosci Wykonawcy, ktéry ma prawo ich nadzorowania i kontrolowania.
Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji podczas pomiaréw warto$ci gwarantowanych powinny byé
naprawione przez Wykonawce bez zadnych kosztéw ze strony Zamawiajacego chyba, ze przyczyna
uszkodzenia instalacji lezy po stronie Zamawiajgcego. Wszelkie koszty moggce wynikaé z powtarzania
pomiaréw wartosci gwarantowanych w rezultacie defektéw technicznych instalacji poniesie
Wykonawca. Koszty te dotyczg specyficznych wydatkéw na wykonanie pomiaréw. Nie zawierajg one
normalnych kosztéw obstugi takich jak wydatki na paliwo i obstuge.
Raport z przeprowadzonych pomiaréw gwarancyjnych powinien jednoznacznie okresla¢ czy wartosci
gwarantowane zostaly osiggniete

Wymagane parametry gwarantowane oferowanego agregatu kogeneracyjnego (bez toleranciji)
podczas uruchomienia i ruchu testowego:
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Tabela 5. Wymagane parametry gwarantowane

PARAMETR WARTOSC

Moc elekiryczna brutto 800 kwW

Moc cieplna uzyteczna min.800 kW

Sprawnos¢ elektryczna min. 40 %

Sprawnos¢ cieplna min. 40 %

Sprawnosé tgczna min. 80 %

Emisja NOx <95 NOx mg / Nm3 (przy 15%02)

Instalacja kogeneracyjna” oznacza obiekt wytwarzajgcy energie elektryczng i cieplo w skojarzeniu,
opalang gazem ziemnym. zaprojektowana, dostarczong i wybudowang w wyniku Robét wykonywanych
zgodnie z zalozeniami Zamawiajacego, okreslonymi w Projekcie Budowlanym, wymaganiach
okreslonych w PFU, przepisach prawa.

Moc elektryczna brutto- Moc elekiryczna na zaciskach generatora przy obcigzeniu znamionowym .
Moc cieplna uzyteczna - ilosé energii ciepinej odebranej przez wode chtodzacg z ukfadu
kogeneracyjnego zmierzong cieptomierzem przewidzianym do rozliczania ciepta wyprodukowanego w
Instalacji kogeneracyijne;j.

Sprawnosé elektryczna - ilosé energii elekirycznej zmierzonej na zaciskach generatora, do energii
chemicznej wprowadzonej w paliwie.

Sprawnos$¢ ogélna- okreslana jest jako stosunek sumy mocy ciepinej i elekirycznej na wyjsciu z
instalacji kogeneracyjnej (kW ) do mocy zawartej w zuzywanym paliwie (kW:) wyrazony w procentach.

2.2 Warunki wykonania i odbioru
221. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu na 14 dni przed ustalonym w umowie terminem
przekazania terenu budowy oswiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie oraz
o$wiadczenie kierownika budowy stwierdzajgce sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
a takze dokumenty potwierdzajace uprawnienia do kierowania robotami i przynaleznosé do wiasciwej
izby samorzgdu budowlanego. Zamawiajgcy przekaze teren budowy Wykonawcy w terminie ustalonym
umowg. W dniu przekazania placu budowy Zamawiajgcy przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej.
Wykonawca wykona z materiatéw wiasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediéw w sposéb uzgodniony z dostawcg i uzytkownikiem.

Zagospodarowanie placu budowy.

Wykonawca opracuije i uzgodni z Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robot projekt zagospodarowania
placu budowy uwzgledniajacy poszczegolne fazy realizacji inwestycji uwzgledniajace prowadzenie prac
budowlanych.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym  Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie trwania budowy. Dziennik budowy bedzie przechowywany na placu budowy
u kierownika budowy w sposéb umozliwiajacy staty dostep dia oséb upowaznionych.

Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i beda dotyczyé przebiegu robot i

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Kazdy zapis dziennika budowy bedzie opatrzony datg i podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu
Z podaniem w sposéb czytelny imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego i nazwy instytucji, ktorg
reprezentuje.
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Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technika, chronologicznie, bezposrednio jeden pod

drugim, bez przerw.

Z kazdym zapisem w dzienniku budowy powinien byé zaznajomiony pracownik, ktérego zapis

dotyczy, co zostanie potwierdzone podpisem.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca podpisuje decyzje inspektora z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora do zajecia stanowiska, tak jak wpis
Wykonawcy.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg oraz podpisem Wykonawcy i inspekiora.

222. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca w miejscu zaakceptowanym przez inspektora nadzoru umiesci tablice informacyjng
o budowie, a w miejscach wymagajgcych ostrzezen, umiesci tablice ostrzegawcze 0
odpowiedniej tresci. Wykonawca ogrodzi teren budowy.
W czasie realizacji budowy Wykonawca ma obowigzek do stosowania sie do przepiséw :

1. Ochrony $rodowiska w czasie wykonywania robét.
2. Ochrony przeciwpozarowa.
3. Bezpieczeristwa i higiena pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony $rodowiska zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzajow robat
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
rabot od daty rozpoczecia do daty ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru. Uirzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby kanalizacja lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru.

223. Biuroizaplecze socjalne budowy

Wykonawca zorganizuje biuro i zaplecze socjalne budowy na terenie przyleglym do budynku
kottowni. Miejsce posadowienia konteneréw socjalnych wskaze Zamawiajgcy. Na czas budowy bedzie
korzystat z wody .kanalizacji i energii elektrycznej. Wszystkie media Wykonawca opomiaruje i podpisze
umowy z dostawcami na odbidr medidw. Wykonawca jest odpowiedzialny za utrzymanie czystosci na
terenie budowy. Po zakoriczonej budowie zlikwiduje zaplecze socjalne i odtworzy teren do stanu
pierwotnego.

224. Wymagania dotyczace hatasu

Wykonawca bedzie przestrzegat zachowania norm hatasu podczas prowadzenia prac
budowlanych.

225. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu , ktére beda
przystosowane do transportu danego rodzaju materiatéw, elementéw lub konstrukgcji i nie wplyng
negatywnie na wlasciwo$é przewozonych materiatow.
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226. Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu i maszyn, kiory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreglonymi w projekcie budowlanym i specyfikacji
techniczne;j.

W przypadku braku ustalen w w/w dokumentach, sprzet i maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
technologicznych nie zostang dopuszczone do robot.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu i maszyn bedzie gwarantowaé prowadzenie robot zgodnie z uzgodnionym
harmonogramem robot.

Sprzet i maszyny znajdujgce sie na placu budowy winny byé utrzymane w dobrym stanie i gotowo$ci do
pracy. Wraz ze sprzetem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajgcym przepisom o dozorze
technicznym Wykonawca dostarczy aktualne dokumenty uprawniajgce do jego eksploataciji.
Wykonawca jest zobowigzany do skalkulowania kosztéw jednorazowych maszyn i sprzetu w cenie
robot, koszty transportu sprzetu i maszyn nie podlegajg odrebnej zaptacie.

2.27. Warunki BHP

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunkéw pracy
podczas wykonywania robot budowlanych i do przestrzegania wszelkich norm i przepiséw dotyczgcych
BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ewentualne nieszczesliwe wypadki mogace zaistnie¢ z braku
zabezpieczen lub przestrzegania stosownych przepiséw bezpieczenstwa. Wykonawca

uniemozliwi wstep na budowe osobom nieupowaznionym.

Wykonawca na podstawie sporzgdzonej przez projektanta informacji o bezpieczenstwie i ochronie
zdrowia zobowigzany jest do sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Instalacja wszelkich urzadzen technicznych takich jak dzwigi budowlane, wciagarki, windy przyscienne
i inne nie moze powodowaé przecigzen konstrukgii istniejacych budowli i obiektéw

budowlanych.

Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyinej
i ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia pracownikéw posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe
do wykonywania robot i odpowiednie szkolenie w zakresie BHP. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie. Koszty zwigzane z wypehieniem
wymagan w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy sg uwzglednione w cenie ryczattowej.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej i do posiadania
na placu budowy sprawnego sprzetu przeciwpozarowego zgodnego z wiasciwymi przepisami.
Materialy tatwopalne przechowywane bedg w sposéb zgodny z przepisami p-poz i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.

Wykonawca odpowiadaé¢ bedzie za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w wyniku
realizacji robot, albo przez pracownikéw Wykonawcy lub przez osoby trzecie jezeli go spowodowaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy.
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228. Wymagania dotyczace materiatéw budowlanych

Wyroby budowlane mogg zostaé zastosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot
budowlanych, jezeli s3 oznakowane znakiem CE , badz s umieszczone w okreslonym przez Komisje
Europejskg wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo sg oznakowane
znakiem budowlanym lub posiadajg aktualng aprobate techniczng.

Dopuszcza sig do jednostkowego zastosowania wyroby budowlane wykonane wediug indywidualnej
dokumentacii technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat o$wiadczenie, Ze zapewniono zgodno$é wyrobu budowlanego z tg dokumentacijg oraz
Z przepisami.

Co najmniej na dwa tygodnie przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw Wykonawca
przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrodia dostawy i odpowiednie $wiadectwa jakosci do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia na wiasny koszt badan w celu udokumentowania, ze
wbudowywane wyroby budowlane w sposéb ciggly w czasie prowadzenia robot spetniajg wymagania
projektu budowlanego i specyfikacji technicznej. Wyniki badan stanowig integralng czesé¢ dziennika
budowy i moga stanowi¢ podstawe do usuniecia wadliwych materialow i wymiany elementéw
budowlanych na wolne od wad na koszt

Wykonawcy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byé
z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiadciwosci kolorystycznych w czasie calego
procesu eksploatacji.

Wyroby budowlane nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

Wbudowanie materiatéw bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko liczac sie z tym, Ze roboty zoslang nieprzyijete i niezaptacone.

229 Ogoélne warunki wykonania i odbioru robét budowlanych

Ogdlne zasady wykonania robot,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z kontrakiem oraz za jakosc¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektowg
wymaganiami specyfikacji technicznych, programem zapewnienia jakosci, projektem organizacji robét
oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Wykonawea ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wylyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe;j.
Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosé. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow i elementow robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentacji projekiowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach. Przy podejmowaniu
decyzji inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcii i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia = przesziosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pézniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe 2z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Zamawiajgcy oczekuje dobrej jakos$ci wykonania robét. Speinienie wymagan jako$ciowych
realizacji inwestycji bedzie nadzorowat w imieniu Zamawiajgcego Inzynier Kontraktu. Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo do prowadzenia kontroli przez swojego przedstawiciela Kierownika Kontraktu na
etapie:

1 projekiu budowlanego,
2. projektéw wykonawczych,
3 dostaw materiatow i urzgdzen.

W ofercie Wykonawca poda nazwy producentéw zasadniczych materiatéw, surowcédw, i urzadzen.
Zastosowane wyroby budowlane i dostarczone urzadzenia muszg posiadaé dokumenty potwierdzajace
jakos¢ parametry | dopuszczenia do obrotu i wymagan odnosnych przepiséw w Polsce.

Oproécz odbioru prac projektowych, Zamawiajgcy przewiduje nastepujgce rodzaje odbioréw
robot:

1. odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
2. odbio6r czesciowy,
3. odbiér koncowy z przejeciem do eksploataciji.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych
i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czeéci robét do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru w obecnoséci przedstawiciela Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) i Kierownika Budowy.
Odbior koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakoAczenie robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Odbiér ostateczny robdét nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektor Nadzoru zakonczenia
robét.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektor Nadzoru i Wykonawcy.

Il. Czes$¢ informacyjna
3 Informacje ogéine

3.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrebnych przepiséw

Zakres prac powinien przebiega¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujgcych
dokumentach:

1. Decyzji o warunkach zabudowy,
2. Mapie ewidencyjnej,

3. Mapie zasadniczej,

4 Wypisie z rejestru gruntow.

3.2. Przepisy i normy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Przepisy i normy obowigzujace na kazdym etapie realizacji przedsiewziecia to:
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Polskie Prawo Budowlane, Polskie Normy oraz Normy Branzowe. Wykonawca jest
zobowigzany do wykonywania robét zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz
Polskich Norm i norm branzowych.

"Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét budowlano - montazowych"
opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa w wersji aktualnej na dzien wykonywania robét. Wykonawca w sprawach
technicznych bedzie korzystat z opracowania i bedzie je stosowat celem nalezytego wykonania
robot.

Prawo Patentowe. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych.

Prawo Zamawiajgcego do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscia, na ktorej realizowana bedzie

Inwestycja, na cel budowlany w rozumieniu Prawa budowlanego, Zamawiajacy jest wlascicielem terenu
na ktérym ma by¢ realizowane zadanie inwestycyjne.

Przepisy i normy zwiazane z projektowaniem i robotami.

Przepisy zwiazane — wybdor wazniejszych.

Ustawa z 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity: . (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 tekst
jednality) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy

Ustawa z 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz. U. 2020 poz.
293 tekst jednolity).

Ustawa z 16 kwietnia 2004. o wyrobach budowlanych. (Dz. U. 2020 poz. 215 tekst jednolity).
Ustawa z 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci. (Dz. U. 2019 poz. 155 tekst jednolity
Z pozn. zmianami).

Ustawa z 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2019 poz. 1372 tekst
jednolity).

Ustawa z dnia z 9 maja 2014r. o ufatwieniu dostepu do wykonywania niektérych zawodow
regulowanych (Dz. U. 2014 poz. 768).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016r. w sprawie
krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 10 maja 2013r. w
sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz. U. nr
2013. poz. 1129).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 sierpnia 2003r. w sprawie oznaczen i nazewnictwa,
stosowanych w decyzji o ustalaniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o
warunkach zabudowy. (Dz. U. 2003 nr 164 poz. 1589).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz.U z 2018 poz.
1935)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefnstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 120
z 2003r. poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2018 poz. 963).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. 2019 poz. 1065
tekst jednolity).

~Warunki techniczne wykonania i odbioru weztéw cieptowniczych” — wymagania techniczne
COBRI ,Instal.

~Wytyczne projektowania instalacji c.0.” — wymagania techniczne COBRI ,Instal”

~WNytyczne projektowania i stosowania instalacji z rur miedzianych” — wymagania techniczne
COBRI ,Instal”.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz.
833),

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 o odnawialnych zrodtach energii (Dz. U. 2020 poz. 261 z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. - Odnawialne Zrédta energii (Dz. U. 2017 poz. 1148)

Urzadzenia i instalacje muszg spetniaé warunki polskich norm przenoszgcych normy europejskie,

przepisy i standardy UE ,CE, BAT.

PN-HD 60364-4-41:2009 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa; Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-HD 60634-4-443:2006 — Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych; Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa;

PN-EN 62305-3:2009 — Ochrona odgromowa budowli

PN-EN 12464-1:2004 — Swiatlo i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy

PN-EN 1838:2005 — Oswietlenie awaryjne

PN-E-05115:2002 — Instalacje elekiroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym
od 1kV.

3.5. Charakterystyka paliwa

Agregat kogeneracyjny bedzie zasilany gazem ziemnym typu E. Silniki gazowe bedg zasilane

gazem ziemnym wysokometanowym typu E o parametrach zgodnych z PN-C-04752:2011 ,Gaz ziemny
- Jakos¢ gazu w sieci przesylowej” oraz z PN-C-04753:2011: ,Gaz ziemny. Jako$¢ gazu dostarczanego
odbiorcom z sieci dystrybucyjnej”.

Parametry jako$ciowo-technologiczne zawarto w tabeli nr 5.

Tabela 6.Parametry obliczeniowe gazu sieciowego typu E wg. PN-C-04752:2011 i PN-C-04753:2011

Parametr Jednostka Wartosc¢
Ciepto spalania MJ/m3 > 34,0
Wartosé opatowa MJ/m?3 =231.0
Gorna liczba Wobbego

- nominalna Md/m3 53,5

- zakres zmiennosci MJ/m3 45,0-56,9
Zawarto$é siarkowodoru mg/m3 =70

-
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Zawartosc siarki merkaptanowej mg/m? <16,0
Zawartos¢ siarki catkowitej mg/m3 40,0
Zawarto$¢ par rteci ug/m3 <300
Zawartosc tlenu % mol/mol 0,2
Zawartos¢ pytu o Srednicy czgstek wigkszej niz 5 um mg/m? <£1,0

Wymagania dotyczgce gazu ziemnego (zrodto Gaz System).
Wszystkie wielkos$ci w tabeli poza temperaturami punktu rosy wody podane sg dla warunkéw
normalnych czyli:
1. cignienie réwne ciénieniu atmosferycznemu — 101,325 kPa,
2. temperatura — 273,15 K (0°C).
Zgodnie z punktem 3.3.4 obowigzujgcej IRIESP do systemu przesylowego nie moze by¢ wprowadzane
paliwo gazowe o warto$ci ciepta spalania nizszej niz:
= Hs =34 MJ/m3(9,444 kWh/m?) dla systemu gazu wysokometanowego grupy E.

3.6. Zalaczniki

® Decyzja o warunkach zabudowy
° Warunki przylgczenia do sieci dysirybucyjnej PGE Dystrybucja S.A.
° Warunki przytgczenia do sieci gazowej.

PREZES ZARZADU
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