
 

 

FZ.271.1.27.2019   

- PROJEKT UMOWY- 

- Część II - 

 

zawarta w dniu [_] 2019 roku w Czempiniu, pomi

Burmistrza Gminy – [_]z kontrasygnat

zwaną w dalszej treści umowy 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
Spółką pod firmą [_], z siedzib

przedsiębiorców Krajowego Rejestru S

są przechowywane w [_] Sądzie Rejonowym [_], pos

Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_] 

reprezentowaną przez: 

[_] - [_] 

zwaną w dalszej treści umowy 

 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)
(imię i nazwisko) [_], prowadzą

……………………, kod pocztowy [_], wpisan

Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem 

Identyfikacji Podatkowej  [_] oraz numerem REGON ………………… 

zwanym w dalszej treści umowy 

 

Strony zgodnie oświadczają, 

dalej: „Umową”) są do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W 

związku z powyższym nie będą

przypadku jakichkolwiek sporów mog

 

Umowa została zawarta po przeprowadzeniu post

Publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr

przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

r., poz. 1986 (zwanej dalej: „Ustaw

Zamawiający i Wykonawca, zwani w dalszej cz

Stronami, zawierają Umowę, o nast

 

1. Wykonawca zobowiązuje si
inwestycyjnego w Głuchowie w pobli
Część II,(zwanego dalej: „Przedmiotem Umowy”)

2. Szczegółowy opis przedmiotu umow
użytkowym oraz w SIWZ.

3. Wykonawca zrealizuje zadanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
zatwierdzonym przez zamawi

 

     

 UMOWA NR FZ.272…….2019 

zawarta w dniu [_] 2019 roku w Czempiniu, pomiędzy Gminą Czempiń, reprezentowan

[_]z kontrasygnatą Skarbnika Gminy –  

ci umowy „Zamawiającym”  

biorcy wpisanego do KRS) 
[_], z siedzibą w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisan

biorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: [_], której akta rejestrowe 

dzie Rejonowym [_], posługującej się nadanym jej Numerem 

Identyfikacji Podatkowej [_] oraz numerem REGON [_]  

ci umowy „Wykonawcą”  

biorcy wpisanego do CEIDG) 
ącym działalność gospodarczą pod nazwą [_]z siedzib

……………………, kod pocztowy [_], wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem 

Identyfikacji Podatkowej  [_] oraz numerem REGON …………………  

ci umowy „Wykonawcą”. 

, że osoby je reprezentujące przy zawieraniu

do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W 

ą powoływać się na brak umocowania osoby reprezentuj

przypadku jakichkolwiek sporów mogących wyniknąć z Umowy.  

a zawarta po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie Zamówienia 

zetargu nieograniczonego nr: FZ.271.1.24.201

przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2018

(zwanej dalej: „Ustawą Pzp.”). 

cy i Wykonawca, zwani w dalszej części z osobna również Stron

, o następującej treści: 

I. PRZEDMIOT UMOWY 
§ 1 

zuje się do wykonania zadania pod nazwą: 
uchowie w pobliżu węzła Czempiń na drodze ekspresowej S5.” 

(zwanego dalej: „Przedmiotem Umowy”), 
owy opis przedmiotu umowy zamieszczony jest w programie funkcjonalno

oraz w SIWZ. 

zrealizuje zadanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo
zatwierdzonym przez zamawiającego, który stanowi zał. nr 2 do umowy.
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, reprezentowaną przez 

w [_] przy ulicy [_], kod pocztowy [_], wpisaną do rejestru 

dowego pod numerem KRS: [_], której akta rejestrowe 

nadanym jej Numerem 

[_]z siedzibą przy ulicy 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

ci Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej pod numerem PESEL [_], Numerem 

ce przy zawieraniu umowy (zwanej 

do tego prawnie umocowane zgodnie z wymogami prawa polskiego. W 

na brak umocowania osoby reprezentującej w 

powania o udzielenie Zamówienia 

.2019 na podstawie 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 

Stroną, zaś wspólnie 

: „Uzbrojenie terenu 
na drodze ekspresowej S5.” – 

y zamieszczony jest w programie funkcjonalno-

zrealizuje zadanie, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
do umowy. 



 

 

1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej podstawie zadania 

pn.: „Budowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z
ścieków dla obszaru działalności gospodarczej w Głuchowie”
 
Ogólny zakres zadania: 
a) wykonanie badań 
b) opracowanie i przekazanie zamawiaj

zadania z podziałem na poszczególne elementy, 
c) opracowanie i przedstawienie Zamawiaj

koncepcyjnego,  
d) opracowanie i przedstawienie Zamawiaj

budowlanego oraz projektów wykonawczych,

e) uzgodnienie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wymaganych 
pozwoleń, uzgodnie

f) zrealizowanie budowy na pods
projektowej, 

g) sprawowanie nadzoru autorskiego,
h) uzyskanie wymaganych pozwole

przystąpienia do uż
 

2. Przedmiot zamówienia sk

1) Wykonanie dokumentacji projektowej:

a)   opracowanie dokumentacji projektowej 

b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezb

innych dokumentów wymaganych przepisami,

c) uzyskanie ostatecznych decyzji administrac

realizacji robót budowlanych,

d)  uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego je

e)  opracowanie dokumentacji kosztorysowej 

inwestorski wykonany zgodnie z Rozporz

maja 2004 r. w sprawie okre

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych okre

użytkowym (Dz. U. z

kosztorys inwestorski sk

� strona tytuł

• nazwę obiektu lub robót budowlanych z uwzgl

Wspólnego S

• nazwę

• nazwę

• imiona i nazwiska, z okre

kosztorys, a tak

• wartość

• datę opracowania kosztorysu in

� ogólnej charakterystyki obiektu lub robót, zawieraj

techniczny wraz z istotnymi parametrami, które okre

lub robót; 

� przedmiaru robót;

 

§ 2 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej podstawie zadania 

Budowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z
ścieków dla obszaru działalności gospodarczej w Głuchowie” 

Ogólny zakres zadania:  
 geotechnicznych,  

opracowanie i przekazanie zamawiającemu harmonogramów prac dla ca

em na poszczególne elementy,  
opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu 

przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia projektu 

budowlanego oraz projektów wykonawczych, 

uzgodnienie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wymaganych 
, uzgodnień i decyzji koniecznych do realizacji budowy, 

zrealizowanie budowy na podstawie uprzednio opracowanej dokumentacji 

sprawowanie nadzoru autorskiego, 
uzyskanie wymaganych pozwoleń, uzgodnień i decyzji koniecznych do 

żytkowania.  

Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: 

dokumentacji projektowej: 

nie dokumentacji projektowej – 9 egzemplarzy projektu,

b) dla dokumentacji projektowej uzyskanie niezbędnych uzgodnie

innych dokumentów wymaganych przepisami, 

c) uzyskanie ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do podj

realizacji robót budowlanych, 

d)  uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego jeżeli jest wymagane,

e)  opracowanie dokumentacji kosztorysowej – 2 egzemplarze, (Kosztorys 

inwestorski wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrast

maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporz

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno

ytkowym (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 138). Zgodnie z ww. rozporz

kosztorys inwestorski składa się z następujących elementów: 

łowa zawierająca: 

obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów 

Wspólnego Słownika Zamówień i podaniem lokalizacji,

ę i adres zamawiającego, 

ę i adres jednostki opracowującej kosztorys, 

imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowuj

kosztorys, a także ich podpisy, 

ść kosztorysową robót, 

opracowania kosztorysu inwestorskiego. 

ogólnej charakterystyki obiektu lub robót, zawieraj

techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określaj

 

przedmiaru robót; 
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Opracowanie dokumentacji projektowej oraz zrealizowanie na jej podstawie zadania 

Budowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z przepompownią 

cemu harmonogramów prac dla całości 

cemu do zatwierdzenia projektu 

cemu do zatwierdzenia projektu 

uzgodnienie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem wymaganych 
i decyzji koniecznych do realizacji budowy,  

tawie uprzednio opracowanej dokumentacji 

i decyzji koniecznych do 

egzemplarzy projektu, 

dnych uzgodnień, pozwoleń i 

dnych do podjęcia 

eli jest wymagane, 

2 egzemplarze, (Kosztorys 

dzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 

lenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

lonych w programie funkcjonalno-

2004 r., nr 130, poz. 138). Zgodnie z ww. rozporządzeniem 

dnieniem nazw i kodów 

i podaniem lokalizacji, 

leniem funkcji osób opracowujących   

ogólnej charakterystyki obiektu lub robót, zawierającej krótki opis 

lają wielkość obiektu 



 

 

� kalkulacji uproszczonej;

� tabeli warto

sumarycznego zestawienia warto

robót, łącznie z narzutami kosztów po

elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót;

� załączników:

• założeń 

• kalkulacji szczegó

nakładów rzeczowych oraz analiz w

wskaźników narzutów kosztów po

Przy ustalaniu nakładów rzeczowych dla sporz

należy stosować 

w odpowiednich katalogach

f) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 

egzemplarzy, 

g) dokumentację 

akceptacji Zamawiaj

h)  ponadto opracowan

formie edytowalnej 

*.pdf,*.doc, *.xls) – na elektronicznym no

 

2) Wykonanie robót 

dokumentacji projektowej:

a) opracowanie harmonogramu rzeczowo 

b) opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu 

zagospodarowania terenu budowy,

c) powołanie kierownika budowy oraz kierowników robót odpowiednio dla 

wymaganego zakresu robót 

d) opracowanie planu bezpiecze

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotycz

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) 

e) zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowi

przepisami, 

f) wykonanie robót budowlanych na podst

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodet

g) przygotowanie harmonogramu bada

harmonogramu realizacji robót,

h) odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc 

prowadzonych rob

i) uporządkowanie obszaru przyleg

j) prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów ilo

robót, 

k) sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD 

i dostarczenie na no

l) przeprowadzenie wymaganych bada

z wymogami SST; wyniki bada

 

kalkulacji uproszczonej; 

tabeli wartości elementów scalonych, sporządzonej w postaci 

sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem 

cznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, odniesionych do 

elementu obiektu lub zbiorczych rodzajów robót; 

czników: 

 wyjściowe do kosztorysowania, 

lacji szczegółowych cen jednostkowych, analiz indywidualnych 

adów rzeczowych oraz analiz własnych cen czynników produkcji i 

ników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 

adów rzeczowych dla sporządzenia kosztorysu inwestorskiego 

 kosztorysowe normy nakładów rzeczowych okre

w odpowiednich katalogach.  

f) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) 

 projektową na etapie opracowania nale

akceptacji Zamawiającemu, 

h)  ponadto opracowaną dokumentację należy przekazać Zamawiaj

formie edytowalnej – (odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, 

na elektronicznym nośniku danych CD/pendrive.

Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej 

dokumentacji projektowej: 

opracowanie harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji prac,

opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu 

zagospodarowania terenu budowy, 

kierownika budowy oraz kierowników robót odpowiednio dla 

wymaganego zakresu robót – w razie konieczności, 

opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie 

otyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

stwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126) – w razie konieczno

zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowi

wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonych projektów, po 

wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę, 

przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do 

harmonogramu realizacji robót, 

odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc 

prowadzonych robót, 

dkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót,

prowadzenie dziennika budowy i wykonanie obmiarów iloś

dzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD 

i dostarczenie na nośniku CD oraz w formie papierowej, 

przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie 

wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru,
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dzonej w postaci 

lonych przedmiarem 

rednich i zysku, odniesionych do 

owych cen jednostkowych, analiz indywidualnych 

asnych cen czynników produkcji i 

dzenia kosztorysu inwestorskiego 

adów rzeczowych określone  

f) wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWiOR) – 7 

na etapie opracowania należy przedłożyć do 

Zamawiającemu w 

(odpowiednio dla zakresu dokumentu *.ath, *.dwg, 

niku danych CD/pendrive. 

budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej 

finansowego realizacji prac, 

opracowanie i przedstawienie Zamawiającemu do zatwierdzenia planu 

kierownika budowy oraz kierowników robót odpowiednio dla 

stwa i ochrony zdrowia – zgodnie z 

dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 czerwca 2003 r. w sprawie 

stwa i ochrony zdrowia oraz planu 

w razie konieczności, 

zabezpieczenie oraz oznakowanie terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 

awie zatwierdzonych projektów, po 

kontrolnych w odniesieniu do 

odtworzenie trawników i terenów zielonych, przylegających do miejsc 

ego do terenu prowadzonych robót, 

ści zrealizowanych 

dzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej w formie GIS/CAD  

i pomiarów kontrolnych zgodnie 

do akceptacji przez Inspektora Nadzoru, 



 

 

m) przygotowanie rozliczenia ko

kolaudacyjnego w wersji papierowej ora

zawierać: umowę

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polis

protokół przekazania terenu budowy, protoko

materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki bada

zgodności materia

geodezyjną inwentaryzacj

zakończenia odbioru robót, o

instrukcje obsługi, protoko

przez Zamawiającego,

n) wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztuk

o) przekazanie zrealizowanych robót Inwestorowi.

3)   Nadzór autorski: 

a) Wykonywanie czynno

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz 1202 t.j.) 

Wyjaśnianie wątpliwo

projektowej pojawiaj

b) Uzupełnianie szczegó

wątpliwości w tym zakresie w toku realizacji inwestycji,

c) Wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwi

wykonaniem robót dodatkowy

d) Ścisła współpraca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

e) Udział w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

f) Wykonywanie czynno

na każde wezwanie 

g) Bieżące monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na 

teren budowy bą

jego wezwanie, celem rozstrzygni

realizacji robót w

w dokumentacji (przyjazd na budow

zawiadomienia – fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiaj

 

3. Szczegółowy zakres robó

zwanym dalej „PFU” oraz w SIWZ.

4. Dokumentacja projektowa, o której mowa powy

z Referatem Infrastruktury i Ochrony 

kompletna, skoordynowana technicznie, umo

uzgodnień oraz realizację robót budowlanych.

5. W przypadku obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow

ramach umowy i wynagrodzenia umownego zobowi

wymagane przez przepisy 

Zamawiającego, a także wszystkie inne wymagane przepisami prawa pozwolenia, zgody, 

opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i wszelkie zg

informacji dotyczącej bezpiecze

 

przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu 

kolaudacyjnego w wersji papierowej oraz 1 egz. w elektronicznej, 

ę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę 

przekazania terenu budowy, protokoły robót zakrywanych, badania 

cepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje 

ci materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, 

inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 

czenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót, DTR, 

ugi, protokoły przeszkolenia z obsługi urządzeń 

cego, 

wykonaniu zadania zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną, 

przekazanie zrealizowanych robót Inwestorowi. 

Wykonywanie czynności nadzoru autorskiego określonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz 1202 t.j.) 

tpliwości dotyczących rozwiązań zawartych w dokumentacji 

projektowej pojawiających się w toku realizacji inwestycji, 

nianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyja

ci w tym zakresie w toku realizacji inwestycji, 

Wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych zwi

wykonaniem robót dodatkowych oraz zamiennych, 

praca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego,

w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie,

Wykonywanie czynności związanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 

de wezwanie Zamawiającego, 

ce monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na 

ądź do miejsca wskazanego przez Zamawiaj

jego wezwanie, celem rozstrzygnięcia wszelkich pojawiają

realizacji robót wątpliwości związanych z rozwiązaniami przyj

w dokumentacji (przyjazd na budowę powinien nastąpić w terminie 2 dni od daty 

fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiaj

owy zakres robót został określony w Programie Funkcjonalno

dalej „PFU” oraz w SIWZ. 

Dokumentacja projektowa, o której mowa powyżej musi zosta

z Referatem Infrastruktury i Ochrony Środowiska Gminy Czempiń. Dokumentacja musi by

kompletna, skoordynowana technicznie, umożliwiająca uzyskanie wymaganych 

robót budowlanych. 

zku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budow

ramach umowy i wynagrodzenia umownego zobowiązuje się przygotowa

wymagane przez przepisy prawa dokumenty oraz uzyskać taką decyzje w imieniu 

e wszystkie inne wymagane przepisami prawa pozwolenia, zgody, 

opinie, uzgodnienia, decyzje administracyjne i wszelkie zgłoszenia oraz sporz

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
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dzenie 2 egz. operatu 

z 1 egz. w elektronicznej, który ma 

, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, 

 ubezpieczeniową, 

y robót zakrywanych, badania 

laboratoryjnych, deklaracje 

ów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, 

, rozliczenie finansowe, potwierdzenie 

onych kierowników robót, DTR, 

 osób wskazanych 

lonych w art. 20 ust.1 pkt 4 

ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2018 r., poz 1202 t.j.) 

zawartych w dokumentacji 

ów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie 

Wykonywanie wszystkich koniecznych prac projektowych związanych z 

praca ze wszystkimi uczestnikami procesu budowlanego, 

w komisjach odbiorowych i naradach technicznych na budowie, 

zanych ze sprawowaniem nadzoru autorskiego 

ce monitorowanie realizowanych robót budowlanych i przybywanie na 

do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na każde 

ących się w toku 

zaniami przyjętymi  

w terminie 2 dni od daty 

fax, telefon lub w innym umówionym z Zamawiającym terminie). 

Funkcjonalno-Użytkowym 

ej musi zostać uzgodniona  

. Dokumentacja musi być 

ca uzyskanie wymaganych 

zku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca w 

przygotować w tym celu 

decyzje w imieniu 

e wszystkie inne wymagane przepisami prawa pozwolenia, zgody, 

oszenia oraz sporządzenie 



 

 

6. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 zobowi

ponieść koszty związane z zaj

Umowy, jeśli w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zaj

konieczne. Wykonawca, w celu realizacji Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do 

zwrócenia się z pisemnym wnioskiem do Zamawiaj

niezbędnych do  prawidłowej realizacji umowy. Pozosta

z ewidencji gruntów i budynków, wypisy z ksi

pozyskać we własnym zakresie.

7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 16 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezb

Umowy, również tych, których konieczno

posiadający odpowiednią 

na podstawie Dokumentacji Przetargowej, tj. SIWZ oraz jej za

udostępnionych przez Zamawiaj

obowiązujących przepisów techniczno

wiedzy technicznej i  doświadczenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez 

Wykonawcę koszty związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczególno

jak: wynagrodzenia osób wykonuj

koszty przejazdów, utrzymania zaplecza budowy, 

do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, cho

projekcie umowy czy też

Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie rycza

Wykonawcy z tytułu wykonania 

8. Wykonawca zobowiązuje si

do użytku obiektu budowlanego stanowi

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiaj

zadania na podstawie umów o prac

1) roboty ziemne -

2) roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne,

3) roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

Wykonywanie w/w rodza

specjalistycznego sprzętu budowlanego przez osoby posiadaj

obsługi. 

Wymóg ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawców 

zastrzega sobie możliwość

wykonawcę dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o prac

realizacji zamówienia. 

Wykonawca na 3 dni przed rozpocz

zanonimizowanych umów o prac

szczególności, adresów, nr PESEL pracowników). Imi

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac

obowiązków pracownika powinny by

1. Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie dokumentacji zawieraj

niezbędne elementy umoż

uzyskanie przez Wykonawc

 

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 zobowi

zane z zajęciem pasa drogowego w okresie realizacji Przedmiotu 

li w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, zajęcie takiego pasa

konieczne. Wykonawca, w celu realizacji Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do 

z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego o udzielenie informacji 

owej realizacji umowy. Pozostałe dokumenty, w tym mapy, wypisy 

ji gruntów i budynków, wypisy z ksiąg wieczystych, Wykonawca zobowi

asnym zakresie. 

zany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 16 ust. 1 Umowy wszelkich prac niezbędnych do zrealizowania Prz

tych, których konieczność ujawni się w trakcie realizacji Robót, a które 

 wiedzę i doświadczenie Wykonawca powinien by

na podstawie Dokumentacji Przetargowej, tj. SIWZ oraz jej załączników, wyja

pnionych przez Zamawiającego na etapie postępowania o udzielenie zamówienia, 

cych przepisów techniczno-budowlanych i administracyjnych, jak równie

wiadczenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez 

zane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczególno

jak: wynagrodzenia osób wykonujących Przedmiot Umowy, koszty wykonanych prac, 

utrzymania zaplecza budowy, a także wszelkie inne koszty niezb

wykonania Przedmiotu Umowy, choćby nie były one wprost wymienione w 

ż w opisie Przedmiotu Umowy i dokumentacji przetargowej. 

Wynagrodzenie stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i wyczerpuje wszelkie roszczenia 

u wykonania Umowy. 

zuje się do wykonania wszelkich robót niezbę

obiektu budowlanego stanowiącego przedmiot umowy. 

Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy PZP zamawiający wymaga zatrudnienia przy realizacji 

umów o pracę osób, które wykonują niżej wymienione czynno

- wykopy w zakresie instalacji oraz obiektów budowlanych,

roboty instalacyjne wodociągowe i kanalizacyjne, 

roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 

Wykonywanie w/w rodzaju czynności winno się odbywać 

tu budowlanego przez osoby posiadające uprawnienia do jego 

Wymóg ten dotyczy wykonawcy i ewentualnych podwykonawców łącznie. Zamawiaj

ść kontroli zatrudnienia oraz żądania przedstawienia przez 

dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o prac

Wykonawca na 3 dni przed rozpoczęciem robót przedłoży zamawiaj

h umów o pracę (pozbawionych danych osobowych pracowników, tj. w 

ci, adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres 

wnika powinny być możliwe do zidentyfikowania.  

 
§ 3 

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie dokumentacji zawieraj

żliwiające zgłoszenie przez Wykonawcę robót budowlanych lub 

Wykonawcę w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budow
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Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 16 ust. 1 zobowiązuje się 

ciem pasa drogowego w okresie realizacji Przedmiotu 

cie takiego pasa będzie 

konieczne. Wykonawca, w celu realizacji Przedmiotu Umowy, uprawniony jest do 

cego o udzielenie informacji 

e dokumenty, w tym mapy, wypisy 

g wieczystych, Wykonawca zobowiązuje się 

zany jest do wykonania, w ramach wynagrodzenia, o którym 

dnych do zrealizowania Przedmiotu 

w trakcie realizacji Robót, a które 

wiadczenie Wykonawca powinien był przewidzieć 

czników, wyjaśnień 

powania o udzielenie zamówienia, 

budowlanych i administracyjnych, jak również 

wiadczenia. Wynagrodzenie obejmuje wszelkie poniesione przez 

zane z wykonaniem Przedmiotu Umowy, a w szczególności takie 

cych Przedmiot Umowy, koszty wykonanych prac, 

e wszelkie inne koszty niezbędne 

y one wprost wymienione w 

w opisie Przedmiotu Umowy i dokumentacji przetargowej. 

towe i wyczerpuje wszelkie roszczenia 

ędnych do oddania 

cy wymaga zatrudnienia przy realizacji 

ej wymienione czynności:   

wykopy w zakresie instalacji oraz obiektów budowlanych, 

 z wykorzystaniem 

ce uprawnienia do jego 

cznie. Zamawiający 

dania przedstawienia przez 

dowodów na zatrudnienie osób na podstawie umów o pracę przez cały okres 

y zamawiającemu kserokopie 

(pozbawionych danych osobowych pracowników, tj. w 

i nazwisko nie podlega anonimizacji. 

, wymiar etatu, zakres 

Dokumentacja projektowa obejmuje wykonanie dokumentacji zawierającej wszystkie 

robót budowlanych lub 

decyzji o pozwoleniu na budowę. 



 

 

2. Wykonawca zobowiązuje si

starannością wymaganą od podmiotu profesjonalnego, a tak

ustaleniami, wymaganiami ustaw, obowi

zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadaj

uprawnienia i spełniające warunki do wykonywania tych czynno

Zamawiającemu w terminie umo

określonym w § 13 ust.1 d umowy.

 

1. Wykonawca zobowiązany jest przedstawi

1) plany zagospodarowania terenu oraz opracowania

2) dokumentację projektow

umowy. 

2. Zamawiający w terminie do 5 dni 

projektu/koncepcji/planu dokona jego akceptacji b

zgłosi Wykonawcy zastrzeż

nie dłuższy niż 5 dni roboczych

pisemnego żądania usunię

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca po usuni

dokonać czynności, o których mowa w ust. 1, za

odpowiednio. 

4. Z odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 zostanie sporz

częściowego, podpisany przez upowa

1. Wykonawca oświadcza, 

majątkowe, które nie naruszaj

wszelkich materiałów i wyników prac, dostarczonych Zamawiaj

w tym w szczególności dokumentacji projektowej oraz, 

korzystanie z dzieła stanowi

2. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszcze

przez Zamawiającego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowi

swój koszt i ryzyko wszelkich dzia

Zamawiającego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególno

zobowiązuje się zastąpić Zamawiaj

przystąpić po stronie Zamawiaj

Zamawiającemu. Wykonawca zobowi

wszelkie koszty, jakie Zamawiaj

związku z dochodzeniem 

zgłosi w związku z tym, że Zamawiaj

3. Wykonawca przenosi na Zamawiaj

dokumentacji w tym do wszelkich opracowanych przez Wyk

jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 16 ust. 

1 umowy. Przeniesienie autorskich  praw maj

dokumentacji, czyli z chwil

wskazanego w § 4 ust. 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

 

zuje się do opracowania dokumentacji projektowej z najwy

od podmiotu profesjonalnego, a także w sposób zgodny z 

ustaleniami, wymaganiami ustaw, obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami oraz 

zasadami wiedzy technicznej przez osoby posiadające wymagane przepisami prawa 

ce warunki do wykonywania tych czynności oraz dostarczenia jej 

cemu w terminie umożliwiającym wykonanie przedmiotu umowy, w terminie 

umowy. 

§ 4 
zany jest przedstawić: 

odarowania terenu oraz opracowania koncepcyjne; 

projektową w  ilości i formie zgodnej z zapisami § 2 ust. 

cy w terminie do 5 dni roboczych od dnia otrzymania 

projektu/koncepcji/planu dokona jego akceptacji bądź w przypadku braków lub wad 

żenia - wyznaczając Wykonawcy termin do ich usuni

roboczych, licząc od dnia zgłoszenia przez Zamawiaj

ęcia wad. 

W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca po usunięciu wad jest zobowi

ci, o których mowa w ust. 1, zaś postanowienia ust. 2 

Z odbioru dokumentacji, o której mowa w ust. 1 zostanie sporządzony protokó

ciowego, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. 

 
§ 5 

wiadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone autorskie prawa 

tkowe, które nie naruszają i nie będą naruszać praw autorskich osób trzecich, do 

ów i wyników prac, dostarczonych Zamawiającemu przez Wykonawc

ci dokumentacji projektowej oraz, że nie udzielił ż

a stanowiącego przedmiot umowy.  

oszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń 

cego z przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązuje si

koszt i ryzyko wszelkich działań prawnych zapewniających nale

cego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególno

Zamawiającego czy też w przypadku braku takiej mo

nie Zamawiającego do wszelkich postępowań toczą

cemu. Wykonawca zobowiązuje się także zrekompensowa

wszelkie koszty, jakie Zamawiający poniesie lub jakie będzie zobowi

zku z dochodzeniem roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia 

e Zamawiający korzysta z przedmiotu umowy.  

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do ca

dokumentacji w tym do wszelkich opracowanych przez Wykonawc

jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 16 ust. 

1 umowy. Przeniesienie autorskich  praw majątkowych nastąpi z chwil

dokumentacji, czyli z chwilą podpisania przez Zamawiającego protoko

wskazanego w § 4 ust. 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
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do opracowania dokumentacji projektowej z najwyższą 

e w sposób zgodny z 

mi, Polskimi Normami oraz 

ce wymagane przepisami prawa 

ci oraz dostarczenia jej 

umowy, w terminie 

§ 2 ust. 2 pkt.1 niniejszej 

od dnia otrzymania 

w przypadku braków lub wad 

c Wykonawcy termin do ich usunięcia, lecz 

oszenia przez Zamawiającego 

ciu wad jest zobowiązany 

postanowienia ust. 2 stosować się będzie 

dzony protokół odbioru 

nionych przedstawicieli obu stron.  

nieograniczone autorskie prawa 

praw autorskich osób trzecich, do 

cemu przez Wykonawcę, 

żadnych licencji na 

 z tytułu korzystania 

zuje się do podjęcia na 

cych należytą ochronę 

cego przed takimi roszczeniami osób trzecich. W szczególności Wykonawca 

w przypadku braku takiej możliwości 

ących się przeciwko 

e zrekompensować Zamawiającemu 

dzie zobowiązany ponieść w 

roszczenia z zakresu prawa autorskiego, jakie osoba trzecia 

 

tkowe do całości 

onawcę materiałów oraz 

jego wersji roboczych, w ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 16 ust. 

pi z chwilą odbioru 

cego protokołu odbioru 

wskazanego w § 4 ust. 4, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 



 

 

autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy 

polach eksploatacji, w szczególno

1. trwałe lub czasowe utrw

jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wy

przedmiotu Umowy niezb

przedmiot Umowy ma spe

2. tworzenie nowych wersji i adaptacji (t

lub jakiekolwiek inne zmiany), 

3. utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

4. kopiowanie przy zastosowan

5. rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

6. wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 

7. publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie, 

8. wprowadzanie dostarczanych materia

postaci oryginalnej, b

9. wprowadzanie do obrotu, u

10. wprowadzanie do pami

11. wystawianie,  

12. wyświetlanie,  

13. wielokrotne wykorzystanie. 

4. W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 

z chwilą podpisania przez Zamawiaj

umowy, Wykonawca wyra

przedmiotu umowy powsta

wymienionych w ust. 3 umowy

5. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nast

ograniczenia co do terminu, czasu, terytorium, ilo

6. Wykonawca wyraża niniejszym nieodwo

Zamawiającego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie 

zobowiązuje się nie korzysta

przedmiotu umowy.  

7. Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiaj

własność nośnika egzemplarza utworu, bez odr

 

1. Wykonawca zobowiązuje si

z należytą starannością, w szczególno

1) umową, 

2) dokumentacją projektow

3) specyfikacją techniczn

4) wytycznymi zamawiaj

5) zasadami wiedzy technicznej. 

2. W przypadku ujawnienia si

1, wiążąca będzie dla Stron kolejno

 

autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy 

polach eksploatacji, w szczególności w zakresie umożliwiającym:  

e lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w cało

rodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 

wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 

przedmiotu Umowy niezbędne jest jego zwielokrotnienie dla realizacji funkcji, jakie 

przedmiot Umowy ma spełniać,  

tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana uk

lub jakiekolwiek inne zmiany),  

utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

kopiowanie przy zastosowaniu odpowiedniej techniki cyfrowej, 

rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci, 

wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych, 

publiczne wykonywanie i publiczne odtwarzanie,  

wprowadzanie dostarczanych materiałów do własnych baz danych, b

postaci oryginalnej, bądź w postaci fragmentów, opracowań(abstraktów),

wprowadzanie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy; 

wprowadzanie do pamięci komputera i wykorzystania w Internecie, 

wielokrotne wykorzystanie.  

W ramach wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 16ust. 1

podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru wskazanego w § 4 ust. 4 

umowy, Wykonawca wyraża zgodę na wykonywanie autorskich praw zale

przedmiotu umowy powstałego w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji 

ust. 3 umowy.  

Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, nast

minu, czasu, terytorium, ilości egzemplarzy.  

a niniejszym nieodwołalną zgodę na dokonywanie przez 

cego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie 

nie korzystać z przysługujących mu autorskich praw osobistych do 

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiaj

nika egzemplarza utworu, bez odrębnego wynagrodzenia. 

II. Roboty budowlane 
§ 6 

zuje się do wykonania robót budowlanych obj

, w szczególności zgodnie z: 

projektową, 

techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, 

wytycznymi zamawiającego,  

zasadami wiedzy technicznej.  

się rozbieżności pomiędzy dokumentami, o których mowa w ust. 

dzie dla Stron kolejność w jakiej je powołano. 
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autorskim i prawach pokrewnych, na wszystkich znanych w chwili zawarcia umowy 

ości lub w części, 

rodkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie, w którym dla 

wietlania, stosowania, przekazywania i przechowywania 

ealizacji funkcji, jakie 

umaczenie, przystosowanie, zmiana układu 

utrwalanie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  

iu odpowiedniej techniki cyfrowej,  

rozpowszechnianie przedmiotu Umowy w jakiejkolwiek formie i postaci,  

wykorzystywanie w utworach audiowizualnych, multimedialnych,  

asnych baz danych, bądź w 

(abstraktów), 

u albo egzemplarzy;  

ci komputera i wykorzystania w Internecie,  

ust. 1 pkt 1 umowy,  

u odbioru wskazanego w § 4 ust. 4 

na wykonywanie autorskich praw zależnych do 

ego w wykonaniu umowy na wszystkich polach eksploatacji 

Przeniesienie, o którym mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, następuje bez 

na dokonywanie przez 

cego wszelkich zmian i modyfikacji w przedmiocie umowy i w tym zakresie 

praw osobistych do 

Wraz z przeniesieniem praw autorskich Wykonawca przenosi na Zamawiającego 

bnego wynagrodzenia.  

do wykonania robót budowlanych objętych Umową 

 

dzy dokumentami, o których mowa w ust. 



 

 

3. Podstawą do wykonania robót b

Wykonawca zobowiązany jest wykona

urządzenia jeżeli jego wykonanie okre

a) którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporz

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegó

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-

wykonawczym, przedmiarze robót,

b)koncepcji projektowej lub Programie Funkcjonalno

c) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) planach, rysunkach lub innych dokumentach umo

zakresu robót budowlanych.

1. Wykonawca zobowiązuje si

wyłącznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie 

z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 roku 

poz.1186). 

2. Zamawiający w imieniu którego dzia

Wykonawcy okazania wszelkich dokumentów 

do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego bada

ilościowych stosowanych materia

niego laboratoriach. 

3. Materiały będą pod wzglę

4. Wykonawca zobowiązuje si

techniczną, obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególno

z dnia 7 lipca 1994 roku 

samorządach zawodowych architektów, in

technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacj

techniczną, etyką zawodow

5. Zastosowane przez Wykonawc

budowlane (art. 10), to jest posiada

zgodne z kryteriami technicznymi okre

technicznych oraz zgodne z w

Stosowane przez Wykonawc

6. Wykonawca oświadcza, i

przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP.

7. Wykonawca oświadcza, 

odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia istniej

8. Przedmiot Umowy zostanie wykonany 

przy użyciu urządzeń i sprz

9. Wykonawca zobowiązany jest, na 

Zamawiającego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materia

oraz odpowiednich dokumentów potwierdzaj

Niezależnie od powyższego, Zamawiaj

prawo żądać od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokumentów, próbek 

materiałów oraz wykonania przez ni

materiałów i wyrobów budowlanych, we wskazanym terminie. 

 

do wykonania robót będzie dokumentacja projektowa, z zastrze

zany jest wykonać każdą robotę budowlaną, monta

eli jego wykonanie określono w: 
a) którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporz

Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

-użytkowego, w tym w: projekcie budowlanym, projekcie 

wykonawczym, przedmiarze robót, 

b)koncepcji projektowej lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym 

cyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

d) planach, rysunkach lub innych dokumentach umożliwiających okre

zakresu robót budowlanych. 

§ 7 
zuje się do stosowania podczas realizacji robót obj

cznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie 

z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 201

cy w imieniu którego działa inspektor nadzoru ma prawo 

Wykonawcy okazania wszelkich dokumentów świadczących, że wyrób jest dopuszczony 

do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego bada

ciowych stosowanych materiałów i wyrobów budowlanych we wskazanych przez 

ędem jakościowym i ilościowym badane przez Wykonawc

zuje się wykonać Przedmiot Umowy zgodnie ze wspó

cymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególno

z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane, ustawą z dnia15 grudnia 2000 roku o 

dach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa i urbanistów, normami 

technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacj

zawodową oraz postanowieniami Umowy.  

Zastosowane przez Wykonawcę materiały powinny spełniać wszelkie wymogi ustawy Prawo 

budowlane (art. 10), to jest posiadać odpowiednie certyfikaty na znak bezpiecze

zgodne z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz zgodne z właściwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny być fabrycznie nowe

wiadcza, iż jest wyłącznie odpowiedzialny za przeszkolenie 

przez siebie pracowników w zakresie przepisów BHP. 

wiadcza, że w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, ponosi wy

u ewentualnego uszkodzenia istniejących instalacji.

Przedmiot Umowy zostanie wykonany z materiałów dostarczonych przez Wykonawc

i sprzętu Wykonawcy. 

zany jest, na żądanie Zamawiającego lub Inspektora Nadzoru 

cego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materia

h dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do obrotu. 

szego, Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Zamawiaj

od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokumentów, próbek 

ów oraz wykonania przez niego badań jakościowo-ilościowych stosowanych 

ów i wyrobów budowlanych, we wskazanym terminie.  
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dzie dokumentacja projektowa, z zastrzeżeniem, że 

, montaż lub dostawę 

a) którymkolwiek z elementów dokumentacji projektowej w rozumieniu Rozporządzenia 

owego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

ytkowego, w tym w: projekcie budowlanym, projekcie 

cych określenie rodzaju i 

do stosowania podczas realizacji robót objętych Umową 

cznie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie  

tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., 

a inspektor nadzoru ma prawo żądać od 

e wyrób jest dopuszczony 

do stosowania w budownictwie, oraz wykonania przez niego badań jakościowo – 

we wskazanych przez 

ciowym badane przez Wykonawcę. 

Przedmiot Umowy zgodnie ze współczesną wiedzą 

cymi w tym zakresie przepisami prawa, a w szczególności ustawą 

z dnia15 grudnia 2000 roku o 

ynierów budownictwa i urbanistów, normami 

technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej, dokumentacją projektowo – 

wszelkie wymogi ustawy Prawo 

odpowiednie certyfikaty na znak bezpieczeństwa, być 

lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

ciwymi przepisami i dokumentami technicznymi. 

fabrycznie nowe. 

cznie odpowiedzialny za przeszkolenie zatrudnionych 

Przedmiotu Umowy, ponosi wyłączną 

cych instalacji. 

ów dostarczonych przez Wykonawcę i 

cego lub Inspektora Nadzoru 

cego, do dostarczenia i przekazania mu przed wbudowaniem materiałów 

i dopuszczenie do obrotu. 

cy lub Inspektor Nadzoru Zamawiającego mają 

od Wykonawcy okazania wymienionych w ust. 5 dokumentów, próbek 

ciowych stosowanych 



 

 

10. W razie stwierdzenia, że materia

Wykonawcę nie spełniają

Nadzoru Zamawiającego mo

oraz usunięcie naruszeń

Wykonawcę któregokolwiek z terminów po

zawinione przez Wykonawc

11. Wykonawca ponosi pe

zabezpieczenie, składowanie materia

realizacji Przedmiotu Umowy. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do roz

urządzeń i materiałów, w miejscu wskazanym przez Zamawiaj

Nadzoru Zamawiającego.

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie:

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dzia

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokona

i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrze

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane zamierzający zawrze

roboty budowlane, jest obowi

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi

zgodę Wykonawcy na zaw

projektem umowy. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie mo

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalsz

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, us

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zg

o podwykonawstwo, której

1) niespełniającej wymaga

zamówienia; 

2) gdy przewiduje termin zap

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrze

o podwykonawstwo, której przedmiotem s

w ust. 3, uważa się za akceptacj

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiaj

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

 

e materiały lub urządzenia, sprzęty nabyte lub stosowane przez 

ą wymogów określonych w ust. 5, Zamawiaj

cego może nakazać Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót 

ń. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez 

któregokolwiek z terminów pośrednich lub terminu końcowego uwa

rzez Wykonawcę.  

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dostarczenie oraz w

adowanie materiałów oraz urządzeń, sprzętu wykorzystywanego przy 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

zany jest do rozładowywania i właściwego składowania wszystkich 

ów, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego lub Inspektora 

cego. 

 
§ 8 

uje inspektora nadzoru w osobie: [_].  

nadzoru inwestorskiego działa w imieniu i na rzecz Zamawiają

 
§ 9 

Wykonawca przed zawarciem Umowy dokonał inspekcji terenu budowy oraz jego otoczenia 

i nie wnosi w tym zakresie jakichkolwiek zastrzeżeń.   

III. PODWYKONAWSTWO 
§ 10 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

cy zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem s

roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiają

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowi

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre

aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy ni

czenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

cych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

cy, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

cej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków 

gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2.

oszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie okre

za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

ada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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nabyte lub stosowane przez 

lonych w ust. 5, Zamawiający lub Inspektor 

Wykonawcy wstrzymanie prowadzonych robót 

. W takim wypadku ewentualne niedotrzymanie przez 

cowego uważa się za 

za dostarczenie oraz właściwe 

tu wykorzystywanego przy 

adowania wszystkich 

cego lub Inspektora 

ącego. 

inspekcji terenu budowy oraz jego otoczenia 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

ącemu projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

podwykonawstwo o treści zgodnej z 

aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

szy niż 30 dni od dnia 

emu podwykonawcy faktury lub 

cych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

enia do projektu umowy 

lonych w specyfikacji istotnych warunków 

lony w ust. 2. 

onego projektu umowy  

roboty budowlane, w terminie określonym  

cego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

 z oryginałem kopię 

roboty budowlane,  



 

 

6. Zamawiający, w terminie 14 dni, zg

o podwykonawstwo, której przedmiotem s

o których mowa w ust. 3. 

7. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przed

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie okre

akceptację umowy przez Zamawiaj

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

budowlane przedkłada Zamawiaj

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wy

o wartości mniejszej niż 0,5% warto

przedmiot został wskazany przez Zamawiaj

zamówienia, jako niepodlegaj

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto

50.000,00 zł. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, je

niż określony w ust. 2, Zamawiaj

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wyst

10. Przepisy ust. 1-9 stosuje się

11. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 

zgodność z oryginałem kopi

12. Przepisy § 7 i 17 nie naruszaj

podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikaj

z dnia 23 kwietnia 1964 r. -

13. Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie nast

…………………………………………………………………………………………………………………

 
IV. PRAWA I OBOWI

Do obowiązków Wykonawcy nale

1. Realizacja Robót w szczególno

2. Przejęcie terenu budowy. 

3. Uzyskanie – w ramach wynagrodzenia okre

administracyjnych, zgód i zezwole

określonych Programie Funkcjonalno 

dokumentacji projektowej

4. Opracowanie planu bezpiecze

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze

Nr 120, poz.1126). 

5. Pisemne informowanie Zamawiaj

lub zamiennych nie później ni

przed przystąpieniem do ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych mo

wyłącznie w przypadku, w którym Zamawiaj

ich nieuznania przez Zamawiaj

dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca obowi

 

cy, w terminie 14 dni, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy 

wstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, 

 

oszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

roboty budowlane, w terminie określonym w ust. 6, uwa

umowy przez Zamawiającego. 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

ada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub us

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

odlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o warto

W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest d

ust. 2, Zamawiający informuje o tym Wykonawc

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zap

 odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadkach, o których mowa w ust. 5 i 8, przedkładający moż

em kopię umowy o podwykonawstwo. 

Przepisy § 7 i 17 nie naruszają praw i obowiązków Zamawiającego, Wykonawcy, 

dalszego podwykonawcy wynikających z przepisów art. 647

- Kodeks cywilny. 

Wykonawca powierzy podwykonawcom wykonanie następującej cz

…………………………………………………………………………………………………………………

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON UMOWY 
§ 11 

zków Wykonawcy należy: 

szczególności zgodnie z dokumentacją projektową. 
 

w ramach wynagrodzenia określonego w § 16 ust. 1 

administracyjnych, zgód i zezwoleń w zakresie wynikającym z przepisów oraz wymaga

mie Funkcjonalno – Użytkowym, SIWZ i opracowanej przez Wykonawc

dokumentacji projektowej.  

Opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporz

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotycz

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 

Pisemne informowanie Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

niej niż 3 dni od daty stwierdzenia koniecznoś

pieniem do ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych mo

cznie w przypadku, w którym Zamawiający wyrazi na to pisemnie zgod

ich nieuznania przez Zamawiającego oraz braku możliwości uzyskania z tego 

dodatkowego wynagrodzenia. Wykonawca obowiązany jest poza Zamawiaj
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asza pisemny sprzeciw do umowy  

roboty budowlane, w przypadkach,  

onej umowy o podwykonawstwo, której 

lonym w ust. 6, uważa się za 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 

 z oryginałem kopię 

dostawy lub usługi,  

czeniem umów o podwykonawstwo  

ci Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

cego w specyfikacji istotnych warunków 

czenie, o którym mowa 

w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 

aty wynagrodzenia jest dłuższy 

cy informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 

pienia o zapłatę kary umownej. 

umowy o podwykonawstwo. 

że poświadczyć za 

cego, Wykonawcy, 

cych z przepisów art. 6471 ustawy  

cej części zamówienia: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ust. 1 – wszelkich decyzji 

cym z przepisów oraz wymagań 

i opracowanej przez Wykonawcę 

stwa i ochrony zdrowia, zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

stwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. 

ci wykonania robót dodatkowych 

ści ich wykonania i 

pieniem do ich wykonania. Wykonanie robót dodatkowych może nastąpić 

cy wyrazi na to pisemnie zgodę pod rygorem 

ci uzyskania z tego tytułu 

zany jest poza Zamawiającym 



 

 

informację, o której mowa powy

nadzoru. Poinformowanie inspektora nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji 

Zamawiającemu o konieczno

w terminie określonym w zdaniu poprzednim nie powoduje skutecznego zg

przedmiotowych robót ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, w 

tym możliwości nie uznania przez Zamawia

związanych z tymi robotami, na co Wykonawca niniejszym wyra

6. Pełnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców. 

7. Zapewnienie ochrony mienia znajduj

względem przeciwpożarowym.

8. Pisemne powiadamianie Zamawiaj

9. Przekazanie Zamawiającemu, przy odbiorze robót, atestów, gwarancji udzielonych przez 

dostawców i odpowiednie certyfikaty zgodno

atesty, świadectwa jakoś

Dokumentację w tym zakresie Wykonawca winien przechowywa

ją Zamawiającemu w procedurze odbioru ko

10. Przekazanie Zamawiającemu certyfikatów na znak bezpiecze

zgodności i aprobat technicznych, zgodnie z prze

11. Przekazanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach + 1 komplet wersji 

elektronicznej uniemożliwia

Techniczną Wykonania i Odbioru Robót dokumentacja powykonawcza powinna 

zawierać dokumenty wskazane w 

a)Dokumentację projektow

dokumentacja zamienna je

b) Dokumentację na wykonanie robót towarzysz

c) Recepty i ustalenia technologiczne;

d) Dzienniki budowy; 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz ba

f) Deklaracje zgodności i/lub certyfikaty zgodno

g) Geodezyjną inwentaryzacj

12. Wykonawca zobowiązuje si

podlegających zakryciu oraz robót zanikaj

obowiązku jest on zobowi

otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót a nast

poprzedniego na własny 

Zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania zast

koszt i ryzyko Wykonawcy –

13. Wykonawca zobowiązuje si

wbudowywane materiały. 

14. Wykonawca jest zobowiązany do umo

organów nadzoru budowlanego oraz udost

dokumentów.  

15. Wykonawca jest zobowiązany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wyko

ich części bądź kradzieży urz

ewentualnie uzupełnić brakuj

 

, o której mowa powyżej przekazać również w formie pisemnej do inspektora 

nadzoru. Poinformowanie inspektora nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji 

o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych 

lonym w zdaniu poprzednim nie powoduje skutecznego zg

przedmiotowych robót ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, w 

ci nie uznania przez Zamawiającego roszczeń finansowych i terminowych 

zanych z tymi robotami, na co Wykonawca niniejszym wyraża bezwarunkow

nienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców. 

Zapewnienie ochrony mienia znajdującego się na terenie budowy, w szczególno

arowym. 

Pisemne powiadamianie Zamawiającego o planowanych odbiorach.  

cemu, przy odbiorze robót, atestów, gwarancji udzielonych przez 

dostawców i odpowiednie certyfikaty zgodności z Polską Normą, aprobaty techniczne, 

ści, instrukcje obsługi, itp. w zakresie materia

w tym zakresie Wykonawca winien przechowywać na budowie i

cemu w procedurze odbioru końcowego. 

cemu certyfikatów na znak bezpieczeństwa (CE), certyfikatów 

ci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy – Prawo budowlane.

Przekazanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach + 1 komplet wersji 

liwiającej ingerencję osób trzecich (PDF). Zgodnie ze Specyfikacj

Wykonania i Odbioru Robót dokumentacja powykonawcza powinna 

dokumenty wskazane w § 2 ust. 2 pkt. 2 ppktk), w tym m.in. : 

projektową podstawowa z naniesionymi zmianami oraz 

dokumentacja zamienna jeżeli została sporządzona w trakcie realizacji umowy;

na wykonanie robót towarzyszących; 

c) Recepty i ustalenia technologiczne; 

e) Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST;

ci i/lub certyfikaty zgodności wbudowanych materia

inwentaryzację powykonawczą; 

zuje się do zgłaszania Zamawiającemu terminu zako

cych zakryciu oraz robót zanikających. O ile Wykonawca nie dope

zku jest on zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub 

dne do zbadania wykonanych robót a następnie przywróci

asny koszt i ryzyko. W razie niewykonania tego obowi

cy jest uprawniony do zlecenia wykonania zastępczego osobie trzeciej na 

– bez upoważnienia sądu. 

zuje się do otrzymania akceptacji inspektora nadzoru

y.  

zany do umożliwienia wstępu na teren budowy pracowników 

organów nadzoru budowlanego oraz udostępnienia im niezbędnych, wymaganych 

zany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wyko

y urządzeń, naprawić je, doprowadzić do stanu poprzedniego 

brakujące urządzenia.  
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w formie pisemnej do inspektora 

nadzoru. Poinformowanie inspektora nadzoru, bez przekazania pisemnej informacji 

ci wykonania robót dodatkowych lub zamiennych  

lonym w zdaniu poprzednim nie powoduje skutecznego zgłoszenia 

przedmiotowych robót ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami dla Wykonawcy, w 

finansowych i terminowych 

a bezwarunkową zgodę. 

nienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do dostawców i podwykonawców.  

udowy, w szczególności pod 

 

cemu, przy odbiorze robót, atestów, gwarancji udzielonych przez 

, aprobaty techniczne, 

ugi, itp. w zakresie materiałów i urządzeń.  

na budowie i przekazać 

stwa (CE), certyfikatów 

Prawo budowlane. 

Przekazanie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach + 1 komplet wersji 

Zgodnie ze Specyfikacją 

Wykonania i Odbioru Robót dokumentacja powykonawcza powinna 

z naniesionymi zmianami oraz 

dzona w trakcie realizacji umowy; 

laboratoryjnych zgodnie z SST; 

ci wbudowanych materiałów; 

cemu terminu zakończenia robót 

cych. O ile Wykonawca nie dopełni tego 

odpowiednie odkucia lub 

pnie przywrócić je do stanu 

koszt i ryzyko. W razie niewykonania tego obowiązku 

pczego osobie trzeciej na 

do otrzymania akceptacji inspektora nadzoru na 

pu na teren budowy pracowników 

dnych, wymaganych 

zany w razie uszkodzenia lub zniszczenia wykonanych robót lub 

do stanu poprzedniego 



 

 

16. W trakcie realizacji umowy odbywa

przedstawicieli Zamawiają

określonych przez Zamawiaj

17. Wykonawca będzie dysponowa

a) kierownik budowy
posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania r

ograniczeń w specjalno

wentylacyjnych gazowych, wodoci

b) kierownik robót bran
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze

w specjalności instalacyjnej w

elektroenergetycznych

18. Osoby wskazane w ust. 17 musz

1. Wykonawca zobowiązuje si

niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy, jednak nie pó

2. Teren budowy wraz ze wskazaniem 

energii elektrycznej) zostanie przekazany Wykonawcy w ci

protokołu odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 

3. Przekazanie terenu robót nast

przekazania terenu Zamawiaj

wszelkie szkody związane z realizacj

 

 V. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIORY ROBÓT

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany
a) Termin opracowania i przedstawienia do akceptacji 

koncepcyjnych - do 60 dni od daty podpisania umowy
b) Termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezb

ostatecznych decyzji administracyjnych 
nie później niż do 31.12.2020
c) Termin zakończenia budowy 

d) Termin uzyskania decyzji administracyjnych związanych z przystąpieniem do 
użytkowania obiektów budowlanych

2. Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje si

projektowych, przekazanie Zamawiaj

budowlanych określonych w Umowie

wymaganych poprawek, uporz

wykorzystywanego przez Wykonawc

dokumentacji powykonawczej, a tak

urządzeń określonych w Programie Funkcjonalno 

wszelkich pozwoleń i decyzji zezwalających na 

3. Zamawiający może poleci

robót, aby świadczenie zosta

związane z podjętymi dzia

że termin wykonania nie jest niczym zagro

 

 

W trakcie realizacji umowy odbywać się będą narady budowlane z udzia

ącego i Wykonawcy minimum 1 raz w tygodniu, w terminach 

lonych przez Zamawiającego. 

dzie dysponował następującymi osobami: 

budowy branży instalacyjnej sanitarnej - co najmniej 1 osoba, 

ca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez 

specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urz

wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

) kierownik robót branży elektrycznej - co najmniej 1 osoba, posiadaj

ia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ogranicze

ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń

ch; 

Osoby wskazane w ust. 17 muszą spełniać wszystkie wymogi określone w SIWZ.

 
§ 12 

zuje się do rozpoczęcia realizowania Robót budowlanych 

ocznie po przekazaniu terenu budowy, jednak nie później niż w ci

Teren budowy wraz ze wskazaniem źródeł dostępu do mediów (miejsca poboru wody, 

stanie przekazany Wykonawcy w ciągu 7 dni od dnia podpisania 

u odbioru dokumentacji, o którym mowa w § 4 ust. 4. 

Przekazanie terenu robót nastąpi na podstawie protokołu. Od tej chwili 

przekazania terenu Zamawiającemu, Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialno

zane z realizacją  umowy, zgodnie z § 25 ust. 1. 

V. TERMIN WYKONANIA UMOWY I ODBIORY ROBÓT 
§ 13 

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie:  
Termin opracowania i przedstawienia do akceptacji zamawiają

do 60 dni od daty podpisania umowy,  
Termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezb

ostatecznych decyzji administracyjnych – do 270 dni od daty podpisania umowy, le
.2020 r. 

czenia budowy -  do 31.10. 2021 r. 
Termin uzyskania decyzji administracyjnych związanych z przystąpieniem do 

użytkowania obiektów budowlanych – 30.11.2021 r. 
Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje się zakończenie wszystkich 

projektowych, przekazanie Zamawiającemu dokumentacji oraz zako

lonych w Umowie, wykonanie przez Wykonawc

wymaganych poprawek, uporządkowanie terenu budowy oraz terenu 

wykorzystywanego przez Wykonawcę w trakcie wykonywania umowy i skompletowanie 

dokumentacji powykonawczej, a także przygotowanie, dostawa, monta

lonych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, SIWZ

wszelkich pozwoleń i decyzji zezwalających na użytkowanie przedmiotu zamówienia

e polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa 

wiadczenie zostało wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty 

tymi działaniami obciążą Wykonawcę, chyba, że niezw

e termin wykonania nie jest niczym zagrożony. 
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narady budowlane z udziałem 

Wykonawcy minimum 1 raz w tygodniu, w terminach 

co najmniej 1 osoba, 

obotami budowlanymi bez 

urządzeń cieplnych, 

co najmniej 1 osoba, posiadająca 

ia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń 

zeń elektrycznych i 

lone w SIWZ. 

cia realizowania Robót budowlanych 

w ciągu 7 dni. 

pu do mediów (miejsca poboru wody, 

gu 7 dni od dnia podpisania 

u. Od tej chwili – aż do momentu 

odpowiedzialność za 

ącemu opracowań 

Termin opracowania dokumentacji projektowej z uzyskaniem niezbędnych 

dni od daty podpisania umowy, lecz 

Termin uzyskania decyzji administracyjnych związanych z przystąpieniem do 

czenie wszystkich prac 

cemu dokumentacji oraz zakończenie robót 

wykonanie przez Wykonawcę wszelkich 

dkowanie terenu budowy oraz terenu 

w trakcie wykonywania umowy i skompletowanie 

e przygotowanie, dostawa, montaż i uruchomienia 

, SIWZ oraz uzyskanie 

tkowanie przedmiotu zamówienia. 

cie kroków dla przyspieszenia tempa 

o wykonane w umówionym terminie. Wszystkie koszty 

e niezwłocznie uzasadni, 



 

 

1. Pierwszy odbiór częściowy b

uzyskaniem  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budow

o protokół odbioru częś

2. Odbiory częściowe robót budowlanych b

częściowych rozliczeń 

robót budowlanych:  

a) odbiory częściowe w rozlicz

b) odbiór końcowy;  

3. Po zakończeniu wykonania cz

miesiącu zgłasza gotowo

dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowo

inwestorskiego oraz Zamawiaj

inwestorskiego i Zamawiaj

4. Dokonanie odbioru częściowego

częściowego na podstawie sporz

Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych cz

tabeli elementów rozliczeniowych na podstawie kosztorysów, o których mowa w § 2 ust. 

2 pkt. 1 lit. e), w terminie 5 dni roboczych licz

gotowości do odbioru.  

1. Odbiór końcowy Robót, polegaj

być przez Wykonawcę zgłoszony Zamawiaj

2. Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odr

Zamawiającego o gotowo

dokonania odbioru  końcowego. 

3. Zamawiający przystąpi do odbioru ko

zgłoszenia przez Wykonawc

odbioru końcowego sporz

4. Wykonawca przekaże Zamawiaj

końcowego Robót: 

a) Certyfikaty wbudowanych materia

w § 11 pkt.10 

b) Dokumentację powykonawcz

c) Instrukcje obsługi instalacji technicznej w j

5. Zamawiający może odmówi

wykonane wszystkie prace w ramach umowy, b

istnienie wad dotyczących wykonanych prac, które nadaj

Wykonawca odmawia ich usuni

końcowy. W takim przypadku Strony okre

do którego winny zostać wykonane wszystkie zaleg

stwierdzone podczas odbioru ko

dni. Okres ten może zosta

do woli Wykonawcy uniemo

 

ODBIORY CZĘŚCIOWE 
§ 14 

ciowy będzie dotyczył odbioru dokumentacji projektowej wraz 

uzyskaniem  ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, Odbędzie si

ęściowego, o którym mowa w §4 ust. 4. 

ciowe robót budowlanych będą dokonywane w celu prowadzenia 

za wykonane roboty. Zamawiający przewiduje po wykonaniu 

ciowe w rozliczeniu miesięcznym;  

czeniu wykonania części robót budowlanych, Wykonawca nie cz

asza gotowość do odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do 

dziennika budowy, powiadamia pisemnie o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru 

inwestorskiego oraz Zamawiającego, a także przedstawia Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego i Zamawiającemu stosowne dokumenty rozliczeniowe. 

ciowego robót budowlanych następuje protoko

wego na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych cz

tabeli elementów rozliczeniowych na podstawie kosztorysów, o których mowa w § 2 ust. 

rminie 5 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawc

 

 
ODBIÓR KOŃCOWY 

§ 15 
cowy Robót, polegający na ocenie ilości i jakości wykonanych prac powinien 

oszony Zamawiającemu na piśmie pod rygorem niewa

Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odr

gotowości do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiaj

cowego.  

pi do odbioru końcowego w terminie 5 dni ro

oszenia przez Wykonawcę Zamawiającemu gotowości do odbioru.

cowego sporządzany jest protokół, podpisywany przez przedstawicieli Stron.

e Zamawiającemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru 

Certyfikaty wbudowanych materiałów lub aprobaty techniczne, o których mowa 

powykonawczą, o której mowa w § 11 pkt. 11,

ugi instalacji technicznej w języku polskim. 

e odmówić dokonania odbioru końcowego Robót, je

wykonane wszystkie prace w ramach umowy, bądź też, jeżeli stwierdzi

cych wykonanych prac, które nadają się

Wykonawca odmawia ich usunięcia w okresie, w którym dokonywany jest odbiór 

cowy. W takim przypadku Strony określą odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, 

wykonane wszystkie zaległe prace i/lub zostan

stwierdzone podczas odbioru końcowego. Termin ten nie będzie jednak d

e zostać wydłużony za zgodą Zamawiającego, o ile czynniki niezale

do woli Wykonawcy uniemożliwią mu usunięcie wad w tym terminie. Niezw
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odbioru dokumentacji projektowej wraz 

dzie sięon w oparciu  

dokonywane w celu prowadzenia 

cy przewiduje po wykonaniu 

ci robót budowlanych, Wykonawca nie częściej niż raz w 

ci robót poprzez odpowiedni wpis do 

odbioru Inspektora nadzoru 

e przedstawia Inspektorowi nadzoru 

cemu stosowne dokumenty rozliczeniowe.  

puje protokołem odbioru 

, i akceptowanego przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, wykazu robót wykonanych częściowo w formie 

tabeli elementów rozliczeniowych na podstawie kosztorysów, o których mowa w § 2 ust. 

oszenia przez Wykonawcę 

ci wykonanych prac powinien 

rygorem nieważności. 

Wykonawca zawiadomi wpisem do dziennika budowy oraz odrębnym pismem 

ci do przekazania Przedmiotu Umowy Zamawiającemu i 

cowego w terminie 5 dni roboczych od dnia 

ci do odbioru. Z czynności 

, podpisywany przez przedstawicieli Stron. 

cemu razem z wnioskiem o dokonaniu odbioru 

czne, o których mowa 

11, 

cowego Robót, jeżeli nie zostały 

eli stwierdził w jego trakcie 

ę do usunięcia a 

rym dokonywany jest odbiór 

odpowiedni, technicznie uzasadniony termin, 

e prace i/lub zostaną usunięte wady 

dzie jednak dłuższy niż 14 

cego, o ile czynniki niezależne 

cie wad w tym terminie. Niezwłocznie po 



 

 

wywiązaniu się przez Wykonawc

oraz/lub usunięcie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru 

końcowego. 

6. W przypadku, gdy Zamawiaj

wad, które nie nadają się do usuni

1) jeżeli możliwe jest użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

2) jeżeli wady uniemo

przeznaczeniem – mo

wiadomości o okoliczno

7. W przypadku nie usunię

w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 

innych środków przewidzianych w umowie 

wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy bez 

upoważnienia sądu. 

 

VI. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

1. Wykonawcy za wykonanie umowy w ca

zgodnie z przedłożoną

……………………………………………. z

1) wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w wysoko

…………………….., (zgodnie z formularzem ofertowym 

oferty) 

2) wynagrodzenia za roboty budo

………………………………………………….

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwi

z realizacją umowy, w tym zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych

wszystkich wymaganych dec

3. Przewiduje się obni

w ust. 1, z uwagi na zmian

szczególności w wyniku okoliczno

4. Niedoszacowanie, pominię

może być podstawą 

określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Skutki finansowe jakichkolwiek b

występujących w dokumentacji projektowej obci

 

 
1. Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywa

oraz fakturą końcową w następuj

a) faktura częściowa po odbiorze 

o pozwoleniu na budowę

§ 16 ust. 1 pkt. 1)  

b) faktury częściowe w trakcie wykonywania robót budowlanych, na podstawie 

podpisanych przez obie str

wystawianymi nie częściej ni

 

przez Wykonawcę z powyższego obowiązku (tj. wykonanie zaleg

cie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru 

W przypadku, gdy Zamawiający w trakcie odbioru końcowego Robót stwierdzi istnienie 

do usunięcia, to: 

ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem 

odpowiednio wynagrodzenie, 

eli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzi

olicznościach stanowiących podstawę odstąpienia.

ęcia przez Wykonawcę wszystkich wad, usterek i braków 

w odpowiednich uzgodnionych terminach, zgodnie z ust. 5 Zamawiają

rodków przewidzianych w umowie – ma prawo zlecić osobom trzecim usuni

wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy bez 

VI. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY 
§ 16 

Wykonawcy za wykonanie umowy w całości przysługuje wynagrodzenie rycza

ą ofertą, w wysokości: ………………. z
……………………………………………. złotych). Wynagrodzenie składa si

wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w wysoko

…………………….., (zgodnie z formularzem ofertowym – nie więcej ni

wynagrodzenia za roboty budowlane w wysoko

…………………………………………………. 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwi

umowy, w tym zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych

wszystkich wymaganych decyzji i pozwoleń. 

obniżenie wynagrodzenia ryczałtowego, wskazanego 

1, z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w 

ci w wyniku okoliczności o których mowa w  § 26 ust. 1 pkt. 2 i 3

ęcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie 

 do żądania podwyższenia wynagrodzenia rycza

lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Skutki finansowe jakichkolwiek b

entacji projektowej obciążają Wykonawcę zamówienia. 

VII. WARUNKI PŁATNOŚCI 
§ 17  

Rozliczanie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie  fakturami cz

pujący sposób: 

ciowa po odbiorze dokumentacji projektowej wraz z ostateczn

ę/ zgłoszeniem robót budowlanych – w wysoko

ciowe w trakcie wykonywania robót budowlanych, na podstawie 

podpisanych przez obie strony umowy częściowych protokołów odbioru robót, 

ciej niż jeden raz w miesiącu do 10-tego ka
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(tj. wykonanie zaległych prac 

cie wad) zostanie wyznaczony nowy termin dokonania odbioru 

cowego Robót stwierdzi istnienie 

ytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem – może 

ytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z 

od umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

pienia. 

wszystkich wad, usterek i braków  

ący – niezależnie od 

osobom trzecim usunięcie 

wad i usterek oraz wykonanie niezrealizowanych Robót na koszt Wykonawcy bez 

uguje wynagrodzenie ryczałtowe, 

………………. zł. brutto(słownie: 

ada się z: 

wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej w wysokości 

cej niż 5% wartości 

wlane w wysokości 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane  

umowy, w tym zaprojektowanie, wykonanie robót budowlanych, uzyskanie 

towego, wskazanego  

lub ograniczenie faktycznego zakresu realizacji Umowy w 

§ 26 ust. 1 pkt. 2 i 3. 

cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie 

szenia wynagrodzenia ryczałtowego 

lonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Skutki finansowe jakichkolwiek błędów 

zamówienia.  

dzie  fakturami częściowymi 

dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzją 

w wysokości, określonej w  

ciowe w trakcie wykonywania robót budowlanych, na podstawie 

ów odbioru robót, 

tego każdego miesiąca 



 

 

następującego po miesiącu, w którym zosta

rozliczeniu, będące przedmiotem zamówienia.

c) faktura końcowa musi zosta

wynagrodzenia brutto okre

2. Zamawiający nie będzie udziela

3. Warunkiem płatności: 

a) Faktur częściowych jest w szczególno

odbioru częściowego oraz przed

mowa w § 17 ust. 7 umowy;

b) Faktury końcowej jest w szczególno

końcowego odbioru robót, przed

umowy i 17 ust. 7 umowy

4. Zamawiający zapłaci za wystawion

od jej doręczenia Zamawiającemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze

5. Za datę zapłaty strony uważ

6. Zapłata  

a) kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 

otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 

Wykonawcy ustawy z dnia 11 

z 2018  r. poz. 2174 z późn. zm.),

b) kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury 

jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

oszczędnościowo-kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

7. Wierzyciel nie może bez pisemnej zgody d

wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie. 

8. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przed

Zamawiającemu:  

1) kserokopie faktury (rachunku) potwierdzonych za zgodno

wystawionych przez Podwykonawc

2) kserokopię dowodu zap

oświadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zap

tytułu wykonanych robót budowlanych, dostaw lub us

podwykonawcy stanowi za

9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawc
mowa w ust. 7 pkt. 2), Zamawiaj
odebrane roboty budowlane, 

z nieprzedstawionych dowodów zap

 

1. Zamawiający dokonuje bezpo

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawar

zaakceptowaną przez Zamawiaj

są roboty budowlane, lub który zawar

podwykonawstwo, której przedmiotem s

od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawc

podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

 

cu, w którym zostały wykonane roboty budowlane podlegaj

ce przedmiotem zamówienia. 

cowa musi zostać wystawiona na kwotę wynoszącą 

wynagrodzenia brutto określonego w § 16 ust. 1 Umowy; 

dzie udzielał zaliczek. 

ciowych jest w szczególności podpisanie przez obie strony protoko

ciowego oraz przedłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których 

ust. 7 umowy; 

cowej jest w szczególności podpisanie przez obie strony protoko

cowego odbioru robót, przedłożenie dokumentów, o których mowa w § 1

i 17 ust. 7 umowy. 

aci za wystawioną przez Wykonawcę fakturę w ciągu 30 (trzydzie

cemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze

żać będą datę obciążenia rachunku Zamawiaj

kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 

otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 

Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 

r. poz. 2174 z późn. zm.), 

kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury 

jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy.

e bez pisemnej zgody dłużnika pod rygorem niewa

cych z Umowy na osoby trzecie.  

ata wynagrodzenia Wykonawcy za roboty, które zostały wykonane z udzia

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przed

1) kserokopie faktury (rachunku) potwierdzonych za zgodno

wystawionych przez Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę,  

dowodu zapłaty potwierdzonego za zgodność z orygina

wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zap

u wykonanych robót budowlanych, dostaw lub usług. (Wzór o

podwykonawcy stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy). 

. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zap
2), Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za 

odebrane roboty budowlane, w części równej sumie kwot wynikaj

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

§18 
cy dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawar

przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiaj

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia si

aty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawc

zamówienia na roboty budowlane. 
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y wykonane roboty budowlane podlegające 

 nie mniej niż 10 % 

przez obie strony protokołu 

dokumentów, o których 

ci podpisanie przez obie strony protokołu 

dokumentów, o których mowa w § 15 ust.4 

gu 30 (trzydzieści) dni 

cemu, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

enia rachunku Zamawiającego.  

kwoty odpowiadającej całości albo części kwoty podatku wynikającej z 

otrzymanej faktury będzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. 

kwoty odpowiadającej wartości sprzedaży netto wynikającej z otrzymanej faktury 

jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie 

kredytowej, dla których jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy. 

nika pod rygorem nieważności przenieść 

y wykonane z udziałem 

Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jest dokonywana, gdy Wykonawca przedłoży 

1) kserokopie faktury (rachunku) potwierdzonych za zgodność z oryginałem, 

 

z oryginałem oraz pisemne 

wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty z 

ug. (Wzór oświadczenia 

wszystkich dowodów zapłaty, o których 
nego wynagrodzenia za 

ci równej sumie kwot wynikających  

aty wymagalnego wynagrodzenia 

cego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 

o podwykonawstwo, której przedmiotem 

Zamawiającemu umowę o 

ugi, w przypadku uchylenia się 

, podwykonawcę lub dalszego 



 

 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wy

zaakceptowaniu przez Zamawiaj

są roboty budowlane, lub po przed

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem s

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wy

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezpo

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotycz

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

Zamawiający informuje o

doręczenia tej informacji. 

5. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, Zamawiaj

1) nie dokonać bezpoś

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wyka

2) złożyć do depozytu s

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiaj

któremu płatność się nale

3) dokonać bezpośredniej zap

podwykonawcy, jeż

zasadność takiej zapł

6. W przypadku dokonania bezpo

podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiaj

wynagrodzenia z wynagrodzenia nale

VIII. RĘ

1. Wykonawca udziela Zamawiaj

wskazany w ofercie, nie krótszy ni

projektowej– do upływu okresu gwarancji i

dnia jej odbioru. 

2. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca zapewni we w

wynagrodzenia umownego naprawy (usuni

miarę możliwości w miejscu u

3. W przypadku wad dokumentacji projektowej Wykonawca zapewnia usuni

okresie rękojmi w najkrótszym mo

zgłoszenia przez Zamawiaj

4. W przypadku wad Robót, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancj

i rękojmi w najkrótszym mo

usunięcia, jednak nie dłuższym ni

5. W przypadku niespełnienia zobowi

może zlecić wykonanie napraw (usuni

sądu. 

6. Wykonanie naprawy (usuni

7. W terminie 14 dni przed up

Zamawiający dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego 

 

Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należno

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodno

em kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

ata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

nych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowi

oszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpo

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym ni

 

oszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

cego, Zamawiający może: 

średniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

eli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zap

do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

ci Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 

należy, albo 

redniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

żeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wyka

łaty. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwot

wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 
ĘKOJMIA ZA WADY I GWARANCJA JAKOŚCI 

§  19 
Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi (w przypadku Robót) 

ny w ofercie, nie krótszy niż ….miesięcy oraz rękojmi (w przypadku dokumentacji 

ywu okresu gwarancji i rękojmi za roboty, ale nie mniej ni

kojmi Wykonawca zapewni we własnym zakresie w ramach 

wynagrodzenia umownego naprawy (usunięcie wad). Naprawy świadczone b

ci w miejscu użytkowania przedmiotu umowy. 

dokumentacji projektowej Wykonawca zapewnia usuni

kojmi w najkrótszym możliwym terminie, jednak nie dłuższym ni

oszenia przez Zamawiającego.  

W przypadku wad Robót, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancj

kojmi w najkrótszym możliwym terminie uwzględniającym techniczne mo

szym niż 7 dni od ich zgłoszenia przez Zamawiaj

nienia zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie Z

wykonanie napraw (usunięcia wad) na koszt Wykonawcy bez upowa

Wykonanie naprawy (usunięcie wad) zostanie stwierdzone w protokołach pousterkowych.

upływem okresu gwarancji i rękojmi, o których mowa w ust. 1, 

cy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego 
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ności powstałych po 

cego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

wiadczonej za zgodność 

 dostawy lub usługi. 

ne wynagrodzenie, bez odsetek, 

cy jest obowiązany umożliwić 

ci bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. 

aszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

oszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

takiej zapłaty albo 

na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

aty lub podmiotu, 

aty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

eli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 

aty podwykonawcy lub dalszemu 

ca kwotę wypłaconego 

 

kojmi (w przypadku Robót) – na okres  

kojmi (w przypadku dokumentacji 

oboty, ale nie mniej niż 3 lata od 

asnym zakresie w ramach 

wiadczone będą w 

dokumentacji projektowej Wykonawca zapewnia usunięcie wad w 

szym niż 7 dni od ich 

W przypadku wad Robót, Wykonawca zapewnia wykonanie napraw w okresie gwarancji 

cym techniczne możliwości ich 

oszenia przez Zamawiającego. 

paragrafie Zamawiający 

cia wad) na koszt Wykonawcy bez upoważnienia 

ach pousterkowych. 

kojmi, o których mowa w ust. 1, 

cy dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego 



 

 

robót budowlanych obję

projektowej. 

1. Wykonawca udziela gwarancji i r

§ 19 ust. 1 umowy) nie krótszy ni

uruchomienia. Jeżeli na poszczególne materia

producenta na okres dłuż

okresowi gwarancji udzielonej przez producenta. 

2. W przypadku awarii urządze

przystąpi do ich naprawy w terminie nie przekraczaj

(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych

bezpośrednie całodobowe zg

wszystkie dni tygodnia. 

3. Czas usunięcia awarii przez Wykonawc

Zamawiającego.  

W sytuacji, w której wyst

o czym Wykonawca jest zobowi

terminie 48 godzin od zgłoszenia awarii, czas usuni

roboczych od jej zgłoszenia przez Zamawiaj

4. W przypadku nie usuni

zobowiązuje się do dokonania naprawy nie pó

dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zg

zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych op

5. Wykonawca zobowiązuje si

wskazanym w ust. 1 w przypadku wyst

związane będzie z wymian

usunięcie awarii jest niemo

od daty zgłoszenia awarii przez Zamawiaj

6. W przypadku wymiany uszkodzonych urz

części lub podzespołów w zwi

przypadku skorzystania przez Zamawiaj

wymienionych urządzeń obowi

7. Przerwy w pracy urządze

wydłużają okres gwarancji.

8. Uprawnienia Zamawiają

Wykonawcy z tytułu rękojmi. 

9. W przypadku niewykonania obowi

Zamawiający ma prawo zleci

upoważnienia sądu. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia o którym mowa w

będzie przez okres o którym mowa w ust. 1 przegl

dotyczące poprawności dzia

zaleceń producentów danego urz

dokonywać bieżącej konserwacji

 

 

ętych umową, na zasadach określonych w dokumentacji

§ 20 
Wykonawca udziela gwarancji i rękojmi dla urządzeń i materiałów na okres, (wskazany w 

19 ust. 1 umowy) nie krótszy niż ….. miesięcy od daty podpisania protoko

eli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja 

ższy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawc

okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.  

dzeń lub materiałów w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca 

pi do ich naprawy w terminie nie przekraczającym 24 godziny od zg

czeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Wykonawca umożliwi Zamawiaj

odobowe zgłaszanie awarii telefonicznie, faksem lub pisemnie we 

cia awarii przez Wykonawcę wynosi 48 godzin od jej zg

w której wystąpi konieczność sprowadzenia cz

o czym Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego nie pó

oszenia awarii, czas usunięcia awarii nie może przekroczy

nia przez Zamawiającego.  

ęcia awarii w terminie określonym w ust. 3 Wykonawca 

do dokonania naprawy nie później niż w ciągu nast

dostarczenia w terminie 48 godzin (liczone od daty zgłoszenia o awarii) u

zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych op

zuje się do wymiany urządzeń i materiałów na nowe w okresie 

wskazanym w ust. 1 w przypadku wystąpienia trzech istotnych awarii, których usuni

z wymianą części lub podzespołów – przy trzeciej awarii lub je

cie awarii jest niemożliwe. Wymiana powinna nastąpić w ciągu 14 dni roboczych 

oszenia awarii przez Zamawiającego. 

W przypadku wymiany uszkodzonych urządzeń i materiałów na nowe lub wymiany ich 

ów w związku z okolicznościami określonymi w ust. 5 oraz w 

przypadku skorzystania przez Zamawiającego z rękojmi, w stosunku do nowych, 

obowiązują warunki gwarancji i serwisu przewidziane 

dzeń spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio 

okres gwarancji. 

ący z tytułu gwarancji nie wyłączają 

kojmi.  

W przypadku niewykonania obowiązków określonych w niniejszym paragrafie

cy ma prawo zlecić usunięcie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy 

w ramach wynagrodzenia o którym mowa w§ 16 ust.1 

okres o którym mowa w ust. 1 przeglądy okresowe

ci działania urządzeń 1 raz w roku lub częściej je

danego urządzenia, jak również Wykonawca zobowi

konserwacji urządzeń. 

IX. ODSTĄPIENIE OD UMOWY 
§ 21 
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lonych w dokumentacji 

na okres, (wskazany w 

cy od daty podpisania protokołu przekazania i 

dzenia udzielona jest gwarancja 

szy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada 

w okresie wskazanym w ust. 1 Wykonawca 

cym 24 godziny od zgłoszenia awarii 

liwi Zamawiającemu 

aszanie awarii telefonicznie, faksem lub pisemnie we 

wynosi 48 godzin od jej zgłoszenia przez 

sprowadzenia części zamiennych,  

cego nie później niż w 

e przekroczyć 14 dni 

lonym w ust. 3 Wykonawca 

gu następnych 7 dni oraz 

oszenia o awarii) urządzenia 

zamiennego o nie gorszych parametrach technicznych bez dodatkowych opłat. 

na nowe w okresie 

pienia trzech istotnych awarii, których usunięcie 

przy trzeciej awarii lub jeśli 

gu 14 dni roboczych 

na nowe lub wymiany ich 

lonymi w ust. 5 oraz w 

kojmi, w stosunku do nowych, 

przewidziane w umowie. 

spowodowane naprawami gwarancyjnymi odpowiednio 

 odpowiedzialności 

niniejszym paragrafie 

cie awarii na koszt i ryzyko Wykonawcy – bez 

 pkt 2)  wykonywać 

e techniczne oraz 

ciej jeżeli wynika to z 

Wykonawca zobowiązany jest 



 

 

1. Zamawiającemu w terminie 30 dni od powzi

podstawę odstąpienia (oprócz pkt 3

całości lub w części niewykonanej 

- w sytuacji kiedy: 

1) zostanie zgłoszona likwidacja lub rozwi

2) zostanie wydany nakaz zaj

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn:

a)  po upływie 5 dni od t

wezwaniu przez 

terenu oraz opracowa

b) po upływie 5 dni od t

wezwaniu przez 

wraz z ostateczn

4) Wykonawca nie rozpocz

przerwał realizację 

14 dni,  

5) Wykonawca wykonuje 

z dokumentacją techniczn

rozpoczął w terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z Umow

6) zajdzie okoliczność okre

7) nastąpi inne rażące naruszenie przez Wykonawc

z Umowy lub  przepisów prawa,

8) w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczno

Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie mo

zawarcia Umowy. 

2. W przypadku zaistnienia okoliczno

przewidziane w § 22. 

3. Odstąpienie od Umowy nast

4. W wypadku odstąpienia od Umowy, Wykonawc

obowiązki szczegółowe: 

1) w terminie 10 dni od daty odst

Zamawiającego sporz

stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu 

budowy Zamawiającemu,

3) Wykonawca niezwł

przerwanych oraz zabezpieczaj

przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

4) najpóźniej w ciągu 20 dni od daty odst

urządzenia zaplecza przez niego dostarczone b

5) w razie odstąpienia od Umowy, Zamawiaj

robót przerwanych i do zap

dzień odstąpienia, bez zwrotu za 

Przedmiotu Umowy 

6) zapłaty kar umownych zgodnie z §22.

 

 

w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zdarzeniu stanowi

pienia (oprócz pkt 3-5)przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w 

ci niewykonanej – poza przypadkami określonymi w kodeksie cywilnym

oszona likwidacja lub rozwiązanie firmy, 

zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, 

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn: 

ywie 5 dni od terminów określonych w § 13 ust. 1a 

przez Zamawiającego, nie przedstawił planów zagospodarowania 

terenu oraz opracowań koncepcyjnych, 

ywie 5 dni od terminów określonych w § 13 ust. 1b 

przez Zamawiającego,  nie przedstawił dokumentacji projektowej 

wraz z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę, 

nie rozpoczął wykonywania robót budowlanych lub ich cz

 Umowy i jej nie realizuje przez okres d

wykonuje roboty niezgodnie z Umową, a w szczególno

techniczną, i pomimo wezwania przez Zamawiaj

terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z Umow

określona w §15 ust. 6 pkt. 2 Umowy, 

ce naruszenie przez Wykonawcę obowiązków wynikaj

z Umowy lub  przepisów prawa, 

w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodują

y w interesie publicznym czego nie można było prze

W przypadku zaistnienia okoliczności opisanych w ust. 1, obowią

pienie od Umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem niewa

pienia od Umowy, Wykonawcę i Zamawiającego obci

dni od daty odstąpienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

cego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wg 

pienia, 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu 

cemu, 

łocznie zgłosi Zamawiającemu gotowość

przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od Umowy nast

przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, 

gu 20 dni od daty odstąpienia Wykonawca usunie z terenu b

dzenia zaplecza przez niego dostarczone bądź wzniesione, 

pienia od Umowy, Zamawiający obowiązany jest do dokonania odbioru 

robót przerwanych i do zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na 

pienia, bez zwrotu za nakłady poniesione na przysz

aty kar umownych zgodnie z §22. 
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ci o zdarzeniu stanowiącym 

pienia od Umowy w 

lonymi w kodeksie cywilnym 

lonych w § 13 ust. 1a po pisemnym 

zagospodarowania 

lonych w § 13 ust. 1b po pisemnym 

dokumentacji projektowej 

wykonywania robót budowlanych lub ich części lub 

przez okres dłuższy niż 

a w szczególności 

, i pomimo wezwania przez Zamawiającego – nie 

terminie 7 dni od wezwania wykonywania robót zgodnie z Umową,  

zków wynikających  

ącej, że wykonanie 

o przewidzieć w chwili 

ązują kary umowne 

puje w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

cego obciążają następujące 

pienia od Umowy Wykonawca przy udziale 

inwentaryzacji robót w toku, wg 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu 

ść odbioru robót 

pienie od Umowy nastąpiło z 

pienia Wykonawca usunie z terenu budowy 

zany jest do dokonania odbioru 

aty wynagrodzenia za roboty wykonane, wg stanu na 

ady poniesione na przyszłe wykonanie 



 

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiaj

1) 0,2% wynagrodzenia umownego

a) w przedstawieniu 

koncepcyjnych; 

b) w dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz z ostateczn

na budowę; 

c) w wykonywaniu robót budowlanych;

2) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za ka

w rozpoczęciu realizacji robót budowlanych;

3) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za ka

w usunięciu wad i usterek w dokumentacji projektowej; 

4) 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za ka

w usunięciu wad i usterek dotycz

i urządzeń w okresie gwarancji i r

5) 20% wynagrodzenia umownego brutto 

którąkolwiek ze stron z przyczyn le

6) 0,02 % wynagrodzenia umownego br

mowa w  § 2 ust.9, za ka

7) 0,05 % wynagrodzenia umownego

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom, o którym mowa w 

za każdy stwierdzony przypadek;

8) 0,05 % wynagrodzenia umownego

dnia jej zawarcia, po

podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w 

10, za każdy stwierdzony przypadek.

9) za każdorazowe nieudokumentowanie przed

należytego wykonania umowy i okresu r

Umowy, Wykonawca zap

złotych brutto, 

10) 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za ka

budowlanych, w przypadku przerwy d

budowlanych wynikaj

dzienniku budowy) 

11) 0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie dokument
o których mowa w § 17 ust. 8
w fakturze za roboty, które zosta
podwykonawcy, za ka

2. Zamawiającemu przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczaj

określone w  Umowie kary umowne na zasadach ogólnych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

przenoszącego wysokość

i utraconych korzyści, w tym w szczególno

zadanie. 

4. Wykonawca wyraża zgod

wynagrodzenia. 

 

X. KARY UMOWNE 
§ 22 

aci Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia:

w przedstawieniu planów zagospodarowania terenu oraz opracowa

w dostarczeniu dokumentacji projektowej wraz z ostateczną decyzj

w wykonywaniu robót budowlanych; 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzie

ciu realizacji robót budowlanych; 

0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzie

ciu wad i usterek w dokumentacji projektowej;  

0,2% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzie

ciu wad i usterek dotyczących robót budowlanych

w okresie gwarancji i rękojmi;  

20% wynagrodzenia umownego brutto - w przypadku odstąpienia od Umowy przez 

kolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;  

0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za niewypełnienie obowi

, za każdy stwierdzony przypadek; 

% wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie projektu umowy 

lub dalszym podwykonawcom, o którym mowa w 

stwierdzony przypadek; 

% wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie, w terminie 7 dni od 

dnia jej zawarcia, poświadczonej  za zgodność z oryginałem kserokopii umowy z 

lub dalszym podwykonawcom, o której mowa w §10 ust.5,

dy stwierdzony przypadek. 

dorazowe nieudokumentowanie przedłużenia okresu zabezpieczenia 

ytego wykonania umowy i okresu rękojmi, o którym mowa w § 2

Umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysoko

0,2 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy w wykonywaniu robót 

budowlanych, w przypadku przerwy dłuższej niż 7 dni w wykonywaniu robót 

budowlanych wynikającej z winy Wykonawcy; (przerwa wynikaj

0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie dokument
o których mowa w § 17 ust. 8 przed upływem terminu płatno
w fakturze za roboty, które zostały wykonane z udziałem Podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, za każdy stwierdzony przypadek.  

uguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczaj

Umowie kary umowne na zasadach ogólnych. 

cy zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupe

ść kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 

ci, w tym w szczególności w związku z utratą dotacji na przedmiotowe  

a zgodę na potrącenie kar umownych z przys
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nienia: 

planów zagospodarowania terenu oraz opracowań 

decyzją o pozwoleniu 

dy dzień opóźnienia  

dy dzień opóźnienia  

dy dzień opóźnienia  

cych robót budowlanych oraz materiałów  

pienia od Umowy przez 

nienie obowiązków, o których 

brutto za nieprzedstawienie projektu umowy  

lub dalszym podwykonawcom, o którym mowa w §10 ust.1i ust. 10, 

brutto za nieprzedstawienie, w terminie 7 dni od 

em kserokopii umowy z 

§10 ust.5, ust.8 i ust. 

enia okresu zabezpieczenia 

kojmi, o którym mowa w § 23 oraz § 24 

w wysokości 10 000,00 

przerwy w wykonywaniu robót 

7 dni w wykonywaniu robót 

cej z winy Wykonawcy; (przerwa wynikająca z wpisów w 

0,05 % wynagrodzenia umownego brutto za nieprzedstawienie dokumentów  
atności wskazanego  

em Podwykonawcy lub dalszego 

uguje prawo do dochodzenia odszkodowania przekraczającego 

dania odszkodowania uzupełniającego 

cie poniesionej szkody 

dotacji na przedmiotowe  

cenie kar umownych z przysługującego mu 



 

 

XI. ZABEZPIECZENIE NALE

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie nale

2. Całkowita wartość zabezpieczenia wynosi ………………… z

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy. 

3. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy s

niewykonania lub nienale

4. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysoko

zwrócone Wykonawcy w ci

część zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ci

rękojmi za wady. 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywa

Umowy zgodnie z § 23 odpowiednio przez ca

obowiązywania rękojmi. W

obowiązywania, lub wniesienia go na nast

uczynić to przed wygaśni

ciągłości zabezpieczenia.

2. Zamawiający może skorzysta

wysokości w przypadku, gdy Wykonawca na 30

zabezpieczenia nie przed

nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiaj

zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwot

należytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje si

3. Jeżeli zabezpieczenie nale

gwarancji/poręczenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywi

opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. nie przed

obowiązywania gwarancji nale

zabezpieczenia, Zamawiaj

ust. 2 z płatności należnej Wykonawcy. Do kwoty tej stosuje si

4. 

1. Wykonawca oświadcza, 

prowadzonej działalności

(deliktowe i kontraktowe)na kwot

równowartości Umowy) 

ubezpieczeniowej OC stanowi Za

2. W przypadku wydłużenia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowi

odpowiedniego przedłuż

dotychczasowego. 

3. Na każde żądanie Zamawiaj

wglądu oryginał polisy (w przypadku z

poświadczonej za zgodno

4. Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrz

 

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 
§ 23 

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie: …………….j.

zabezpieczenia wynosi ………………… zł, tj. 10 % wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 16 ust. 1 Umowy.  

ytego wykonania Umowy służy pokryciu roszcze

niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

ytego wykonania Umowy w wysokości 70% jego warto

zwrócone Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty końcowego odbioru robót, pozosta

zabezpieczenia, tj. 30% zostanie zwrócona w ciągu 15 dni od dnia up

§ 24 
zany jest utrzymywać zabezpieczenie należ

Umowy zgodnie z § 23 odpowiednio przez cały okres wykonywania Umowy i 

kojmi. W przypadku konieczności przedłużenia okresu jego 

zywania, lub wniesienia go na następny okres, Wykonawca zobowi

nięciem dotychczasowego zabezpieczenia 

ci zabezpieczenia. 

e skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy w pe

w przypadku, gdy Wykonawca na 30 dni przed wygaś

zabezpieczenia nie przedłuży terminu jego obowiązywania (lub nie wniesie 

nowego zabezpieczenia). W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo za

ten sposób kwotę na poczet wymaganego zabezpieczenia 

ytego wykonania Umowy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia § 23 ust. 3 i 4.

zabezpieczenie należytego wykonania Umowy zostało wniesione w formie 

czenia ubezpieczeniowego, a Wykonawca nie wywiąż

opisanego w ust. 2 niniejszego paragrafu tj. nie przedłoży aneksu przed

gwarancji należytego wykonania umowy przed wyga

zabezpieczenia, Zamawiający potrąci na poczet zabezpieczenia kwot

nej Wykonawcy. Do kwoty tej stosuje się postanowienia § 23 ust. 3 i 

 

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
§ 25 

wiadcza, że ubezpieczył się od odpowiedzialności cywilnej z tytu

ci gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

kontraktowe)na kwotę ……………………  (w wysoko

ci Umowy) przez cały okres realizacji zamówienia. Kopia polisy 

ubezpieczeniowej OC stanowi Załącznik nr 1 o Umowy. 

enia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowi

żenia okresu ubezpieczenia – najpóźniej przed wyga

danie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest przed

polisy (w przypadku złożenia polisy ubezpieczeniowej w kopii 

wiadczonej za zgodność z oryginałem) wraz z dowodem uiszczenia sk

Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem 
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ytego wykonania Umowy w formie: …………….j. 

, tj. 10 % wynagrodzenia 

y pokryciu roszczeń z tytułu 

ci 70% jego wartości będzie 

odbioru robót, pozostała 

gu 15 dni od dnia upływu okresu 

żytego wykonania 

wykonywania Umowy i 

enia okresu jego 

pny okres, Wykonawca zobowiązany jest 

ciem dotychczasowego zabezpieczenia – z zachowaniem 

ytego wykonania Umowy w pełnej 

śnięciem ważności 

zywania (lub nie wniesie odpowiednio 

cy ma prawo zażądać wypłaty i 

na poczet wymaganego zabezpieczenia 

postanowienia § 23 ust. 3 i 4. 

o wniesione w formie 

ąże się z obowiązku 

y aneksu przedłużającego termin 

ytego wykonania umowy przed wygaśnięciem ważności 

ci na poczet zabezpieczenia kwotę określoną w § 23 

postanowienia § 23 ust. 3 i 

ci cywilnej z tytułu 

gospodarczej w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia 

w wysokości co najmniej 

y okres realizacji zamówienia. Kopia polisy 

enia okresu realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do 

niej przed wygaśnięciem 

zany jest przedłożyć mu do 

enia polisy ubezpieczeniowej w kopii 

dowodem uiszczenia składek.  

zku z wykonywaniem 



 

 

Umowy – zarówno przez niego, jak te

którymi się posługuje – aż 

5. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie 

podmiotów, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

mechanizm podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. 

zm.). 

 

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

publicznych, Zamawiający dopuszcza: 

1) przedłużenie terminu wykonania Umowy, je

pierwotnego terminu stanowi konsekwencj

a) konieczności wykonania robót zamiennych, dodatkowych w tym zmian do 

umowy na podstawie art. 144 ust.

144 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówie

zatwierdzonym protoko

b) przyczyn zależnych od Zamawiaj

podmiotów, za których dzia

wystąpienia opó

wydania których w

jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa

ww. decyzje, zezwolenia uzgodnienia itp.

następstwem okoliczno

przypadku braku 

zwyczajowo przyj

c) siły wyższej, 

d) warunków atmosferycznych nie pozwalaj

określona odpowiednimi normami technologia wymaga w

atmosferycznych,

e) zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi 

(w szczególności przebiegiem urz

infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyj

w dokumentacji projektowej, tj.: np.: wy

przebieg urządzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma 

w planach itp.),  

f) zmiany terminu dostawy materia

przedmiotu zamówienia przez pod

dostawcę, producenta) u którego Wykonawca dokona

 

zarówno przez niego, jak też przez podwykonawców, a takż

 do podpisania protokołu odbioru końcowego

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

ielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. 

§ 26 
Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

cy dopuszcza:  

enie terminu wykonania Umowy, jeżeli niemożno

pierwotnego terminu stanowi konsekwencję: 

ci wykonania robót zamiennych, dodatkowych w tym zmian do 

umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 i zmian do umowy na podstawie art. 

144 ust. 1 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych, udokumentowanych 

zatwierdzonym protokołem konieczności, 

nych od Zamawiającego, Organów Administracji, innych osób lub 

podmiotów, za których działania nie odpowiada Wykonawca,

pienia opóźnień w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnie

wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa,

nienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa

, zezwolenia uzgodnienia itp. powinny zostać wydane oraz nie s

pstwem okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialno

przypadku braku określenia terminu przez przepisy prawa Zamawiaj

zwyczajowo przyjęty termin dla danej czynności, nie dłuższy jednak ni

warunków atmosferycznych nie pozwalających na realizację

lona odpowiednimi normami technologia wymaga wła

atmosferycznych, w szczególności temperatury oraz opadów atmosferycznych;

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi 

ci przebiegiem urządzeń podziemnych, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyj

kumentacji projektowej, tj.: np.: wyższy poziom wody gruntowej, inny 

dzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma 

 

zmiany terminu dostawy materiałów lub urządzeń koniecznych do wykonania 

przedmiotu zamówienia przez podmiot trzeci nie dłuższa ni

, producenta) u którego Wykonawca dokonał Zamówienia
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że osoby i podmioty 

cowego. 

Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiązuje posługiwać się rachunkiem 

rozliczeniowym o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  

Prawo Bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2187 z późn. zm.) zawartym w wykazie 

o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku 

od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. zm.). Wykonawca 

przyjmuje do wiadomości, iż Zamawiający przy zapłacie Wynagrodzenia będzie stosował 

ielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 

marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2174 z późn. 

Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień 

ność dotrzymania 

ci wykonania robót zamiennych, dodatkowych w tym zmian do 

1 pkt 2 i zmian do umowy na podstawie art. 

udokumentowanych 

cego, Organów Administracji, innych osób lub 

ania nie odpowiada Wykonawca, w szczególności 

, uzgodnień, itp., do 

zane na mocy przepisów prawa, 

nienie przekroczy okres przewidziany w przepisach prawa, w którym 

wydane oraz nie są 

ci, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność; w 

przez przepisy prawa Zamawiający przyjmie 

szy jednak niż 30 dni, 

ę robót, dla których 

aściwych warunków 

temperatury oraz opadów atmosferycznych; 

zmian spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi  

podziemnych, instalacji lub obiektów 

infrastrukturalnych), archeologicznymi, wodnymi itp., odmiennymi od przyjętych 

szy poziom wody gruntowej, inny 

dzenia podziemnego, podziemna komora, której nie ma  

koniecznych do wykonania 

sza niż 6 miesięcy (np. 

Zamówienia, 



 

 

W powyższych przypadkach termin wykonania Umowy mo

zmianie – jeżeli przy zachowaniu nale

profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie mo

w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przed

stosowne dokumenty potwierdzaj

2) ograniczenie zakresu z

Zamawiającego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przes

dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu),

3) roboty zamienne wynikaj

terenu, konieczności zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian 

materiałów, technologii i urz

parametry techniczne lub na materia

parametrach niż okre

dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy, 

a) zapewnią prawid

b) obniżą koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowi

Przedmiot Umowy

c) zapewnią optymalne parametry technicznych lub podnios

robót i obiektów stanowi

d) będą wynikały ze sposobu zagospodarowania terenu;

e) będą wynikały z konieczno

f) przyniosą inne, wymierne korzy

4) roboty dodatkowe, 

5) obniżenie wynagrodzenia z uwagi na zmian

realizacji Umowy w szczególno

2 i 3 niniejszego paragrafu

6) zmianę wynagrodzenia w przypadku  wyst

142  ust.  5 ustawy Prawo zamówie

2.  W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 

powyżej, wykonawca ma obowi

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno

żądania takiej zmiany i za

Wykonawcy dotyczącego zmiany w Umowie na podstawie ust. 1 pkt

paragrafu, Wykonawca zobowi

złożenia zamówienia przez Zamawiaj

formie informacji pisemnej lub co najmniej e

przesłanki stanowiącej podstaw

skutkującej brakiem zgody Zamawiaj

3. Wykonawca ma obowiązek przed

umożliwiającym jego weryfikacj

Umowy.  

4. W przypadku konieczności zmiany dokumentacji projektowej, wynikaj

wykonawcy, wykonawca przed

5. Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powy

dokumentowane będzie zatwierdzonym protoko

6. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powy

w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 wartość

 

szych przypadkach termin wykonania Umowy może ulec odpowiedniej 

eli przy zachowaniu należytej staranności z uwzgl

profesjonalnego charakteru Wykonawcy nie można było uniknąć

w przypadku kiedy Wykonawca wraz z wnioskiem o przedłużenie terminu przed

stosowne dokumenty potwierdzające faktyczne przesłanki przedłu

ograniczenie zakresu zamówienia, gdy rezygnacja z danej części jest korzystna dla 

cego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przes

dokumentacji projektowej, sposób zagospodarowania terenu), 

roboty zamienne wynikające w szczególności ze sposobu zagospodarowania 

ci zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian 

ów, technologii i urządzeń na materiały, technologie i urzą

parametry techniczne lub na materiały, technologie i urządzenia o wy

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

dokumentacji technicznej i ofercie Wykonawcy, jeżeli takie zmiany w szczególno

prawidłową realizację Umowy,  

koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowi

Przedmiot Umowy,  

optymalne parametry technicznych lub podnios

robót i obiektów stanowiących Przedmiot Umowy, 

y ze sposobu zagospodarowania terenu; 

y z konieczności zmiany dokumentacji projektowej;

inne, wymierne korzyści dla Zamawiającego.   

wynagrodzenia z uwagi na zmianę lub ograniczenie faktycznego zakresu 

realizacji Umowy w szczególności w wyniku okoliczności o których mowa w 

paragrafu, 

wynagrodzenia w przypadku  wystąpienia  okoliczności  wskazanych  w  art.  

142  ust.  5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zasadach okre

ci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 

ej, wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu wniosek dotycz

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstaw

dania takiej zmiany i załączyć dowody to potwierdzające. W przypadku wniosku 

zmiany w Umowie na podstawie ust. 1 pkt. 1 ppkt.

paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumenty potwierdzaj

enia zamówienia przez Zamawiającego oraz zmianę terminu przez podmiot trzeci w 

formie informacji pisemnej lub co najmniej e-mailowej, pod rygorem niewykazania 

cej podstawę do dokonania zmiany umowy we wskazanym zakresie 

cej brakiem zgody Zamawiającego na dokonanie takiej zmiany. 

zek przedłożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 

cym jego weryfikację przez Zamawiającego przed upływem terminu realizacji 

ci zmiany dokumentacji projektowej, wynikaj

wykonawcy, wykonawca przedłoży projekt zamienny podpisany przez projektanta. 

Wprowadzenie zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej w ust. 1 pkt

zatwierdzonym protokołem konieczności. 

wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powy

ść robót wynikających z wprowadzonych tymi postanowieniami 
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e ulec odpowiedniej 

ci z uwzględnieniem 

ąć takiej zmiany oraz 

enie terminu przedłoży 

użenia terminu. 

ci jest korzystna dla 

cego lub wynika z obiektywnie uzasadnionych przesłanek (np. zmiana 

zagospodarowania 

ci zmian w dokumentacji projektowej oraz w zakresie zmian 

ądzenia spełniające 

dzenia o wyższych 

lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

eli takie zmiany w szczególności: 

koszty wykonania robót lub eksploatacji obiektów stanowiących 

optymalne parametry technicznych lub podniosą standard jakości 

ci zmiany dokumentacji projektowej; 

lub ograniczenie faktycznego zakresu 

ci o których mowa w ust. 1 pkt. 

ci  wskazanych  w  art.  

na zasadach określonych w § 27. 

ci wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym w ust. 1 

cemu wniosek dotyczący 

cych podstawę do 

ce. W przypadku wniosku 

. 1 ppkt. f) niniejszego 

dokumenty potwierdzające termin 

terminu przez podmiot trzeci w 

mailowej, pod rygorem niewykazania 

do dokonania zmiany umowy we wskazanym zakresie 

 

enia wniosku, o którym mowa w ust. 2, w terminie 

ywem terminu realizacji 

ci zmiany dokumentacji projektowej, wynikającej z inicjatywy 

y projekt zamienny podpisany przez projektanta.  

ej w ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 

wprowadzenia zmian w Umowie, w zakresie wskazanym powyżej 

cych z wprowadzonych tymi postanowieniami 



 

 

zmian, odpowiadających 

jednostkowych w nim wskazanych i 

wynagrodzenia. Jeżeli roboty wynikaj

powyżej ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 nie odpowiadaj

przedłożyć do akceptacji Zamawiaj

uwzględnieniem cen nie wy

materiałów i sprzętu opublikowanych w cenniku Intercenbud. Kalkulacja cen stanowi

będzie załącznik do protokołu konieczno

7. W przypadku, jeśli robota budowlana

cenniku, Zamawiający pos

udokumentowania ceny rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert.

8.  Zmiana terminów Umowy mo

przedłużenia okresu zabezpieczenia nale

9. Nie stanowią istotnej zmiany mi

teleadresowych, zmiany osób reprezentuj

następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron.

10. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy 

którego zasoby Wykonawca powo

Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spe

w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowi

wykazać Zamawiającemu, i

samodzielnie spełnia je w stopniu nie m

udzielenie zamówienia. 

11. Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spe

określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

12. Wszelkie zmiany Umowy wymagaj

nieważności. 

1. Strony   ustalają, że wysoko

obowiązywania umowy w przypadku zmiany:  

a) stawki podatku od towarów i us

b)wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac

c) zasad  podlegania  ubezpieczeniom  spo

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia spo

d) zasad gromadzenia i wysoko

których mowa w ustawie z dnia 4 pa

kapitałowych, jeżeli zmiany te b

Umowy przez Wykonawcę

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowi

o których mowa w ust. 1.  

3. W  wypadku  zmiany,  o  

Wykonawcy  nie  zmieni  si

wyliczona na podstawie stawki podatku od towarów i us

wystawienia faktury.  

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt

 

 opisowi pozycji w kosztorysie zostanie ustalona wg 

jednostkowych w nim wskazanych i używana będzie do wyliczenia wysoko

eli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami 

nie odpowiadają opisowi w kosztorysie, Wykonawca powinien 

do akceptacji Zamawiającego kalkulację ceny jednostkowej tych robót z 

dnieniem cen nie wyższych od aktualnie obowiązujących średnich cen robocizny, 

tu opublikowanych w cenniku Intercenbud. Kalkulacja cen stanowi

u konieczności.  

budowlana, dostawa lub usługa nie została wyceniona w ww. 

cy posłuży się kalkulacją własną lub wezwie Wykonawc

udokumentowania ceny rynkowej np. poprzez przedstawienie 2 ofert. 

Zmiana terminów Umowy możliwa jest tylko po wcześniejszym udokumentowaniu 

enia okresu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy i okresu r

istotnej zmiany między innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp: zmiany danych 

teleadresowych, zmiany osób reprezentujących strony oraz zmiany danych b

pstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron. 

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy – jeżeli dotyczy ona podmiotu, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy 

publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udzia

powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowi

cemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

nia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie post

Dopuszczalna jest zmiana osób wskazanych w ofercie na inne, spełniające wszystkie warunki 

lone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności formy pisemnej pod rygorem 

§ 27 
e wysokość wynagrodzenia może zostać zmieniona w okresie 

zywania umowy w przypadku zmiany:   

stawki podatku od towarów i usług,  

ci  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  albo  wysoko

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,  

zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  

adki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapita

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

eli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu 

ę. 

ci wynagrodzenia obowiązywać  będzie od dnia wejś

o których mowa w ust. 1.   

  której  mowa  w  ust.  1  pkt. a)  wartość  netto  wy

Wykonawcy  nie  zmieni  się,  a  określona wartość  brutto  wynagrodzenia zostanie 

wyliczona na podstawie stawki podatku od towarów i usług obowi

W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
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ie ustalona wg cen 

do wyliczenia wysokości 

ce ze zmian wprowadzonych postanowieniami 

opisowi w kosztorysie, Wykonawca powinien 

ceny jednostkowej tych robót z 

rednich cen robocizny, 

tu opublikowanych w cenniku Intercenbud. Kalkulacja cen stanowić 

a wyceniona w ww. 

lub wezwie Wykonawcę do 

niejszym udokumentowaniu 

ytego wykonania Umowy i okresu rękojmi. 

dzy innymi, w rozumieniu art. 144 Pzp: zmiany danych 

zmiany danych będących 

eli dotyczy ona podmiotu, na 

lonych w art. 22a ustawy 

niania warunków udziału  

powaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 tej ustawy, Wykonawca jest obowiązany 

proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

wymagany w trakcie postępowania o 

ce wszystkie warunki 

ci formy pisemnej pod rygorem 

zmieniona w okresie 

albo  wysokości  minimalnej  

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

ecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  

eczne lub zdrowotne, 

at do pracowniczych planów kapitałowych, o 

dziernika 2018 r. o pracowniczych planach 

ykonania Przedmiotu 

ścia w życie zmian,  

netto  wynagrodzenia 

brutto  wynagrodzenia zostanie 

ug obowiązującej w dniu 

b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 



 

 

zmianie o wartość wzrostu ca

wynagrodzeń osób bezpo

minimalnego wynagrodzenia, z uwzgl

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.  

5. W przypadku  zmiany,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt

ulegnie  zmianie  o  warto

zobowiązany  dodatkowo  ponie

dotychczasowej   kwoty   netto   wynagrodzenia   osób   bezpo

zamówienie na rzecz Zamawiaj

6. W przypadku  zmiany,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt

ulegnie  zmianie  o  warto

zobowiązany  dodatkowo  ponie

dotychczasowej   kwoty   netto   wynagrodzenia   osób  

zamówienie na rzecz Zamawiaj

7. Wprowadzenie  zmian  wysoko

wymaga złożenia   przez   Wykonawc

koszów  wynikających  z  wp

8. Zmiana  wysokości  wynagrodzenia  wymaga  wniosku  wykonawcy,  a  w  przypadku 

zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt b) 

do  wykazania  wpływu  zmiany  

oświadczenia o wysokoś

wraz z dokumentami potwierdzaj

Zamawiający może żąda

odnoszącym się do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególno

dowodów, których celem jest jednoznaczne i wyczerpuj

zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1

Umowy przez Wykonawcę

9. Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt b) 

zostać wniesiony w terminie 30 dni od dnia wej

przyczyną tych zmian. Je

poprzednim nie wystąpi do Zamawiaj

wynagrodzenia, to wówczas Zamawiaj

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawc

Zamawiający żąda, aby przed przyst

są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaanga

zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a tak

podwykonawców, którym w pó

budowlanych. 

Spory wynikłe w związku z Umow

Zamawiającego. 

 

wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikaj

osób bezpośrednio wykonujących zamówienie  do wysoko

minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych 

od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.   

W przypadku  zmiany,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt.  c)  wynagrodzenie  Wykonawcy 

ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy,  jak

dodatkowo  ponieść  w  celu  uwzględnienia tej  zmiany,  przy  zachowaniu 

dotychczasowej   kwoty   netto   wynagrodzenia   osób   bezpośrednio    wykonuj

zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

W przypadku  zmiany,  o  którym  mowa  w  ust.  1  pkt.  d)  wynagrodzenie  Wykonawcy 

ulegnie  zmianie  o  wartość  wzrostu  całkowitego  kosztu  Wykonawcy,  jak

zany  dodatkowo  ponieść  w  celu  uwzględnienia tej  zmiany,  przy  zachowaniu 

dotychczasowej   kwoty   netto   wynagrodzenia   osób   bezpośrednio    wykonuj

zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

Wprowadzenie  zmian  wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt

enia   przez   Wykonawcę   oświadczenia  o  wysoko

cych  z  wprowadzenia  zmian,  o  których mowa w ust. 1 pkt. 

ci  wynagrodzenia  wymaga  wniosku  wykonawcy,  a  w  przypadku 

zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt b) – d)) wykonawca zobowi

ywu  zmiany  wskazanych  przepisów  na jego  koszty  oraz  z

ści dodatkowych koszów wynikających z wprowadzenia zmian 

wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku. 

dać od Wykonawcy dodatkowych wyja

do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególno

, których celem jest jednoznaczne i wyczerpujące wykazanie, w jaki sposób 

zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1, wpłynęły na koszt wykonania Przedmiotu 

ę.  

Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt b) 

wniesiony w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów b

tych zmian. Jeżeli Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu 

pi do Zamawiającego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

wynagrodzenia, to wówczas Zamawiający uzna, że zmiana przepisów nie ma wp

koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.  

 
§ 28 

da, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzy

§ 29 
zku z Umową będzie rozstrzygał Sąd miejscowo wła
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kowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia 

cych zamówienie  do wysokości zmienionego 

publicznoprawnych 

c)  wynagrodzenie  Wykonawcy 

kowitego  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on 

dnienia tej  zmiany,  przy  zachowaniu 

rednio    wykonujących 

wynagrodzenie  Wykonawcy 

kowitego  kosztu  Wykonawcy,  jaką  będzie  on 

dnienia tej  zmiany,  przy  zachowaniu 

rednio    wykonujących 

ci wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1 pkt. b) - d)   

wiadczenia  o  wysokości  dodatkowych  

,  o  których mowa w ust. 1 pkt. b) – d)). 

ci  wynagrodzenia  wymaga  wniosku  wykonawcy,  a  w  przypadku 

d)) wykonawca zobowiązany jest  

wskazanych  przepisów  na jego  koszty  oraz  złożenia 

cych z wprowadzenia zmian 

enia takiego wniosku. 

od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień w zakresie 

do przedstawionej kalkulacji kosztów, w tym w szczególności wyjaśnień i 

ce wykazanie, w jaki sposób 

y na koszt wykonania Przedmiotu 

Wniosek o dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa w ust. 1 pkt b) - d) powinien 

ycie przepisów będących 

i Wykonawca w terminie, o którym mowa w zdaniu 

cego z wnioskiem o dokonanie zmiany 

e zmiana przepisów nie ma wpływu na 

pieniem do wykonania zamówienia wykonawca, o ile 

nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i 

owanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia 

cego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w 

e przekazuje informacje na temat nowych 

niejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót 

aściwy dla siedziby 



 

 

W sprawach nie uregulowanych Umow

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (

Umowa została sporządzona w dwóch 

ze stron. 

Integralną część umowy stanowi

załącznik nr 1 -  Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy

załącznik nr 2 – harmonogram rzeczowo

załącznik nr 3 – wzór oświadczenia podwykonawcy

 

 

……………………………..                                                  ……………………………….

Zamawiający                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

§ 30 
W sprawach nie uregulowanych Umową będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówie

Prawo budowlane (tekst jedn. z 2019r., poz. 1186

 
§ 31 

dzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla ka

 
§ 32 

umowy stanowią następujące załączniki: 

Kopia polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy 

harmonogram rzeczowo-finansowy 

wiadczenia podwykonawcy 

……………………………..                                                  ……………………………….

                                                                       Wykonawca
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y zastosowanie odpowiednie przepisy 

Prawo zamówień publicznych oraz 

1186).  

cych egzemplarzach, po dwa dla każdej 

……………………………..                                                  ………………………………. 

Wykonawca 



 

 

określająca uprawnienia Zamawiaj

Gwarant : 

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

 

Upoważniony 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

1. Przedmiotem karty gwarancyjnej

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nazwa budowy: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3. Nazwa miejscowości, ulicy i nr po

4. Data przekazania Przedmiotu Umowy do u

Dzień -…….. miesiąc -………………………rok

5. Ogólne warunki gwarancji jako

 

5.1.  Gwarant oświadcza, 

zostały wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

techniczno – budowlanymi. 

5.2. Gwarant zobowiązuje si

w prowadzonym przez Zamawiaj

dokonanych napraw” i zg

rodzaj wady i ewentualn

określonych w pkt. 6. 

5.3. Gwarant zobowiązuje si

możliwym terminie uwzgl

dłuższym niż 7 dni od daty ich zg

5.4. Stwierdzenie usunięcia wad nie mo

pkt. 5.3  

5.5. Jeżeli wada fizyczna elementu 

spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji ju

Gwarant zobowiązuje si

5.6. W przypadku ujawnienia si

zostaje przedłużony o okres od momentu zg

skutecznego usunięcia, a

gwarancji jakości dla tych usuni

wady.  

  Nie podlegają uprawnieniom z tytu

1) siły wyższej , przez co strony rozumiej

generalny,    

2) normalnego zu

 

KARTA GWARANCYJNA 
 

ca uprawnienia Zamawiającego (Użytkownika) z tytułu gwarancji jako

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

gwarancyjnej jest: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

ci, ulicy i nr posesji: ………………………..…………………….…………………. 

Data przekazania Przedmiotu Umowy do użytku:  

………………………rok-…………… 

Ogólne warunki gwarancji jakości:  

wiadcza, że objęte niniejszą kartą gwarancyjną roboty budowlane 

y wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

budowlanymi.  

zuje się do nieodpłatnego usunięcia wad uj

prowadzonym przez Zamawiającego (Użytkownika) „Rejestrze reklamacji i 

ch napraw” i zgłoszonych przez niego na piśmie (pismo, fax.) podaj

ewentualną przyczynę w okresie trwania gwarancji jako

lonych w pkt. 6.  

zuje się do wykonania napraw w okresie gwarancji w najkrótszym 

minie uwzględniającym techniczne możliwości ich usuni

dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego.  

cia wad nie może nastąpić później niż w terminach podanych w 

eli wada fizyczna elementu przedmiotu gwarancji o dłuższym okresie gwarancji 

a uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji ju

zuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

W przypadku ujawnienia się w okresie gwarancyjnym wady, okres gwarancji jako

ony o okres od momentu zgłoszenia wady do momentu jej 

cia, a w przypadkach wymiany urządzeń bąd

ci dla tych usuniętych wad biegnie od nowa od daty usuni

uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek : 

szej , przez co strony rozumieją : stan wojny, stan klęski 

normalnego zużycia ……………………. lub jego części, 
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u gwarancji jakości 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

sesji: ………………………..…………………….………………….  

roboty budowlane 

y wykonane zgodnie ze zleceniem, zasadami wiedzy technicznej i przepisami 

cia wad ujętych (wpisanych) 

ytkownika) „Rejestrze reklamacji i 

mie (pismo, fax.) podającym 

w okresie trwania gwarancji jakości, 

do wykonania napraw w okresie gwarancji w najkrótszym 

ci ich usunięcia, jednak nie 

w terminach podanych w 

szym okresie gwarancji 

a uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, 

cia wad w obu elementach.  

kres gwarancji jakości 

oszenia wady do momentu jej 

dź elementów okres 

tych wad biegnie od nowa od daty usunięcia 

e na skutek :  

ski żywiołowej i strajk 



 

 

3) szkód wynikłych z winy U

gwarancji w sposób niezgodny z instrukcj

użytkowania.  

6. Czas trwania gwarancji za wady jako

(końcowego) przez Zamawiaj

ujawnienia się lub wykrycia wady , nie okre

wmontowanych urządzeń. 

7. W celu umożliwienia kwalifikacji zg

usunięcia Zamawiający (U

dniu odbioru dokumentów zwi

przedmiotu gwarancji.  

Czas gwarancji wynosi: ……….
i urządzenia. 

8. Gwarant nie odpowiada za wady powsta

wadzie, jeżeli wada ta spowodowa

uniknąć, gdyby w terminie zawiadomiono Gwaranta o zaistnia

9. Gwarant zobowiązuje się 

dotyczących poprawności dzia

z zaleceń producentów danego urz

bieżącej konserwacji urządze

10. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodowa

nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowi

usuwaniem wad.  

 

                                                                                                           

Warunki gwarancji przyjął:  

INWESTOR (UŻYTKOWNIK)  

 

................................................  

         / podpis i pieczątka/  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ych z winy Użytkownika, a   szczególnie użytkowania przedmiotu 

gwarancji w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami eksploatacji i 

 

Czas trwania gwarancji za wady jakościowe, liczony od daty odbioru ostatecznego

przez Zamawiającego ( Użytkownika ) wynika z okresu niezb

lub wykrycia wady , nie określa natomiast trwałości przedmiotu gwarancji i 

.  

liwienia kwalifikacji zgłoszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu 

cy (Użytkownik) zobowiązuje się do przechowywania otrzymanych w 

dniu odbioru dokumentów związanych z prawidłowym użytkowaniem i eksploatacj

……….. Gwarancja obejmuje wszelkie prace oraz materia

odpowiada za wady powstałe w wyniku zwłoki w zawiadomieniu go o 

eli wada ta spowodowała inne wady (uszkodzenia), których mo

, gdyby w terminie zawiadomiono Gwaranta o zaistniałej wadzie. 

 do wykonania przeglądów okresowych technicznych oraz 

ci działania urządzeń 1 raz w roku lub częściej je

producentów danego urządzenia. Gwarant zobowiązuje się

dzeń. 

odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodowa

nad usuwaniem wad lub wykonania swoich zobowiązań zawartych w Umowie w zwi

        WYKONAWCA

 

................................................ 

                                                                                             / podpis i piecz
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ytkowania przedmiotu 

lub zasadami eksploatacji i 

ciowe, liczony od daty odbioru ostatecznego 

z okresu niezbędnego do 

ci przedmiotu gwarancji i 

oszonych wad , przyczyn ich powstania i sposobu 

do przechowywania otrzymanych w 

ytkowaniem i eksploatacją 

. Gwarancja obejmuje wszelkie prace oraz materiały 

oki w zawiadomieniu go o 

a inne wady (uszkodzenia), których można było 

ej wadzie.  

dów okresowych technicznych oraz 

ciej jeżeli wynika to  

ę także dokonywać 

odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac 

zawartych w Umowie w związku z 

WYKONAWCA 

................................................  

/ podpis i pieczątka/  



 

 

Załącznik nr 3 

 

 

W imieniu firmy:………………………………………………………………………………………………

oświadczam, że w ramach umowy dotycz

„…………………………………” 

wartości …………………………………….

 

Za wszystkie należności z tytu

o podwykonawstwo między nasz

otrzymała zapłatę. 

     

     

     

 

Zgodnie z umową o podwykonawstwo, o której mowa powy

z wynagrodzenia zabezpieczenie gwarancyjne w kwocie ……………………., na co wyrazili

zgodę. ** 

  

     

     

     

 

Oświadczam, że z 

w wysokości: …………………………………..…… tytu

wyraziliśmy zgodę.*** 

 

     

     

     

*niepotrzebne przekreślić, 

**uzupełnić i podpisać w przypadku potr

o podwykonawstwo zabezpieczenia gwarancyjnego 

***uzupełnić i podpisać w przypadku potr

wynikające z zabezpieczenia gwarancyjnego

 

OŚWIADCZENIE 

W imieniu firmy:………………………………………………………………………………………………

e w ramach umowy dotyczącej realizacji projektu 

” – nasza firma wykonała roboty budowlane/dostawy/us

……………………………………. 

ci z tytułu prac, o których mowa powyżej, wynikaj

dzy naszą Firmą a firmą ………………………………………, nasza firma 

     `  

             ……………………………………………..

      podp

o podwykonawstwo, o której mowa powyżej zosta

z wynagrodzenia zabezpieczenie gwarancyjne w kwocie ……………………., na co wyrazili

       

            ……………………………………………..

      podpis

e z wynagrodzenia potrącona zosta

ci: …………………………………..…… tytułem ……………………………………..

       

             ……………………………………………..

      podpis

w przypadku potrącenia z wynagrodzenia zgodnie z umow

o podwykonawstwo zabezpieczenia gwarancyjnego  

w przypadku potrącenia z wynagrodzenia warto

z zabezpieczenia gwarancyjnego 
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dnia, ……………….. 

W imieniu firmy:……………………………………………………………………………………………… 

cej realizacji projektu 

a roboty budowlane/dostawy/usługi* o 

ej, wynikające z Umowy  

………………………………………, nasza firma 

  

…………………………………………….. 

podpis 

ej zostało potrącone  

z wynagrodzenia zabezpieczenie gwarancyjne w kwocie ……………………., na co wyraziliśmy 

  

…………………………………………….. 

podpis 

cona została kwota  

…………………………………….. na co 

  

…………………………………………….. 

podpis 

cenia z wynagrodzenia zgodnie z umową 

cenia z wynagrodzenia wartości innych niż 


