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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania
Wody w Dominowie.

|.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna ( ST) stanowi obowigzujacg podstawe jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Przedmiotem inwestycji jest
,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie.

1.3.Zakres robot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
technologia stacji wodociggowe;.

2. OkreSlenia podstawowe.

2.1.Zbiornik wyréwnawczy — stalowy zbiornik cylindryczny o pojemnosci 100 m°,

2.2. Sieci zewngtrzne — rurociagi taczace budynek stacji wodociaggowej z obiektami
zewngtrznymi.

3. Zakres robot objetych przetargiem:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie obejmuje budowg dwoch zbiornikoéw
retencyjnych wody uzdatnionej o poj. 100m® kazdy (200 m®) wraz z przebudowa zbiornika
wod poptucznych 1 z dostosowaniem infrastruktury technicznej (wodociggowej,
kanalizacyjnej elektrycznej i sterowniczej) na obiekcie,

oraz wszelkie roboty konieczne do wykonania dla uruchomienia stacji oraz utrzymania
dostaw wody w trakcie rozbudowy stacji uzdatniania wody.

4. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

4.1. Zakres specyfikacji technicznej okreslajg przepisy jakie winny spetnia¢ budynki i obiekty
budowlane zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy Prawo Budowlane, okreslajacymi
wymagania techniczne i uzytkowe.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane w art. 5 formuluje w tym wzgledzie
podstawowe wymagania, jakie powinny spelniaé obiekty budowlane. Jest to jedna z
podstawowych zasad Prawa Budowlanego, ktorej rozwinigcie stanowia przepisy techniczno-
budowlane.

4.2. Obiekty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajacego winny zapewniac:

a/ W =zakresie wymagan podstawowych: bezpieczenstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne oraz
ochrong¢ srodowiska, ochron¢ przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii 1 odpowiednig
izolacyjnos$¢ cieplng przegrod.

b/ Warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektow, a w szczegdlnosci w zakresie
o$wietlenia, zaopatrzenia w wod¢, usuwania $ciekow i odpadoéw, ogrzewania, wentylacji oraz
facznosci.

¢/ Ochrong uzasadnionych interesow 0sob trzecich , w tym w szczegolnosci:

e ochrong przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji,

e doptywu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

e ochrong przed ucigzliwosciami powodowanymi przez halas , wibracje , zakldcenia
elektryczne i promieniowanie, ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Wymagania powyzsze powinny by¢ spetlnione przez wykonawcow poprzez Stosowanie
przepisOw techniczno-budowlanych oraz obowigzujacych Polskich Norm, w powigzaniu z
dostarczong dokumentacja techniczno-wykonawcza.



4.3. Realizujgc obiekty budowlane nalezy kierowac si¢ zasada, aby spetniaty one wymagania
okre$lone w przepisach techniczno-budowlanych. Niedopuszczalne jest aby w trakcie
realizacji obiektow budowlanych dokonywac odstgpstw od tych przepisow.

4.4. Realizacja robot musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
art. 7, ktory wylicza zespot przepisow zaliczanych do techniczno- budowlanych, w sktad
ktorych wchodza:

- warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie,

- warunki techniczne uzytkowania obiektow budowlanych.

4.5. Istniejace warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, zachowuja
przydatnos$¢ i beda stosowane przy realizacji roboét w sferze stosunkéw cywilno-prawnych
dla oceny prawidtowosci wykonanych robot budowlanych.

4.6. W realizacji robot nalezy postugiwaé si¢ obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690).

4 7. Zgodnie z art 9 Prawa Budowlanego odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych
mozliwe jest tylko w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynika¢ moga
z ksztaltu 1 wymiaréw dziatki budowlanej, zagospodarowania terenu sasiedniego albo
niemozliwosci spetnienia obecnie obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych.
Zaznaczy¢ trzeba, ze ustawodawca dopuszczajac mozliwos¢ odstgpstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych , wprowadzit jednak ograniczenia, ze odstgpstwo takie nie moze by¢
dowolne, a organ wydajacy zgod¢ na odejscie od przepisow techniczno-budowlanych
zwigzany jest ograniczeniami wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od
przepisow techniczno-budowlanych nie moze powodowaé: zagrozenia zycia ludzi lub
bezpieczenstwa mienia, ograniczenia dostepnosci dla oséb niepelnosprawnych oraz nie
powinno powodowaé pogorszenia warunkow zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a takze
stanu srodowiska — po spelnieniu warunkéw zamiennych.

5. PRZEPISY TECHNICZNO-BUDOWLANE W TRAKCIE WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWANYCH.

5.1. Obowigzek przestrzegania przepisow techniczno-budowlanych kierowany jest przede
wszystkim do kierownikow budéw oraz inspektorow nadzoru inwestorskiego. Ustawa
akcentuje konieczno$¢ zgodno$ci prowadzonych robdt budowlanych z zatwierdzonym
projektem budowlanym i przepisami zgodnie z art 22 pkt 3 precyzujacym obowiazki
kierownika budowy i kierownika rob6t w rym zakresie.

5.2. Do podstawowej roli inspektora nadzoru w zamierzonym procesie budowlanym nalezy
kontrola zgodnosci wykonywanych robot z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-
budowlanymi, co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25 pkt. 1 Prawa Budowlanego.

6. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PRZESTRZEGANIE PRZEPISOW TECHNICZNO-
BUDO WLANYCH.

6.1. Zgodnie z art 12 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane, osoby petnigce samodzielne funkcje
techniczne w trakcie realizacji obiektow budowlanych, odpowiedzialne s3 za wykonywanie
tych funkcji zgodnie z przepisami, obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej oraz za nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wlasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢.

Obowigzki kierownika budowy okreslone zostaly w art. 22, a inspektora nadzoru
inwestorskiego w art. 25.

Pelienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot nie
zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami jezeli realizacja robot
budowlanych prowadzona bedzie w sposdb razacy przy nie przestrzeganiu przepisu art. 5
Prawa Budowlanego. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 , odpowiedzialnosci karnej



podlega¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie roboty budowlane w sposob odbiegajacy od
ustalen 1 warunkoéw okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie
odbiegajacy od zatwierdzonego projektu.

6.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie moze wydawaé polecen wykonywania robot
budowlanych w sposdb niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

7. NARUSZENIE PRZEPISOW TECHNICZNO-BUDOWLANYCH W TRAKCIE
BUDOWY.

7.1. Za naruszenie przepisdOw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazaé si¢ bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego. Zgodnie z art. 36 a Prawa Budowlane-
go dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego wymagac be-
dzie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowg, a takze wstrzymania robot budowlanych (art
50) (Koszty wynikajace z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktore dopuscily si¢ takiego po-
stepowania). Nakazy, o ktorych mowa wyzej moga by¢ orzeczone takze wowczas, gdy naru-
szenie przepisow techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu robot
budowlanych (art. 51 ust. 4 PB).

7.2 Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie
przepiséw techniczno-budowlanych, wymagac¢ beda przedstawienia organowi panstwowego
nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z opisem zmian i
odpowiednimi rysunkami zamiennymi, na etapie zwigzanym z przystgpieniem do
uzytkowania obiektow budowlanych. Zmiany takie wymaga¢ beda potwierdzenia
o$wiadczeniem - projektantéw obiektéw budowlanych i inspektora nadzoru inwestorskiego
(art. 57 ust. 2 PB).

8 . WARUNKI TECHNICZNE DLA REALIZACJI OBIEKTOW.

8.1. W trakcie realizacji obiektéw nalezy przestrzega¢ zasad warunkéw wynikajacych z:

8.1.1 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

8.1.2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.
8.2 Nalezy uwzgledni¢ w trakcie realizacji robot nastgpujace przepisy i akty normatywne
(nowelizacje i zmiany Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa):

9. SZCZEGOLOWE USTALENIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ.

9.1 Dokumentacja techniczna.

9.1.1 Dla zaprogramowanego zakresu robot zamawiajacy jest w posiadaniu projektu
budowlano-wykonawczego.

Podstawg do rozpoczgcia robot jest art 28 Prawa Budowlanego, na bazie ktorego inwestor
uzyskat ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe.

Projekty posiadaja wymagane opinie, uzgodnienia 1 sprawdzenia, potwierdzajace
prawidlowos¢ 1 zgodnos$¢ z przepisami rozwigzan w nich zawartych .

9.1.2 Projekty budowlano-wykonawcze uwzgledniaja warunki zatwierdzenia oraz warunki
zawarte w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach.

W sktad projektu wykonawczego dla okreslonego w warunkach przetargu zadania, wchodza
nastepujgce opracowania:

- projekt zagospodarowania terenu,

- projekty budowlane branzowe,

- przedmiary rob6t w ujeciu kosztorysowym (kosztorysy $lepe) dla poszczegdlnych rodzajow
robot, okreslajace potrzebne naktady: materiatow, sprzetu i robocizny sporzadzone na
podstawie KSNR i KNR.

9.2 Wymagania dla produktow materialdbw uzytych przy realizacji przedmiotu
zamowienia.

9.2.1 Przedmiot zamowienia wykona¢ nalezy w zgodnosci z projektem oraz w zgodnosci z
Prawem Budowlanym, ktore okresla konkretne wymogi, jakie muszg spetnia¢ wyroby przy
realizacji robdt budowlanych.



9.2.2 Materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte beda wyroby
(prefabrykaty) nie obj¢te wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajace od
obowigzujacych norm - musza one uzyskac aprobatg techniczng wydang przez upowaznione
do tego jednostki. Wdrozenie takich produktoéw do obrotu rynkowego, bedzie moglo nastgpic
po uzyskaniu wymienionego dokumentu. Postgpowanie z nie normatywnymi wyrobami
budowlanymi, majgce na celu ich techniczng aprobate, okresla wydane na podstawie
przepisow Prawa Budowlanego, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych.

9.2.3 Scisty zwigzek z powyzsza tematyka maja przepisy wydane przez Ministra
Infrastruktury - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada
2016 r. w sprawie krajowych ocen technicznych oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wiasciwos$ci
uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

10. OPRACOWANIA GEODEZYJNE

10.10bstuge geodezyjng obowigzujaca w budownictwie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r.
(Dz. Nr 25 poz. 133 z 1995r.) Pomiarami geodezyjnymi winny by¢ objete czynnosci w toku
budowy. Zakres pomiaréw geodezyjnych obejmuje wytyczenie w terenie polozenia
poszczegolnych obiektéw budowlanych. Dane te powinny dotyczy¢ punktéw gtownych
budynkéw i budowli, przebiegu osi, linii rozgraniczajacych, linii zabudowy, usytuowania
obiektoéw budowlanych. Geodezyjne wytyczenie obiektow budowlanych w terenie stuzy¢ ma
przestrzennemu usytuowaniu tych obiektow zgodnie z projektem budowlanym, a w
szczegolnosci zachowaniu przewidzianego w projekcie polozenia wyznaczonych obiektow
wzgledem obiektow istniejacych 1 wznoszonych oraz wzgledem granic nieruchomosci.

10.2. Wytyczeniu w terenie i1 utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu
budowlanego podlegaja geodezyjne elementy, okreslajace usytuowanie w poziomie oOraz
posadowienie wysokosciowe budowanych obiektow, w szczeg6lnosci:

a/ glowne osie obiektow budowlanych nadziemnych i podziemnych,

b/ charakterystyczne punkty projektowanego obiektu,

c/ stale punkty wysoko$ciowe - repery.

Wykonanie tych czynnosci, poza sporzadzeniem opracowania geodezyjnego, musi zostaé
potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

10.3. Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektow budowlanych - z wyjatkiem tej, ktora
ujeta jest w tablicach KNR

10.4. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza obiektow lub elementéw obiektow, o
ktoérych mowa w art. 43 ust 3 ustawy - Prawo Budowlane.

10.5. Po zakonczeniu budowy poszczegolnych obiektow budowlanych nalezy sporzadzi¢
geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg w celu zebrania aktualnych danych o
przestrzennym rozmieszczeniu elementow zagospodarowania terenu.

11. ZBIOR INFORMACJI POZOSTALYCH

11.1. Informacje o sposobie odbioru technicznego urzadzen przed ich wbudowaniem. Odbior
urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych czynno-
Sci:

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu,

- sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone s3a kompletne oraz czy odpowiadaja
parametrami technicznymi urzadzeniom zaprojektowanym i zamoéwionym, a takze, czy W
komplecie sg karty gwarancyjne oraz certyfikaty,

- oceny, czy urzadzenia mieszczg si¢ w granicach ustalonej,

- oceny kosztorysowej, oceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nie sg
uszkodzone.

11.2. Wymagania dotyczace sprzetu jaki moze by¢ zastosowany z uwagi na warunki
realizacyjne



- gabaryty sprzetu okreslono w zatozeniach kosztorysowych.

11.3. Wymagania dotyczace kwalifikacji uprawnien 1 do$wiadczenia personelu
kierowniczego i wykonawczego,

a/ Kwalifikacje personelu kierowniczego (kierownik budowy):

ze wzgledu na charakter budowy wymagane jest, aby kierownik budowy posiadat
przygotowanie inzynierskie oraz uprawnienia budowlane o kierunku wskazanych w
pozwoleniu na budowe z prawem do kierowania robotami budowlanymi.

b/ Sredni personel techniczny - wymagane wyksztalcenie co najmniej $rednie techniczne,
uprawnienia budowlane - wykonawcze.

¢/ Majstrzy budowy - wymagany co najmniej 10 - letni staz w wykonawstwie budowlanym na
stanowisku samodzielnym, przy uwzglednieniu wykonywania konstrukcji zelbetowych.

d/ Personel wykonawczy:

wykwalifikowani robotnicy o specjalnosciach wymaganych przy robotach budowlanych, a w
szczegblnosci zelbetowych - monolitycznych oraz murarskich, instalatorzy o specjalnosciach:
sieci wod.-kan., wentylacja, roboty elektryczne, w tym stabopragdowe i grupa pracownikoéw
niewykwalifikowanych .

11.4. Sposo6b ubezpieczenia i zabezpieczenia budowy.

Wykonywane roboty budowlane przy budowie nalezy ubezpieczy¢ w jednym z towarzystw
ubezpieczeniowych. Ubezpieczeniem winny by¢ objete zarowno szkody wlasne jak i osob
trzecich przebywajacych na budowie, w zakresie nastgpstw nieszczgsliwych wypadkow,
uszkodzen od ognia oraz warunkow atmosferycznych, zniszczen w trakcie wznoszenia
obiektow, kradziezy oraz §wiadomych zniszczen przez osoby trzecie.

Celem ubezpieczenia jest wylgczenie odpowiedzialno$ci materialnej zamawiajgcego lub
wykonawcy z tytulu szkod powstatych w zwiazku z zaistnieniem okreSlonych zdarzen
losowych i odpowiedzialno$ci cywilnej w czasie realizacji robot.

Ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

1. roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, mienie ruchome zwigzane z prowadzeniem robot -
od ognia, huraganu , powodzi i innych zdarzen losowych,

2. odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczes$liwych wypadkow
dotyczace pracownikow i osob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w
tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.

Wartos$¢ robot objeta ubezpieczeniem powinna uwzgledniac:

a/ roboty - do wartosci szacunkowej okreslonej przez wykonawce wraz z materiatami
niezbednymi do ich wykonania,

b/ urzadzenia budowy, a takze sprzet i transport zgromadzony na budowie przez wykonawce -
do wartosci niezbe¢dnej do ich zastgpienia.

Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia na kazde zadanie zamawiajacego polisy
ubezpieczeniowe] oraz dowodow oplacania sktadek.

Koszty ubezpieczenia budowy ponosi wykonawca robdt wyloniony w drodze przetargu.

Teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed wchodzeniem osob niepozadanych, poprzez
wykorzystanie istniejacych 1 nowych ogrodzen przekazanego terenu budowy, a takze
oswietlenie terenu w godzinach wieczornych 1 nocnych. Nalezy udostepni¢ hydranty p.poz, a
miejsca ich wskaza¢ poprzez odpowiednie oznakowanie.

11.5. Informacja o podwykonawcach, okre§lenie warunkow jakie winni spetniac, ograniczenia
w zatrudnieniu podwykonawcow.

Wszystkie roboty realizowane beda w ramach generalnego wykonawstwa. Dopuszcza sig
realizacje zadania przy udziale podwykonawcow wskazanych w ofercie Generalnego
Wykonawcy.

11.6. Wykaz dokumentéw jakie winni ztozy¢ podwykonawcy wraz z oferta Generalnego
Wykonawcy - zamieszczono w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.



11.7. Informacje dotyczace termindéw rozpoczecia i zakonczenia zadania. Terminy realizacji
ustalono w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia.

11.8. Informacje o sankcjach za opdznienia. usterki. nienalezyte wykonanie umowy.

- Zawarte sa w projekcie umowy, stanowigcym zatacznik do specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia.

- Nie uwaza si¢ za czynnik zakldcajacy terminowg realizacje wplyw warunkow
atmosferycznych , ktore przy sktadaniu ofert muszg by¢ normalnie brane pod uwage (poza
katastrofami).

11.9. Informacje o odpowiedzialnosci za uchybienia wykonawcy i zamawiajacego.

Do zakresu uchybien realizacyjnych kazdej ze stron, skutkujacych odstgpieniem od umowy,
zalicza¢ si¢ bedzie jedynie te, ktore rzutowaé moga na terminowe wykonanie robot.

11.10. Informacje o ewentualnych robotach pomocniczych, zamiennych i dodatkowych z
okresleniem zasad ich zlecania i rozliczania.

- Warunki realizacji nie uwzgledniaja zakresu robot pomocniczych, poza robotami objetymi
naktadami rzeczowymi i normatywnymi zawartymi w bazie KNR.

- Jezeli w trakcie trwania realizacji robot objetych umowa zajdzie koniecznos¢ wykonania
robot dodatkowych lub zamiennych, to wykonywane one moga by¢ tylko na podstawie
odrebnego zamoéwienia oraz rozliczane odrgbnie. Roboty dodatkowe moga wynikaé z
wprowadzonych zmian w dokumentacji projektowej lub w wyniku innych dyspozycji ze
strony zamawiajacego. Podstawy cenowe dla robot dodatkowych przyjete zostang z oferty
wykonawcy. Uzgodnienia winny by¢ dokonane przed rozpoczeciem wykonywania
zmienionego zakresu robot.

- Wpykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie za roboty zrealizowane bez zgody
zamawiajacego, wykraczajace poza zakres objety umowa.

11.11. Zgtaszanie wykonanych robdt do odbioru, w tym odbioréw czesciowych.

Wszystkie roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu wymagaja protokolarnego potwierdzenia
ich wykonania przez inspektora nadzoru i kierownika budowy. Odbidr tych robdt musi
znalez¢ swQj zapis w dzienniku budowy. Zgloszenie uzasadnionej czgsci wykonanych robot
do odbioru winno by¢ zapisane w dzienniku budowy oraz podpisane przez kierownika
budowy.

11.12. Wspolpraca z innymi wykonawcami obecnymi na placu budowy (np. nie wchodzacymi
w uktad GW).

Wszystkie roboty planowane do wykonania prowadzone beda w ramach Generalnego
Wykonawstwa. Zakres robot montazowych lub branzowych, wykonywany przez firmy
specjalistyczne, wymagac bedzie szczegdlnego nadzoru oraz koordynacji migdzybranzowej
przez GW.

- Czynnosci zagospodarowania placu budowy w tradycyjne i najniezbedniejsze urzadzenia
(sie¢ energetyczng tymczasowego zasilania, studzienke wodomierzowg z siecig wodociagowa
tymczasowg), ze wzgledu na nie przewidywanie specjalnych zagrozen w trakcie realizacji
robdt - nie wymagaja skoordynowania z pozostalymi robotami.

11.13. Wspolpraca z inspektorami nadzoru.

- Inspektorzy nadzoru inwestorskiego INI sa przedstawicielami zamawiajacego w trakcie
realizacji robdt. Obecno$¢ inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest dniach
uzgodnionych z wykonawcg robot potwierdzona wpisem w dzienniku budowy. W przypadku
koniecznosci czestszych pobytow ze wzgledu na procesy technologiczne - wedlug potrzeb,
nie powodujacych nieuzasadnionych przerw w robotach budowlanych.

- Inspektor nadzoru na budowie jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczacych
zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej,
przepisOw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacjg.

Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru, winno by¢ zgloszone zamawiajagcemu
niezaleznie od dokonania zapisu w dzienniku budowy.



11.14. Zmiany cen w umowach wieloletnich wraz z jasnym okresleniem podstaw zmian.
Umowa nie przewiduje zmian cen.

11.15. Wykonywanie robdt. ktorych na etapie przygotowania specyfikacji nie mozna byto
przewidziec.

Wedlug rozpoznania dokumentacji technicznej-wykonawczej, nie przewiduje si¢
wykonywania robot moggcych by¢ nastepstwem pominiecia technologicznych elementow
robot.

Wystgpienie takiego przypadku z racji nie przewidzianych okoliczno$ci, wymagac bedzie
ustalenia dalszego toku dziatania oraz udokumentowania takich okolicznosci w protokotach
konieczno$ci, dokonania obmiarow dla robot nie przewidzianych, wykonania kosztorysow i
uzgodnienia ceny.

11.16. Zasady ciaggtosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczecia robot do ich
odbioru przez zamawiajacego oraz w okresie gwarancji i r¢kojmi.

- Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot (GW) jest w petni odpowiedzialny za stan placu
budowy oraz wznoszonych obiektow i wykonywanych robot, od dnia przejecia placu budowy
az do dnia odbioru koncowego obiektow przez zamawiajacego.

- Zabezpieczenie robot przed skutkami niskich temperatur w okresie obnizonych temperatur -
obcigza wykonawce .

- Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢ na okres
rekojmi.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowat w czasie
prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajagcemu.

11.17. Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi oraz usuwanie usterek za
odrgbng zaptata w przypadku ich spowodowania niewtasciwa eksploatacja.

- Wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich eksploatacji, a
wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego Jezeli w wykonanym przedmiocie
umowy ujawnig si¢ wady zmniejszajace jego warto$¢ lub uzyteczno$¢ ze wzgledu na cel
okreslony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
istniejgce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po odbiorze lecz z
przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin
majacych na celu jej stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed
terminem dokonania ogledzin.

W protokdle musi by¢ wyznaczony przez zamawiajacego termin na usunigcie stwierdzonych
wad.

- Strony mogg uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy w zastepstwie wykonawcy i na jego
koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy:

- Usuniecie wad musi zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

- Uprawnienia z tytutu rekojmi wygasajg po uptywie 3 lat

- Bieg terminu, po uptywie ktoérego wygasaja uprawnienia z tytutu rekojmi rozpoczyna si¢ w
stosunku do Generalnego Wykonawcy 1 podwykonawcow w dniu zakonczenia przez
inwestora (zamawiajacego) czynno$ci odbioru. Jezeli inwestor przed odbiorem przejmie
przedmiot umowy do eksploatacji (uzytkowania), bieg terminu, po uptywie ktorego wygasaja
uprawnienia z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu przejecia przedmiotu umowy do
eksploatacji (uzytkowania).

- Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstatle w okresie trwania rgkojmi
spowodowane zostaty niewlasciwg eksploatacja przez uzytkownika, spowoduje, ze
uprawnienia z tytutu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$¢ strony
stwierdzity. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu rekojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.



- Wykonawca jest takze odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore spowodowal w
czasie prac przy usuwaniu usterek lub wykonywaniu swoich zobowigzan umownych.

11.18. Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych.

- Dokumentacja dostarczona przez zamawiajacego stanowi jego wilasnos¢ i1 nie moze byc
uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody zamawiajacego.

- Wprowadzanie chronionych rozwiagzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi, prawami z patentu i prawa ochronnego.
Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan , na ktére zamawiajacy uzyskat
zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Autor
(autorzy) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do osob trzecich korzystajacych z tych dobr.
Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na drodze
postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.

- Wprowadzenie przez wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymaga¢ bedzie udokumentowanej zgody autora na korzystanie z takich
rozwiazan.

11.19. Katastrofa budowlana.

 Katastrofg budowlang w rozumieniu ustawy - Prawo Budowlane bedzie niezamierzone
gwaltowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego czgséci, a takze konstrukcyjnych
elementdw rusztowan, elementdw urzadzen formujacych, $cianek szczelnych, obudowy
wykopow.

* Katastrofg budowlang nie bedzie;

* uszkodzenie elementu budowlanego w obiekcie budowlanym, nadajacym si¢ do naprawy
lub wymiany,

» uszkodzenie lub zniszczenie urzadzen budowlanych zwigzanych z budynkami lub
pochodnymi obiektami,

* awaria instalacji.

» Postgpowanie wyjasniajagce w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej prowadzi¢ bedzie
wlasciwy organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub wiasciwy organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.

* W razie katastrofy budowlanej w budowanym zespole obiektow, kierownik budowy powi-
nien:

» zorganizowa¢ dorazng pomoc poszkodowanym 1 przeciwdziata¢ nasilaniu si¢ skutkow
katastrofy,

» zabezpieczy¢ miejsce Kkatastrofy przed zmianami uniemozliwiajacymi prowadzenie
postepowania wyjasniajacego,

* niezwlocznie zawiadomi¢ o katastrofie:

a/ wlasciwy organ,

b/ wlasciwego miejscowego prokuratora i policje,

c/ inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta obiektu budowlanego, jezeli
katastrofa nastgpita w trakcie budowy,

d/ inne organy lub jednostki organizacyjne zainteresowane przyczynami lub skutkami
katastrofy z mocy szczegotowych przepisoéw.

» Zabezpieczenie miejsca katastrofy przed zmianami nalezy wykonaé poprzez 0znaczenie
tego miejsca, wprowadzenie na szkice oraz w miare mozliwosci utrwalenie na fotografii. Po
zakonczeniu prac komisji powotanej do zbadania przyczyn i skutkéw katastrofy, wlasciwy
organ powinien niezwlocznie wyda¢ decyzje okreslajacg zakres 1 termin wykonania
niezbednych robot w celu uporzadkowania terenu katastrofy i zabezpieczenia obiektu
budowlanego do czasu wykonania robdt, doprowadzajacych obiekt do stanu wtasciwego.

- Organ moze zleci¢ na koszt sprawcy katastrofy sporzadzenie ekspertyzy, jezeli jest to
niezbedne do wydania decyzji lub ustalenia przyczyn katastrofy.




- Inwestor obiektu budowlanego po zakonczeniu postgpowania, zobowigzany jest podjac
niezwlocznie dziatania niezbgdne dla usuniecia skutkéw katastrofy,

11.20. Roboty wytaczone, ktore zamawiajacy wykona we wlasnym zakresie.

Wszystkie roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonywane beda sitami Generalnego Wykonawcy oraz podwykonawcdéw robot
specjalistycznych. Zamawiajacy nie bedzie prowadzil robot we wiasnym zakresie.
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STS.01.01 ZEWNETRZNE SIECI KANALIZACYJNE.

Kod CPV 45332300-6

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z Rozbudowsg Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie.

Ponizej przedstawiono wymogi w zakresie zewnetrznych sieci kanalizacyjnych.

1.2.  Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zwigzanych z Rozbudows Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem kanalizacji technologicznej (odptywowej) na w/w budowie oraz technologii
uzdatniania wody.

14. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Kanalizacja technologiczna - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekdw technologicznych.

1.4.2. Kanaty
1.4.2.1. Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania sciekow.
1.4.2.2. Kanal technologiczny - kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekow

technologicznych.

1.4.2.3. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia zrzutu $ciekow technologicznych do
sieci kanalizacji technologicznej.

1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci.

1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale przeznaczona do kontroli
1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

1.4.3.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zalamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.3.3. Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co
najmniej dwodch kanatow doptywowych w jeden kanat odpltywowy.

1.4.3.4. Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.3.13. Wpust technologiczny - urzadzenie do odbioru $ciekéw technologicznych,
splywajacych do kanalizacji.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

2.1.1. Zrodta uzyskania materiatéw fabrycznych i do zasypki wykopow.

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robdot, Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta zakupu, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i1 odpowiednie
$wiadectwa dopuszczenia i badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Zatwierdzenie partii materialdow z danego zrodia nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrodla uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia zestawienia aprobat i $wiadectw certyfikacji w
celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniaja wymagania
ST w czasie postgpu robot.

2.1.2. Pozyskiwanie materialdéw miejscowych do podsypki i zasypki wykopow.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odno$nych wladz na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek Zzrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jako$ciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zawigzane z dostarczeniem materialdow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjg¢te z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
zwiru beda formowane w haldy 1 wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy be¢dg wykorzystane do robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan INI.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody INI, Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegolnione w
dokumentach umowy.

2.1.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez INI. Jesli INI zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materialdow do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych
materialow zostanie przewartosciowany przez INI.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.1.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i
wlasciwos$¢ do robdt, 1 byty dostgpne do kontroli przez INI.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

i uzgodnionych z INI.

2.1.5. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim
zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez INI. Zmian¢ materialu musi
zaakceptowac projektant.

2.2 Kanaly rurowe.

2.2.1. Rury z polichlorku winylu PCV @ 160 mm.

Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) SDR 34 bez substancji
zmigkczajacych i wypelniajacych wg PN-B-10735:1992. Rury kielichowe z uszczelkami
gumowymi wargowymi fabrycznie wstawionymi w rowki kielichow.

2.2.2. Rury stalowe ostonowe (w gotowym wykopie).

Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogoélnego stosowania wg PN-80/H-74219
malowane wewnatrz asfaltoza (WM) i zabezpieczone zewnatrz powloka bitumiczna z
pojedynczg (ZO1) lub podwojna przektadka (ZO2).

2.2.3.Studzienki kanalizacyjne.

Studnie wykonane bedg jako studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego
DN315. Przekrycie studzienki wtaz zeliwny klasy B125.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzeta, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez INI; w
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przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez INI.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okre$lonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie t gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy INI kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi INI o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprze¢tu. Wybrany sprzet, po akceptacji INI, nie moze
by¢ zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez INI zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2 Sprzet do wykonania kanalizacji.

3.2.1. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych 1 wykonczeniowych.

W zalezno$ci od potrzeb Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot
ziemnych 1 wykonczeniowych:

- koparke podsicbierna 0,25 do 0,60 m?;

- spycharke kolowa lub gasienicowg do 100 KM,;

- sprzet do zageszczania gruntu,

- pite do cigcia asfaltu i betonu,

- pile motorowg tancuchowa.

3.2.2 Sprzet do robdt montazowych

- samochdd dostawczy do 0,9 t;

- samochod skrzyniowy do 5 t;

- zuraw samochodowy do 6 t;

- beczkowdz ciggniony 4000 dem?;

- wciggarke mechaniczng z napgdem elektrycznym,;

- wyciag wolnostojacy;

- spawarke elektryczng wirujaca 300 A,;

- zespot pradotworezy trojfazowy;

- zestaw do spawania gazowego;

- zgrzewarke do rur PE.

Sprzet montazowy 1 S$rodki transportu musza by¢ w peini sprawne i dostosowane do
technologii i warunkéw wykonywanych robdt oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego
ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach INI, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na
osiec moga by¢ dopuszczone przez INI, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport i rozladunek rur PCV.

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur PCV nalezy przestrzegaé nastepujacych dodatkowych
wymagan:

- transport powinien odbywac si¢ tak, zeby unikna¢ uszkodzen mechanicznych (roztozenie
tektury falistej , wysokos¢ sktadowania do 1,0 m);

- przewdz powinien si¢ odbywacé w temperaturze otoczenia -5°C do + 30°C;

- zatadunek 1 roztadunek nie wymaga uzycia specjalnego sprzetu — rury moga by¢
przenoszone r¢cznie;

- przewoz powinien by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej dtugosci, tak aby wolne konce wystajace poza skrzyni¢ nie byty dtuzsze niz 1,0
m

4.3.Transport i roziadunek rur studziennych.

- przew6z powinien by¢ wykonywany wylgcznie samochodami skrzyniowymi;

- zatladowane rury nie powinny wystawac ponad burtg skrzyni;

- roztadunek rur wylacznie przy uzyciu sprzetu mechanicznego;

- liczba rur utozonych na $rodku transportu powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci
betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem.

- rury studzienne przewozi¢ w pozycji ich wbudowania.

4.4.Transport wlazow kanalowych

Wiazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wtazy typu cigezkiego moga by¢
przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na paletach po 10 szt. i taczy¢
tasma stalowaq.

4.5. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zniszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach technologicznych.
4.6.Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zniszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.7. Transport cementu.

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chronigcymi
cement przed wilgocig. Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-
88/6731 -08.

5. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.1. Rury przewodowe PCV.

Rury nalezy sktada¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢
wod opadowych .Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedtug poszczegolnych grup,
wielkosci 1 gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosow lub pojedynczych rur.

Rury sktadowaé w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych. Wysokos¢ stosu
rur powigzanych w wigzki nie powinna przekracza¢ 2 metrow. Kolejne warstwy rur powinny
by¢ oddzielone przekltadkami drewnianymi i uktadane Kkielichami naprzemianlegle, z
wysunigciem kielichéw poza konce rur.

Podczas manipulowania, ladowania, transportu, roztadowywania i skladowania nalezy
zachowac §rodki ostroznosci.
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Nie dopuszcza si¢ uzywania lin stalowych do przenoszenia czy zabezpieczania tadunku. W
trakcie sktadowania rury nalezy chroni¢ przed szkodliwym dziataniem promieni stonecznych
( zakryte plandeka ) oraz temperaturg (max temp. w miejscu przechowywania +30°C ).

5.2. Rury studzienne.

Rury sktada¢ na otwartej przestrzeni Powierzchnia powinna by¢ wyréwnana i utwardzona.
Rury uktada¢ wedlug poszczegdlnych grup. Dopuszcza sie uktadanie rur wielowarstwowo.
Max trzy warstwy rur. Utozony stos rur powinien by¢ zabezpieczony przed rozsuni¢ciem si¢
Klinami drewnianymi.

Rury studzienne sktadowa¢ pojedynczo w pozycji jak do wbudowania.

5.3. Elementy betonowe prefabrykowane.

Teren placu skladowego powinien by¢ wyrownany, 0 powierzchni utwardzonej i
odwodnionej, wyposazony w odpowiednie urzadzenia dzwigowo-transportowe. Pomig¢dzy
poszczegdlnymi  rzedami  sktadowanych  prefabrykatow nalezy zachowaé trakty
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdow.

Prefabrykaty nalezy skladowaé¢ w sposob zapewniajacy tatwy dostep do uchwytow
montazowych. Kazdy rodzaj prefabrykatéw powinien by¢ sktadowany osobno. Prefabrykaty
powinny by¢ ustawione lub umieszczone na podktadach o przekroju prostokatnym,
zapewniajacych odstep od podtoza minimum 15 cm.

5.4. Kruszywo.

Kruszywo nalezy skladowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podlozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zniszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
Kruszyw.

5.5. Cement.

Cement w workach powinien by¢ przechowywany w magazynach zamknigtych. Sktadowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci. Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

5.6. Kregi

Kregi mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregdéw
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysokos¢ -sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

5.7. Cegla kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ skltadowana na otwarte] przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajacymi odprowadzenie wod opadowych.
Cegly w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposob uporzadkowany, zapewniajacy
fatwo$¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach tadunkowych lub luzem w
stosach albo pryzmach.

Jednostki tfadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
lacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna
przekraczaé 2,2 m.

5.8. Wlazy kanalowe i stopnie

Wtazy kanalowe i stopnie powinny by¢ skladowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna
by¢ utwardzona i odwodniona.

6. TRANSPORT

6.1. Transport rur.

Rury PCW i1 PE moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu.
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Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadno$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian §rodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewngetrznej.

Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegbdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przeklada¢ materialem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

6.2. Transport kregow.

Transport kregéw powinien odbywacé si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporow i klindw z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywaé za pomoca
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rOwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

6.3. Transport cegly kanalizacyjnej.

Cegla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
tadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jednej
warstwie.

Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na Srodkach przewozowych $cisle jedne obok
drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni srodka transportu.

Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt.

Cegly luzem moga by¢ przewozone $rodkami transportu samochodowego pod warunkiem
stosowania opinek.

Zatadunek 1 wyltadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywaé
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widlowy lub
chwytakowy. Zatadunek i wyladunek wyroboéw przewozonych luzem powinien odbywacé sie
rgcznie przy uzyciu przyrzadow pomocniczych.

6.4. Transport wlazow kanalowych.

Wilazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi s$rodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé
na paletach po 10szt. 1 taczy¢ tasma stalowa.

6.5. Transport mieszanki betonowej.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i
obnizenia temperatury przekraczajacej granic¢ okreslong w wymaganiach technologicznych.
6.6. Transport kruszyw.

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

6.7. Transport cementu.

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

7. WYKONANIE ROBOT.

7.1. Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do roboét Wykonawca dokona ich wytyczenia obiektow (zbiorniki,
fundament, rurociagi) i trwale oznaczy je w terenie za pomoca kotkéw osiowych, kotkow
swiadkow 1 kotkow krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze INI.

7.2. Roboty ziemne.
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Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robdt -
wykopu (rgcznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do glebokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie §cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawceg i wymieniony na nowy, odpowiedni.

W przypadku potwierdzenia przez inspektora nadzoru, ze grunt wydobyty na danym odcinku
moze podlegac zageszczeniu dopuszcza si¢ stosowanie na tym odcinku takiego gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzedne;j
projektowanej 0 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
Sposob uzgodniony z INI.

7.3. Przygotowanie podloza.

W  gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

Zageszczenie podloza powinno by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

7.4. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i glebokos¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:

- najmniejsze spadki kanaldow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s.

Spadki te nie moga by¢ jednak mniejsze niz:

- dla kanatow o $rednicy do 0,16 m — 1%,

- studzienki nalezy wykonywaé¢ na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym, studzienki wykonywac nalezy
zasadniczo w  wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) wykopie wzmocnionym,

- w przypadku gdy rdéznica rzednych dna kanalow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac studzienki spadowe-kaskadowe,

- studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o $rednicy powyzej 0,40 m powinny mie¢
przelew o ksztalcie i wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi. Natomiast
studzienki zlokalizowane na kanatach o $rednicy do 0,40m wilacznie powinny mie¢ spad w
postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki.

Przej$cia rur kanalizacyjnych przez §ciany komory nalezy obudowac¢ i uszczelni¢ materialem
plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowej poprzez osadzenie przejs¢ szczelnych
PVC o odpowiedniej $rednicy.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z krggéw betonowych wg BN-86/8971-0S.
Studzienki ptlytkie - bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ plyte¢ pokrywowa, a
na niej skrzynke wlazowa wg PN-H-74051. Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w
formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta. Kineta w dolnej czgsci (do wysokosci rownej
potowie Srednicy kanatu) powinna mie¢ przekrd) zgodny z przekrojem kanatlu, a powyzej
przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna ona stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3%o W kierunku Kinety.

Studzienki usytuowane w miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne powinny mie¢
wlaz typu cigzkiego wg PN-H-74051-02. W innych przypadkach mozna stosowaé wlazy typu
lekkiego wg PN-H-74051-01.
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Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig réwny, natomiast w trawnikach
i zielencach gorna krawe¢dz wlazu powinna znajdowaé si¢ na wysoko$ci min. 8 cm ponad
poziomem terenu.

7.5. lzolacje.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczna.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z INI.

W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacjg asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na gorgco wg PN-C-96177.

7.6. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w SST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z INI.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1. Kontrola, pomiary i badania

8.1.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow do betonu
1 zapraw 1 ustali¢ recepte.

8.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie 1 z czestotliwos$cig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera. W
szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

- Sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych stalych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,

- badanie 1 pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z
kruszywa mineralnego lub betonu, sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa
zatozenia przewodow i studzienek,

- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

- sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodow,

- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek sciekowych

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

8.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie 0si wykopu nie
powinno wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

- odchylenie wymiaré6w w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

- odchylenie szerokos$ci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

- odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

- wskaznik zageszczenia zasypki wykopoéw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m
powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Jednostka obmiarowa.

Jednostkg obmiarow3 jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Ogolne zasady odbioru robot
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami INI,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
10.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rurociggdw,
- wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop.
Odbidr robdt zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego post¢pu robot.
Dhugo$¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.
11. PODSTAWA PLATNOSCI
11.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robot,
- dostawe materiatow,
- wykonanie robodt przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. I-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,
- przygotowanie podtoza i fundamentu,
- utozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek §ciekowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zageszczenie Wykopu,
- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.
12. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
1. PN-B-06712  Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-06751  Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki. Wymagania i
badania
3. PN-B-1li Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037  Cegta petna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-14501  Zaprawy budowlane zwykle
7. PN-C-96177  Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco
8. PN-H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogolne wymagania i badania
10. PN-H-74051-01 Wiazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
11. PN-H-74051 -02 Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu cigzkiego)
12. PN-H-74086  Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
13. PN-H-74101  Zeliwne rury ci$nieniowe do polaczen sztywnych
14. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
15. BN-62/6738-03,04, 07 Beton hydrotechniczny
16. BN-86/8971-06.02 Rury bezci$nieniowe. Rury betonowe i zelbetowe
17. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
18. Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 i.
19. Katalog budownictwa
e KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
o KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
o KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
o KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)
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e KBI-22.2.6.(6) Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm

20.  ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych". , Transprojekt" - Warszawa, 1979-
1982 r.
21.  Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 wurzadzen sieciowych,

wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,.Cewok" i BPBBO Miastoprojekt-Warszawa,
zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot Doradczy ds. procesu inwestycyjnego
powolany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.
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STS.02.01 ROBOTY W ZAKRESIE RUROCIAGOW DO PRZESYLU WODY

Kod CPV 45332200-5

1. CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot Warunkéw Wykonania i Odbioru

Przedmiotem niniejszych Warunkéw sg wymagania ogoélne dotyczace wykonania i odbioru
robot w zakresie budowy i modernizacji rurociggéw do przesylu wody, ktore zostang
wykonane w ramach Kontraktu ,,Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Dominowie”.

1.2. Zakres stosowania SST

Warunki Wykonania i Odbioru sg stosowane jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace |
majgce na celu wykonanie wszystkich robot w zakresie budowy i modernizacji rurociggow do
przesylu wody przewidzianych do wykonania w niniejszym kontrakcie.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach dotycza prowadzenia robot w zakresie budowy i
modernizacji rurociggdw do przesylu wody, ktére obejmujag modernizacj¢ rurociggow wody
uzdatnionej na Stacji Wodociggowej oraz rurociggdéw taczacych studnie glgbinowe z ujeciem
wody,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z okresleniami podanymi w SST,,Wymagania ogdlne”,
zawartymi w Prawie budowlanym 1 rozporzadzeniach wykonawczych, ,,Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Sieci Wodociggowych” oraz PN-EN 805 i PN-B-10725.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST ,,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU,
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta pozyskania materialéw

Przy doborze materiatdw nalezy si¢ kierowac nastgpujacymi kryteriami:

* spetnienie wymogow hydraulicznych,

* jakos¢ materiatow,

« atest PZH do stosowania w sieciach wodociggowych.

2.2. Wymagania ogoélne dla materialow

Przy wykonywaniu robot wedtug zasad niniejszych SST majg zastosowanie materialty
posiadajace atest PZH, odporne na korozjg¢, obrastanie i inkrustacje spetniajagce wymagania:
PN-EN 12201:2004 Rury i ksztattki z ze stali odpornej na korozje gatunku X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

Rury wyprodukowane w calosci z surowca I gatunku bez surowcoOw wtdrnych, nalezy
stosowac jednolity system ksztattek.

Rury przewodowe

Do wykonania rurociggdéw stosowac rury i ksztattki PE 100 SDR 17 lub PE 80 SDR 17.6.
Jako rury ochronne w miejscach skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym zastosowac rury
ochronne z PE.

Rury stalowe

Rury ochronne

Rury ochronne nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu ogdlnego stosowania wg
PN-80/H-74219 izolowane fabrycznie poprzez malowane wewnatrz asfaltoza (WM) i
zabezpieczone zewnatrz powloka bitumiczna z pojedyncza (ZO1) lub podwojng przektadka
(202)

Armatura wodociggowa

Zasuwy
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Zasuwy zeliwne, kolnierzowe, z migkkim wkiadem, z obudowa i skrzynka uliczng Zasuwy
usytuowane w jezdni wyposazy¢ w teleskopowe trzpienie.

Inne materiaty

* tasma lokalizacyjna koloru biato-niebieskiego o szerokosci 200 mm z zatopiong wktadka
metalowa

* beton B 15, B 20 z dodatkiem uszczelniacza w stosunku 1.5% do masy betonu

* ptozy (pierscienie centrujace) oraz manszety uszczelniajace

* Skrzynka uliczna zgodna z normg PN-85/M-74081

* Pospotka (Kruszywo nienormowane)

* Tabliczki orientacyjne zgodne z normg PN-86/B-09700 ,,Tablice orientacyjne do 0znaczenia
uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

» Kohierze ruchome dociskowe do potgczen kohlierzowych z elementem dociskowym
zeliwnym, powlekane polipropylenem lub ze stali nierdzewnej.

« Sruby do potaczen kohierzowych oraz podktadki ze stali nierdzewnej klasy A-2/70.

* Nakretki ze stali nierdzewnej klasy A-4/80.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST ,,Wymagania og6lne”

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,,Wymagania Ogdlne".

4.1. Wymagania dotyczace transportu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych nalezy speini¢ nastepujace
wymagania:

* Rury nalezy przewozi¢ wytacznie samochodami skrzyniowymi wystajace poza pojazd konce
rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m, —przewozone rury utozone luzno w stosy na samochodzie -
wysokos$¢ tadunku nie powinna przekraczaé 1 m, — podczas transportu rury powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem i zmiang potozenia.

* Transport rur powinien odbywac si¢ przy temperaturze zewngtrznej —5°C do +30°C.

4.2. Skladowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury 1 ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego 1 temperaturg nizsza niz 0°C lub przekraczajaca 40°C. Przy
dhlugotrwatym sktadowaniu (kilka miesigcy lub dluzej) rury powinny by¢ chronione przed
dzialaniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym
materiatem (np. folig nieprzezroczysta z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy
zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powloka ochronng aby rury nie nagrzewaty si¢ 1 nie
ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci
maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

LuZzne rury lub niepelne wigzki mozna skladowa¢ w stosach na rownym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 ¢cm, grubo$ci min. 2,5 ¢cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w
odstepach co 1-2 m.

Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci.
Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrgbnie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”

5.1.1. Podsypka i obsypka

5.1.1.1. Podloze pod rurociagi

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa podtozem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie
wykopu, spelniajagcy wymagania normy PN-85/B-10726.
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W gruntach spoistych nalezy wykona¢ podtoze wzmocnione z warstw pospotki lub zwiru z
domieszkg piasku grubosci od 15 do 20 cm, zgodnie z PN-53/B-06584.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robdt) podtoze nalezy wykona¢ z
warstwy zwiru lub thucznia z piaskiem grubosci od 15 do 20 cm l3cznie z utozonymi
saczkami odwadniajagcymi.

Wykonawca dokona zageszczenia wykonywanego podtoza do IS nie mniej niz 0,95.

Podloze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami pkt 7 normy PN-EN 1610.
Wymagane jest podluzne wyprofilowanie dna z zaprojektowanym spadkiem, stanowiace
tozysko nosne rury wodociggowej. Ewentualne ubytki w wysokosci podloza nalezy
wyrownywac wytacznie piaskiem.

W celu zwigkszenia nosnosci podsypke nalezy zagesci¢. Powierzchnia podsypki powinna
zapewnia¢ swobodny odptyw wody oraz by¢ ciagta 1 gltadka. Zaleca si¢, aby gorna warstwa
podtoza o grub. 0,03-0,05 m pozostata niezaggszczona, co umozliwi osiadanie rury.

5.1.1.2. Obsypka rurociagow

Uzyty materiat i sposob wykonania nie powinien spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodochronnej, przeciwwilgociowej czy
cieplnej.

+ grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 dla
przewodow z rur z tworzyw sztucznych wynosi 0,3 m,

* materialem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej jest grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i srednioziarnisty wg PN-74/B-02480,

* zageszczenie - material zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej nalezy zagesci¢ ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.

Najistotniejsze jest zageszczenie | podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ naruszenia struktury obsypek przy demontazu umocnienia wykopu
nalezy zachowac nastepujacy sposob ich wykonania:

* obsypke wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym demontazem umocnienia $cian przydennej
czesci wykopu,

+ zageszczenie warstwy obsypki nalezy wykona¢ po demontazu pasa umocnienia $cian
wykopu w jej obrebie,

* po zageszczeniu pierwszej warstwy utozy¢ kolejng, zdemontowac umocnienie Scian wykopu
W jej obrebie, zagescic itd.

Obsypke nalezy wykonywa¢ z zachowaniem dostepu do dotka montazowego. Dotki
montazowe ulegaja zasypaniu piaskiem po probie szczelnosci zlacz danego odcinka.

Po sprawdzeniu utozenia rurociggu i ztgczy przez Zamawiajagcego i po pomyslnej wstepnej
probie szczelnosci, kazde zaglebienie pod zlacze nalezy doktadnie wypelni¢ materiatlem
ziarnistym i doktadnie ubi¢, do uzyskania wspolczynnika zageszczenia, jak wierzchnia
warstwa podsypki.

W przypadku prowadzenia robdt ziemnych w istniejacej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnos$ci osiggnigcia wskaznika zageszczenia gruntu co najmniej 1,0 nalezy zastapi¢ gorng
warstwe zasypu wzmocniong podbudowa drogi.

5.1.2. Montaz rurociagow

5.1.2.1. Montaz rurocigagéw

Przewody wodociggowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
rur, a takze z wymaganiami normy PN-EN 1452:2000, ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru sieci wodociggowych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz ponizszymi
wymaganiami szczegdétowymi.

Technologia budowy musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku przewodow. Do budowy
rurociaggdéw w wykopie otwartym mozna przystapi¢ po odbiorze wykopu i podtoza.

Rury na dnie wykopu nalezy uktada¢ na podtozu suchym, z wyprofilowanym dnem — zgodnie
z projektowanymi spadkami.
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Przed przystapieniem do montazu rurociggéw nalezy sprawdzi¢ niwelet¢ dna wykopu oraz
jakos¢ rur, grubo$¢ podsypki i stopien jej zageszczenia.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i trojniki.
Ulozony odcinek rurociggu po uprzednim sprawdzeniu prawidtowosci jego ulozenia,
zabezpieczenia przed przemieszczaniem wymaga wykonania zasypki wstepnej przynajmniej
na wysokos¢ 15 cm ponad wierzch rury (w koncowej fazie robot zasypke uzupehnia si¢ do 30
cm.

Rurociggi w pomieszczeniach nalezy wykona¢ w istnicjgcych kanatach i na projektowanych
estakadach zapewniajac wlasciwe podparcie projektowanych rurociaggow.

5.1.2.2. Polaczenie rur PE

Potaczenia zgrzewane wykona¢ zgodnie z wytycznymi wybranego producenta rur.

Przewody 1 ksztattki PE nalezy laczy¢ poprzez zgrzewanie doczotowe lub przy uzyciu
ksztattek elektrooporowych, montowac¢ w temperaturze otoczenia od 0° C do 30° C, jednakze
Z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materialu w niskich temperaturach, zaleca si¢
wykonywac polagczenia w temperaturze nie nizszej niz + 5°C.

5.1.2.3. Polaczenie przy zmianach materialu rur i ksztaltek

W miejscach gdzie zachodzi konieczno$¢ zmiany materialu z tworzywa na zeliwo, nalezy
zastosowac tuleje kotnierzowe z luznym kotnierzem dociskowym, zgrzewane doczotowo
ksztattki przejsciowe przy potaczeniach PE/zeliwo.

5.1.2.4. Rury ochronne

W  miejscach skrzyzowania projektowanego wodociggu z istniejacym uzbrojeniem
podziemnym, na rurociggu nalezy zamontowa¢ rury ochronne.

Na rurze przewodowej przecigganej przez rury ostonowe 0raz na rury przewodowe istniejace,
na ktorych montowane beda rury ostonowe dwudzielne nalezy montowac pierScienie
centrujgce (ptozy) z elementow odpowiednich do $rednicy zewnetrznej rury przewodowej o
wysokosci od 25 do 41 mm, w odlegltosciach nie wigkszych niz 2.0 m.

Jako zamknigcie rur ochronnych zastosowa¢ manszety — pierscienie samouszczelniajace.
Uzupetnienia zewnetrznej powloki izolacyjnej w przypadku rur stalowych nalezy wykonad
wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811oraz zgodnie z Instrukcjg ITB nr 240 i 259.

5.1.2.5. Wlaczenia do istniejacych wodociagow

Potaczenia projektowanych koncéwek przewodow z istniejacymi wykonaé przy uzyciu
ksztattek przejsciowych.

5.1.2.6. Bloki oporowe

Na zatamaniach trasy nalezy wykonac bloki oporowe, natomiast pod zasuwami podbudowy
betonowe.

Bloki oporowe na zatamaniach trasy i pod armaturg nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami
normy PN-B-10725/1997.

5.1.2.7. Oznakowanie trasy

Trase przewodow przed jego zasypaniem nalezy oznaczy¢ tasma lokalizacyjna.

Tasme utozy¢ na wysokosci 20 cm nad wierzchem rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek do skrzynek do zasuw 1 hydrantow.

5.1.2.8. Plukanie, dezynfekcja i proby szczelnoSci

Po wykonaniu montazu rurociggu nalezy przeprowadzi¢ proby szczelnosci oraz dezynfekcje
rurociagu.

Rurociag przed oddaniem do eksploatacji musi zosta¢ doktadnie przeptukany czysta woda,
przy szybkosci przeptywu dostatecznej do wyptukania wszystkich zanieczyszczen
mechanicznych a nastepnie zdezynfekowanych. Dezynfekcje przewodu przeprowadza sig¢
wodg chlorowang (ze zmieszania gazowego chloru z woda) lub wodg chlorows, powstatg z
rozpuszczenia zwigzkéw chloru (podchlorynu wapnia lub sodowego), zawierajacg co
najmniej 50 mg Cl/dm®, w okresie czasu wynoszacym 24 godziny. Dezynfekeje
przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego przy powolnym napelnianiu
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przewodu. Po przeprowadzeniu dezynfekcji przewdd nalezy ponownie przeptukaé woda
wodociggowa i wykona¢ badania bakteriologiczne.

5.1.2.9. Zasuwy liniowe

Zasuwy zeliwne potaczy¢ z rurociggami z tworzyw sztucznych poprzez ksztattki przejsciowe
na rurociggach z PVC lub poprzez tuleje kolierzowe PE zgrzewane doczotowo i luzne
kotnierze stalowe, na rurociggach z PE-HD.

Zasuwy liniowe oznakowac tabliczkami informacyjnymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST ,,Wymagania Ogolne”.

6.1. Biezgca kontrola Zamawiajacego

Kontrola obejmuje na biezaco wizualne sprawdzenie wszystkich elementow
procesu technologicznego, oraz zaakceptowanie wynikow badan laboratoryjnych
Wykonawcy.

Badania w czasie prowadzenia robot polegaja na sprawdzeniu przez Zamawiajacego, w miarg
postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw, i zgodnosci wykonywanych
robot z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami niniejszej Specyfikacji a w szczeg6lnosci.

* wytyczenie osi przewodu,

* zabezpieczenie innych przewodoéw w wykopie,

* rodzaj podtoza,

* rodzaj rur, ksztaltek i armatury,

* sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

* ulozenie przewodu,

* zageszczenie obsypki przewodu,

* szczelnos$¢ przewodu,

* przewody ulozone w rurze ochronnej,

* zabezpieczenia antykorozyjne,

» wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

Wymagane jest przedstawienie przez Wykonawce oceny higienicznej PZH dla rur, ksztattek i
zamontowanej armatury.

6.2. Badanie i préba szczelnosci rurociaggow.

Badanie szczelno$ci rurociggdw nadzoruje Zamawiajacy, ktory dopusci rurociag do prob po
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania rurociggu z Dokumentacja Projektowg oraz wihasciwego
przygotowania rurociggu do prob zgodnie z wymogami norm.

Dla sprawdzenia wytrzymato$ci rur i szczelno$ci ztacz w rurociggach nalezy przeprowadzi¢
probe ci$nieniowa (hydrauliczng).

Do proby szczelnosci rurocigg powinien by¢ zasypany, odkryte tylko miejsca polaczenia z
armatura.

Cisnienie probne przy badaniach przewodoéw nalezy przyjaé zgodnie z wytycznymi
w Dokumentacji projektowej.

Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po odpowietrzeniu rurociaggdow przy uzyciu pompki
rgcznej zgodnie ze szczegdlowymi wymaganiami podanymi w normach:

* PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i1 badania.

+ PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. Polietylen (PE). Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

Wyniki prob szczelnosci odcinka, jak i calego przewodu powinny by¢ ujete w protokotach
podpisanych przez Wykonawce 1 Zamawiajgcego.

Wykresy i protokoly z przeprowadzonych prob ci$nieniowych rurociagdéw stanowiag czgs$¢
dokumentacji powykonawczej.

6.3. Kontrola wykonania zgrzewu czolowego i elektrooporowego

Kontrola zgrzewdw winna by¢ wykonana w oparciu o aktualng instrukcje producenta.
Kontrola wykonania zgrzewu czotowego obejmuje:

* pomiar parametréw geometrycznych zgrzewu,
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* ogledziny wyptywki §cigtej z powierzchni zgrzewanych rur,

* badanie niszczace polegajace na skreceniu Scigtej wyptywki 1 probie jej rozerwania.

Ocenie zgrzewu elektrooporowego podlegaja: ogledziny zamontowanej ksztattki
elektrooporowej oraz osiowosci zamontowanych w niej przewodéw, sprawdzenie czy jest
prawidlowa wyptywka kontrolna.

6.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntéow.

Sprawdzenie stopnia zaggszczenia podsypki, obsypki i gruntu w wykopach nalezy wykonaé
zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robot ziemnych.

6.5. Biezgca kontrola Wykonawcy

W trakcie wykonywania robdt ziemnych, Wykonawca zobowigzany jest sprawdzac na
biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zageszezanego w wykopie gruntu oraz
wskaznik zageszczenia gruntu trzy razy na kazde 100 m dla kazdej warstwy , tak aby spetnic
wymagania podane SST.

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania Ogolne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,,Wymagania

Ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady 1 wymagania dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ,,Wymagania
Ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

* PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania 1 badania.

* PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesylania wody. Polietylen (PE). Cz¢$¢ 1: Wymagania ogdlne

* PN-EN 1452-1:2000  Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe
z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody -  Norma
wieloarkuszowa

* PN-EN 545:2005 Rury, ksztaltki 1 wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich ztacza do
rurociggéw wodnych - Wymagania i metody badan

10.2. Inne

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U Nr 47, poz. 401).
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STS.03.01 ZBIORNIK RETENCYJNY 100m® x 2 szt.
1.Przeznaczenie zbiornika i wytyczne lokalizacji
2.Przeznaczenie zbiornika.
Projektuje si¢ dwa zbiorniki wyréwnawcze na wode¢ pitng o pojemnosci V= 150 m® kazdy
stuzagce do magazynowania wody pitnej, co pozwala na wyréwnanie okresowych deficytow
wody, spowodowanych najczesciej zbyt malg wydajnos$cig studni na ujeciu w stosunku do
zapotrzebowania. Zbiorniki retencyjne stanowig jednocze$nie dodatkowe zabezpieczenie
zrodia wody z przeznaczeniem do celow przeciwpozarowych.
3. Budowa i charakterystyka techniczna zbiornika
Pionowe zbiorniki retencyjne wykona¢ sg z elementow stalowych (stal niskoweglowa), ze
stali weglowej w gat. S235JR, atestowana.
Poszczegolne grubosci blach patrzac od dotu zbiornika (zbiornik ze stali weglowej S235JR):
— dno-bl. #8;
— plaszcz segment (carga) 1 -4 bl. # 5 x 1500;
— plaszcz segment (carga) 5 - bl. # 4 x 500;
— dach (stozek) - bl. # 4;
— obregcze wzmacniajgce - ceownik U100.
Zbiornik sktada si¢ z ptaszcza w ksztalcie pionowego walca zamknigtego od dotu ptaskim
dnem, a od gory stozkowym dachem. W dachu znajduje si¢ komin wentylacyjny $r 500mm
oraz krociec do montazu sondy pomiaru poziomu lustra cieczy w zbiorniku. Zbiornik posiada
dwa wlazy rewizyjne:
1. na dachu wlaz prostokatny z izolowang pokrywa;
2. w dolnej cze$ci ptaszcza wiaz okragly.
Ponadto zbiornik wyposazony jest w drabing zewngtrzng oraz wewngtrzng umozliwiajaca
bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika. W sktad wyposazenia technologicznego zbiornika
wchodzi rowniez wewnetrzne orurowanie.
Wszystkie kroc¢ce przylaczeniowe zakonczone sg kotnierzami na ci$nienie PN 16 1 znajduja
si¢ w plaszczu zbiornika co upraszcza wykonanie fundamentu. Szczelno$¢ polaczen
spawanych elementow prefabrykowanych sprawdzana jest u producenta metoda penetracyjna
(MT). Po zmontowaniu na placu budowy zbiornik poddawany jest probie szczelnosci
umozliwiajacej sprawdzenie spoin montazowych. Gabaryty zbiornika:
o Srednica wewnetrzna - 450 cm
o Wysoko$¢ catkowita - 780cm
J Wysokos¢ zwierciadta wody max. (przelew) - 6,50 m nad dnem
CALKOWITA MASA KONSTRUKCJI ZBIORNIKA WRAZ Z ELEMENTAMI
DRUGORZEDNYMI (drabiny, balustrada, wtaz) ~6000 kg

3.1.Fundament

Pod zbiorniki retencyjne o pojemnosci 2x100m” zaprojektowano ptyte fundamentowsg z
betonu C 16/20. Posadowienie zaprojektowano na warstwie gliny piaszczystej (stopien
plastycznosci ) = 0,15).

3

Pod zbiorniki zaprojektowano ptyte zelbetowg z betonu C 16/20, W-8, grubosci 120 cm i
srednicy 4,70 cm. Ptyte nalezy zbroi¢ dotem 1 gorg siatkami o oczkach 20 x 20 cm z pretow O
14 (stal B 500SP) Ptyte posadowi¢ na warstwie chudego betonu C8/10 grubosci min. 40 cm.
3.2. Ocieplenie zbiornika .

Izolacja termiczna wykonywana jest po jego montazu na fundamencie. Izolacja termiczna
zbiornika wykonana jest na zewngtrznej stronie ptaszcza stalowego 1 dachu zbiornika z wetny
mineralnej o grubosci g=100 mm - welna mineralna MATA LW 80 2 x 50 mm, poszycie
blacha ocynkowana powlekana trapezowa (T 18) g = 0,7 mm. Izolowany jest takze wtaz na
dachu (styropian o grubosci g=100 mm).
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3.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbiornika.

3.3.1 Powierzchnie wewnetrzne zbiornika

Wszystkie powierzchnie wewngtrzne zbiornika stalowego

podlegaja oczyszczeniu do II stopnia czystosci wg PN - 70/H - 97050  za pomoca
piaskowania, Srubowania, badz szlifowania mechanicznego i1 odluszczaniu.

Na tak przygotowane powierzchnie nalezy wykona¢ pokrycie malarskie z
nowoczesnej farby na Dbazie kombinacji zywic poliestrowych ekologicznej,
jednosktadnikowej, antykorozyjnej, gruntujacej i nawierzchniowe;j, przyktadowo :

- Brantho-Korrux ,,3 w 1" produkcji BRANTH-CHEMIE HAMBURG o grubo$ci warstwy
60-100 pum.

UWAGA:

Powloka wykonana w/w farbami moze by¢ oddana do eksploatacji po 7 dniach od
zakonczenia malowania ( w 20°C ) oraz po wykonaniu operacji mycia zgodnej z
wymaganiami atestu medycznego.

3.3.2 Powierzchnie zewnetrzne zbiornika.

Wszystkie powierzchnie zewngtrzne zbiornika stalowego podlegaja oczyszczeniu do Il
stopnia czystosci wg PN - 70/H-97050 - oczyszczenie reczne i odtuszczeniu. Na tak
przygotowanej powierzchni nalezy wykona¢ pokrycie malarskie zewnetrznych powierzchni
zbiornika o nast¢pujacym zestawie :

- farba miniowa, ftalowa , przeciwrdzewna 60 % do gruntowania o symbolu 3121 - 002 - 270
- dwukrotne pokrycie

- lakier bitumiczny na zimno - dwukrotne pokrycie.

4. Opis pracy zbiornika

Zbiornik pracuje jako element zespotu urzadzen wodociggowych wyréwnujac rozbior wody,
wynikajacy z nierownomiernosci jego rozbioru w ciggu doby. Praca zbiornika polega na tym,
ze podczas minimalnego rozbioru wody zbiornik napetnia si¢, a podczas duzego - zbiornik
zaopatruje w wodg¢ odbiorcéw, wyréwnujac w ten sposob cisnienie w sieci wodociggowe;.
Rurociagi 1 armatura zapewniaja wymian¢ wody w zbiorniku chronige go przed
przepetnieniem i oprdznieniem - jak rowniez shuza okresowemu myciu, czyszCzeniu i
dezynfekcji zbiornika wodnego.

W sktad instalacji zbiornika wchodza:

- przewody napetniajace 1 oprozniajace,

- urzadzenia elektryczne sygnalizujace stan napetnienia zbiornika .

Na rurociggach sieci zewnetrznej istnieje konieczno$¢ zainstalowania zawordéw do wytaczania
catego zbiornika 1 wlaczania rurociggéw sieciowych oraz podtaczenia przewodu do plukania,
mycia i dezynfekcji.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy zbiornika przewidziano system sygnalizacji poziomow
napetniania i sygnalizacji poziomow ekstremalnych w zbiorniku wodnym.

Zasygnalizowanie = kazdego poziomu powoduje  automatyczne  wiaczenie  lub
wylaczenie pomp.

5. Obstuga zbiornika

Nie przewiduje si¢ wydzielonej zatogi do stalej obstugi zbiornika terenowego na wode.
Zbiornik terenowy jest pod nadzorem pracownikow stacji wodociggowej. Wejscie do
zbiornika powinno by¢ stale zamkniete, a klucze umozliwiajace wejscie w kazdej chwili
powinny by¢ pod opieka w/w pracownikow stacji wodociggowe;.

UWAGA : Dla zapewnienia sprawnej obstugi zbiornika na wode wskazane jest przeszkolenie
0s0b przewidzianych do dozoru. Szkolenie moze by¢ przeprowadzone na obiektach wczesniej
zrealizowanych lub w trakcie budowy danego obiektu .

Pracownicy obstugujacy zbiornik:

- powinni zna¢ konstrukcje zbiornika, a w szczegolnosci zespoty uktadu
automatycznego sterowania, ich dziatanie i wzajemna wspotprace,
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- powinni zna¢ niniejszag DTR , instrukcj¢ obstlugi instalacji wodnej 1 obowigzujace przepisy
BHP,

- powinni dba¢ o powierzony zbiornik i utrzymywaé go w stalej gotowosci
eksploatacyjne;j.

W przypadku zauwazenia usterek lub nieprawidtowosci w pracy zbiornika, obstuga powinna
niezwlocznie zameldowaé przelozonym - w celu podjecia dziatan dla usunigcia usterek.
Wszelkie usterki powinny by¢ zapisywane w ksigzce przeglad i napraw, do ktorej - oprocz
powyzszego - wpisuje sie¢ dokonane przeglady oraz ich wyniki, rodzaje uszkodzen i stopien
zuzycia poszczegolnych czesci,

-s3 odpowiedzialni za utrzymanie zbiornika w czysto$ci i sprawnosci ruchowej oraz za
przestrzeganie przepisOw pracy. Personel obstugujacy odpowiada za szkody powstate z
powodu nieprzestrzegania przepisow lub nieprawidlowej obstugi. Nalezy zwroci¢ szczegdlng
uwage na utrzymanie czystosci zespotéw automatyki i przyrzadow kontrolnych.

6. Przepisy bezpieczenstwa pracy.

1. Osoby zatrudnione przy obstudze, przegladach, konserwacji i naprawach - jak réwniez
wszystkie osoby znajdujace si¢ na terenie pracy zbiornika - obowigzane sa stosowac si¢ do
ogolnopanstwowych, resortowych i zakladowych przepisow bezpieczenstwa pracy oraz do
niniejszych przepisow.

2. Osobom niezatrudnionym zabrania si¢ kategorycznie manipulowaé przy przewodach
instalacji wodnej oraz przewodach i urzadzeniach instalacji elektryczne;.

3. Uruchomienie i obstuga zbiornika mogg by¢ wykonywane jedynie przez osoby do tego
upowaznione.

4. Drobne usterki moga by¢ usuwane przez personel obstugujacy, a powazniejsze naprawy -
przez brygady naprawcze.

5. Wszelkie uszkodzenia instalacji elektrycznej powinny by¢ naprawione przez dyzurnego
elektryka.

6. Pracownicy zatrudnieni przy zbiorniku odpowiedzialni s3 za stosowanie bezpiecznych
metod pracy oraz za przestrzeganie przepisow przeciwpozarowych.

7. W szczegblnosci zabrania sig:

- pracy osobom chorym lub nietrzezwym,

- pozostawiania podczas pracy zbiornika otwartych klap,

- dotykania kabli 1 przewodow bedacych pod napigciem,

- uzywania lamp przeno$nych o napigciu powyzej 24V.

W razie stwierdzenia sytuacji zagrazajace] bezpieczenstwu zbiornika albo Zzyciu 1 zdrowiu
ludzi - nalezy natychmiast wytaczy¢ zbiornik z eksploatacji. Ponowne wtaczenie zbiornika do
pracy moze nastgpi¢ dopiero po usunigciu przyczyny, zagrazajacej bezpieczenstwu
zbiornika albo zdrowiu 1 zyciu ludzi.

7. Instrukcja uruchomienia zbiornika terenowego na wode do picia.

Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych (konstrukcyjnych, instalacyjnych i
elektrycznych) nalezy przystapic¢ do czynnosci poprzedzajacych pierwsze wlaczenie zbiornika
do pracy.

Przed pierwszym uruchomieniem zbiornika terenowego na wodg¢ nalezy wykona¢ nastepujace
czynnosci:

- usung¢ pozostate po montazu ré6zne materiaty ze zbiornika wodnego,

- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu instalacji wodnej,

- sprawdzi¢ prawidtowo$¢ montazu instalacji elektrycznej,

- sprawdzi¢ jakos$¢ polaczen spawanych konstrukeji zbiornika,

- dokona¢ ogodlnego przegladu poszczegdlnych urzadzen i instalacji,

- przeprowadzi¢ mycie, plukanie i dezynfekcj¢ zbiornika,

- przeprowadzi¢ badanie wody przez Stacj¢ Sanitarno - Epidemiologiczna.

Po powyzszych czynno$ciach mozna przestapi¢ do wiaczenia zbiornika do pracy.
7.1.Wlaczenie zbiornika do pracy
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Aby wlaczy¢ zbiornik do pracy nalezy :

1) sprawdzi¢ dziatanie zainstalowanych urzadzen

- drozno$¢ wywietrznika,

-sprawnos$¢ sygnalizatora poziomu wody,

2) otworzy¢ zawory na przewodzie pobierajacym i na przewodzie odprowadzajacym,

3) zamkng¢ zawor na przewodzie spustowym,

4) wlaczy¢ sygnalizator poziomu wody,

5) otworzy¢ zawor na przewodzie sieci zewnetrznej, zasilajacej zbiornik.

6) zamkna¢ zawOr na przewodzie sieci zewngtrznej - na obejsciu zbiornika.

UWAGA : Wilaczenie zbiornika do pracy powinno odbywaé si¢ w chwili najmniejszego
rozbioru wody. Gdy ci$nienie w sieci jest najwigksze, wowczas zbiornik napelni si¢
najszybciej.

7.2. Wylaczenie zbiornika pracy.

Aby wylaczy¢ zbiornik z pracy nalezy :

1) zamkna¢ zawér na przewodzie sieci zasilajacej zbiornik,

2) otworzy¢ zawoOr na obejsciu zbiornika na przewodzie sieci zewng¢trzne;j,

3) zamkna¢ zawory na przewodzie pobierajacym i odprowadzajacym,

4) wylaczy¢ (elektroniczny) sygnalizator poziomu wody,

5) w razie potrzeby - oprézni¢ zbiornik catkowicie.

Wyltaczenie zbiornika z pracy powinno odbywaé si¢ w chwili najmniejszego rozbioru wody
ze zbiornika aby nie spowodowa¢ zakldécen w dostawie wody dla odbiorcow.

Wytaczenie zbiornika z pracy moze by¢ spowodowane awarig zbiornika lub sieci, albo
wynika¢ z okresowych zabiegéw konserwacyjnych oraz dezynfekcji zbiornika, w tych
wypadkach zbiornik oproznia si¢ catkowicie.

Oproznianie catkowite odbywa si¢ przewodem spustowym do sieci kanalizacyjnej wg
nastepujacej kolejnosci:

1) otworzy¢ zawoér na przewodzie zewnetrznej sieci wodociggowej, tzw. obejscia,

2) zamkna¢ zawor na przewodzie pobierajagcym i doprowadzajagcym wodg,

3) otworzy¢ zawor spustowy,

4) wylaczy¢ sygnalizator poziomu.

8. Dezynfekcja zbiornika

Niezaleznie od codziennej eksploatacji  rurociggdw wodnych  zbiornik wymaga
okresowych zabiegow konserwacyjnych jak : mycie, ptukanie, dezynfekcja.

Przed rozpoczeciem w/w zabiegow zbiornik nalezy wylaczy¢ z pracy 1 oprozni¢ go
catkowicie.

W tym czasie sie¢ pracuje na bezposrednim zasilaniu ze stacji uzdatniania wody, z ktorg to
stacja wspotpracuje zbiornik .

Przy myciu i1 dezynfekcji nalezy zachowaé wszelkie przepisy BHP, a takze przepisy
dotyczace odziezy ochronnej, sprz¢tu 1 wyposazenia osobistego cztonkéw ekipy
prowadzacych zabieg dezynfekcji. Pracownik wykonujacy te czynno$¢ powinny by¢
asekurowany przez innych cztonkoéw ekipy .

8.1. Mycie zbiornika wodnego.

Do mycia zbiornika nalezy uzywac szczotek ryzowych (zabrania si¢ uzywania Szczotek
metalowych).

Mycie zbiornika polega na usunigciu za pomocg szczotek i wody - podawanej z weza
gumowego - zanieczyszczen i osadow powstatych wewnatrz zbiornika wodnego .

Mycia dokonuje pracownik z drabiny. Pracownik dokonujacy tego zabiegu musi by¢
asekurowany.

8.2. Plukanie zbiornica wodnego.

Po dokonaniu mycia zbiornika nalezy go doktadnie wyptuka¢ woda wodociaggowa. W tym
celu nalezy sptuka¢ woda z we¢za gumowego zanieczyszczenia usunigte szczotkami, a
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nastgpnie napetlni¢ i1 oprézni¢ zbiornik. Proces napelniania i oprdzniania zbiornika
nalezy wykonac¢ jeden raz.

8.3. Dezynfekcja zbiornika.

Po wyplukaniu zbiornika  nalezy  przeprowadzi¢ jego dezynfekcje. Dezynfekcje
przeprowadza si¢ roztworem podchlorynu sodu.

Roztwoér podchlorynu sodu natozy przygotowa¢ w stacji uzdatniania wody, a nastepnie
dozowa¢ do przewodu doprowadzajacego wode do zbiornika wodnego przy pomocy
chloratora C52, jednocze$nie mieszajac z wodg pitng.

Dla dezynfekcji zbiornika wodnego wymagana dawka czynnego chloru wynosi 1 mg/dm?.
Chlorator C52 posiada mozliwo$¢ dawkowania roztworu podchlorynu sodu w zakresie od
60 cm /h do 11400 cm /h , czyli przy roztworze o stezeniu 1 % mozna uzyska¢ dawke chloru
od 0,6 g/h do 114 g/h. Przy wigkszych stezeniach roztworu dawka chloru ulega
zwielokrotnieniu .

Zbiorniki proponuje si¢ dezynfekowac roztworem podchlorynu sodu o stezeniu 2 % lub 3 %.
UWAGA :Zgodnie z wymaganiami producenta chloratora - wigkszego stezenia podchlorynu
sodu stosowac nie wolno.

W celu uzyskania takiego roztworu nalezy podchloryn handlowy odpowiednio rozcienczy¢
przygotowujac roztwor nalezy najpierw wla¢ podchloryn handlowy (o stezeniu 14,5%) i
uzupetni¢ go woda. Obstuga chloratora musi by¢ zgodna z instrukcja fabryczna.

Dezynfekcja zbiornika wodnego polega na napehlieniu go roztworem podchlorynu sodu,
przetrzymaniu roztworu w zbiorniku przez okres nie krotszy niz 3 godziny, a nastgpnie
opréznieniu zbiornika wodnego.

UWAGA: W przypadku wykonywania dezynfekcji zbiornika wodnego przed pierwszym
wlaczeniem do pracy - przetrzymywanie roztworu podchlorynu sodu w zbiorniku nie
powinno by¢ krotsze niz 12 godzin .

Dezynfekcje przeprowadza si¢ w nastgpujacy sposob :

1) zamkna¢ zawory na: - przewodzie pobierajacym,

- przewodzie doprowadzajacym,

- przewodzie spustowym,

2) wlaczy¢ chlorator C52 w stacji uzdatniania wody dezynfekujaca,

3) napetni¢ catkowicie zbiornik woda dezynfekujaca,

4) zmy¢ powierzchni¢ zbiornika ponad lustrem wody woda ze zwigkszong dawka chloru -
przez opryskanie przy pomocy w¢za gumowego.

UWAGA : Istnieje konieczno$¢ zachowania kolejnosci wykonywania powyzszych czynnosci.
Po przeprowadzeniu dezynfekcji nalezy oprozni¢ zbiornik, a nastgpnie wyptukac, napetiajac
1 oprozniajac go z wody.

Ptukanie nalezy przeprowadzi¢ kilkakrotnie, az do catkowitego zaniku zapachu srodka
dezynfekcyjnego , lecz nie mniej niz 3-krotnie.

Orientacyjny czas trwania zabiegéw mycia, ptukania i dezynfekcji wynosi:

- przygotowanie do wykonania zabiegoéw oprdzniania zbiornika wodnego -1,5 godz.,

- wylaczenie zbiornika z pracy - okoto 1 godz.,

- przygotowanie zbiornika wodnego i odpowiednich urzadzen do mycia - okoto 1 godz.,

- mycie zbiornika - okoto 1,5 godz.,

- ptukanie zbiornika po myciu - okoto 5 godz.,

- dezynfekcja ( czas trwania dezynfekcji Lacznie z przygotowaniem zbiornika do dezynfekcji)
- okoto 5 godz.,

- plukanie po dezynfekcji - okoto 14 godz.

UWAGA : Kazdorazowo po wykonaniu mycia, ptukania i dezynfekcji zbiornika wodnego
nalezy przeprowadzi¢ badanie wody przez Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna.

Po przeprowadzeniu tych zabiegdw nalezy uruchomi¢ zbiornik.

W tym celu nalezy :

1) zamkna¢ zawory na przewodzie spustowym,
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2) otworzy¢ zawory na : - przewodzie pobierajagcym,

- przewodzie doprowadzajacym,

3) zamkna¢ zawory na przewodzie zewng¢trznym sieci wodociaggowej - obejsciu zbiornika,

4) otworzy¢ zawor na zewnetrznej sieci wodociggowej - zasilaniu zbiornika,

5) wlaczy¢ (elektroniczny) sygnalizator poziomu wody.

Mycie, ptukanie i dezynfekcje nalezy rozpocza¢ w godzinach najmniejszego rozbioru wody,
aby nie spowodowac¢ zakldcen w dostawie wody dla odbiorcow.

9. Eksploatacja zbiornika w warunkach zimowych.

Zbiorniki terenowe na wode posiadajg izolacje termiczng ptaszcza i dachu zbiornika, i
przystosowane sg do normalnej eksploatacji w warunkach zimowych.

Ograniczenia w eksploatacji w okresie zimowym wystgpuja wowczas gdy napelniony
zbiornik zostanie wytaczony z pracy na okres co najmniej 5 dni a temperatura powietrza jest
nizszaniz -10 C .

Wiaczenie zbiornika do pracy w okresie zimowym nalezy zwickszy¢ czestos¢ kontroli
zbiornika . Szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na stan powierzchni wody w zbiorniku. Na
powierzchni wody nie moze tworzy¢ si¢ powtoka lodowa.

W przypadku prob tworzenia si¢ lodu nalezy zwigkszy¢ czgstos¢ wymiany wody w zbiorniku,
zmieniajac nastawy wlaczajace pompe zasilajacg zbiornik.

W okresie zimowym nalezy unika¢ wykonywania nastgpujacych czynnosci:

- dezynfekcji zbiornika , mycia i plukania,

- uszczelniania zbiornika,

- wykonywania prob szczelnosci zbiornika i instalacji wodne;.

9. Proby i izolacje dla instalacji sanitarnej

Probe ci$nieniowa nalezy wykona¢ jako wstgpna, gldwna 1 koncowsa. Przy probie wstepnej
nalezy zastosowac cis$nienie prébne, odpowiadajace 1,5-krotnej warto$ci najwyzszego
mozliwego ci$nienia roboczego. Ci$nienie to musi w okresie 30 minut by¢ wytworzone
dwukrotnie, w odstepie 20 minut. Po dalszych 30 minutach préby, ci$nienie nie moze obnizy¢
si¢ 0 wiecej niz 0,6 bara. Nie mogg wystapi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po probie
wstepnej, nalezy przeprowadzi¢ probg gtownga. Czas proby gtownej wynosi 2 godziny. W tym
czasie ci$nienie probne, odczytane po probie wstepnej, nie moze7>bnizy¢ si¢ wigce] niz
0,2bara.

Po zakonczeniu proby wstepnej 1 gldéwnej, nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa.

W probie tej, w cyklach co najmniej 5 minut, wytwarzane jest na przemian cis$nienie 6 bar 10
bar. Pomiedzy poszczegdlnymi cyklami proby, instalacja powinna by¢ pozostawiona w stanie
bezci$nieniowym.

W Zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystapi¢ nieszczelnos¢.

10. Przewody doprowadzajace i odprowadzajace wode¢ do projektowanych zbiornikow
retencyjnych

Przew6d doprowadzajacy wode do projektowanych zbiornikdéw retencyjnych zaprojektowano
z rur 0,09 PE cisnieniowych do wody pitnej. Nalezy wiaczy¢ go do projektowanej instalacji
technologicznej zgodnie z projektem budowlanym.

Przewod odprowadzajacy wode z projektowanych zbiornikow retencyjnych zaprojektowano z
rur 0,16 PE ci$nieniowych do wody pitnej. Nalezy wlaczy¢ je do projektowanej instalacji
technologicznej zgodnie z projektem budowlanym.

11. Uwagi koncowe

1. Montaz przewodow nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych cz. II ,Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
obowigzujgcymi normami i przepisami.

2. Wykonana instalacja wod-kan powinna odpowiada¢ warunkom technicznym okreslonym
W:

- PN-92/B-01707 - ,,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu",
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- PN-92/B-10735 -,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze",

- PN-81/B-10700/01 -, Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze",

- PN-92/B-01706- ,, Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu",

3. Instalacje kanalizacyjne PVC nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4. Do odbioru koncowego nalezy przedlozy¢ dokumentacje powykonawcza oraz wynik
chemicznego i bakteriologicznego badania wody, przeprowadzonego przez Terenowg Stacje
Sanitarng.
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