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1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Wstep

Zakres przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajace na:

wykonaniu dokumentacji projektowej oraz wykonaniu robot budowlanych

Wykonawca bedzie zobowigzany do opracowania dokumentacji tgcznie z uzyskaniem
niezbednych opinii, wszelkich wymaganych prawem decyzji oraz uzyskania pozwolenia na

budowe, czy tez zgtoszenia robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe.

Catos¢ opracowanej dokumentacji projektowej musi zapewni¢ mozliwos¢ realizacji zadania

inwestycyjnego — wykonania robot budowlanych pn:

»MODERNIZACJA WEWNETRZNEJ PLYTY RYNKU W BOJANOWIE.”

W zakresie:

1. Wymiany istniejgcych nawierzchni chodnikéw ptyty wewnetrznej runku w Bojanowie wraz z
wymiang kraweznikéw i obrzezy betonowych na nawierzchnie z kostki granitowej 8/11

szarej tupanej ograniczonej kraweznikami i obrzezami granitowymi cietymi.

2. Wymiany istniejgcych nawierzchni alejek wewnetrznej ptyty rynku ( obecna nawierzchnia z
kruszywa ) wraz z zabezpieczajgcymi ja obrzezami betonowymi na nawierzchnie mineralng
typu Hanse Grand ( lub réwnowaznik techniczny ) zabezpieczajac jg obrzezem z dwdch

rzedow kostki granitowej 8/11 na tawie betonowej z oporem

3. Przebudowy istniejgcego przystanku autobusowego tj. podwyzszeniu istniejgcej nawierzchni

z kostki granitowej celem stworzenia peronu dla wsiadajgcych oraz zatoki autobusowe;j.
4. Wymiany istniejacej wiaty autobusowej wraz ze zmianag jej lokalizacji.

5. Wymiany istniejgcych tawek wraz z ewentualna zmiang ich lokalizacji ( ilos¢ tawek pozostaje

bez zmian )

6. Wymiany nawierzchni istniejagcych schodéw terenowych na nawierzchnie z kostki

granitowej cietej ptomieniowanej zabezpieczonej obrzezami granitowymi cietymi
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Wykonaniu zdroju ulicznego w miejscu wskazanym w koncepcji — Rys 1

Modernizacji istniejacej zieleni tj. wycieciu trzech drzew ( 2 szt. wierzby, 1 szt. modrzew ),
nasadzeniu w ich miejsce nowych , wycince zywoptotu przy dolnej krawedzi skarpy ptyty
wewnetrznej rynku, zabezpieczeniu istniejgcych skarp poprzez wykonanie nowych

nasadzen, likwidacja istniejgcej pergoli po stronie potudniowe] ptyty wewnetrzne;j.

Wymiane istniejgcego stupa ogfoszeniowego na nowy wraz z ewentualng zmiang jego

lokalizaciji.

Utozeniu pod nawierzchniami i terenami zielonymi rur ostonowych umozliwiajacych w

przysztosci bezwykopowe utozenie kabli zasilajgcych oswietlenie

Wykonanie podziemnego punktu zasilania

. Wykonanie systemu nawadniania terendw zielonych.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczace zaprojektowania, realizacji,

odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw zadania.

Zmiany ilosci lub parametréw, zawarte w niniejszym PFU, jakie mogg wystgpi¢ w trakcie

opracowania projektu oraz jakie wynikng z optymalizacji przyjetych rozwigzan nie beda

powodowaty zmiany zaakceptowanej kwoty kontraktowej oraz nie mogg wptyna¢ na

przedtuzenie czasu ukonczenia przedmiotu zamdwienia.

Cel i spodziewany efekt inwestycji

Celem gtownym jest poprawa estetyki, funkcjonalnosci oraz bezpieczenstwa ptyty wewnetrznej

rynku w Bojanowie, bez zasadniczej zmiany formy architektonicznej terenu.
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1.1. Charakterystyczne parametry przedmiotu zamdwienia oraz przewidywany zakres

robot budowlanych

5/ Sl '
g & o S /
~/ o ! 1
g s/ & K
3 ‘5/ 2 I I
F ; S/ e, /
o Henpy.. w’ 0) Ss~o 4
S "1YKa Sieppie, - S Aoy, " =
o 5 SWicza PSS @
S /] ~ S ™
3 g@ 7/ Erops §' 3
/ oy ——
,§o 5 § / "Ong 1 ) g
) w / ;
R e KrGion 8. 5 [ 7
Olo,
S g el Jadwig; 2 Lo —
Worcoy, 3 ] o Lé S Stodow
15 -~ 5 0 o/ s
Yo 2 = | =iy ®
8 = =2 S
Q ) o= N/ =
5 oI =8 2/ 5 o
£ sl /< 3 P
I /i 2 @
& ) g &
S /'\ S
o N 17
g S o A 5 g SYsznia
< efang g | J 2 b
& Tonowskieg,
S p - & TYIna L]
¢ ; I
S 23
g o IS
3 o H
- ©
g - 2 \ Ly y
=+
I = p
- 3 0dge,
& Ma K.
S , 208 Marcingoe, |
3 < Wskiego
g s $
S S Y
g
&
zafisze
O9rodoy,,

1.1.1. Wymiana istniejacych nawierzchni chodnikow ptyty wewnetrznej runku w
Bojanowie wraz z wymiana kraweznikow i obrzezy betonowych.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

rozbidérke istniejacych elementéow chodnika i opaski z ptytek betonowych wraz z

kraweznikami , obrzezami oraz innymi elementami niezbednymi do wykonania zadania

w zakresie pokazanym na rysunku nr 1 — koncepcja arkusz 1. Materiaty nadajace sie do

ponownego wbhudowania nalezy spaletowac ( palety wykonawcy ) i przetrasportowac w

wskazane przez Zamawiajacego, pozostate materiaty przetransportowaé w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego jako gruz.
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e ustawieniu kraweznika granitowego cietego szerokosci 20cm na tawie betonowej z

oporem

e ustawienie obrzeza granitowego cietego szerokosci 8cm na tawie betonowej z oporem

* wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie

¢ wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie chodnika

¢ ufozenia nawierzchni z kostki granitowej, koloru szarego tupanej 8/1lcm wraz z

wypetnieniem spoin

o Zakres robdét pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1

* Przyblizone ilosci robot:

0 Nawierzchnia z kostki granitowej — 900m?
0 Dtugosé kraweznika granitowego cietego, szerokosci 20cm —310m

0 Dtugos¢ obrzeza granitowego szerokosci 8cm —650m

1.1.2. Wymiana istniejacych nawierzchni alejek wewnetrznej ptyty rynku ( obecna
nawierzchnia z kruszywa ) wraz z zabezpieczajacymi ja obrzezami betonowymi na
nawierzchnie mineralng typu Hanse Grand ( lub rwnowaznik techniczny )
zabezpieczajac jg obrzezem z dwéch rzedéw kostki granitowej 8/11 na tawie
betonowej z oporem

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

e rozbidrke istniejacych elementdéw alejek w szczegdlnosci obrzezy betonowych wraz z

pozostatymi elementami niezbednymi do wykonania zadania w zakresie pokazanym na

rysunku nr 1 — koncepcja arkusz 1. Materiaty nadajace sie do ponownego wbudowania

nalezy spaletowaé ( palety wykonawcy ) i przetrasportowaé¢ w wskazane przez

Zamawiajacego, pozostate materiaty przetransportowaé w miejsce wskazane przez

Zamawiajacego jako gruz.

e ustawienie obrzeza z dwdch rzeddow kostki granitowej tupanej, 8/11cm , koloru szarego

utozonych na tawie betonowej z oporem
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wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie

wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie alejek ( dopuszcza sie

wykorzystania istniejgcej nawierzchni jako podbudowy pod warunkiem ,Zze zapewni ona

odpowiednig noshos¢ i przepuszczalnosé dla wod opadowych )

utozenia nawierzchni mineralnej min. w dwdch warstwach tj. warstwa dynamiczna o

uziarnieniu 0/16mm np. Hanse Mineral (lub rownowaznik techniczny ) gr min 5cm

oraz warstwa mineralna o uziarnieniu 0/8mm np. Hanse Grand ( lub réwnowaznik

techniczny )

Zakres robot pokazano na rysunku nr 2 - koncepcja arkusz 2

Przyblizone ilosci robot:

Nawierzchnia mineralna — 1980m?

Dtugos¢ obramowania nawierzchni z dwdch rzgdow kostki granitowej 8/11cm — 700m

1.1.3. Przebudowa istniejgcego przystanku autobusowego tj. podwyzszeniu
istniejacej nawierzchni z kostki granitowej celem stworzenia peronu dla
wsiadajgcych oraz zatoki autobusowej.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

rozbiérke istniejacej nawierzchni parkingu z kostki granitowej — do ponownego

wbudowania

ustawienie kraweznika granitowego cietego szerokosci 20cm na fawie betonowej z

oporem pod hawierzchnie pod wiata

wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie

wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie peronu oraz zatoki autobusowej

utozenia nawierzchni z kostki granitowej, z odzysku wraz z wypetnieniem spoin —

nawierzchnia pod wiata

Lokalizacje robot pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1
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Przyblizone iloSci robot:

0 Nawierzchnia z kostki granitowej z odzysku — 120m?

0 Dtugos$é kraweznika granitowego szerokosci 20cm — 20m

0 Oznakowanie poziome i pionowe — wg potrzeb

1.1.4. Wymiana istniejacej wiaty autobusowej wraz ze zmiana jej lokalizacji

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

rozbidrke istniejgcej wiaty autobusowej zlokalizowanej po stronie potudniowej ptyty

wewnetrznej wraz z z jej utylizacja

ustawienie obrzeza betonowego cietego szerokosci 8cm na fawie betonowej z oporem

pod nawierzchnie pod wiatg

wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod nawierzchnie

wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie chodnika

utozenia nawierzchni z kostki granitowej, koloru szarego tupanej 8/11lcm wraz z

wypetnieniem spoin — nawierzchnia pod wiata

zamontowaniu nowej wiaty przystanku autobusowego

Lokalizacje wiaty pokazano na rysunku nr 1 - arkusz 1

Przyblizone iloSci robot:

Nawierzchnia z kostki granitowej — 6m?
Dtugos$¢ obrzeza granitowego szerokosci 8cm —11m
Wiata przystankowa — 1 szt.

Wiata przystankowe prostokatne o wymiarach w planie: dfugos¢ 3,8 — 4,2 m, szerokos$¢
1,2 — 1,5 m. Sciany tylne dzielone na trzy segmenty wypetnione szybami ze szkta
hartowanego o grubosci 8 mm i wymiarach zalecanych 1245x1920 mm. Konstrukcja

wiaty wykonana z profili aluminiowych lakierowanych. Dach wykonany z ptyt



MODERNIZACIA WEWNETRZNEJ PLYTY RYNKU W BOJANOWIE

poliweglanowych komorowych przyciemnianych. Komory ptyt powinny by¢
zabezpieczone przed wnikaniem zanieczyszczen .Potgczenia segmentow wiaty(dach,
Sciany boczne i segmenty Sciany tylnej, taweczka ) skrecane przy pomocy Srub.
Posadowienie wiat punktowe na stopach prefabrykowanych. Wyposazenie wiaty:
siedzisko — taweczka dtugosci min. 2/3 dtugosci wiaty, wykonane z listew lakierowanych
grubosci min. 5 cm z twardego drewna lisciastego. Wiata powinna mieé kosz na smieci i
znak przystanku mocowane do wiaty, ramke A4 na rozktad oraz po jednym komplecie

szyb zapasowych.

1.1.5. Wymiana istniejacych tawek wraz z ewentualna zmiang ich lokalizacji ( ilo$¢
tawek pozostaje bez zmian )

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

rozbiorke istniejacych tawek ( przekazaé¢ Zamawiajgcemu w miejsce przez Niego

wskazane )

zamontowaniu nowych fawek parkowych

Lokalizacje robdét pokazano na rysunku nr 3 - koncepcja arkusz 3

Przyblizone ilosci robot:

tawka parkowa — 10 szt.
tawki parkowe wolnostojgce powinny spetnia¢ wymagania:

- stelaz z rury gietej o srednicy min. 50 mm lub zeliwny, malowany (kolor dobrany do

matej architektury wystepujgcej w otoczeniu),

- podtokietniki — takie jak stelaz,

- siedziska i oparcia z listew drewnianych (impregnowane i lakierowane)
- dtugos¢ tawki: od 180 do 200 cm,

- gtebokos¢ siedzenia — min. 37 cm,

- wysokos¢ catkowita tawki — min. 75 cm,



MODERNIZACIA WEWNETRZNEJ PLYTY RYNKU W BOJANOWIE

- wysokos¢ siedziska od podtoza — od 40 cm do 45 cm,
- grubos¢ desek — min. 4 cm,

- tawka przystosowana do montazu do podtoza za pomocg srub przechodzgcych przez

stopy tawki lub do zabetonowania.

1.1.6. Wymiana nawierzchni istniejacych schoddw terenowych na nawierzchnie z
kostki granitowej cietej ptomieniowanej zabezpieczonej obrzezami granitowymi

cigtymi

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

* rozbidrke istniejacych elementéw schodow z ptytek betonowych wraz z kraweznikami ,

obrzezami, murkami oraz innymi elementami niezbednymi do wykonania zadania w

zakresie pokazanym na rysunku nr 1 — koncepcja arkusz 1. Materiaty nadajace sie do

ponownego wbudowania nalezy spaletowac ( palety wykonawcy ) i przetransportowac

w wskazane przez Zamawiajacego, pozostate materiaty przetransportowaé w miejsce

wskazane przez Zamawiajacego jako gruz.

e uystawienie obrzeza granitowego cietego ptomieniowanego szerokosci 8cm na tawie

betonowej z oporem

¢ wyprofilowaniu i zageszczeniu podtoza pod schoddow

* wykonanie odpowiedniej podbudowy pod nawierzchnie schodéw

¢ ufozenia nawierzchni z kostki granitowej, koloru szarego cietej ptomieniowanej 8/11cm

wraz z wypetnieniem spoin

e Zakres robdét pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1

* Przyblizone ilosci robot:

0 Nawierzchnia z kostki granitowej — 100m?

0 Dtugosé obrzeza granitowego szerokosci 8cm —200m

10
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1.1.7. Wykonanie zdroju ulicznego w miejscu wskazanym w koncepcji — Rys 1

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robodt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

o Zamontowac zdrdj uliczny z podtaczeniem do istniejgcej sieci wodociggowej

¢ Lokalizacje robdt pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1

e Przyblizone ilosci robot:

0 Zddjuliczny — 1 szt.

Przyktadowy wyglad zdroju ulicznego —retro

Korpus zdroju zeliwny

¢ Elementy odcinajgco-zamykajgce wykonane z mosigdzu

* Samoczynne catkowite odwodnienie

® Rura czerpalna ocynkowana

e Odporny na srodki dezynfekcyjne

e Materiaty zewnetrzne i wewnetrzne odporne na korozje

® Ochrona antykorozyjna powtoka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV, minimum 250
mikronéw wg normy PN-EN ISO 12944-5:2009

e Cisnienie robocze Pn16

* Gwint przyftacza %” wg. PN-EN 10226-1:2006

* Znakowanie zdroju odpowiada wymaganiom normy: PN-EN 19:2005, PN-EN 1074:2002

11
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1.1.8. Modernizacja istniejgcej zieleni tj. wycieciu trzech drzew ( 2 szt. wierzby, 1 szt.
modrzew ), nasadzeniu w ich miejsce nowych , wycince zywoptotu przy doinej
krawedzi skarpy ptyty wewnetrznej rynku, zabezpieczeniu istniejgcych skarp
poprzez wykonanie nowych nasadzen, likwidacja istniejgcej pergoli po stronie
potudniowej ptyty wewnetrznej.

Nie ograniczajac sie do nizej wymienionych robodt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi

wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

Wycinka 3 szt. drzew, zywoptotu przy dolnej krawedzi skarpy ptyty wewnetrznej rynku,

zabezpieczeniu istniejacych skarp poprzez wykonanie nowych nasadzen, likwidacja

istniejgcej pergoli po stronie potudniowej ptyty wewnetrznej. Prace obejmuja réwniez

karczowanie pni i korzeniu wraz z wywozem materiatu

Wykonanie nasadzen zastepczych w miejscach wycietych drzew. Nasadzenia

zlokalizowaé¢ w kratach ochronnych zeliwnych S$rednicy min 1,5m. Do nasadzen

zastosowac formy szczepione kuliste o Srednicy pnia min. 16-18cm

Zabezpieczenie istniejacych skarp poprzez nasadzenia w trzech pietrach: najwyzsza

tawuty, posrednia jatowce, najnizsza byliny + trawy

Ustawienie nowej pergoli stalowej ( w miejscu starej ) wraz z obsadzeniem roslinami

pnacymi

Zakres robot pokazano na rysunku nr 1 - koncepcja arkusz 1

Przyblizone iloSci robot:

Nasadzenia zstepcze drzew w kratach ochronnych — 3sz
Pergola wraz z roslinami pngcymi — dtugos¢ pergoli okoto 55m

Nawierzchnia nasadzer na skarpach— 900m?

12



MODERNIZACIA WEWNETRZNEJ PLYTY RYNKU W BOJANOWIE

1.1.9. Wymiana istniejacego stupa ogtoszeniowego na howy wraz z ewentualna
zmiana jego lokalizacji.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

* rozbidrke istniejgcego stupa ogtoszeniowego wraz z utylizacja gruzu

e zamontowaniu nowego stupa ogtoszeniowego

* Lokalizacje robdt pokazano na rysunku nr 3 - koncepcja arkusz 3

* Przyblizone ilosci robdt:

0 Stup ogtoszeniowy — 1 szt., wysokos$ci min 3,0m i Srednicy min. 1,3m

1.1.10.Utozenie pod nawierzchniami i terenami zielonymi rur ostonowych
umozliwiajacych w przysztosci bezwykopowe utozenie kabli zasilajacych
osSwietlenie

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

* Wykonanie wykopu

¢ Utozenie rur ostonowych do kabli dwusciennej karbowanej DVK50

* Lokalizacje robdt pokazano na rysunku nr 3 - koncepcja arkusz 3

* Przyblizone ilosci robot:

O Rura ostonowa —150m
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1.1.11.Wykonanie podziemnego punktu zasilania

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

* Nalezy zaprojektowac i wykonac studnie elektryczng np. PILOMAT 8050 z podziemna

rozdzielnicg umozliwia instalacje gniazd elektrycznych pojedynczych i/lub tréjfazowych.

Instalacja zabezpieczona bedzie wytacznikiem rdéznicowo-nadpradowym. Uchylng

pokrywe studni wykonaé nalezy w klasie wytrzymatosci D400, z przygotowaniem do

wypetnienia materiatem nawierzchni. Pokrywa posiada¢ powinna boczne wypusty,

ktére umozliwiaja zamkniecie studni przy wyprowadzonych przewodach . Z istniejgcego

ztacza kablowo-pomiarowego zostanie wyprowadzony jeden obwdd kablowy dla

zasilania projektowanej szafki kablem typu YAKY 4x35mm?. Trase kabla prowadzona

bedzie w pasie drogi gminnej. Prace w pasie drogowym prowadzi¢ po uzyskaniu

zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

* Przyblizone ilosci robdt:

0 Studnia elektryczna podziemna wraz z przytgczem — 1szt.

i
|

Przyktadowa skrzynka zasilajgca podziemna
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1.1.12.Wykonanie systemu nawadniania terendw zielonych.

Nie ograniczajagc sie do nizej wymienionych robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w niniejszym Programie funkcjonalno - uzytkowym, Wykonawca w

ramach ceny oferty, zaprojektuje i wykona nastepujgce Roboty budowlane:

* Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie automatycznego systemu

nawadniania terendw zielonych ptyty wewnetrznej rynku w Bojanowie poprzez

wykorzystanie i rozbudowe istniejgcej instalacji wodnej (potencjalne miejsce wtaczenia

do sieci pokazano na rysunku nr 1) do zasilania wynurzanych zraszaczy wraz z

czujinikami  uwzgledniajagcymi  aktualne  warunki atmosferyczne i  biezace

zapotrzebowanie na wode. Wykonawca w projekcie zobowigzany jest do uwzglednienia

i optymalnego wykorzystania istniejacej infrastruktury celem minimalizacji kosztéw

inwestycji. Wszystkie zraszacze musza by¢ demontowane bez koniecznosci uszkodzenia

oraz wyposazone w wbudowane elektrozawory. Catos¢ odporna na mechaniczne

uszkodzenia. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych skrzyn zaworéw w obrebie

ptyty wewnetrznej rynku w Bojanowie

e Przyblizone ilosci robot:

0 Powierzchnia terendw zielonych ptyty wewnetrznej rynku na ktérej nalezy wykonac

system nawodnienia — 2800m?
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1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1. Stan istniejacy

Obszar na, ktdrym planowana jest inwestycja - ptyta wewnetrzna bojanowskiego rynku
ograniczona jest kraweznikiem betonowym do ktdrego przylegajg chodnika z ptytek
betonowych. Wewnatrz ptyty znajduje sie symetryczna kompozycja zieleni o regularnym
koncentrycznym uktadzie trawnikow i sciezek zwirowych. Wewnatrz srodkowego
klombu oraz kwartatu, rosng tuje. We wschodniej czesci placu rosng 2 wierzby oraz
modrzew. Obwodowg aleje od strony pdtnocnej, wschodniej i zachodniej ogranicza
zywoptot z ligustru pospolitego. Potudniowg strone ptyty zamyka pergola porosnieta
rozami pngcymi. Czes¢ podtnocnej skarpy porosnieta jest kosodrzewing. Na obwodzie
placu, wzdtuz chodnika , po stronie zachodniej i wschodniej rosng szpalery jarzgbow. W
potudniowe] czesci rynku znajduje sie wielostanowiskowy parking petnigcy jednoczesnie

funkcje zatoki dla autobusow oraz wiat przystanku autobusowego.

1.3. Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z poin. zm.) oraz z wszelkimi aktami prawnymi

wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy kierowa¢
sie:

e wynikami szczegotowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych,

e wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

e wynikami opracowan wtasnych,

e zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,
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e zatgcznikami do PFU,

e analiza materiatéw dotyczgcych planowanych inwestycji (narady koordynacyjne dawniej

ZUD).

Wykonawca musi mie¢ sSwiadomos$é, ze rodzaje robét okreslone w Programie funkcjonalno —
uzytkowym s3 orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej
(wynikajacej z uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan
projektowych). Szczegétowe rozwigzania wptywajgce na zwiekszenie zakresu robét stanowia

ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

W trakcie szacunkowej wyceny Wykonawca winien mieé¢ sSwiadomos¢ wysokiego stopnia
ztozonosci, rozmiaréw i wymogoéw przedmiotu zamdwienia i ze warto$¢ umowy obejmuje
wszelkie dodatkowe koszty, ktore moga byé zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce
warunkoéw i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek warunki,
przeszkody czy okolicznosci, ktére mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy i uwaza,

ze wartos¢ robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajgca na pokrycie wszystkich
spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkéw wynikajgcych z wykonania
przedmiotu zamdwienia i ze wykonawcy nie przystuguje zadna dodatkowa zaptata z powodu

braku zrozumienia czy nienalezytej analizy w odniesieniu do przedmiotu zamdwienia.

1.4. Szczegotowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

a. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania zaplecza i ustawienia tablic informacyjnych.
Rozpoczecie robdt wymagacd bedzie wykonania prac przygotowawczych, typu prace pomiarowe,

prace rozbidrkowe itp., ktére wynikac bedga z rozwigzania projektowego.

Wykonawca wykona wszystkie roboty w oparciu o dokumentacje projektowo-wykonawczg,
projekt budowlany, warunki pozwolenia na budowe Ilub zgtoszenia oraz zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
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W przypadku uszkodzenia drég dojazdowych do miejsca robdt, nalezy przewidzie¢ w cenie

oferty przywrdécenie ich do przejezdnosci.

b. Konstrukcija

Technologia robét musi by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej. Warstwy
konstrukcyjne wszystkich elementéw przekroju poprzecznego, spadki podtuzne i poprzeczne

powinny odpowiadac przyjetym w projekcie rozwigzaniom.

C. Architektura

Ze wzgledu na rodzaj zamdwienia wymagania dotyczgce architektury gtéwnie do zastosowania
materiatow ( kostka , krawezniki, obrzeza, nasadzenia, wiata tawki ), ktére bedg wspotgrac z

zabytkowym charakterem rynku.

d. Roboty ziemne

Rodzaje warstw konstrukcyjnych oraz ich grubosci powinny by¢ opracowane na podstawie

obowigzujgcych katalogow, przepiséw, norm i rozporzadzen.

e. Roboty nawierzchniowe

W projekcie ujac¢ roboty nawierzchniowe w zakresie podanym w powyzej to jest wymianie

nawierzchni chodnikow i alejek spacerowym ptyty wewnetrznej rynku.

f. Oznakowanie poziome i pionowe

Oznakowanie pionowe docelowe z grupy wielkosci znakdw mate (ulica kl. D) z zastosowaniem

folii odblaskowej typu 2.

Oznakowanie pionowe obejmuje wykonanie nowego oznakowania wynikajgcego z
zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Wszystkie konstrukcje wsporcze znakow i
sygnatéw powinny by¢ ocynkowane ogniowo. Dolng czes¢ konstrukcji do wysokosci 40 cm od

powierzchni terenu dodatkowo zabezpieczy¢é przez malowanie farbami lub emulsjami
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antykorozyjnymi. Sposdb mocowania elementdw na konstrukcjach ocynkowanych nie moze

powodowac uszkodzen powierzchni.

g. Wykonczenie

Roboty wykonczeniowe obejmowac bedg co najmniej uporzgdkowanie miejsc prowadzonych

robot, uregulowanie skarp, wykonanie nasadzen.

h. Zatozenia realizacyjne

Wykonawca opracuje harmonogram wykonania poszczegdlnych elementéw robdt wraz z
projektami organizacji ruchu na czas prowadzenia robét, przy zatozeniu przejezdnosci drog w
obrebie rynku. Szczegétowy harmonogram robdét powinien by¢ zgodny z ramowymi zatozeniami

przedstawionymi w ofercie.

i Kolizje z istniejgcym uzbrojeniem

w zwigzku z faktem i zaktada sie gtdwnie modernizacje istniejgcych elementéw

zagospodarowania wystgpienie kolizji projektowanych elementdow jest matoprawdopodobne.

i. Wymagania materiatowe

Wykonawca bedzie stosowat tylko te materiaty, ktore spetniaja wymagania ustawy Prawo
Budowlane, s3 zgodne z polskimi normami przenoszacymi europejskie normy zharmonizowane

oraz posiadajg wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

Za spefnienie wymagan jakosciowych dotyczacych materiatdow ponosi odpowiedzialnos¢

Wykonawca.

Wymagania dotyczace sktadanej oferty

Wykonawca przedktada oferte cenowa na wykonanie catosci zamowienia zgodnie z opisem

Programu Funkcjonalno - Uzytkowego. Przedstawiona cena jest ceng ryczaitowa.
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2. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1. Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych
2.1.1. Wymagania w zakresie koniecznej dokumentacji
2.1.1.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca realizujgcy inwestycje w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” we wtasnym zakresie
opracuje wszystkie niezbedne do zrealizowania Zamoéwienia dodatkowe projekty i dokumenty.

W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

o

mape do celdw projektowych,
b. dokumentacje ustalajgcg geotechniczne warunki posadowienia,

c¢. dokumentacje formalng wraz z wnioskiem o zgtoszenie zamiaru wykonania robot

wtasciwemu organowi w wymaganym zakresie

d. materialy projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych

przepisami szczegdlnymi,
e. materialy do uzgodnien i Zaktualizowang Koncepcje do uzgodnien z Zamawiajacym,
f. inwentaryzacje geodezyjna,
g. dokumentacje do zgtoszen, uzgodnien i decyzji,

h. projekt budowlany wraz ze wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami
i dokumentami wymaganymi przepisami szczegétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym

mowa w art. 12 ust.7 ustawy [1] w wymaganym zakresie,
i. projekt wykonawczy,
j. przedmiar robdt,
k. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
I. projekt organizacji ruchu (czasowej i statej),
m. inne projekty i opracowania wymagane przez Zarzadcow Infrastruktury.

Wykonawca zobowigzany bedzie opracowaé Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych (STWIORB). Wymaga sie ich przygotowania dla kazdego asortymentu
Robot i przedtozenia ich wraz z projektem wykonawczym Zamawiajgcemu. Przed

przystgpieniem do realizacji odpowiednich Robdét Wykonawca musi uzyska¢ ich
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zatwierdzenie ze strony Zamawiajgcego po uprzedniej weryfikacji STWIORB z jego strony
pod wzgledem zgodnosci z niniejszym Programem Funkcjonalno — Uzytkowym oraz

obowigzujgcymi przepisami.

W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci musi uwzgledni¢ obligatoryjne
warunki i wymagania dotyczgce materiatow, robdt, badan, itd. zawarte w niniejszym PFU. W
drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowi¢ majg Ogdlne Specyfikacje
Techniczne (OST) opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa Drogowego
i Mostowego Sp. z 0.0., przy czym Wykonawca w procesie opracowania STWIORB nie
bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardow (obniza¢ wymagan dla
materiatdbw i robdt, obniza¢ czestotliwosci badan, zwieksza¢ dopuszczalne przedziaty
tolerancji, ogranicza¢ zakres realizacji odcinkdw prébnych, usuwaé lub ogranicza¢ tresc

zastrzezen, itp.).

Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWiIORB wymagania, ktore
majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty,
powinny by¢ podane na podstawie najnowszego wydania lub wydania poprawionego

powotanych w OST norm i przepiséw.

W przypadku braku OST dla danego typu Robdt Wykonawca opracuje STWIORB w Scistym
porozumieniu z Zamawiajacym opierajac  sie na zapisach odpowiednich norm,
a w przypadku ich braku na istniejacych wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu

roboét i zwigzanych z nimi badan.

Pominiecie jakiegokolwiek elementu dokumentacji projektowej czy dokumentu formalnego,
jakiego sporzgdzenie bedzie niezbedne, aby zrealizowaé Kontrakt zgodnie z obowigzujgcym
prawem nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku sporzadzenia tej dokumentacji

i przekazania jej do weryfikacji Zamawiajgcemu.

Wszystkie projekty muszg by¢é sporzadzone i sprawdzone (zgodnie z przepisami

obowigzujgcego prawa) przez osoby posiadajgce wiasciwe uprawnienia.

2.1.1.2. Materiaty wyjsciowe do projektowania

Materiaty wyjsciowe do wykonania opracowan projektowych stanowig:

* projekty koncepcyjne,
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* dane wyjsciowe stanowigce podstawe opracowania dokumentacji projektowej powinny
by¢ kompletne, rzetelne i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach zamieszczonych

w czesci informacyjnej niniejszego PFU lub przekazanych przez Zamawiajacego,

e zakres i tres¢ dokumentacji projektowej powinna by¢ dostosowana do specyfiki

i charakteru obiektu oraz stopnia skomplikowania Robo6t budowlanych.

Wykonawca przeprowadzi wizje w terenie dla doktadnego sprawdzenia Materiatow

Wyjsciowych w celu zaznajomienia sie ze stanem rzeczywistym.

2.1.1.3. Pomiary, badania, obliczenia i ekspertyzy

Wykonawca bedzie stosowat metody wykonywania pomiaréw i badan przy
inwentaryzacjach oraz metody obliczen przy ocenach stanu technicznego i pracach
projektowych zgodne z wymaganiami Kontraktu, obowigzujacych przepiséw, polskich norm

oraz zasad wiedzy technicznej.

2.1.1.4. Tryb realizacji inwestycji

Wykonawca aktualizujagc projekty koncepcyjne dokona analizy i wskaze ostatecznie tryby
realizacji inwestycji w oparciu o jakie bedzie przygotowywat i realizowat inwestycje.
Wskazane przez Wykonawce tryby realizacji inwestycji, rowniez czgstkowe, beda
odzwierciedla¢ zatozenia harmonogramu i gwarantowac skuteczne wykonanie wszystkich robot

wymaganych przez PFU.

Stadium zgtoszenie

Zgtoszeniu wtasciwemu organowi podlegajg prace okreslone w art. 29-30 Ustawy Prawo
Budowlane [1]. W zgtoszeniu nalezy okresli¢ rodzaj, zakres i sposdb wykonywania robot
budowlanych oraz termin ich rozpoczecia. Do zgtoszenia nalezy dotgczy¢ w zaleznosci od
potrzeb, odpowiednie szkice, rysunki, a takze pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami. Zgtoszenia nalezy dokona¢ przed terminem zamierzonego
rozpoczecia robdét budowlanych. Do wykonania robdt budowlanych mozna przystgpié,
jezeli w terminie 30 dni od dnia doreczenia zgtoszenia wtasciwy organ nie wniesie, w drodze
decyzji sprzeciwu i nie pdzniej niz po uptywie 2 lat od okreslonego w zgtoszeniu terminu ich

rozpoczecia.
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2.1.1.5. Projekt docelowej organizacji ruchu

Wykonawca opracuje i uzgodni projekt docelowej organizacji ruchu. Projekt organizacji ruchu
bedzie uwzgledniat wszystkie warunki wskazane w niniejszym PFU i Koncepcji oraz zostanie
opracowany w szczegdlnosci na  podstawie rozporzadzedn [7] i [36]-[39]. Przy
opracowywaniu projektu docelowej organizacji ruchu Wykonawca w szczegdlnosci

powinien pozyska¢ uzgodnienia i opinie:

¢ jednostek samorzadu terytorialnego, gminy/miasta,

e zarzadcédw drdg publicznych krzyzujacych sie i oddziatywujgcych na inwestycje,

* organdw sprawujgcych nadzor i zarzadzajgcych ruchem,

e policji.

Wykonawca wykona docelowe oznakowanie tylko w miejscach w ktdrych nastgpita zmiana

uwarunkowan — miejsce zaotki autobusowej i miejsc postojowych po potudniowej stronie ptyty

wewnetrzne;j .

Znaki drogowe winny spetnia¢ warunki okreslone w specyfikacjach wykonania i odbioru

dostaw znakéw drogowych pionowych i urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Stupki do znakéw powinny byé wykonane z rur stalowych ocynkowanych @ 60,3 mm lub @ 76,1
mm z kotwg uniemozliwiajgcg jego obrocenie, grubos¢ Scianki min. 3,2 mm. Stupki
przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwong folig odblaskowg typu I

W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg nalezy dobraé indywidualnie.

2.1.1.6. Szczegdétowosc opracowan projektowych

Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednia szczegotowoscig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegétowosé dotyczy istniejgcych i projektowanych parametrow
terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w sktad opracowan projektowych. Stopien
szczegotowosci zalezy gtownie od celow  jakie  przypisano danemu  opracowaniu
projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego zadania. Uscislenie pojecia
,odpowiednia szczegétowos¢” w odniesieniu do konkretnego opracowania projektowego,
jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania projektowe zamieszczane w materiatach

projektowych stuzacych do uzyskania potrzebnych opinii, uzgodnien i pozwolen powinny
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przedstawia¢ niezbedny na danym etapie zakres szczegdétowosci projektowanego zadania

inwestycyjnego.

Niezaleznie od ustalen wtasnych projektanta nalezy uwzgledni¢ wymagania przepisow
prawnych, w tym rozporzadzenia w sprawie szczegdétowego zakresu i form projektu

budowlanego oraz obowigzujgcych warunkdw technicznych.

2.1.1.7. Szata graficzna

Wszystkie opracowania rysunkowe, opisowe i dokumenty wymaga sie aby byty

opracowywane w jezyku polskim.

Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania rozporzadzen [3] i [9],

a w szczegolnosci powinna:

e zapewni¢ czytelnos¢, przejrzystos¢ i jednoznacznos¢ tresci, by¢ zgodna z wymaganiami
odpowiednich przepisdw, norm i wytycznych oraz czes¢ opisowa powinna by¢ napisana na

komputerze,
e liczba arkuszy rysunkowych powinna by¢ ograniczona do niezbednego minimum,

e wszystkie elementy dokumentacji i zatgczniki powinny by¢ oprawiona w oprawe

uniemozliwiajgcy ich dekompletacje, wyposazone w karte tytutows i spis tresci,
e rysunki powinny by¢ wykonane wg zasad rysunku technicznego w technice cyfrowej,

e kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metrykg zawierajgca: nazwe i adres obiektu
budowlanego, tytut rysunku, jego skale, imie i nazwisko projektanta(-ow),
sprawdzajacego (-ych), date i ich podpis(y), specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych,
podobnie jak strony tytutowe i oktadki poszczegdlnych czesci sktadowych opracowania

projektowego;

Ponadto wymaga sie, aby catos¢ Dokumentacji Projektowej zostata opracowana za

pomocg oprogramowania komputerowego, a w szczegélnosci:

e czesci opisowe wykonane byly za pomocg komputerowego edytora tekstow kompatybilnego

z MS Word i w formacie *.pdf,
* obliczenia ilosci podstawowych robdt byty wykonane za pomocg arkusza kalkulacyjnego

kompatybilnego z MS Excel i w formacie *.pdf,
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e dopuszcza sie aby obliczenia specjalistyczne byty wykonywane w innym programie niz
kompatybilny z MS Exel pod warunkiem ze wersje elektroniczne obliczen, i ich wyniki beda

przedstawiane w formacie *.pdf,
e czesci graficzne w formacie *.pdf, *.dwg, *.dgn,

Tekst Dokumentacji nalezy sporzadzi¢ zgodnie z zasadami jezyka polskiego tzn. poprawnie
pod wzgledem stylistycznym, gramatycznym, ortograficznym i interpunkcyjnym, przy uzyciu
dostepnych formatow tekstu, takich jak wielko$¢ czcionki, wyrdznienia, pogrubienia, kursywa
itp.

Kazde opracowanie projektowe bedzie posiadato w szczegdlnosci strone tytutowa
odpowiadajgcej specyfice zagadnienia, na stronie tytutowej umieszczone zostang

w szczegolnosci podpisy autoréw i data opracowania.

llos¢ egzemplarzy dokumentacji projektowej wykonywanych w wersji drukowanej/papierowej
i elektronicznej zapisywanych na dyskach CD/DVD, nie wliczajac ilosci egzemplarzy
niezbednych do zorganizowania procesu projektowego, za ktory odpowiada Wykonawca

zostanie okreslona przez Zamawiajgcego w odrebnym dokumencie.

2.1.1.8. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materiatéw
wyjéciowych
Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone opracowan projektowych i za wszelkie

materiaty wyjsciowe otrzymane w trakcie prac projektowych.

2.1.1.9. Wymagania dla nadzoru autorskiego

Wykonawca — zgodnie z ustawa Prawo budowlane - jest zobowigzany sprawowac nadzor
autorski w czasie realizacji Robot Budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej
sporzgdzonej w oparciu o niniejsze PFU. Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca

zobowigzany jest do:

* opiniowania zgodnosci projektéw wykonawczych, technologicznych i zamiennych

w zakresie zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,
* niezwtocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w Dokumentacji Projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ wysokos¢ wynagrodzenia za sprawowanie

nadzoru autorskiego w Cenie Kontraktowe;j.
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2.1.1.10. Harmonogram prac projektowych

Wykonawca sporzadzi Harmonogram Realizacji Przedsiewziecia zwany harmonogramem
i przedstawi go (oraz jego aktualizacje) Zamawiajgcemu do zaopiniowania i zatwierdzenia.
Dopdki beda trwaty prace projektowe w jego sktad wchodzi¢ bedzie Harmonogram Prac
Projektowych zapewniajgcy mozliwosci monitorowania postepu tych prac. Zatwierdzanie
i aktualizacja Harmonogramu odbywac sie bedzie wedtug procedur okreslonych w Warunkach

Kontraktu.
W Harmonogramie Prac Projektowych Wykonawca musi uwzglednié:
* poszczegdlne elementy opracowan projektowych,

e kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowa¢ poszczegdlne opracowania

projektowe lub ich czesci,

* terminy i czas wykonywania poszczegdlnych elementéw opracowan projektowych takich
jak m.in.: analiza materiatdow wyjsciowych, pomiary, badania, ekspertyzy, prace
projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje, opinie,
sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, czas na weryfikacje opracowan projektowych
przez Zamawiajgcego — w wybranych przypadkach takze z uzyskaniem zatwierdzenia

ze strony Zamawiajgcego,
* rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
e dodatkowe informacje, jakich moze racjonalnie oczekiwaé Zamawiajgcy.

Wykonawca w Harmonogramie Prac Projektowych powinien przewidzie¢ taki cykl prac
projektowych, aby opracowania projektowe mogty by¢ w miare jednostajnie przekazywane

do akceptacji Zamawiajgcemu w ciggu catego okresu przeznaczonego na prace projektowe.

2.1.1.11. Weryfikacja i zatwierdzanie dokumentacji przez Zamawiajacego

Dokumenty i opracowania projektowe sporzgdzane przez Wykonawce podlegaé¢ beda
weryfikacji ze strony Zamawiajgcego w zakresie ich zgodnosci z obowigzujgcym prawem
i niniejszym PFU. Wykonawca przekazywac¢ bedzie Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty do
weryfikacji i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentow. Proces
weryfikacji danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakonczony jego

zatwierdzeniem przez Zamawiajacego. Zamawiajacy bedzie sprawowat kontrole nad
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postepem prac projektowych i na biezgco weryfikowat, sprawdzat kompletnos$¢ i oceniat
zgodnos¢ opracowan projektowych z PFU i obowigzujacymi przepisami prawa. Prowadzenie
przez Zamawiajgcego weryfikacji dokumentacji ,na biezgco” przejawiaé sie bedzie

w nastepujgcych dziataniach:

* przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiajacego spotyka¢ sie beda na Radach
Kontraktu oraz naradach koordynacyjnych, na ktorych omawiany bedzie stan

zaawansowania prac projektowych, rozwigzania techniczne i zagadnienia formalne,

e przedstawiciele Zamawiajgcego beda mieli prawo do uczestnictwa w roboczych
spotkaniach zespotu projektowego, na ktérych omawiana bedzie koordynacja

miedzybranzowa dokumentacji projektowe;j,

e Zamawiajgcy bedzie otrzymywat opracowania projektowe, w tym czesciowe, w celu

przeprowadzenia ich wstepnej weryfikacji,

e do wstepnej weryfikacji dopuszcza sie przekazywanie opracowan projektowych
w formie elektronicznej w formacie *.pdf lub innych formatach akceptowalnych przez

Zamawiajgcego,

e Zamawiajgcy sporzadzat bedzie bez zwtoki protokoty z weryfikacji kazdego
otrzymanego opracowania projektowego lub dokumentu i przekazywat je Wykonawcy i

Zamawiajgcemu.

To, jakie opracowania czesciowe bedzie przyjmowat do weryfikacji Zamawiajgcy, bedzie
wynika¢ z ww. opisu wymogoéw w zakresie procedur na etapie projektowania lub — jesli
nie zostato to sprecyzowane w tym dokumencie — z uzgodnien miedzy Zamawiajgcym

a Wykonawca.

Proces weryfikacji danego opracowania projektowego dobiega konca, gdy Zamawiajgcy
uznaje, ze zostato ono sporzgdzone bez brakdéw i uchybienn powodujgcych jego niezgodnosé

z Kontraktem.

Wykonawca nie bedzie mégt przystapic do odpowiednich robdt bez akceptacji przez
Zamawiajgcego potrzebnego do ich wykonania elementu Dokumentacji Projektowej. Wraz
z zatwierdzeniem opracowan projektowych, oraz po dostarczeniu przez Wykonawce
wymaganej liczby egzemplarzy, opracowania uznaje sie za odebrane. Liczba egzemplarzy dla

poszczegdlnych czesci dokumentacji jest w odrebny sposéb ustalona przez Zamawiajgcego.
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Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ dodatkowe egzemplarze dokumentacji na potrzeby

uzgodnien, opinii i zgtoszen
2.1.1.12. Ptatnosci

Wynagrodzenie za wszystkie opracowania projektowe niezbedne do zrealizowania inwestycji
objetej niniejszym Zamdwieniem ma charakter ryczattowy i ujete jest w ramach Ceny
Kontraktowej. Dopuszcza sie podziat dokumentacji na odcinki i pozyskanie dla nich

odrebnych decyzji umozliwiajgcych prowadzenie robdét.

2.1.2. Wymagania w zakresie materiatow

Wszystkie dostarczone materialy muszg by¢ zgodne 1z Dokumentacjg Projektowag
i STWiIORB opracowanymi przez Wykonawce i zatwierdzonymi przez Zamawiajgcego. Definiujac
w dokumentacji projektowej i STWIORB parametry, jakie spetnia¢ majg materiaty uzyte do
robot, kierowac sie nalezy zapisami PFU, Ogdlnych Specyfikacji Technicznych oraz aktualnych

norm i przepisow.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWiORB
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji (okreslonego w odpowiednich normach). Wykonawca jest odpowiedzialny

za jakosc stosowanych materiatow.

Zamawiajacy jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na Plac
Budowy lub na jego terenie produkowanych. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty
nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWIORB, to Zamawiajgcy takie
materiaty odrzuci i zostang one zastgpione wifasciwymi, a wadliwe elementy budowli

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw beda oparte na

wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWIORB, a takze
w normach i wytycznych wigzacych dla  Wykonawcy. Przy podejmowaniu  decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki

wptywajace na rozwazang kwestie.
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2.1.3. Wymagania w zakresie sprzetu i sSrodkow transportu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do Robét
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWIiORB,
lub projekcie organizacji robot, zweryfikowanym przez Zamawiajgcego . W przypadku braku
odpowiednich ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien kazdorazowo
zosta¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu muszg gwarantowacd
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
STWIORB i zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie Wykonawcy. W przypadku
awarii sprzetu podstawowego Wykonawca winien niezwtocznie zastgpi¢ go przez inny

sprzet, spetniajgcy wszystkie wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

2.1.4. Wymagania w zakresie kontroli Robot

2.1.4.1. Zasady ogdlne kontroli Robot

Wszystkie wykonane Roboty beda zgodne 1z dokumentacjg projektowg STWIiORB
i zatwierdzanym harmonogramem. Celem kontroli Robdt bedzie takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ Robdét zgodnie z
harmonogramem . Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajagc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek

i badan materiatdw oraz Robét. Przed zaakceptowaniem systemu kontroli,

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badadn w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Parametry okreslone w
dokumentacji projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w STWIORB przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy Roboty nie bedg w petfni zgodne z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB
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i wptynie to na niezadowalajgcy jakos¢ elementu budowli, to takie elementy budowli beda

rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy,
z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWIORB, projektem czasowej organizacji ruchu

oraz poleceniami Zamawiajgcego wydanymi zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentac;ji projektowe;j.

Roboty w zakresie niesprecyzowanym w opracowanym przez Wykonawce projekcie
budowlanym i wykonawczym, a niezbedne do wykonania zadania, Wykonawca powinien
wykona¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz instrukcje i normy (w tym powotane w
PFU), a takze doswiadczenie i wiedzg techniczng. W razie ujawnienia sie potrzeby wykonania
takich robdot Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania wszelkich wymaganych
decyzji, uzgodnien, pozwolen i opinii z nim zwigzanych oraz do opracowania odpowiedniej

formy dokumentacji niezbednej do ich uzyskania, atakze niezbednej do wykonywania robot.

Wykonawca, zobowigzany jest rowniez do wykonania robdét dodatkowych, ktérych nie
mozna byto przewidzie¢ na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej, a majg istotne

znaczenie dla bezpieczenstwa ruchu czy tez trwatosci przedsiewziecia.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang usuniete przez
niego na wtasny koszt. Sprawdzenie przez Zamawiajgcego wytyczenia Robét lub wyznaczenia

wysokosci nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia elementéw Robdt beda
oparte na wymaganiach okreslonych w Kontrakcie dokumentacji projektowej i w STWIiORB,
a takze w normach i wytycznych wigzacych dla Wykonawcy. Przy podejmowaniu decyzji

Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot.

2.1.4.2. Harmonogram prac budowlanych

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram realizacji prac budowlanych, nie
pozniej niz 2 tygodnie po dacie uprawomocnienia pozwolenia na budowe, decyzji ZRID lub nie

pozniej niz 2 tygodnie po dacie wydania decyzji ZRID z rygorem natychmiastowej wykonalnosci,

30



MODERNIZACIA WEWNETRZNEJ PLYTY RYNKU W BOJANOWIE

nie pozniej niz 2 tygodnie po dacie skutecznego zgtoszenia o zamiarze wykonania robot
budowlanych i nie pdzniej niz 2 tygodnie przed datg rozpoczecia zamiaru oznakowania trasy

rowerowej w przypadku prowadzenia jej po drogach publicznych bezinwestycyjnych.

Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem: zobowigzan Zamawiajgcego
okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach, warunkéw umowy, mozliwosci

Wykonawcy, wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkéd.
W harmonogramie Wykonawca przedstawi:
e poszczegdlne asortymenty robot budowlanych,

* kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy robédt

budowlanych,
* rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie

Zamawiajgcego.

2.1.4.3. Zasady ogdlne badan Robdét i materiatow

Zasady przeprowadzania wszystkich badan i pomiarow powinny zosta¢ ujete w STWiORB
w oparciu o odpowiednie normy. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania wymaganego w STWIORB, przyjg¢ nalezy procedury, ktore zostang zaakceptowane

przez Zamawiajgcego.

2.1.4.4. 0Ogdlne zasady prowadzenia badan przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatdw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow

powinni udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Zamawiajgcy, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami STWIORB na podstawie
wynikéw zleconych przez siebie badan kontrolnych, jak i wynikéw badan dostarczonych przez

Wykonawce.

2.1.5. Wymagania w zakresie odbiorow

2.1.5.1. Dziennik budowy

31



MODERNIZACIA WEWNETRZNEJ PLYTY RYNKU W BOJANOWIE

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w catym okresie prowadzenia Robdét. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym  numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Zamawiajacego.

2.1.5.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt i powinny byé udostepnione na kaide zyczenie

Zamawiajgcego.

2.1.5.3. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej nastepujgce dokumenty:
e skuteczne zgtoszenia o zamiarze wykonania robdt budowlanych,
e protokoty przekazania Placu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e protokoty odbioru Robét,
* protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie,

Obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie wszystkich dokumentéw wymaganych prawem

budowlanym, w celu umozliwienia uzyskania przez Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

2.1.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy bedg przechowywane przez Kierownika budowy na Placu Budowy w
miejscu odpowiednio zabezpieczconym przez Wykonawce. Zaginiecie ktoregokolwiek
z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla  Zamawiano

i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego i instytucji kontrolnych.

2.1.5.5. O0gdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i STWIORB. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o zakresie obmierzanych robdét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do
rejestru obmiaréw i bedg stuzyty okresleniu postepu rzeczowego lub wykazaniu poprawnosci

wykonania robot.

Obmiar gotowych robodt, o ile okaze sie konieczny, bedzie przeprowadzony wedfug zasad
ustalonych przez Wykonawce i Zamawiajgcego, a ich czestos¢ wynika¢ bedzie albo z ustalen
miedzy Wykonawcg, a Zamawiajagcym albo z technologicznej kolejnosci i ciggtosci

prowadzonych robot. W tym drugim wypadku:

e obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem

odcinkow robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach,
e obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania,
e obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

2.1.5.6. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia Ilub sprzet wymagajg badan atestujgcych to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

Robét.

2.1.5.7. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
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* odbiorowi Robodt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
* odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi ostatecznemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

0Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbiér robdét zanikajacych i ulegajacych  zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego

postepu robdt. Odbioru przedmiotowych robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbidér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika

budowy i powiadomienia na pismie o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru robot dokonuje komisja w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajacego. Komisja jest
powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem dokonania odbioru czesciowego jest uprzednie
wystawienie przez Zamawiajacego Swiadectwa Przejecia w zakresie czeéci robdt o ile

Wykonawca jest uprawniony do uzyskania takiego swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

Odbidr ostateczny robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
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do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowo$¢ do odbioru
ostatecznego  bedzie  stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy

z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Na etapie odbioru ostatecznego i w zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej

z klauzulg wtasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej

Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie 14 dni liczagc od dnia powiadomienia
Zamawiajacego, ze roboty zostaly zakonczone a dokumenty, o ktérych mowa ponizej,
przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy powiadomi zainteresowanych.
Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest uprzednie wystawienie przez Zamawiajgcego

ostatniego Swiadectwa Przejecia.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Wykonawcy i Zamawiajacego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego  wykona Laboratorium Wykonawcy na prébkach pobranych w obecnosci

Zamawiajgcego. Zamawiajacy wskaze miejsca poboru probek.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw w tym dokumentacji fotograficznej, wynikéw badan i pomiarow, w tym
przede wszystkim badan Laboratorium Wykonawcy, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowa i STWIORB. Komisja dokona odbioru
ostatecznego robdt, jezeli ich jako$s¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna
z Warunkami Kontraktu, STWiORB oraz ustaleniami i poleceniami Zamawiajgcego. Roboty

z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi.

W toku odbioru ostatecznego robdét Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwitaszcza w zakresie

wykonania robdt uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Ilub

uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonywanych  robot

w poszczegodlnych asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacja projektowag
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i STWIORB, Komisja powinna nakaza¢ Wykonawcy wykonanie robdt poprawkowych,

wyznaczajac jednoczesnie nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokot

odbioru ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowal nastepujgce

dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:
* dokumentacje powykonawcza.

Wykonawca w formie papierowej, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawczg, ktéra  bedzie zawiera¢  wszystkie  rysunki konstrukcyjne
zrealizowanych obiektéw w odpowiednim stopniu szczegdtowosci, opisy techniczne
z podaniem wymiaréw elementow i rodzajem uzytych materiatdw. Rysunki
powykonawcze nalezy wykonywa¢ na kopii projektu budowlanego stanowigcego
zatacznik do zgtoszenia lub pozwolenia na budowef. Dokumentacja powykonawcza
bedzie obejmowac¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami
oraz dodatkowsq, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji robét. Wymaga sie przy
tym, zeby dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione

zmiany byty tatwo rozpoznawalne,

* specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (podstawowe

z dokumentow umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),
* recepty i ustalenia technologiczne,
* dzienniki budowy (oryginaty),

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne

z STWIORSB,

* deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie

z STWIORSB,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. przezbrojenie terenu)

oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen,
e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

e decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektow budowlanych.
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W oparciu o poligonizacje panstwowg i osnowe realizacyjng nalezy wykonac¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg robdt, sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, nanies¢
zmiany na mape zasadniczg uzyskujgc potwierdzenie odpowiedniego osrodka dokumentacji

geodezyjnej i kartograficznej.

Dla odcinkow realizowanych trybem ZRID Wykonawca uzupetni graniczniki i dokona ich

stabilizacji.
Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez Komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy Komisja

Odbidr pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr ostateczny robot”.

2.2.Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano - konstrukcyjnych

i wskaznikow ekonomicznych

2.2.1. Informacje wstepne

Wymienione ponizej wymagania dla poszczegdlnych elementédw modernizacji okreslajg
wymagania minimalne, ktére muszg by¢ spetnione przy ich projektowaniu i wykonaniu.
Zalecenia szczegétowe dla wszystkich materiatéw i robdt zostang opracowane przez

Wykonawce w formie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWOIRB) i poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego.

Wszystkie obiekty budowlane nalezy projektowaé i realizowa¢ tak aby spetnione byty

wymagania okreslone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [1] w zakresie:
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* bezpieczenstwa konstrukcji,

* bezpieczeistwa pozarowego,

* bezpieczenistwa uzytkowania,

e odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
e ochrony przed hatasem i drganiami,

e usuwania wody opadowe;j i odpaddw,

* mozliwosci utrzymania wtasciwego stanu technicznego,

e warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilne;j,

e ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych

ochrong konserwatorskg,
e odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;

e poszanowania, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych

interesdw oséb trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
e warunkow bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy.

Wszystkie obiekty nalezy projektowaé w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie przepisy

szczegbtowe.

2.2.2. Wymagania dotyczace placu budowy

Drzewa i krzewy pozostajgce i te w najblizszym sasiedztwie, ktére mogtyby zostaé
uszkodzone w trakcie Robdt powinny zosta¢ zabezpieczone poprzez odeskowanie pni,

owiniecie ich matami stomianymi lub trzcinowymi.

Organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robdt. Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy teren w zakresie
wynikajgcym z uzyskanych pozwolen na budowe lub zgtoszen. W razie potrzeby Wykonawca
na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu

budowy i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren niebedacy
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terenem na ktorym inwestycja bedzie realizowana i w stosunku do ktérego Zamawiajgcy

posiada prawo dysponowania terenem ustali do swoich potrzeb Wykonawca.

Teren budowy powinien by¢ odpowiednio zabezpieczony przed dostepem o0séb
nieuprawnionych oraz oznakowany. Obowigzuje tu zasada minimalizacji utrudnien

i zagrozen dla uzytkownikdéw terendw bezposrednio przylegtych do terenu budowy.
Zabezpieczenie i oznakowanie robdét zgodnie z zaakceptowang technologig i zatwierdzonym
projektem organizacji ruchu.

Wykonawca winien rozpoznaé teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen obcych

na witasny koszt i ponies¢ koszty ewentualnej wymiany uszkodzonych w trakcie wykonywania
robot ich elementéw. Przed wejsciem z robotami sporzadzi¢ inwentaryzacje stanu

istniejgcego na wiasny koszt.

2.3.Wymagania dotyczace konstrukcji

Wymagania dotyczgce konstrukcji nalezy opracowaé zgodnie z obowigzujgcymi normami,

katalogami i warunkami technicznymi.
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I. CZESC INFORMACYJINA
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1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepisow.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce
zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséw w

szczegoblnosci uzgodnienie z Wielkopolskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow

2. Oswiadczenie Zamawiajacego , stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscia na cele budowlane.

Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania terenem w pasie robot dla dziatki 352/2 , ktorej

jest wtascicielem.

Prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki 352/1 ( pas drogi
wojewddzkiej ) Zamawiajgcy przekaze po uzgodnieniu przez Wykonawce z wtascicielem i

zarzadca drogi rozwigzan projektowych.

W przypadku wyjscia poza istniejgcy pas wtasnosci dziatke nr 352/1, Wykonawca pozyska
wszelkie decyzje i uzgodnienia, oraz wszystkie materiaty do ich pozyskania, umozliwiajgce

wejscie w teren dla wykonania robot. Prace te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
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. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. .Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z pdin.

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz.U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2013 r., poz. 1129 j. t.).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137

z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru

nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U.

22003 r. Nr 220, poz. 2181).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2013 r., poz. 1232
z pozn.zm.).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzied,
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 71 z pdin.

zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.04.2012 r. w sprawie szczegétowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.).
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajow
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw

budowlanych (Dz.U. z 2012 r. poz. 463).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczerstwa i ochrony

zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie wzordw: wniosku
o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r.

Nr 120, poz. 1127 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 29.02.2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907

z podzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 26 wrzesnia 2000 r. w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot budowlanych
oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.

U. z dnia 20 grudnia 2000 r. Nr 114, poz. 1195 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19.12.2001 r. w sprawie projektéw prac

geologicznych (Dz.U. z 2001 r. Nr 153, poz. 1777).

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232

z pozn. zm.).

Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627 z pdzn. zm.).
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MODERNIZACIA WEWNETRZNEJ PLYTY RYNKU W BOJANOWIE

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 1997 r. Nr 115,

poz. 741, z pdzn. zm.).
Ogodlne specyfikacje techniczne dla robot budowlanych - GDDP Warszawa 1998 r.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakow

drogowych pionowych - zatacznik nr 1 do rozporzadzenia [7],

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakdéw

drogowych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [7],

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw

drogowych - zatacznik nr 3 do rozporzadzenia [7].

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [7].

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, GDDKIA
Politechnika Gdanska, 2014r.

oraz wszelkie inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy

Uwaga:

W przypadku zmiany wymienionych wyzej przepiséw lub wejscia w zZycie nhowych

regulacji prawnych nalezy opracowac poszczegdlne materiaty i uzyskac decyzje wedtug

nowych wymagan.
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Inwestor Gmina Bojanowo, ul Rynek 12 63-940 Bojanowo Stadium PFU
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ustugi geologiczne i geotechniczne

OPINIA GEOTECHNICZNA

okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektowanej rewitalizacji
rynku w miejscowosci Bojanowo, gmina Bojanowo, powiat rawicki,
woj. wielkopolskie

1. WSTEP

Badania terenowe i laboratoryjne dokumentowane w niniejszej opinii dotyczg terenu
polozonego w miejscowosci Bojanowo, powiat rawicki, woj. wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w miesigcu listopad 2017 roku badan terenowych byto
rozpoznanie budowy podioza gruntowo-wodnego dla projektowanego remontu nawierzchni

wokot rynku w Bojanowie.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature 1 materialy archiwalne:
1. Bazynski J., Dragowski A., Frankowski Z., Kaczynski R., Rybicki S., Wysokinski L.,
1999: Zasady sporzadzania dokumentacji geologiczno-inzynierskiej. W-wa
2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1:500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny
3. Wihlun Z., 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL.
4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.
5. Mapa geologiczna Polski - arkusz Rawicz w skali 1:50 000
Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktow prawnych 1 materialow

pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponize;j:

1. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.— Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. 2011 Nr 163
poz. 981 z pdzniejszymi zmianami).

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z 2013 .,
poz. 1232 z pdzniejszymi zmianami).

3. Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
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ManGeo

ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311

64-530 [Kazmierz www.mangeo.pl NIP: 7871990759
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dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych.
Normy gruntowe:
PN-86/02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu
PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogoélne.

PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

vV V V V V VvV @

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe
I sugeruje si¢ przyjecie pierwszej kategorii geotechnicznej (Rozporzgdzenie Ministra
Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych). Ostateczng
decyzj¢ w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu wykonano 4 otwory badawcze o glebokosci 2,0 m
p.p.t. Miejsca ich wykonania zostalty wyznaczone przez Projektanta i zaznaczone zostaty na
dotaczonej mapie dokumentacyjnej (zal. 2). Rzedne terenu wyznaczono na podstawie
dotaczonej mapy. Rzedne te nie powinny stanowi¢ podstawy do projektowania.

W trakcie badan ,,in situ” podloza gruntowego rodzaj (litologi¢) wystepujacych
w profilu gruntow okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-
EN 1997-2 w oparciu o analiz¢ makroskopowa. Reprezentatywne proby gruntu NU, NW

pobierano do badan laboratoryjnych.
3.2. Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie proby gruntu NU, NW analizowano w laboratorium — zgodnie
z wymogami normy PN-EN 1997-2 wykonujac oznaczenia takich cech, jak:

e wilgotno$¢ naturalna — metoda grawimetryczng w temperaturze 105°C,

e sklad granulometryczny gruntéw niespoistych metoda sitowa,

_ P.rgedsigbiO{stwo ul. Dworcowa 24 biuro@mangeo.pl +48 782 859 311
Geologiczne i Geotechniczne
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W ramach opracowania kameralnego wykonano nastepujace prace:
e analiz¢ materiatu badawczego zebranego w terenie,
e analiz¢ wynikow prac laboratoryjnych,
o karty dokumentacyjne otworéw badawczych,

e opracowano niniejsza cze$¢ tekstowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zalozenia inwestycyjne

Wiercenia badawcze wykonane zostaly w miejscach gdzie przebiegaja alejki oraz
chodniki wokét rynku. Teren badan pod wzglgdem morfologii jest ptaski. Zatozenia

inwestycyjne przewiduja remont nawierzchni rynku w Bojanowie.

4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Gmina Bojanowo potozona jest w obrebie Monokliny Przedsudeckiej. Uksztattowanie
powierzchni terenu na obszarze gminy jest bardzo mato zréznicowane. Gmina Bojanowo
polozona jest na przedpolu strefy marginalnej zlodowacenia pdinocnopolskiego tzw. fazy
leszczynskiej. Charakter rzezby tego obszaru zostal jednak uksztattowany w okresie
zlodowacenia $rodkowopolskiego a nastgpnie zlagodzony w okresie zlodowacenia
poocnopolskiego.

Pod wzgledem budowy geologicznej, omawiany teren zbudowany jest z piaskow
wodnolodowcowych zlodowacenia $rodkowopolskiego, ktore przykryte sa osadami

antropogenicznymi.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

5.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. W podtozu badanego terenu w punktach nr
1 i 3 nawiercono warstwe nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,10 — 0,90 m oraz

nasypoéw budowlanych siggajacych do gtebokosci 0,45 m. W otworach nr 2 i 4, bezposrednio
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po kostka chodnikowag nawiercono warstwy nasypoéw niekontrolowanych i budowlanych
siegajacych 0,80 — 1,70 m p.p.t. Giegbiej, w kazdym z otworéw nawiercono poktad piaskow
wodnolodowcowych w stanie $rednio zageszczonym.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych.
Niezbedne parametry geotechniczne (Wn, ¢, p, Moy, Ep), ustalono metoda B,
na podstawie tabel i wykresow zaleznosci podanych w normie PN-81/B-03020.

Ze wzgledu na rdézng genez¢ 1 uziarnienie gruntow rodzimych wystepujacych
w podtozu, wydzielono dwie grupy gruntow.

W  obrebie poszczegdlnych grup, w przypadku zréznicowania litologicznego

I wytrzymatosciowego, wyodrebniono warstwe geotechniczng.

Grupa | — obejmuje nienormowane grunty antropogeniczne. Wydzielono 1 warstwe

geotechniczna.

WARSTWA la — nasypy niekontrolowane reprezentowane przez piaski drobne z domieszka

piaskow humusowych i gruzu oraz pokruszonego gruzu ceglanego, w stanie

$rednio zaggszczonym, wilgotne.

WARSTWA 1b — nasypy budowlane reprezentowane przez piaski drobne i piaski drobne

z niewielka ilo$cig humusu, w stanie §rednio zaggszczonym, wilgotne.

Grupa Il — obejmuje czwartorzedowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

Wydzielono 1 warstwe geotechniczng.

WARSTWA 1l — piaski drobne, wilgotne, w stanie $rednio zaggszczonym, o uogoélnionym

stopniu zaggszczenie Ip = 0,60.

Charakterystyczne warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono
w tabeli parametrow geotechnicznych (zalacznik nr 5).

Budowe geologiczng z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otwordéw
geotechnicznych (zatacznik nr 3) oraz przekroju geotechnicznym (zalacznik 4).

Warunki w podltozu oraz wymiary projektowanych miejsc parkingowych sprawiaja,
ze przedmiotowa inwestycje proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do | kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.
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Przedstawione w zalgczniku nr 5 parametry geotechniczne s3 wiclko$ciami
charakterystycznymi. Przy wustaleniu parametréw obliczeniowych nalezy przyjac
wspotczynnik materiatowy ym zgodnie PN-EN 1997-1. Eurokod 7. Projektowanie
geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zaleznosci: Xq = X/ym.
v = 1,25 dla Cu, ym = 1,25 dla tg( ¢y); ym = 1,00 dla p.
v = 1,40 dla Mg

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podloze charakteryzuje si¢ prosta budowa pod wzgledem
hydrogeologicznym. Na badanym terenic wystepujg grunty o charakterze dobrze
przepuszczalnym, do ktorych zalicza si¢ warstwe nasypOw niekontrolowanych i warstwe
utwordéw piaszczystych zalegajacych bezposrednio pod nasypami. W okresie, w ktorym
prowadzono prace terenowe (Il dekada listopada), w czasie wiercen nie zaobserwowano
wystepowanie wody gruntowej do glebokosci rozpoznania podtoza (2,0 m p.p.t.)
Przedstawiony stan wod gruntowych, w naturalny sposob bedzie podlegal sezonowym
wahaniom wynikajacych z jednej strony z okresow bezdeszczowych, z drugiej za$
z wystgpowania dlugotrwatych okresow opadoéw atmosferycznych oraz wiosennych

roztopow.

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Podtoze gruntowe w obrgbie badanej dziatki rozpoznano wykonujac 4 otwory
matosrednicowe do glebokosci 2,0 m p.p.t.

W podtozu badanego terenu w punktach nr 1 i 3 nawiercono warstwe nasypoéw
niekontrolowanych o migzszosci 0,10 — 0,90 m oraz nasypow budowlanych si¢gajacych do
gtebokosci 0,45 m. W otworach nr 2 i 4, bezposrednio po kostka chodnikowa nawiercono
warstwy nasypéw niekontrolowanych i budowlanych siggajacych 0,80 — 1,70 m p.p.t. Glebiej,
w kazdym z otwordw nawiercono poktad piaskow wodnolodowcowych w stanie $rednio
zaggszczonym.

Zebrane materialy pozwalajag na sformutowanie nastgpujacych wnioskow 1 zalecen

projektowych:
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- Warunki gruntowo — wodne okresla si¢ jako proste i Sugeruje si¢ przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego (Rozporzqdzenie Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych).

Warunki gruntowo-wodne umozliwiaja remont nawierzchni na rynku w Bojanowie.
W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (111 dekada listopada), w czasie wiercen
nie zaobserwowano wystepowanie wody gruntowe;j.

- Rozpoznane na badanym terenie piaski drobne oraz nasypy niekontrolowane i budowlane
zalicza si¢ do gruntéw niewysadzinowych.

- Na badanym terenie wystepuja grunty dobrze przepuszczalne tj. piaski drobne i nasypy
niekontrolowane oraz budowlane.

- Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntdw, co obnizytoby ich no$nos¢.

- Na etapie wykonywania wykopow, nalezy chroni¢ je przed wilgocia i zalaniem.

- Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m wg PN-B-03020.

- Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podioza

ma charakter punktowy.

Kazmierz, listopad 2017 roku
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 3

Miejscowo$¢: Bojanowo
Gmina: Bojanowo
Powiat: rawicki

Wojewddztwo: wielkopolskie

Obiekt: Renowacja rynku

Inwestor: STARPROJEKT Jakub Starczewski
Wiercenie: PGIG ManGeo

Rzedna: 0.00 u.p.t.

‘ Gtebokos$¢: 2.00 m

Dozér geol.: mgr Mateusz Manka

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2017-11-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Zalacznik nr 4

Temat: Renowacja rynku w miejscowosci Bojanowo, gm. Bojanowo, powiat rawicki, woj. wielkopolskie

(n) normowe, charakterystyczne wartoéci parametru
(PN-81/B-03020)
standard values

Tabela parametrow geotechnicznych (1) warto$¢ z badan laboratoryjnych
Geotechnical parameters value obtained from laboratory test
(x) na podstawie do§wiadczen geotechniki
basing on common geotechnical knowledge
Numer Symbol Modut
warstwy geologicznej Wilgotnosé Gestosé Wspélcz. Grupa Spéjnosé Kat tarcia Edometryczny | pierwotn
geotech- | Rodzaj gruntu | konsolidacji | Stan gruntu | naturalna | objetosciowa | Filtracji | no$nosci (n) wewnetrznego modul ego
nicznej gruntu wg podloza (n) scisliwosci odksztalkce
Beyer'a enia (n)
Number Type of soil Symbol of | State of soil | Water content | bulk density | Perme- apparent angel of edometer moduls | primary
of stratum consolidation of soil ability by cohesion shearing deforma-
Beyer'a intercept resistance pierwotn | wtérny tion
Io/ 1, Wn p kio Cu o y (n) | modulus
(n) M Eo
% T/m? m / dobg kPa 0 Mo
MPa
MPa MPa
la nN - szg - - - - - G4 - - - - -
Ib nB - szg - n - n - Gl - - - - -
1 Pd 0,60 | szg 14 n 1,78 n G1 30°90° 74 93 55

Przedstawione powyzej parametry sa wielko$ciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspdtczynnik materiatowy yy zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.1 — Zatacznik A, Tablica A-2 - wg zalezno$ci: Xg = Xilym.

wm=1,25 dlacy, ym=1,25; dlatg(dy); ym=1,00 dla p.

Ym = 1,40 dla My



OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH | PROFILACH
DESCRIPTION OF SYMBOLS AND LETTERS USED IN SOIL PROFILES

GRUNTY NASYPOWE — ARTIFICIAL FILL / EMBANKMENT ZNAKI DODATKOWE — ADDITIONAL SIGNS

NB - Nasypy budowlane structural fill / embankment + - domieszki additives
NN - Nasypy niekontrolowane uncompacted fill ( rubble strewn ) / embankment 1 - przewarstwienia interbedding
/ - pogranicze gruntu soil limit
GRUNTY MINERALNE, RODZIME, SPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL COHESIVE SOILS CaCOs - weglan wapnia calcium carbonate
zag| - grunt zagliniony soil with clay addition
Pg - Piasek gliniasty slightly clayey sand zap - grunt zapylony soil with silt addition
Ip - Pyt piaszczysty sandy silt K - Kamienie boulders
I -Pyt silt Ko - Otoczaki cobbles
G -Glina clayey and sandy silt Tt - Thuczen crushed rock
Gz - Glina zwiezta sandy and silty clay 71 - Zuzel slag
Gp - Glina piaszczysta clayey sand D - Drewno wood
Gpz- Glina piaszczysta zwiezia sandy clay with silt H - Humus topsoil
Gn - Glina pylasta clayey silt Gb - Gleba fertile soil
Gnz- Glina pylasta zwiezia silty clay with sand B - Beton concrete
I -I clay C - Cegta bricks
Ip - I piaszczysty sandy clay vwv - poziom swobodnego zwierciadta wody gruntowe;j
In - I pylasty silty clay - free water table
v - ustabilizowany poziom zwierciadta wody gruntowe;j

GRUNTY MINERALNE, RODZIME, NIESPOISTE — NATURAL SOURCED MINERAL

NON — COHESIVE SOILS

- stabilised water table

| | - grunt nawodniony
- saturated soil

Pr - Piasek pylasty silty sand
Pd - Piasek drobny fine sand | | - grunt nawodniony w przewarstwieniach
Ps - Piasek $redni medium sand | | - saturated soil in interbeddings
Pr - Piasek gruby coarse sand
Po - Pospotka all — in aggregate / very gravely sand ~~ - strefa saczen wody gruntowej
Z -Zwir gravel - zone of groundwater seeping
Io - stopien zaggszczenia
GRUNTY ORGANICZNE — ORGANIC SOILS - density index
I - stopien plastycznosci
T -Torf peat - liquidity index
Nm - Namut mud
Nmp- Namut piaszczysty sandy mud STANY GRUNTOW SPOISTYCH — STATE OF SOILS ( COHESIVE SOILS )
Nmg- Namut gliniasty clayey mud 7w - zwarty solid
Nmm- Namut pylasty SIIty_ mud pzw - polzwarty semi - solid
Gy -Gytia gyttja tpl - twardoplastyczny hard plastic
Kr - Kredg jeziorna boglime pl - plastyczny plastic
wb - Wegiel brunatny brown coal mpl - migkkoplastyczny soft plastic

STANY GRUNTOW NIESPOISTYCH - STATE OF SOILS (NON - COHESIVE SOILS)

In - luzny loose

szg - $redniozageszczony semi - dense
z9 - zaggszezony dense

bzg - bardzo zaggszczony very dense

Zalacznik nr 6
Enclosure No 6



