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Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  

1. PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY: 
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych  
71322000-1 Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej   

71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną 

74231540-4 Usługi nadzoru budowlanego 

 
2. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE – ENERGIA SŁONECZNA 

40400000-6 Energia słoneczna 
09332000-5 Instalacje słoneczne 
40410000-9 Baterie słoneczne 
40411000-6 Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne 
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych 
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych  
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

       45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. SŁOWNIK UŻYTYCH POJĘĆ 

Zamawiający – Gmina Jaśliska  

Podmiot inwestycji – budynki wielorodzinne znajdujące się na terenie Gminy Jaśliska, na 

których wykonane zostaną mikroinstalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii. 

Wykonawca – osoba fizyczna lub podmiot posiadający osobowość prawną, wyłoniony w 

wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do realizacji zadania 

inwestycyjnego zgodnie realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj, zgodnie ze 

specyfikacją istotnych warunków zamówienia. W początkowej fazie zamówienia wykonawca 

realizuje prace projektowe, następnie zajmuje się ich wdrożeniem, wykonaniem, a także 

dostarczeniem, montażem i uruchomieniem instalacji na warunkach umowy zawartej 

pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym.  

Inspektor nadzoru – osoba fizyczna lub prawna upoważniona przez Zamawiającego do 

kontroli i odbierania dokumentacji oraz robót budowlanych w zakresie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) – opracowanie opisujące zamówienie, którego 

przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. Zostają w nim opisane 

wymagania i oczekiwania zamawiającego dotyczące zadania inwestycyjnego w zakresie 

zaprojektowania i wykonania instalacji, minimalne wymagania techniczne dla urządzeń 

i instalacji, wymagania techniczne, ekonomiczne, materiałowe, funkcjonalne 

i architektoniczne. OPZ stanowi podstawę do przygotowania oferty cenowej dla wykonania 

zadania, oszacowania ryczałtowych kosztów wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania 

prac projektowych. 

Odnawialne Źródła Energii (OZE) – źródła wykorzystujące w procesie przetwarzania 

promieniowania słonecznego, energię pochodzącą z biomasy, energię wiatru, energię 

geotermalną, energię cieków wodnych, fal i prądów morskich, spadku rzek oraz energię 

pozyskiwaną z biogazu wysypiskowego i powstałego w procesach odprowadzania i 

oczyszczania ścieków albo rozkładu składowych cząstek roślinnych i zwierzęcych. Zasób 

energii odnawialnej jest niewyczerpalny i odnawia się w krótkim czasie. 

Instalacje fotowoltaiczne do podgrzewu ciepłej wody użytkowej (instalacje PV) – zespół 

urządzeń służący do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną, składający się z 

polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych (paneli fotowoltaicznych), inwertera, 

rozdzielnicy elektrycznej, urządzeń zabezpieczających po stronie niskonapięciowej i 

wysokonapięciowej oraz licznika energii elektrycznej umożliwiającego monitorowanie ilości 

wyprodukowanej energii elektrycznej. Wszystkie instalacje wykonane w ramach zadania 

inwestycyjnego, nie będą współpracowały z siecią elektroenergetyczną.   

 

1.2. PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA 

Opis Przedmiotu Zamówienia uwzględnia zapisy zawarte w krajowych, regionalnych 

i lokalnych dokumentach dotyczących zastosowania odnawialnych źródeł energii. Głównymi 

dokumentami o zasięgu krajowym są: Polityka Energetyczna Państwa do roku 2030, Krajowy 

Plan Działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych do roku 2020, Narodowy Program 

Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej. Podstawowymi dokumentami o znaczeniu 

regionalnym i lokalnym są: Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Jaśliska, Wojewódzki 

Plan Ochrony Powietrza województwa Podkarpackiego, Strategia Rozwoju Województwa 

Podkarpackiego do roku 2020, Strategia Rozwoju Gminy Jaśliska na lata 2014 – 2020 oraz 
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założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 

Jaśliska  

 

1.3. CELE I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA ZADANIA INWESTYCYJNEGO 
 

Zadanie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III – Czysta energia, 

Działanie 3.2. Modernizacja energetyczna budynków. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie poziomu produkcji energii z odnawialnych 

źródeł energii w generacji rozproszonej, poprzez wykorzystywanie w budynkach 

wielorodzinnych mieszkańców Gminy Jaśliska urządzeń wykorzystujących energię 

słoneczną: instalacje fotowoltaiczne wyposażone w akumulatory energii w postaci 

zasobników ciepłej wody użytkowej wyposażonych w grzałkę elektryczną ze sterownikiem, 

jak również wężownicę do współpracy z kotłem centralnego ogrzewania (przydomowe 

mikroelektrownie słoneczne). 

Energia cieplna i elektryczna produkowana w instalacjach wykonanych w ramach 

zadania inwestycyjnego będzie wykorzystywana na potrzeby gospodarstw domowych. 

Energia elektryczna przetworzona na energię cieplną będzie magazynowana 

z akumulatorach energii cieplnej w postaci ciepłej wody użytkowej. Akumulatory będą 

wyposażone w specjalną grzałkę przystosowaną do współpracy z instalacją fotowoltaiczną. 

Rezultatem realizacji zadania inwestycyjnego będzie zwiększenie produkcji energii 

elektrycznej pochodzącej z przydomowych instalacji fotowoltaicznych. 

 Ponadto efektem realizacji zadania będzie redukcja emisji gazów cieplarniach 

ograniczenie emisji CO2 (dwutlenku węgla) 

 

1.3.1.  Zakres zadania inwestycyjnego 
 

Gmina Jaśliska to typowa gmina wiejska, dlatego zmuszona jest do szczególnej 

dbałości o ochronę powietrza. W tym zakresie podejmowane są działania mające na celu 

poprawę jakości powietrza, a w szczególności redukcji dwutlenku węgla. W ramach projektu 

zostaną zainstalowane na budynkach wielorodzinnych instalacje korzystające 

z odnawialnych źródeł energii: instalacje fotowoltaiczne (mikroelektrownie słoneczne) do 

podgrzewu ciepłej wody użytkowej. Instalacje korzystające z energii słonecznej nie generują 

żadnych substancji szkodliwych dla środowiska ani pyłów.  

 

1.4. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii w budynkach wielorodzinnych na terenie Gminy 

Jaśliska. Projektem objętych zostanie 4 budynki wielorodzinne.  

W ramach projektu należy wykonać następujące instalacje oparte na odnawialnych 

źródłach energii: 

 Instalacje fotowoltaiczne służące do zamiany energii słonecznej na energię elektryczną. 

W ramach należy również zamontować akumulatory energii – zbiorniki ciepłej wody 

użytkowej, w których akumulowana będzie energia elektryczna zamieniona na energię 

cieplną w postaci ciepłej wody użytkowej. Do przetwarzania energii elektrycznej 

pochodzącej z paneli fotowoltaicznych należy zastosować specjalne grzałki elektryczne 

ze specjalnym sterownikiem umożliwiającym podgrzew wody z energii wytworzonej przez 

instalację fotowoltaiczną. Rozwiązaniem zapewniającym ciągłość produkcji ciepłej wody 
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użytkowej będzie wyposażenie akumulatora energii w wydają wężownicę umożliwiającą 

współpracę z kotłem centralnego ogrzewania. 

 

1.5. OGÓLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA 
 

1.5.1. Wykonanie niezbędnych inwentaryzacji i ekspertyz 

W celu sporządzenia wymaganej prawem dokumentacji projektowej instalacji, które 

zaplanowane są do wykonania zadania, należy wykonać wszelkie niezbędne i wymagane 

inwentaryzacje, ekspertyzy oraz uzgodnienia z urzędami, instytucjami. 

Wymagania formalne: 

 Inwentaryzacje, ekspertyzy lub orzeczenia techniczne, które będą miały na celu 

sprawdzenie wszelkich istotnych elementów konstrukcyjnych na dodatkowe obciążenia, 

które zostaną wywołane przez dobudowanie instalacji fotowoltaicznej na dachach 

budynku winny być wykonane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane  

 Indywidualne projekty, poszczególnych instalacji należy wykonać w oparciu o aktualnie 

obowiązujące polskie i europejskie normy oraz w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki oraz ich usytuowanie (Dz.U. 2002 r. nr 75, poz.690 z późn. 

zm.) 

 Wstępne koncepcje i rozwiązania projektowe muszą być uzgodnione z Zamawiającym 

oraz zatwierdzone przed ich ostateczną realizacją przez Inspektora Nadzoru.  

 Wszelkie uzgodnienia projektowe winny mieć formę pisemną (protokół uzgodnień) pod 

rygorem nieważności. 

 Projekty winny być wykonane w dwóch egzemplarzach w formie papierowej oraz 

utrwalone na nośniku elektronicznym i przekazane zamawiającemu wraz 

z dokumentacją powykonawczą inwestycji. 

 Wykonawca projektów technicznych przenosi prawa autorskie na Zamawiającego na 

warunkach opisanych w umowie. 

Projekty powinny być opracowane przez osoby uprawnione, posiadające uprawnienia do 

projektowanie oraz udokumentowane doświadczenie w zakresie wykonywania projektów 

przewidzianych do wykonania w niniejszym zadaniu. Za osoby uprawnione, uważa się osoby 

posiadające uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń i w specjalnościach: 

 konstrukcyjno-budowlanej 

 instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych 

Projekty muszą uwzględniać wykonanie zaplanowanych instalacji na czynnych 

obiektach bez przerw w ich funkcjonowaniu. Wszelkie wyłączenia ogrzewania obiektu 

i produkcji ciepłej wody użytkowej oraz wyłączenia energii elektrycznej powinny być 

uzgodnione z mieszkańcami.   

1.5.2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień i pozwoleń 
 

Wykonawca przygotowujący i wykonujący projekty, zobowiązany jest uzyskać 

wszelkie zgody i pozwolenia wymagane prawem dla realizacji zadania. Wykonawca 

uzyskując zgody i pozwolenia będzie działał na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 

przez zamawiającego będącego załącznikiem do umowy. 
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1.5.3. Wymagania stawiane materiałom i urządzeniom 

Wszelkie materiały, wyroby i urządzenia przeznaczone do wykonania zadania 

w ramach prowadzonej inwestycji muszą być fabrycznie nowe, w możliwie najwyższej klasie 

jakości, wolne od wad fabrycznych, posiadające aktualne wymagane atesty, certyfikaty i 

deklaracje zgodności. Muszą być objęte gwarancją fabryczną producenta. Dokumenty 

potwierdzające właściwości techniczne urządzeń i materiałów, atesty, deklaracje zgodności, 

certyfikaty – Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu przed dokonaniem 

montażu instalacji, w celu oceny czy materiały spełniają minimalne wymagania techniczne 

opisane w Szczegółowym Opisie Zamówienia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

1.5.4. Wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt będący 

własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania określonych robót musi być sprawny 

technicznie i musi posiadać stosowne przeglądy i badania techniczne, jeżeli są wymagane. 

Powinien być utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. W przypadku 

rusztowań powinny one posiadać wymagane dopuszczenia. Wznoszenie i rozbieranie 

rusztowań będzie powierzone osobom posiadającym uprawnienia i doświadczenie. 

1.5.5. Wymagania dotyczące środków transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości transportowanych 

materiałów. Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem.  

1.5.6. Wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem robót oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu w pracach, spowodowanego przez wykonawcę, 

zostaną przez niego usunięte i poprawione na własny koszt bez dodatkowego 

wynagrodzenia. Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

 

1.5.7. Wymagania dotyczące warunków wykonania i odbioru robót budowlanych 

W trakcie wykonywania prac należy przestrzegać przepisów BHP i odpowiednio 

zabezpieczyć wykonywanie prac. Wszelkie roboty budowlane i instalacyjne należy 

wykonywać zgodnie z dokumentacją oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlanych.  

1.6. WPŁYW INWESTYCJI NA ŚRODOWISKO NATURALNE 

Przedmiotowa inwestycja nie jest wymieniona w Rozporządzeniu Rady Ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 
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środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 z późn. zm.). Z obowiązujących wytycznych Ministra 

Rozwoju Regionalnego wynika ponadto, że inwestycja nie wymaga sporządzenia raportu 

oddziaływania na środowisko. Wszystkie urządzenia i instalacje montowane w ramach 

niniejszego zadania będą posiadały wymagane atesty, certyfikaty wydane przez uprawnione 

jednostki certyfikujące, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodności z obowiązującymi 

normami a także będą dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wykonanie 

montażu instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków, będą się odbywały w obrębie 

budynku i jego najbliższego otoczenia w granicach działek oddanych do dyspozycji 

Zamawiającego. Zatem zasięg oddziaływania tego przedsięwzięcia nie wykroczy poza 

granice budynków i posesji będących w dyspozycji Zamawiającego. Stąd oddziaływanie na 

środowisko ograniczy się do wpływu na ludzi, którzy będą przebywać w budynkach i na 

posesjach, gdzie prowadzone będą prace budowlano – instalacyjne. Niekorzystne 

oddziaływanie na ludzi może polegać na czasowym obniżeniu komfortu zamieszkania i 

pracy, wskutek hałasu i zapylenia wywołanego przez pracę urządzeń mechanicznych ( np. 

wiercenie otworów w ścianach i stropach). To oddziaływanie będzie krótkotrwałe i ustąpi z 

chwilą zakończenia prac budowlano-montażowych. W związku z tym nie przewiduje się 

zastosowania specjalnych przedsięwzięć chroniących środowisko.  

Na etapie eksploatacyjnym będziemy mieli do czynienia z pozytywnym 

oddziaływaniem na środowisko poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

(ograniczenie niskiej emisji) i redukcję emisji CO2. Ponadto zmniejszy się zapotrzebowanie 

na energię pierwotną. Energia elektryczna i cieplna ze źródeł konwencjonalnych zostanie 

zastąpiona energią ze źródeł odnawialnych. Tym samym zwiększeniu ulegnie produkcja 

energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej 

do produkcji prądu na potrzeby produkcji ciepłej wody użytkowej przyczyni się do znacznego 

ograniczenia zużycia surowców kopalnych wykorzystywanych w produkcji prądu i ciepła ze 

źródeł konwencjonalnych.  

1.7. UWARUNKOWANIA FORMALNO – PRAWNE 

Podstawą opracowania jest zbiór obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku „Prawo budowlane” (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst 

jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 243 poz. 1623 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 

478 z późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 

2008, nr 223 poz. 1459) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 

audytów, a także algorytmu ozeny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

(Dz.U. z 2009r. nr 43, poz. 346). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 

202, poz. 2072 z póz. zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) 
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 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 109 poz.719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w 

sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 

r. Nr 124 poz.1030) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 121 poz.1137 z późniejszymi zmianami) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz.1126)  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” (tekst jednolity Dz. U. 

z 2008 r.  Nr 25, poz.150 z późniejszymi zmianami)  

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia 

przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010, Nr 213, 

poz.1397)   

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku „Prawo energetyczne” (tekst jednolity Dz. U. z 2006 

r. Nr 89, poz.625 z późniejszymi zmianami) 
 

Wszystkie inne niewymienione, a aktualnie obowiązujące akty prawne. 

1.7.1. Prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane 
 

Zamawiający posiada zgodę na dysponowanie obiektami do celów budowlanych oraz 

zgodę na wejście w terem w celu wykonania prac instalacyjnych objętych niniejszym 

zadaniem. Ponadto, Zamawiający w okresie trwałości projektu będzie miał dostęp do 

instalacji w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności konserwacyjno-serwisowych, 

przeglądów instalacji oraz wykonania niezbędnych regulacji umożliwiających prawidłowe 

funkcjonowanie instalacji. Dostęp do obiektów będzie dotyczył również wszelkich czynności 

kontrolnych prowadzonych przez Urząd Marszałkowski czy Instytucje Unii Europejskiej. 

 

1.7.2. Uwarunkowania prawne wynikające z ustawy o odnawialnych źródłach energii 

Według ustawy mikroinstalacja OZE oznacza instalację odnawialnego źródła energii 

o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40 kW, przyłączoną do sieci 

elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub o mocy osiągalnej 

cieplnej nie większej niż 120 kW. 

Prosument to osoba, która jest jednocześnie producentem i konsumentem energii 

elektrycznej lub cieplnej.  

Mikroinstalacje OZE wykonane w obrębie budynków wielorodzinnych mieszkańców 

Gminy Jaśliska w ramach niniejszego zadania, będą produkowały elektryczną na potrzeby 

własne.  

Mieszkaniec będzie zobowiązany do okresowego informowania Zamawiającego 

o ilości wyprodukowanej energii cieplnej i elektrycznej według potrzeb związanych 

z prowadzeniem sprawozdawczości na podstawie wskazań liczników energii cieplnej 

i elektrycznej.  

Instalacje objęte zadaniem nie będą włączone do sieci energetycznej. 
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1.7.3. Uwarunkowania w zakresie prawa budowlanego i planistyczno-przestrzenne 
 

Budynki objęte zadaniem inwestycyjnym nie są wpisane do rejestru zabytków i nie 

podlegają ochronie na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 

 

1.7.4. Uwarunkowania lokalizacyjne 
 

Zadanie inwestycyjne związane z budową mikroinstalacji prosumenckich 

wykorzystujących odnawialne źródła energii realizowane będzie na terenie Gminy Jaśliska, 

położonej w Beskidzie Niskim nad rzeką Jasiołka w południowej części powiatu 

krośnieńskiego w województwie podkarpackim. Zadanie realizowane będzie w dwóch 

miejscowościach: Daliowa, Jaśliska 

 
 

1.7.5. Uwarunkowania geograficzno-klimatyczne 

Tereny gminy Jaśliska należą do rozleglej podkarpackiej dzielnicy klimatycznej, 
charakteryzującej się specyficznymi warunkami klimatycznymi.  

Posługując się danymi pochodzącymi z interaktywnej mapy nasłonecznienia 

opracowanej prze Komisję Europejską należy stwierdzić, że położenie geograficzne Gminy 

Jaśliska i uwarunkowania klimatyczne, w pełni uzasadniają inwestycje w mikroinstalacje 

fotowoltaiczne. Południowa część Polski szczególnie tereny Karpat i Pogórza Karpackiego 

znajdują się w strefie bardzo korzystnych warunków nasłonecznienia. W związku z tym 

efektywność instalacji fotowoltaicznych będzie większa jak w innych regionach Polski. 

Korzystanie z prądu wyprodukowanego w mikroinstalacjach fotowoltaicznych oraz z ciepłej 

wody użytkowej pozwoli mieszkańcom na obniżenie kosztów związanych opłatami za 

energię elektryczną i ciepłą wodę użytkową. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 

korzystających z energii słonecznej da również mieszkańcom większą niezależność 

energetyczną. 
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Bazując na danych z szacunkowego kalkulatora wytwarzania energii elektrycznej z instalacji 

fotowoltaicznych należy stwierdzić, że warunki nasłonecznienia dla Gminy Jaśliska należą do 

jednych z najbardziej korzystnych warunków na terenie południowej części Województwa 

Podkarpackiego. 

 
 

Źródło Internet: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe 

W warunkach optymalnych (kierunek południowy, kąt nachylenia instalacji 35o oraz straty 

energii całej instalacji na poziomie 22,2%) instalacja o mocy 1kWp wyprodukuje około 959 

kWh energii elektrycznej. 

 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe
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Miesiąc 

Warunki lokalizacyjne instalacji: 

kierunek południowy, kąt nachylenia 35, wysokość 438 m npm 

Łączne straty energii elektrycznej w całym systemie 22,2% 

Ed – średnia 

dzienna 

produkcja 

energii 

elektrycznej z 

danego 

systemu [kWh] 

Em – 

przeciętna 

miesięczna 

produkcja 

energii 

elektrycznej z 

danego 

systemu [kWh] 

Hd – średnia 

dzienna suma 

globalnego 

napromieniowania 

na m2 uzyskiwana 

dla danego 

systemu [kWh/m2] 

Hm – średnia suma 

globalnego 

napromieniowania na 

m2 uzyskana przez 

moduły danego 

systemu [kWh / m2] 

Styczeń 0,85 26,50 1,00 31,00 

Luty 1,55 43,30 1,83 51,20 

Marzec 2,86 88,80 3,51 109,00 

Kwiecień 3,69 111,00 4,73 142,00 

Maj 3,92 122,00 5,17 160,00 

Czerwiec 3,85 115,00 5,13 154,00 

Lipiec 3,92 121,00 5,28 164,00 

Sierpień 3,92 121,00 5,23 162,00 

Wrzesień 3,01 90,30 3,89 117,00 

Październik 2,17 67,30 2,70 83,80 

Listopad 1,10 32,90 1,32 39,70 

Grudzień 0,64 19,80 0,76 23,40 

Średnia na 

rok 
2,63 80,00 3,39 103,00 

Łącznie w 

roku 
 959,00  1240,00 

 

Średnia suma globalnego napromieniowania na m2 uzyskiwana przez moduły danego 

systemu wynosi 1240 kWh/m2. Obliczenia uwzględniają średnie napromieniowanie badane 

przez Komisję Europejską w latach 2001 – 2012. 

 

1.8. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO – UŻYTKOWE 
 

1.8.1. Instalacje kolektorów słonecznych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej 
 

Energia słoneczna była wykorzystywana przez człowieka od najdawniejszych 

czasów. Początkowo promieniowanie słoneczne było wykorzystywane w sposób bierny. 

Ludzie i zwierzęta instynktownie wykorzystywali ciepło promieniowania słonecznego do 

ogrzewania się. Już w czasach starożytnych energię słoneczną wykorzystywano w łaźniach 

rzymskich. Ludzie ciągle dążyli do skonstruowania urządzeń które mogły by wykorzystywać 

energię słoneczną w sposób czynny.  

 

1.8.2. Instalacje fotowoltaiczne do podgrzewu ciepłej wody użytkowej 
 

Fotowoltaika (PV) jako dziedzina nauki i techniki zajmuje się przetwarzaniem 

promieniowania słonecznego na energię elektryczną. Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają 

prąd elektryczny z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska 



 
 

- 15 - 

fotoelektrycznego. W panelach fotowoltaicznych powstaje prąd stały. Do przekształcenia 

prądu stałego na prąd zmienny służy w instalacji inwerter (falownik) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Istnieją dwa typy instalacji fotowoltaicznych:  

 Instalacja fotowoltaiczna współpracująca z siecią elektroenergetyczną – typu ON 

GRID umożliwia magazynowanie nadwyżek energii elektrycznej w sieci i 

wykorzystywanie jej w czasie, gdy fotowoltaika nie produkuje energii elektrycznej 

 Instalacja fotowoltaiczna wyspowa typu OFF GRID nie podłączona do sieci 

elektroenergetycznej. W tego typu instalacji okresowe nadwyżki energii elektrycznej 

gromadzone są w akumulatorach pełniących funkcję magazynów energii. Energia ta 

może również być wykorzystana w czasie, gdy fotowoltaika nie produkuje energii 

elektrycznej.  

Polska ma swój znaczący wpływ na rozwój fotowoltaiki, w roku 1918 polski 

naukowiec Jan Czochralski opracował metodę wytwarzania monokryształów metali 

oraz ich stopów. Jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych metod produkcji 

monokryształów krzemu jako podstawowego surowca do produkcji ogniw 

fotowoltaicznych. 

W instalacja budowanych w ramach niniejszego zadania wykorzystywane będą 

panele fotowoltaiczne z ogniwami polikrystalicznymi, które mają minimalnie mniejszą 

sprawność od paneli monokrystalicznych, ale są zdecydowanie tańsze i bardziej opłacalne 

w procesie inwestycyjnym.  
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1.9. PLANOWANE EFEKTY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ PROJEKTU 
 

1.9.1. Efekt rzeczowy 

Wszystkie instalacje przewidziane do zamontowania w budynkach wielorodzinnych 

mieszkańców Gminy Jaśliska, powinny produkować energię elektryczną i cieplną na 

potrzeby własne gospodarstw domowych.  

W ramach realizacji zadania należy wykonać następujące rodzaje instalacji 

wykorzystujących odnawialne źródła energii. 

LP. RODZAJ INSTALACJI ILOŚĆ SZTUK 

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 1,04 kW + zasobnik 150L 
+ grzałka do 2 kW 

14 

Łączna ilość instalacji 14 

 

W ramach projektu należy wykonać instalacje wykorzystujące energię słoneczną 

(instalacje fotowoltaicznej).  

 Łączna moc instalacji wykorzystujących energię słoneczną wynosi 14,56kW 

[tj.0,015MW], zainstalowanych w 14 jednostkach wytwórczych zlokalizowanych 

w budynkach wielorodzinnych. 

 

1.9.2. Efekt ekologiczny 
 

Jednym z głównych zadań projektu jest osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci 

redukcji emisji dwutlenku węgla oraz redukcji szkodliwych pyłów. Szczególnie duże 

znaczenie ma montaż instalacji fotowoltaicznych, ponieważ te instalacje korzystają z energii 

słonecznej i nie emitują żadnych zanieczyszczeń.  

 

1.9.3. Efekt edukacyjny 
 

Głównym celem edukacyjnym realizowanego zadania jest popularyzowanie 

wykorzystania odnawialnych źródeł energii jako forma ochrony środowiska naturalnego, 

możliwość ograniczenia wydatków na energię elektryczną i cieplną dla potrzeb 

przygotowania ciepłej wody użytkowej. Dodatkowo stosowanie instalacji fotowoltaicznych, 

przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców i pozwoli im wygospodarować więcej 

czasu na wypoczynek i rozwijanie swoich zainteresowań. 

 

1.9.4. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej z wytwarzanej z odnawialnych 

źródeł energii  
 

Łączna moc zainstalowana urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł 

wyniesie 0,015 MW. 

 

1.9.5. Poprawa komfortu życia mieszkańców i obniżenia kosztów funkcjonowania 

gospodarstw domowych 
 

Instalacje wykorzystujące odnawialne źródła energii, zamontowane w budynkach 

wielorodzinnych, przyczynią się do poprawy komfortu życia mieszkańców jak również wpłyną 

na obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarstw domowych.   

Dzięki zainstalowaniu w gospodarstwach instalacji fotowoltaicznej do produkcji ciepłej 

wody użytkowej w ciągu roku mieszkańcy będą mieli zapewnione pokrycie zapotrzebowania 
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na ciepłą wodę użytkową średnio w około 60% w skali całego roku. Natomiast w okresie od 

kwietnia do października pokrycie może wynosić nawet 95%. Dzięki tej instalacji osoby, które 

dotychczas do podgrzewu ciepłej wody używały kotłów na paliwo stałe zaoszczędzą bardzo 

dużo czasu, który może być przeznaczony na wypoczynek lub na rozwijanie zainteresowań 

i pasji życiowych.   

Instalacje fotowoltaiczne będą miały również duże znaczenie ekonomiczne i pozwolą 

na wygenerowanie znacznych oszczędności związanych z kosztami eksploatacyjnymi 

gospodarstw domowych.  

 

2. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI 

FUNKCJONALNO – UŻYTKOWYCH PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

2.1. TECHNOLOGIA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY GOSPODARSTW DOMOWYCH  
 

2.1.1. Technologia instalacji paneli fotowoltaicznych 

W zakresie proponowanych rozwiązań wymaga się uzyskania opinii konstruktora 

w sprawie stanu technicznego i możliwości wytrzymałościowych dachów. Z uwagi na warunki 

klimatyczne, należy zwrócić szczególną uwagę na obciążenie śniegiem i wiatrem. Powinno 

się uwzględnić również możliwość dostępu do paneli fotowoltaicznych w celu 

przeprowadzenia czyszczenia, przeglądów i konserwacji. 

Do wykonania instalacji powinny być użyte panele fotowoltaiczne gwarantujące 

najwyższą jakość i długotrwałość działania. W przypadku tych konkretnych instalacji 

przewiduje się zastosowanie polikrystalicznych paneli fotowoltaicznych o mocy minimum 

260Wp. 

Wymagane okresy gwarancji urządzeń:  

 gwarancji mechanicznej minimum 10 lat  

 gwarantowana moc paneli do 10 – lat 90%,  

 powyżej 25 lat minimum 80%. 

Instalacje wykonać jako nie współpracujące z siecią elektroenergetyczną o mocy 

odpowiednio 1,04kW. 

2.1.2. Ogólne wymagania dotyczące robót instalacje fotowoltaiczne  
 

Instalacje powinny być wykonane z wyłącznie nowych materiałów, posiadających 

wymagane atesty i certyfikaty, zgodnie ze sztuką budowlaną i wykonanymi w fazie 

przygotowawczej zadania projektami. 

 

2.1.3. Materiały  
 

Wszystkie materiały do wykonania układu instalacji fotowoltaicznych powinny 

odpowiadać parametrom technicznym wyspecyfikowanym w dokumentacji projektowej 

i wykazach materiałowych oraz wymaganiom odpowiednich norm i aprobat technicznych. 

 

2.1.4. Odbiór materiałów na budowie 
 

Materiały należy dostarczać na budowę wraz ze świadectwami jakości, kartami 

gwarancyjnymi, protokołami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy 

materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności z danymi wytwórcy. 

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwających się wątpliwości mogących mieć wpływ na 



 
 

- 18 - 

jakość wykonania robót, materiały należy przed ich wbudowaniem poddać badaniom 

określonym przez dozór techniczny robót. 

 

2.1.5. Składanie materiałów na budowie 
 

Składowanie materiałów powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami producentów, 

w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się właściwości 

technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. Należy 

zachować wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz wymagania 

w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  

 

2.1.6. Moduły fotowoltaiczne 
 

Należy zastosować moduły fotowoltaiczne polikrystaliczne z ramkami z aluminium. 

Obciążenie konstrukcji instalacją fotowoltaiczną dachu nie większe niż 10 kg/m2 

Dane ogólne dla modułów: 

 Tolerancja wymiarów modułu: +15mm/-30mm. Należy wziąć pod uwagę wymagane 
korekty w rozmieszczeniu, systemie montażowym i dostosowanie do układu 
konstrukcyjnego dachu. Waga modułu nie może przekraczać 20kg. 

 Na etapie produkcji moduły PV winny być poddane w 100 % kontroli wydajności, 

wykrycia ew. wad ukrytych oraz pomiarów izolacji według normy norma IEC 

61215/61730). 

 Moduły powinny przejść z wynikiem pozytywnym badania na grad symulowane 

uderzeniem kuli lodowej.  

 Moduły powinny posiadać tolerancję dodatnią mocy (+ 3 %/-0%). 

 Moduły powinny posiadać specjalne pokrycie powierzchni zewnętrznej modułu/szyby 

tworzące trwałą warstwę samoczyszczącą ułatwiającą spływanie wody i obniżającą 

przylegania kurzu, pyłu. 
 

Moduły powinny być wyprodukowane nie wcześniej niż w roku 2018 lub w roku, 

w którym wykonywany jest montaż.  

Parametry modułów oraz ich komponenty powinny spełniać wymagania norm 
i powinny być potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależną uprawnioną 
jednostkę certyfikująca. Certyfikaty powinny być dołączone do oferty wykonawcy wraz 
z ofertą w celu zweryfikowania czy proponowane rozwiązania są zgodne z PFU: 

 EN 61730-1 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) --Część 1: Wymagania 
dotyczące konstrukcji 

 EN 61730-2 Ocena bezpieczeństwa modułu fotowoltaicznego (PV) --Część 2: Wymagania 
dotyczące badań 

 EN 61215 Moduły fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowań 
naziemnych --Kwalifikacja konstrukcji i aprobata typu 

 EN 61646 Cienkowarstwowe naziemne moduły fotowoltaiczne (PV) --Kwalifikacja 
konstrukcji i zatwierdzenie typu 

 EN 62108 Testowanie modułów fotowoltaicznych (PV) w korozyjnym środowisku mgły 
solnej 

 EN 50521 Złącza elektryczne do zastosowań w systemach fotowoltaicznych --Wymagania 
bezpieczeństwa i badania 

Powyższe wymagania powinny być potwierdzone stosownymi certyfikatami, które 
wraz z załącznikami winny być dostarczone do dokumentacji (wg. IEC 61215/ 61730). 
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Należy dobrać systemowy zestaw montażowy, przeznaczony do danego typu paneli, 

wykonany z elementów niekorodujących, tj. aluminium, stali nierdzewnej zalecany przez 

producenta paneli fotowoltaicznych. Przytwierdzenie paneli wraz z zestawem montażowym 

do podłoża będzie zrealizowane przy użyciu osobnych elementów łączących, 

uwzgledniających rodzaj samego podłoża, miejsce i sposób montażu.  

System montażowy powinien umożliwić zamontowanie modułów zgodnie z ich instrukcją 

montażu podawaną przez producenta modułów. 

2.1.7. Inwertery 

Inwerter sieciowy przetwarza prąd stały generowany przez moduły PV na prąd 

przemienny o parametrach zgodnych z parametrami sieci elektroenergetycznej, do której jest 

przyłączony. Należy zastosować inwertery jednofazowe o mocy znamionowej nie niższej niż 

moc instalacji 1,04kW, o następujących parametrach minimalnych: 

- dopuszczalny prąd wejścia nie niższy niż 15 A dla inwertera trójfazowego lub nie niższy niż 

9 A dla inwertera jednofazowego, 

- dopuszczalne napięcie wejściowe nie niższe niż 900 V dla inwertera trójfazowego lub nie 

niższe niż 400 V dla inwertera jednofazowego, 

- napięcie startowe nie wyższe niż 200 V dla inwertera trójfazowego lub nie wyższe niż 70 V 

dla inwertera jednofazowego, 

- dolne napięcie zakresu MPPT nie wyższe niż 160 V dla inwertera trójfazowego lub nie 

wyższe niż 60 V dla inwertera jednofazowego, 

- górne napięcie zakresu MPPT nie niższe niż 750 V dla inwertera trójfazowego lub nie niższe 

niż 350 V dla inwertera jednofazowego, 

- trzy układy śledzące punkt maksymalnej mocy (MPPT) w przypadku inwertera trójfazowego 

lub co najmniej jeden dla każdego inwertera jednofazowego. 

Urządzenie powinno posiadać wbudowany licznik energii elektrycznej umożliwiający 

gromadzenie i lokalną prezentację danych oraz powinno posiadać możliwość podłączenia 

modułu komunikacyjnego do przesyłania danych. Inwerter powinien być objęty 10-letnią 

gwarancją. 

Inwerter musi posiadać potwierdzoną zgodność z wymaganiami standardów: PN-EN 61000-

3-2: 2007, PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub równoważnych oraz posiadać 

deklarację zgodności 

 

2.1.8. Kable, przewody, osprzęt łączeniowy 

Pomiędzy panelami fotowoltaicznymi a inwerterem, wewnątrz budynku w łatwo 

dostępnym miejscu zamontować rozłącznik lub rozłączniki prądu stałego – żaden łańcuch 

paneli nie może być bezpośrednio podłączony do inwertera bez zastosowania rozłącznika. 

Po stronie DC zastosować przewody fotowoltaiczne prądu stałego w podwójnej izolacji, 

odporne na promieniowanie ultrafioletowe i temperaturę do 120oC, jednożyłowe, o żyle 

roboczej miedzianej o przekroju minimum 4 mm2 (linka). Wszystkie połączenia po stronie 

prądu stałego będą realizowane za pomocą przeznaczonych do tego celu konektorów w 

standardzie MC4. Wszystkie przewody, zarówno po stronie DC jak i po stronie AC, będą 

prowadzone wzdłuż linii prostych, równolegle i prostopadle do krawędzi ścian. W zależności 

od zastosowanego inwertera, jednofazowego, przewodem zmiennoprądowym AC będzie 

odpowiednio przewód o trzech żyłach (L, N, PE) lub przewód o pięciu żyłach (L1, L2, L3, N, 

PE), każdorazowo o przekroju minimum 2,5 mm2.  
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Ponieważ prąd zwarcia (maksymalny prąd płynący w obwodzie DC) w temperaturze 

70°C nie przekracza 10A, zabezpieczenia nadprądowego po stronie DC nie stosuje się. 

Należy natomiast zastosować zabezpieczenie przepięciowe klasy B+C.  

Z kolei po stronie AC należy dobrać jednobiegunowy wyłącznik nadprądowy o prądzie 

znamionowym wyższym niż maksymalny prąd wyjściowy inwertera.  

Elementy zabezpieczające po stronie DC zgrupować w jednej lub kliku rozdzielnicach 

klasy IP65 a po stronie AC w rozdzielnicach klasy niższej. 

2.1.9. Urządzenia ochronne, rozdzielcze i sterownicze 
 

Aparaty powinny spełniać wymagania PN-EN 60947 (Aparatura rozdzielcza 

i sterownicza niskonapięciowa). Typy aparatów zgodne z dokumentacją projektową 

przygotowaną w fazie projektowej zadania 

 

2.1.10. Urządzenia pomiarowe  

Urządzenia i układy pomiarowe muszą spełniać wymagania określone przepisami 

odnośnie pomiarów energii dla odnawialnych źródeł energii (OZE) – mikroinstalacji (do 

40kW) wg ustawy Prawo Energetyczne. W ramach projektu należy zamontować licznik 

zliczający energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną w celu monitorowania 

ilości wyprodukowanej energii do rozliczenia efektu ekologicznego. Licznik ten pozostaje 

własnością beneficjenta. Od montażu licznika można odstąpić, jeżeli inwerter będzie miała 

możliwość rejestrowania i magazynowania informacji o wyprodukowanej przez instalację 

energii. 

 
2.1.11. Konstrukcja nośna 

Wymagania odnośnie konstrukcji: 

 stosować lekkie konstrukcje systemowe przeznaczone do montażu modułów 

fotowoltaicznych na dachach odpowiedniego rodzaju, 

 stosować elementy wsporcze, szyny, klemy, haki, kotwy, śruby z jednego wybranego 

systemu montażowego, 

 należy zastosować system montażowy zapewniający odporność na parcie wiatru 

w strefie wiatrowej IIa. 
 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową przygotowaną w ramach fazy przygotowawczej zadania. 
Rodzaje (typy) urządzeń, osprzętu i materiałów pomocniczych zastosowanych do 
wykonywania instalacji powinny być zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej.  
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 
dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem 
Nadzoru oraz z jednostką projektową. 
Zastosowanie do wykonania instalacji innych rodzajów (typów) urządzeń i osprzętu niż 

wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do 

dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowiązującym trybie z Inspektorem 

Nadzoru  
 

Przy projektowaniu i wykonaniu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na: 

 Zapewnienie ochrony przeciwprzepięciowej – mającej zabezpieczyć wewnętrzną 

instalację elektryczną przed skutkami wyładowań atmosferycznych.  
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 Zapewnienie ochrony przeciwporażeniowej umożliwiającej szybkie i skuteczne odłączenie 

od sieci zasilającej – przez zaprojektowanie i zainstalowanie wyłączników różnicowo-

prądowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Wykonanie instalacji uziemienia zabezpieczającej przed działaniem wyładowań 

atmosferycznych – zgodnie z obowiązującymi przepisami. W budynkach, w których jest 

istniejąca instalacja odgromowa należy użyć jej do ochrony paneli fotowoltaicznych. 

Bezwzględnie wymagane jest wykonanie uziemienia instalacji fotowoltaicznej.  
 

Wykonawca zaprojektuje, wykona i uruchomi instalację. W ramach zadania Wykonawca ma 

obowiązek przeszkolić ostatecznych użytkowników w zakresie bezpiecznej obsługi, 

eksploatacji i konserwacji zainstalowanych urządzeń. Do protokołu odbioru końcowego 

załączona będzie dokumentacja powykonawcza zawierająca schemat instalacji oraz 

wszystkie inne wymagane dokumenty, certyfikaty i atesty.  

 

2.1.12. Opomiarowanie wyprodukowanej energii elektrycznej  
 

Każda instalacja powinna być wyposażona w licznik energii elektrycznej pozwalający 

na zliczanie wyprodukowanej energii elektrycznej. Jeżeli inwerter wraz z osprzętem będzie 

dawał możliwość określenia całkowitej ilości wyprodukowanej energii, stosowanie 

oddzielnego licznika nie będzie konieczne. Licznik ma mieć możliwość komunikacji za 

pośrednictwem protokołu komunikacyjnego RS485. W ramach projektu będzie montowany 

licznik zliczający energię wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną w celu 

monitorowania ilości wyprodukowanej energii do rozliczenia efektu ekologicznego. Licznik 

ten pozostaje własnością beneficjenta. Od montażu dodatkowego licznika można odstąpić, 

jeżeli inwerter będzie miał możliwość rejestrowania i magazynowania informacji o 

wyprodukowanej przez instalację energii. 

 

2.1.13. Akumulatory energii – zasobniki ciepłej wody użytkowej 
 

W instalacjach fotowoltaicznych dedykowanych do produkcji energii elektrycznej 

i ciepłej wody użytkowej, przewiduje się montaż magazynów energii (akumulatorów energii). 

W okresie wzmożonego promieniowania słonecznego (marzec – październik, szczególnie w 

okresie letnim) instalacje fotowoltaiczne będą generowały nadwyżki elektrycznej w stosunku 

do potrzeb gospodarstwa domowego. W celu zwiększenia wykorzystania energii elektrycznej 

produkowanej ze słońca, część tej energii będzie zamieniana na energię cieplną w postaci 

ciepłej wody użytkowej i będzie magazynowana w akumulatorze energii – zasobniku ciepłej 

wody użytkowej.  

Jako akumulatory, należy zastosować stalowe zasobniki emaliowane od wewnątrz 

emalią ceramiczną, z fabryczną izolacją poliuretanową o grubości minimum 50 mm 

w zdejmowanym płaszczu z tworzywa sztucznego lub blachy malowanej proszkowo, 

wyposażone w anodę tytanową oraz króciec grzałki elektrycznej umieszczony w dolnej 

części zasobnika, króciec cyrkulacji, termometr poglądowy temperatury ciepłej wody 

użytkowej umieszczony w górnej części podgrzewacza w widocznym miejscu. Zasobnik 

powinien mieć możliwość wypoziomowania za pomocą specjalnych nastawnych stóp 

regulacyjnych. Ponadto akumulatory powinny posiadać co najmniej jedną wężownicę 

(wymiennik) umożliwiającą współpracę z kotłem centralnego ogrzewania w produkcji ciepłej 

wody użytkowej w okresach mniejszego nasłonecznienia w celu zapewnienia pełnej 

autonomiczności zestawu do przygotowania ciepłej wody użytkowej na potrzeby 

gospodarstwa domowego. 
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W celu umożliwienia współpracy akumulatora ze specjalną grzałką elektryczną 

i kotłem centralnego ogrzewania powinien być on wyposażony w króćce pomiarowe do 

zamontowania czujników temperatury.  

Wymagane minimalne parametry pracy akumulatora energii (podgrzewacza ciepłej 

wody użytkowej: 

 pojemność nie mniej niż 150 dm3 

 dopuszczalna temperatura CWU nie mniej niż 95oC 

 dopuszczalna temperatura pracy wężownicy nie mniej niż 110oC 

 dopuszczalne ciśnienie pracy akumulatora nie mniej 6 bar 

 dopuszczalne ciśnienie pracy wężownicy nie mniej niż 10 bar 

 minimalna powierzchnia wymiany wężownicy 1,8 m2 

 pojemność akumulatora energii dla zestawu fotowoltaicznego o mocy 2kWp minimum 

200 litrów 

 pojemność akumulatora energii dla zestawów fotowoltaicznych minimum 100 litrów 

 

2.1.14. Grzałka elektryczna ze sterownikiem 
 

W typowych fotowoltaicznych układach pozyskiwania energii elektrycznej, ilość 

pozyskiwanej energii zależy od wielu zmiennych warunków środowiskowych takich jak 

między innymi nasłonecznienie, zachmurzenie, temperatura otoczenia. Wiąże się to 

z dużymi różnicami w ilości produkowanej energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej. W 

związku z tym mamy do czynienia z dużymi różnicami w produktywności energii elektrycznej 

z OZE w różnych okresach roku jak również w różnych okresach doby. Ta zmienność 

powoduje, że występują w ciągu roku okresy dużej nadproduktywności energii elektrycznej 

w stosunku do zapotrzebowania obiektu dotyczy to szczególnie okresu letniego.  

W celu zwiększenia wykorzystania energii produkowanej przez instalację 

fotowoltaiczną należy zastosować rozwiązanie pozwalające na zwiększenie wykorzystania 

energii produkowanej ze słońca w czasie rzeczywistym. W zestawach fotowoltaicznych 

należy zastosować akumulatory energii – zasobniki ciepłej wody użytkowej z grzałką 

elektryczną i sterownikiem które umożliwią wykorzystanie energii elektrycznej z OZE do 

podgrzewu ciepłej wody użytkowej. 

Układ ogrzewania wody z energii pochodzącej z OZE, powinien się składać z 

specjalnej grzałki elektrycznej i sterownika, które umożliwią do zautomatyzowanego grzania 

wody na potrzeby budynku mieszkalnego.  

Sterowanie pracą grzałki powinno dać możliwość mieszkańcowi swobodnego 

zaprogramowania pracy grzałki na pracę wyłącznie z wykorzystaniem energii z OZE lub z 

wykorzystaniem pochodzącej z sieci elektroenergetycznej. Ponadto sterownik powinien 

sterować pracą grzałki umożliwiając jej pracę w zależności od aktualnej ilości dostępnej 

energii – sterownik uruchamia poszczególne części grzałki wielostopniowej.  

Grzałka wielostopniowa powinna umożliwiać podgrzewanie wody z mocą od 250W 

do 2000W w zależności od aktualnie dostępnej mocy wytwarzanej przez instalację 

fotowoltaiczną lub energią fotowoltaiczną i energią z sieci.   

Dodatkowym wymaganiem stawiany dla zestawu grzejnego (grzałka+ sterownik) 

jest możliwość współpracy z inwerterem (falownikiem) jednofazowym. 

Zespół grzejny składający się z grzałki i sterownika powinien odpowiadać co 

najmniej następującym dyrektywom i normom: 

1. Dyrektywa 200/95/WE(LDV) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 

roku w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do 
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sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia 

(Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 roku w sprawie 

zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego dokonujące transpozycji dyrektywy 

2006/95/WE) 

2. Dyrektywa 2004/108/WE(EMC) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 

roku w sprawie zbliżenia Państw Członkowskich odnoszącej się do kompatybilności 

elektroenergetycznej oraz uchylające dyrektywę 89/336/EWG                 Dz.U. UE L 390 

z dnia 31.12.2004 roku. Dokument Polski Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o 

kompatybilności elektromagnetycznej wdrażająca dyrektywę 2004/108/WE.  

Ponadto urządzenia muszą być zgodne z normami zharmonizowanymi: 

PN-EN-60950-1-2007 

PN-EN- 61000-6-3:2008/A1 

PN-EN- 61000-6-4:2008/A1;2012 

PN-EN- 61000-4-3:2007 

Każdy z elementów zespołu powinien posiadać oznakowanie znakiem CE. 

W celu zapewnienia równoważności rozwiązań dopuszcza się również rozwiązanie, 

z funkcja sterowania pracą wielostopniowej grzałki może być realizowana również 

bezpośrednio z inwertera o ile będzie przystosowany do takiego sterowania.  
 

2.1.15. Właściwości zasobnika ciepłej wody użytkowej 

Należy zastosować stalowe zasobniki (podgrzewacze) dwuwężownicowe, 

w wielkości 200 i 300 litrów, emaliowane od wewnątrz emalią ceramiczną, z fabryczną 

izolacją poliuretanową o grubości min. 50 mm w zdejmowanym płaszczu z tworzywa 

sztucznego lub blachy malowanej proszkowo , wyposażone w anodę tytanową oraz króciec 

grzałki elektrycznej i króciec cyrkulacji, stopy umożliwiające wypoziomowanie zbiornika oraz 

termometr poglądowy temperatury CWU, umieszczony w górnej części podgrzewacza w 

widocznym miejscu. 

Wymagane minimalne parametry pracy podgrzewaczy: 

 dopuszczalna temperatura CWU: nie mniej niż 95°C, 

 dopuszczalna temperatura pracy wężownic: nie mniej niż 110°C, 

 dopuszczalne ciśnienie pracy (zasobnik / wężownice): nie mniej niż 6 bar / 10 bar, 

 

3. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

3.1. Wymagania ogólne 

Oferta złożona przez Wykonawców winna obejmować komplet dostaw i usług 

koniecznych do kompleksowego wykonania zadania, aż do przekazania Zamawiającemu. 

Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym. 
 

UWAGA: 

Wykonawca zobowiązany jest ująć w swojej ofercie również te dodatkowe roboty i 

elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno-użytkowym, a są 

ważne i niezbędne do prawidłowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego działania 

oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla spełnienia gwarancji 

sprawnego i bezawaryjnego działania.  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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specyfikacją istotnych warunków zamówienia, programem funkcjonalno- użytkowym, 

harmonogramem robót. Następstwa jakiegokolwiek błędu w wykonaniu zadania spowodowane 

przez Wykonawcę, zostaną przez niego poprawione na własny koszt, z tego tytułu nie będzie 

się on mógł ubiegać o żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przygotowania i przedłożenia do oceny 

koncepcji projektowej przedstawiającej zaproponowane rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje 

uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia do uwzględnienia. Przed złożeniem 

wniosku Wykonawcy o wydanie ewentualnych decyzji administracyjnych zgodnie z Prawem 

Budowlanym niezbędne będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego dla rozwiązań 

projektowych zawartych w projekcie Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji 

rysunków wykonawczych i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami umowy i programu 

funkcjonalno-użytkowego.  

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac związany z zaprojektowaniem, wykonaniem 

i odbiorem robót. Wszystkie urządzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego 

zadania muszą spełniać wymagania w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż. 

Ponadto wszystkie urządzenia i instalacje muszą charakteryzować się wysokim poziomem 

technicznym i technologicznym oraz bezawaryjnością pracy.  

Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od 

momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjęcia 

zgłoszenia. 

Wymagany okres trwałości inwestycji wynosi 5 lat od momentu ostatecznego 

rozliczenia zadania.  

Minimalny okres gwarancji i rękojmi na wykonane roboty instalacyjne wynosi min.6 lat 

od momentu uruchomienia i przekazania do użytkowania poszczególnych instalacji. Przy czym 

wymagany okres gwarancji na dostarczone panele fotowoltaiczne wynosi 12 lat inwerter 10 lat, 

zaś na kolektory słoneczne wynosi 10 lat a na zasobnik solarny 8 lat. 

 

3.2. Kryteria wykonawcze 

Przy wykonywaniu prac należy uwzględnić zapisy zawarte w następujących 

dokumentach: 

 Umowa z Zamawiającym  

 Szczegółowy Opis Zamówienia  

 Pisemne uzgodnienia Zamawiającym  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku, w sprawie 

szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

 Inne przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej związane z procesem 

projektowania oraz procesem budowlanym.  
 

Zakres zamówienia dotyczący niniejszego zadania obejmuje: 

 Inwentaryzację obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie instalacji i jej projektu.  

 Uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i 

decyzji administracyjnych. 

 Wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie projektów i specyfikacji 

technicznych  
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 Opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wykonanych instalacji w języku polskim  

 Opracowanie dokumentacji powykonawczej (łącznie z protokołami, świadectwami 

dopuszczenia, i informacją o udzieleniu gwarancji)  

 Przeprowadzenie rozruchu technologicznego i przekazanie instalacji do użytkowania  

 Przeszkolenie mieszkańców – użytkowników instalacji w zakresie prawidłowej i 

bezpiecznej obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i 

instalacji.  

 

3.3. Elementy konstrukcyjne i technologiczne 
 

Ogólnie roboty będą wykonane zgodnie z najnowszą, powszechnie stosowaną praktyka 

inżynierską. Instalacje fotowoltaiczna będzie zaprojektowana i wykonane zgodnie z Polskimi 

Normami, które w większości są odpowiednikami norm międzynarodowych (PN-ISO, PN-IEC ) 

i europejskich ( PN-EN) . W przypadku, jeżeli Normy Unii Europejskiej będą zapewniać wyższą 

jakość niż Normy Polskie będą one miały pierwszeństwo. 

Przy projektowaniu i wykonywaniu konstrukcji pod instalację ogniw fotowoltaicznych 

należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą konstrukcję dachów i zastosować rozwiązania 

gwarantujące bezpieczeństwo konstrukcji ze względu na obciążenia śniegiem i wiatrem oraz ze 

względu na wytrzymałość konstrukcji dachu. Przy wykonaniu instalacji należy szczególnie 

zabezpieczyć pokrycia dachowe przed uszkodzeniem. Zastosowane elementy konstrukcyjne do 

montażu paneli fotowoltaicznych muszą być odporne na działanie warunków atmosferycznych 

i muszą zapewniać długotrwałe i bezpieczne posadowienie instalacji. Połączenia śrubowe 

muszą być wykonane przy użyciu elementów ze stali nierdzewnej. Wszelkie elementy 

konstrukcyjne muszą posiadać stosowne certyfikaty i atesty dopuszczające do stosowania w 

budownictwie. 

 

3.4. Wykończenie 
 

Wykończenie zewnętrzne powinno być trwałe, odporne na korozję i warunki 

atmosferyczne. Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym. Nie dopuszcza się stosowania 

blach zewnętrznych ocynkowanych nie pokrytych żadną dodatkową powłoką zewnętrzną. Przy 

wykonaniu instalacji należy zwrócić szczególną uwagę na wykończenie przejść przez 

konstrukcję dachu. Przejścia dachowe mają być szczelne, a materiały użyte do ich wykonania 

odporne na warunki atmosferyczne i zapewniające długotrwałe bezawaryjne działanie oraz 

ochronę przeciwpożarową obiektu. 

 

3.5. Zagospodarowanie terenu  
 

Jeżeli w trakcie prowadzenia prac związanych z wykonaniem zadania konieczna będzie 

ingerencja w aktualne zagospodarowanie trenu, wykonawca dołoży wszelkich starań, aby ta 

ingerencja była jak najmniejsza, a po zakończeniu prac na własny koszt przywróci stan 

pierwotny. W trakcie prowadzenia prac należy zabezpieczyć wszelkie elementy 

zagospodarowania terenu przed uszkodzeniami i zabrudzeniem.  

 

4. OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA ROBÓT 
 

Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami obowiązujących 

polskich przepisów, norm i instrukcji. Niewyszczególnienie w niniejszym opracowaniu 

jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy od ich stosowania. 
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Wszelkie materiały jak również wykonanie robót na podstawie zawartej umowy muszą spełniać 

wymagania Polskich Norm i przepisów. Wykonawca będzie stosował się do przepisów Ustawy 

Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113. Poz.759 z 

późniejszymi zmianami). Bez uzyskania pisemnej zgody inspektora nadzoru nie wolno zamawiać 

żadnych materiałów ani usług według zamiennych norm. W przypadku, kiedy inspektor nadzoru 

określi, że proponowane odstępstwa od norm nie zapewniają równej lub wyższej jakości, 

Wykonawca będzie stosował się do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy nie 

będzie również zaakceptowany, jeśli naraża on Zamawiającego na zwiększenie kosztów 

zadania. 

 

4.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie wymagane 

prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem budowy tj.:  

 Rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania trenu budowy, 

 Wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, instalację do 

poboru wody i odprowadzania ścieków, jeżeli będą tego wymagać potrzeby wynikające z 

realizacji robót.  

 Przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy  

 Zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie prace związane z realizacją robót będących 

przedmiotem Umowy  

 Dostarczyć na własny koszt wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt potrzebny do 

prowadzenia robót. 
 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od następstw 

i wyników działalności w zakresie: 

 Organizacji robót budowlano – montażowych  

 Ochrony środowiska naturalnego  

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

 Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z budową  

 Zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich 

 

4.2. Organizacja robót budowlanych 

Wykonawca zobowiązany jest zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie 

wymagane prace związane z przygotowaniem i prowadzeniem budowy tj.:  

 Rozbiórkę zbędnych istniejących elementów zagospodarowania trenu budowy, 

 Wykonania na własny koszt zasilania placu budowy w energię elektryczną, instalację do 

poboru wody i odprowadzania ścieków, jeżeli będą tego wymagać potrzeby wynikające 

z realizacji robót.  

 Przygotować we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze budowy  

 Zaplanować, przygotować i wykonać wszelkie prace związane z realizacją robót 

będących przedmiotem Umowy  

 Dostarczyć na własny koszt wszelkie materiały, urządzenia i sprzęt potrzebny do 

prowadzenia robót. 
 

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przejęcia odpowiedzialności od 

następstw i wyników działalności w zakresie: 
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 Organizacji robót budowlano – montażowych  

 Ochrony środowiska naturalnego  

 Zabezpieczenia interesów osób trzecich  

 Warunków bezpieczeństwa i higieny pracy  

 Warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z budową  

 Zabezpieczeniem placu budowy przed dostępem osób trzecich 

 

4.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich  
 

Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia odpowiedzialności cywilnej za następstwa 

i wyniki działalności w zakresie zabezpieczenia interesów osób trzecich. Uwzględniając fakt, 

że roboty budowlane i instalacyjne będą prowadzone w obiektach czynnych wykonawca 

dołoży wszelkich starań, aby zminimalizować uciążliwości z tym związane. W przypadku 

konieczności okresowego wyłączenia dostaw energii elektrycznej Wykonawca zawiadomi 

wszelkich zainteresowanych o tym fakcie, w celu uniknięcia strat mogących powstać w 

wyniku przerwy w dostawie energii elektrycznej. 

 

4.4. Ochrona środowiska  

Podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów 

i wymagań w zakresie ochrony środowiska, a w szczególności wynikających z normy PN-EN 

ISO 14001:2005. 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

 Opracowania planu BIOZ 

 Ustawienia na budowie pojemników na selektywną zbiórkę wytwarzanych odpadów, ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

 Do wykonania prac w sposób jak najmniej naruszający istniejący stan środowiska 

naturalnego  

 Przestrzegania zasad i przepisów obowiązujących na terenie Parków Narodowych, 

Parków Krajobrazowych, Rezerwatów Przyrody oraz obszarów prawnie chronionych, w 

tym Obszarów Natura 2000.  

Zamawiający ma prawo do okresowego monitorowania budowy pod kątem ochrony 

środowiska naturalnego przez własne służby ochrony środowiska.  

 

4.5. Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy 

Wszelkie prace powinny być wykonywane w ścisłej zgodności z aktualnymi 

przepisami w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, a w szczególności zgodnie z normą PN-N-18001:2004.  

W szczególności Wykonawca zapewni, aby personel nie wykonywał prac w 

warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał w pełnej gotowości i sprawności 

urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochronną dla 

ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy i Podwykonawców będą 

odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczęciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w 

czasie jej wykonywania przez wyznaczonego przez Wykonawcę kierownika robót 

budowlanych. Kierownik robót budowlanych będzie powiadamiał inspektora nadzoru o 



 
 

- 28 - 

szczegółach wypadków tak szybko jak to będzie możliwe. Inspektor nadzoru będzie również 

odpowiedzialny za przechowywanie informacji i sporządzanie raportów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 
 

W trakcie realizacji zadania Wykonawca zapewni co najmniej: 

 Środki pierwszej pomocy  

 Osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy  

 Odpowiednie środki komunikacji i transportu na okoliczność wypadku  

 Sprzęt monitorujący  

 Sprzęt ratowniczy  

 Sprzęt przeciwpożarowy  

 Łączność ze strażą pożarną, pogotowiem ratunkowym i policją 
 

Wyposażenie winno być regularnie kontrolowane i utrzymywane w sprawności. Na 

placu budowy winien być dostępny rejestr prowadzonych kontroli sprawności wyposażenia. 

Osobiste wyposażenie ochrony pracowników powinno być dostępne na placu budowy 

i używane stosownie do potrzeb. 

 

4.6. Zaplecze budowy dla potrzeb Wykonawcy 
 

Zaplecze budowy powinno posiadać estetyczny wygląd. Wykonawca zapewni 

czystość pomieszczeń szatni, umywalni i WC. Pomieszczenia w których przebywać będą 

ludzie muszą być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. Wykonawca 

zobowiązany jest do ustawienia na zapleczu budowy pojemników do selektywnej zbiórki 

odpadów. Po likwidacji zaplecza budowy teren musi zostać uporządkowany. Koszty 

związane z wykonaniem i utrzymaniem zaplecza budowy oraz jego likwidacji ponosi w całości 

Wykonawca.   

 

4.7. Dane dotyczące placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za weryfikację poprawności wszelkich otrzymanych 

informacji. Wykonawca ustali wszelkie warunki odnoszące się do wykonywanych robót. 

Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadzi szczegółową inspekcję placu budowy 

i zapozna się z jego stanem w aspekcie ogólnego położenia, typu gleby, istniejących 

warunków terenowych, istniejących urządzeń i ich działania oraz wszelkich innych czynników 

mogących mieć wpływ na projekt, budowę i metody wykonania robót. W rezultacie 

Wykonawca oszacuje swoje stawki za wykonanie kontraktu w sposób realny. W 

szczególności Wykonawca przeanalizuje warunki dojazdu na Plac Budowy, wszelkie 

ewentualne niedogodności i w miarę możliwości zapozna się z wszelkimi przeszkodami, 

które może napotkać na terenie budowy, a które mogą przeszkadzać w wykonywaniu robót. 

Uznaje się, iż Wykonawca przeanalizuje warunki drogowe w rejonie Placu Budowy oraz 

oszacuje potrzeby odnośnie dróg tymczasowych i objazdów oraz ich wpływ na wykonanie 

robót. Zakłada się, iż wszystkie koszty z tym związane zawarte są w cenie zadania 

zaoferowanej przez Wykonawcę. 

 

4.8. Inwentaryzacja stanu przed rozpoczęciem robót 
 

Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych Wykonawca przeprowadzi wizję 

lokalną lokalizacji placu budowy, budynków, chodników, itp., które przylegają do miejsca 

wykonywania robót lub na które roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. To samo 
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dotyczy również terenów przyległych do placu budowy. Wszelkie istniejące uszkodzenia 

i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać i sfotografować. Zapis taki należy 

przekazać inspektorowi nadzoru w dwóch egzemplarzach przed rozpoczęciem robót na 

placu budowy. Jeżeli nie ma żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże Inspektorowi 

Nadzoru na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji, przed rozpoczęciem jakichkolwiek 

działań na placu budowy, również i w tym przypadku z załączonymi fotografiami. Wykonawca 

zapewni obecność swoich przedstawicieli i wszystkich innych zainteresowanych stron w wizji 

lokalnej.  

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauważone podczas lub po 

wykonaniu robót przez Wykonawcę mają być naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 

należy przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy, aby uzyskać aprobatę Inspektora 

Nadzoru, właściciela terenu i instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

 

4.9. Zabezpieczenie przed uszkodzeniami 
 

Wykonawca podejmie wszelkie niezbędne działania, które będą służyły zapobieganiu 

uszkodzeniom nawierzchni dróg, placów, chodników, terenu, własności prywatnej i 

państwowej, drzew i innych elementów przyrody. Podczas realizacji kontraktu Wykonawca 

jest zobowiązany do szybkiego reagowania na skargi właścicieli lub użytkowników.  

Tam, gdzie jakakolwiek część robót znajduje się w pobliżu, przecina bądź przechodzi 

pod urządzeniami Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej lub Zarządu Dróg bądź też 

innych jednostek, Wykonawca tymczasowo zabezpieczy te urządzenia i będzie pracował w 

ten sposób, aby uniknąć uszkodzeń, przecieków lub innych niebezpieczeństw i tak aby 

zapewnić ich nieprzerwaną pracę. W przypadku odkrycia jakiegokolwiek uszkodzenia 

Wykonawca w prawidłowy sposób natychmiast zawiadomi Inspektora, Zarząd Dróg lub 

zainteresowanego użytkownika i dołoży wszelkich starań, aby naprawić lub wymienić na 

nowe uszkodzone urządzenie. 

 

4.10. Porządek na placu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za właściwe utrzymanie Placu Budowy i Robót. 

Materiały i urządzenia muszą być umieszczone, przechowywane i składowane w odpowiedni 

sposób, tak aby stanowiły jak najmniejsze przeszkody w realizacji robót i były jak najmniej 

uciążliwe dla pracowników Zamawiającego (prace na czynnym obiekcie) oraz dla 

okolicznych mieszkańców i pracowników sąsiednich zakładów pracy. Wykonawca podejmie 

wszelkie możliwe działania, aby środki transportu maszyny i urządzenia na placu budowy nie 

przenosiły błota i innych substancji na powierzchnie dróg i chodników. W przypadku 

powstania zanieczyszczeń dróg i chodników Wykonawca zobowiązany jest do ich 

natychmiastowego usuwania.  

 

4.11. Końcowe uporządkowanie terenu 

Po zakończeniu robót (lub ich określonej części) i wykonaniu niezbędnych prób 

Wykonawca usunie z placu budowy odpady, nadmiar urobku oraz wszelkie tymczasowe 

konstrukcje, oznakowanie, narzędzia, rusztowania, materiały, dostawy i urządzenia 

budowlane, które były używane przez Wykonawcę, jego Podwykonawców do wykonania 

robót. Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania robót i zostawienia porządku na 

placu budowy. Jeżeli Wykonawca nie usunie odpadów, śmieci i robót tymczasowych lub też 

nie zostawi porządku na drogach, placach i chodnikach według powyższych wymagań 
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wówczas Zamawiający może dokonać usunięcia odpadów, śmieci i robót tymczasowych, 

oczyścić powierzchnie drogowe, place i chodniki. Kosztami wykonania tych prac obciąży 

Wykonawcę lub potrąci te koszty z kwoty ryczałtowej ustalonej w umowie. Zamawiający nie 

jest w żaden sposób zobowiązany do zaprowadzania porządku na placu budowy. 

4.12. Istniejące uzbrojenie terenu  

Wykonawca skonsultuje się z wszystkimi odpowiednimi władzami przed 

rozpoczęciem jakichkolwiek robót ziemnych i upewni się co do dokładnej pozycji istniejącego 

uzbrojenia terenu, które może mieć wpływ na przebieg robót lub na działanie których mogą 

mieć wpływ przeprowadzone roboty. Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich 

działań, które mogą być wymagane przez zainteresowane władze odnośnie zabezpieczenia 

i podparcia wszelkich wodociągów, rurociągów kanalizacyjnych, kabli telefonicznych, kabli 

energetycznych i innego uzbrojenia terenu, które występować będzie na placu budowy i na 

własny koszt naprawi wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane robotami 

budowlanymi. W przypadku, kiedy Wykonawca uszkodzi linie wodociągową, kanalizacyjną, 

elektryczną, telefoniczną lub inne elementy uzbrojenia terenu, bez względu czy były one 

oznaczone czy nie, Wykonawca natychmiast zawiadomi o tym na piśmie użytkownika 

(operatora) uzbrojenia terenu z kopią do wiadomości Inspektora Nadzoru. 

Wszelkie uszkodzenia uzbrojenia terenu spowodowane przez Wykonawcę zostaną 

przez niego naprawione i przywrócone do stanu pierwotnego lub lepszego na własny koszt. 

 

5. DOKUMENTY BUDOWY 
 

5.1. Dokumenty budowy 

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania na terenie budowy innych dokumentów 

wymaganych do jej prowadzenia, w szczególności są to: 

 Zgłoszenie wykonania robót, jeżeli do wykonania prac nie jest wymagane pozwolenie na 

budowę  

 Protokoły przekazania terenu budowy  

 Umowy cywilno-prawne  

 Protokoły odbioru robót  

 Operaty geodezyjne  

 Protokoły z narad i ustaleń 

 Korespondencję dotyczącą budowy 

 

5.2. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym przed zaginięciem i dostępem osób nieuprawnionych. Zaginięcie 

któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje konieczność jego natychmiastowego 

odtworzenia w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą dostępne 

dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na każde żądanie Zamawiającego. 
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6. ODBIORY ROBÓT – RODZAJE ODBIORU ROBÓT 
 

6.1. Rodzaje odbiorów robót 
 

W zależności od odpowiednich ustaleń roboty podlegają  następującym etapom odbioru 

dokonywanym  przez  Inspektora Nadzoru przy udziale wykonawcy. Odbiory robót 

podlegających zakryciu, odbiory robót częściowe (wykonanie etapu lub rodzaju roboty 

budowlanej), odbiór końcowy – ostateczny, odbiór pogwarancyjny 

 

6.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Mogą 

to być wyodrębnione etapy robót budowlanych lub instalacyjnych stanowiące funkcjonalną 

część zadania lub tzw. roboty podlegające zakryciu, w których po wykonaniu dalszej części 

zadania nie będzie można dokonać weryfikacji wykonania poprzedniego etapu. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

 

6.3. Odbiór ostateczny końcowy 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy 

z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym Inspektora Nadzoru. Odbiór ostateczny nastąpi 

w terminie ustalonym w dokumentach umowy licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora 

zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wymienionych poniżej. Odbioru ostatecznego 

robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i 

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym oraz 

warunkami STWiOR.  W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że 

jakość wykonanych robót w poszczególnych elementach nieznacznie odbiega od wymaganej 

w dokumentacji projektowej i programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i jego bezpieczeństwo 

komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do 

wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

Dokumenty odbioru ostatecznego: 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 

Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została ona sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

 Program funkcjonalno-użytkowy będący integralna częścią umowy na wykonanie robót 

i ewentualne dokumenty uzupełniające lub zamienne (jeżeli powstały w trakcie realizacji 

zadania) 
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 Ustalenia technologiczne poczynione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przed 

przystąpieniem do realizacji zadania  

 Dziennik Budowy  

 Wyniki pomiarów kontrolnych i badań  

 Deklaracje zgodności, certyfikaty, zgodności lub odpowiednie wymagane atesty 

wbudowanych materiałów, 

 Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie 

istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

 Kopię mapy zasadniczej, powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej. 

 Protokoły z przeszkolenia mieszkańców w zakresie obsługi i konserwacji 

zainstalowanych urządzeń i instalacji. 

W przypadku, gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 

poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. Terminy wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy 

komisja.   

6.4. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym oraz zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonywany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 

7. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZESZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW 

INSTALACJI 

Wykonawca inwestycji ma obowiązek przeszkolenia mieszkańców w zakresie prawidłowej 

i bezpiecznej eksploatacji i obsługi zamontowanych instalacji i urządzeń. Wykonawca przeszkoli 

również użytkowników w zakresie prowadzenia podstawowych samodzielnych czynności 

obsługowych (czyszczenie i konserwacja urządzeń), które powinny być wykonywane 

samodzielnie przez użytkowników instalacji.  

Dla każdego rodzaju zamontowanych instalacji wykonawca opracuje schemat 

funkcjonalny z opisem urządzeń oraz skróconą instrukcję obsługi instalacji i urządzeń które będą 

zamontowane w budynkach wielorodzinych. 

Uwaga: 

Potwierdzeniem przeprowadzenia przeszkolenia będzie protokół podpisany przez użytkownika 

stwierdzający przeprowadzenie szkolenia, przekazanie skróconych instrukcji obsługi  urządzeń 

oraz instrukcji eksploatacji i obsługi poszczególnych urządzeń załączonych przez producentów. 

Wszystkie instrukcje i dokumenty będą przygotowane w języku polskim.  

 

8. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
 

8.1. Przepisy prawne 

Podstawę prawną do wykonania niniejszej inwestycji stanowią następujące przepisy 

główne prawne: 
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 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003 r. nr 207 poz. 2016z póz. zm.) 

 Ustawa z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478 z 

późniejszymi zmianami) 

 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz.U. 

2008, nr 223 poz. 1459) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.03.2009 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart 

audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

(Dz.U. z 2009r. nr 43, poz 346). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, 

poz. 690 z póz. zm.) 

 Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U 2003 nr 153 poz. 1504 z 

póz. zm.) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133) 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 

2072 z póz. zm.) 

 Dz.U.97.129.844 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 

r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Ponadto obowiązują wszelkie przepisy prawne nie wymienione w niniejszym opracowaniu 

i do zachowania tych przepisów wykonawca jest zobowiązany. 

 

8.2. Obowiązujące normy polskie, dyrektywy UE i inne dokumenty normatywne 

Zasady obliczeń obciążenia budowli 

PN-90/B-03000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne 
PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli. Ogólne zasady obliczeń 
PN-82/B-02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości 
PN-82/B-02001 Obciążenia budowli. Obciążenia stałe 
PN-82/B-02003 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. 
Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe 
PN-82/B-02004Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Obciążenia 
pojazdami 
PN-80/B-02010 Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. 
Obciążenie śniegiem i oblodzeniem 
PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem 
PN-87/B-02013 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.  
PN-88/B-02014 Obciążenia budowli. Obciążenie gruntem 
PN-86/B-02015 Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne środowiskowe.  
Grunty budowlane, roboty ziemne, fundamenty 
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne 
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. 
 

Obliczenia statyczne i projektowanie 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych. 
PN-80/B-03040 Fundamenty i konstrukcje wsporcze pod maszyny. Obliczenia 
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i projektowanie 
PN-85/B-02170 Ocena szkodliwości drgań przekazywanych przez podłoże na budynki 
wytyczne I.T.B. nr 233. Wytyczne wykonywania technicznych badan podłoża gruntowego 
oraz sporządzania dokumentacji i opinii geotechnicznych. 
WTWO – H1 Roboty ziemne. CUGW 1966 r. 
WTWO-H2 Warunki techniczne wykonywania i odbioru umocnień; CUGW 1966 r. Włókniny 
w konstrukcjach drenaży i umocnień budowli ziemnych. Wytyczne projektowania i 
wykonywania; COBR Bud. In. „Hydrobudowa”, 1986 r. 
Konstrukcje stalowe 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-90/B-03201 Konstrukcje stalowe. Kominy. Obliczenia i projektowanie. 
PN-B-03215 Konstrukcje stalowe – Połączenia z fundamentami – Projektowanie 
i wykonanie 
PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonani i odbioru. Wymagania 
podstawowe. 
PN-92/H-01107 Stal. Rodzaje dokumentów kontrolnych 
PN-85/H-83152 Staliwo węglowe konstrukcyjne. Gatunki 
PN-83/H-84017 Stal niskostopowa konstrukcyjna trudno rdzewiejąca. Gatunki 
PN-86/H-84018 Stal niskostopowa o podwyższonej wytrzymałości. Gatunki 
PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki 
PN-89/H-84023/07 Stal określonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki 
PN-EN 10025 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych, Warunki 
techniczne dostawy 
PN-75/M-69014 Spawanie łukowe elektrodami otulonymi stali węglowych i niskostopowych. 
Przygotowanie brzegów do spawania 
PN-73/M-69015 Spawanie łukiem krytym stali węglowych i niskostopowych. 
 

Ogólne wymagania i badania wentylacja i ogrzewanie 
BN-77/8971-07 Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym 
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 
wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych Wymagania 
PN-B-02421.2000Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury. 
Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-N-01270.01:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-N-01270.03:1970 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla 
przesyłanych czynników 
WTW i O Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 

Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo 
INSTRUKCJA NR 305 Instytutu Techniki Budowlanej. Zabezpieczenie przed korozja 
stalowych konstrukcji budowlanych 
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03340 Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczanie 
PN-B-03150 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-84/B-03230 Lekkie ściany osłonowe i przekrycia dachowe z płyt warstwowych. 
 

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-82/B-03300 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone. 
PN-82/B-03301 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Belki zespolone smukłe. 
PN-82/B-03302 Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Obliczenia statyczne i 
projektowanie. Słupy zespolone. 
PN-85/B-10702 Zbiorniki. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 

Cześć elektryczna 
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PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody 
PN-87/E-01006 Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia 
PN-89/E-01102 Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce  
 

Urządzenia energetyczne i elektronika 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym 
PN-84/E-02035 Urządzenia elektroenergetyczne - Oświetlenie elektryczne obiektów 
energetycznych 
PN-75/E-02109 Silniki elektryczne małej mocy - Znamionowe moce i prędkości obrotowe 
PN-78/E-02560 Osprzęt urządzeń piorunochronnych  
PN-91/E-04160.00 Przewody elektryczne - Metody badań - Postanowienia ogólne 
PN-92/E-04160.72 Przewody elektryczne - Metody badań - Próby napięciowe 
PN-83/E-04160.73 Przewody elektryczne - Metody badań - Pomiary oporności izolacji 
PN-88/E-04222 Liczniki indukcyjne energii elektrycznej - Badania odbiorcze 
PN-E-04700:1998Urządzenia i układy elektryczne w obiektach  
 

Wytyczne przeprowadzania po montażowych badań odbiorczych 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Wymagania ogólne 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona obostrzona 
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych - Ochrona specjalna 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych 
PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych - Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego  
PN-E-05111:1999 Normalizacja wymiarów zacisków aparatury rozdzielczej i sterowniczej 
wysokiego napięcia 
PN-E-05163:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe osłonięte – Wytyczne badania 
w warunkach wyładowania łukowego, powstałego w wyniku zwarcia wewnętrznego 
PN-92/E-05202 Ochrona przed elektrycznością statyczną - Bezpieczeństwo pożarowe i/lub 
wybuchowe - Wymagania ogólne 
PN-E-05302:1999 Elektryczne przewoźne zespoły napędowe - Bezpieczeństwo 
użytkowania - Wymagania i badania 
PN-90/E-06103 Odgromniki zaworowe prądu stałego 
PN-68/E-06109 Wyzwalacze pierwotne nadprądowe prądu przemiennego – Ogólne 
wymagania i badania 
 
Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowiązującej normy nie zwalnia Wykonawcy z ich 

stosowania.  

Uwaga:  

Jeżeli w opracowaniu zostały użyte marki wyrobów lub nazwy producentów, należy 

przez to rozumieć, że są to przykładowe urządzenia określające minimalne wymagania 

inwestora. Wykonawca może zastosować rozwiązania równoważne pod względem 

parametrów urządzeń i ich funkcji. Obowiązek wykazania równoważności urządzeń 

leży po stronie wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

przetargowej: karty katalogowe urządzeń i materiałów, ich atesty, certyfikaty, 

deklaracje zgodności oraz inne dokumenty określające parametry zaproponowanych 

urządzeń w celu zbadania czy spełniają one parametry określone w programie 

funkcjonalno – użytkowym. 

 


