Umowa Nr Z.P……
zawarta w dniu……………..roku pomiędzy:

Gminą Kiernozia, ul. Sobocka 1A, 99-412 Kiernozia reprezentowaną  przez:

Zenona Kaźmierczaka – Wójta Gminy Kiernozia

Przy kontrasygnacie Agnieszki Wojdy – Skarbnik Gminy Kiernozia
zwaną w dalszej  części umowy „ZAMAWIAJĄCYM”,

a 

………………………………………………………………………………..
reprezentowaną przez:

……………………………..
zwaną w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”, 

następującej treści:

§ 1.

1. Na mocy niniejszej umowy zawartej w oparciu o przeprowadzony przetarg nieograniczony – Wykonawca zobowiązuje się do pełnienia funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania:  „Budowa bieżni i placu zabaw w Kiernozi”.

2. Przedmiot umowy będzie korzystał z dofinansowania w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się musi zgodnie z zasadami zawartymi w umowie o dofinansowanie.

§ 2.

1. Rozpoczęcie: po podpisaniu umowy.

2. Zakończenie przedmiotu zamówienia wraz z rozliczeniem zadania – 31.07.2014r.

3. Przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji udzielonej przez wykonawcę robót.

§ 3.

Obowiązki nadzoru inwestorskiego:

I. Na etapie przygotowania inwestycji:

1. Przygotowanie w oparciu o projekt techniczny i kosztorys inwestorski Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z niezbędnymi załącznikami. (stosownie do ustawy PZP)

2. Przygotowanie projektu umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych.

3. Przygotowanie projektów odpowiedzi na ewentualne zapytania i wyjaśnienia potencjalnych oferentów po ogłoszeniu przetargu.

4. Udział w pracy Komisji Przetargowej w charakterze eksperta.

II. Na etapie realizacji robót:

1. Ustanowienie inspektora nadzoru, zgodnie z art. 27 ustawy Prawo budowlane.

2. Kontrola harmonogramu robót pod kątem terminów rozpoczęcia i zakończenia wykonywania poszczególnych robót i ostatecznego zakończenia realizacji zadania.

3. Bieżąca kontrola zgodności wykonania robót z zatwierdzoną dokumentacją projektową, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

4. Wydawanie kierownikowi robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących usunięcia nieprawidłowości  lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 
a także odkrywek.

5. Wstrzymanie robót budowlanych w przypadku gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie, bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

6. Prowadzenie kontroli jakości wszystkich wykonywanych prac i wbudowanych materiałów zgodnie z normami, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów wadliwych 
i nie dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

7. Monitorowanie dostaw materiałów budowlanych, sprawdzanie, czy dostarczone materiały posiadają   wymagane atesty i certyfikaty.

8. Ustalanie zakresu ewentualnych robót zamiennych, opracowywanie protokołów konieczności wykonywania tych robót z odpowiednim uzasadnieniem, w celu uzyskania akceptacji ze strony Zamawiającego.

9. Opiniowanie projektów aneksów do umowy z wykonawcą robót.

10. Przeprowadzanie odbioru robót zanikających oraz ulegających zakryciu, odbiorów częściowych (etapowych), uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji zadania.

11. Organizowanie i prowadzenie spotkań z wykonawcą robót i innymi uczestnikami realizacji inwestycji w celu omówienia i ustalenia procedur organizacyjnych; omówienia postępu robót i ich jakości, harmonogramów, zaangażowanego potencjału siły roboczej i problematyki BHP, zgodności wykonywanych robót z przepisami prawa, orzeczeniami i uzgodnieniami właściwych organów oraz przepisami normatywnymi; wpływu czynników zewnętrznych na realizację inwestycji.

12. Organizowanie i dokonywanie odbiorów końcowych wykonanych robót przy udziale Zamawiającego; przygotowanie dokumentacji odbiorowej oraz listy wad i usterek 
z terminem ich usunięcia.

13. Nadzór nad usuwaniem wad i usterek oraz koordynacja zwolnień zatrzymanych kwot wynagrodzenia wykonawcy.

14. Przekazanie wykonanego zadania Zamawiającemu wraz z kompletem wymaganych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej.

15. Występowanie w imieniu Zamawiającego przed organami administracji w zakresie przedmiotowym związanym z prowadzoną inwestycją.

16. Przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych.

17. Realizacja uprawnień Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji.

III.Kontrola kosztów inwestycji i rozliczenie inwestycji, a w szczególności:

1. Kontrola prawidłowości wystawianych faktur co do wystąpienia przesłanek do ich wystawienia, zakresu i kwoty na zasadach określonych w umowie z wykonawcą robót bez prawa ich odbioru.

2. Naliczanie kar umownych dla wykonawcy robót  i przekazywanie danych Zamawiającemu 
w celu egzekwowania tych kar.

3. Weryfikacja kosztorysów w zakresie robót zamiennych i dodatkowych oraz zastosowanych nośników cen.

4. Ustalenie podstaw i wysokości obniżenia należności wykonawcy robót  z tytułu obniżenia jakości robót. 

5. Rozliczenie końcowe wykonanego zadania inwestycyjnego wraz z przygotowaniem druków OT.

§ 4.

1. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje  stosowną bazą do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu najwyższej staranności.

2. Wykonawca nie ma prawa cedować praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy 
w całości bądź w części na osoby trzecie, bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
3. Wykonawca nie ma prawa powierzenia wykonawstwa prac objętych postanowieniami niniejszej Umowy, w całości lub też w ich części, osobom trzecim bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 
§ 5.

Zamawiający zastrzega sobie wyłączne prawo do:

a) składania oświadczeń wobec wykonawcy robót budowlano-montażowych o jednostronnym ograniczeniu zakresu umowy,

b) składania wobec wykonawcy robót budowlano-montażowych oświadczeń o zawieszeniu wykonania umowy,

c) składanie oświadczeń o odstąpieniu od umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych,

d) podpisywanie aneksów do umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych,

e) podpisywanie i odbiór faktur wystawianych przez wykonawcę robót budowlano-montażowych,

f) zawarcie umowy z wykonawcą robót budowlano-montażowych o wykonanie robot dodatkowych.

§ 6.

Konsultacji i uzgodnienia z Zamawiającym wymaga:

a) uzgadnianie podstaw i potrzeby wprowadzania zamiennych rozwiązań projektowych mających wpływ na cenę i standard obiektu oraz zamiana materiałów i urządzeń w zakresie mającym istotny wpływ na realizację inwestycji.

b) stwierdzenie konieczności wykonania robót dodatkowych.

§ 7.

Przedstawiciele stron

1. Zamawiającego: Jarosław Bogucki – Sekretarz Gminy Kiernozia

2. Funkcję Inspektora Nadzoru pełnić będzie: ……………………
§ 8.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalone zostało na wartość ryczałtową brutto: ….. zł. (słownie: ………………………………………….).

2. Strony ustalają, że cena ryczałtowa nie będzie podlegać waloryzacji.
§ 9

Fakturowanie i rozliczenie

1. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w  terminie 30 dni od daty doręczenia faktury wystawionej po wystąpieniu przesłanek do jej wystawienia.
2. Rachunek na który będzie dokonana płatność Nr: ……………………………………….
3. Za dzień realizacji płatności Strony zgodnie ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego

§ 10.

Kary umowne.

1.
W przypadku nie wykonania umowy przez Wykonawcę zapłaci on Zamawiającemu karę w wysokości 20% wysokości wynagrodzenia brutto określonego w § 8.
2.
Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku wypowiedzenia umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 8.

3.
Jeżeli naliczone przez Strony kary umowne nie pokryją poniesionej przez nie szkody - Stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

W przypadku trzykrotnej nieobecności Wykonawcy na terenie budowy na wezwanie Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
z zastrzeżeniem konsekwencji określonych w § 10 ust. 1).

§ 12

Postanowienia końcowe

1.
Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z niniejszej umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

2.
Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną na adres podany w niniejszej umowie.

3.
Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie.

4.
W przypadku sporu strony ustalają, że rozstrzygał go będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

5.
Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

6.
Wszelkie oświadczenia Stron umowy będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia, chyba że podlegają wpisowi do dziennika budowy.

7.
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa zamówień publicznych i innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 13

Umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach, z tego 2 egz. dla Zamawiającego 
i 1egz. dla Wykonawcy.

§ 14
Integralną częścią umowy  jest:

· Oferta  

ZAMAWIAJĄCY 

                      



WYKONAWCA
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