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§1

W wyniku udzielonego zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiajacy zleca, a
Wykonawca przyjmuje do wykonania:

,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zydéwek”

Zakres przedmiotu umowy okresla projekt budowlany , specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
zapisy specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia.

1.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz dokonat zalecanej wizji lokalnej terenu budowy i uznaje je za wystarczajgce do realizacji
zamowienia.

Wykonawca os$wiadcza, ze zaoferowany sprzet i wyposazenie jest zgodny z dokumentacjg projektowg

Porozumiewanie si¢ stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem umowy odbywac si¢ bedzie poprzez zapisy w
dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem.

§2
Strony ustalajg nastepujgce terminy realizac;ji:

1). Protokolarne przekazanie placu budowy, projektu budowlanego (1 egz.) oraz dziennika budowy nastapi w
terminie do 14 dni od podpisania umowy.

zakonczenie catosci robot stanowigcych przedmiot umowy nastgpi do dnia: 31.12.2014r.; przez zakohczenie robot
w terminie wskazanym w ust. 3 nalezy rozumieC ich zgtoszenie Zamawiajgcemu przez Wykonawce w sposéb
wskazany w § 15 ust. 2 umowy.

§3

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w projekcie budowlanym w
terminie 7 dni od daty ich ujawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wyniktg szkode na skutek zaniechania zawiadomienia Zamawiajgcego 0
zauwazonych wadach w projekcie budowlanym.
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10.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie realizacji przedmiotu
umowy wobec Zamawiajgcego i osob trzecich.

Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz dostarczeniem informacji
pisemnej do siedziby Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu z 4 dniowym
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o
tym fakcie Zamawiajgcego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do ich zbadania,
a nastepnie przywroci¢ je do stanu poprzedniego na wiasny koszt.

Wykonywanie robot przez Wykonawce przy pomocy podwykonawcow odbywaé sie moze za zgodg Zamawiajgcego
wylgcznie na zasadach okreslonych w art. 647" kodeksu cywilnego z zastrzezeniem postanowien ustawy Prawo
Zaméwien Publicznych.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcéw.

Przy realizacji zamowienia z udziatem podwykonawcy zastosowanie majg przepisy art. 143a do 143d ustawy.

1) Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamédwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo lub dokonaé zmian w zawartej umowie jest
obowigzany do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy lub propozycji zmian wraz z
przedtozong zgodg wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dokonania zmian w
zawartej umowie.

2)  Wymogi natozone wobec tresci zawieranych umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

a) umowa nie moze okresla¢ terminu zaptaty dtuzszego niz 30 dni od dnia doreczenia faktury,

b) w umowie zakres i wielko$¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
umowie podstawowej pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawca

¢) w umowie wysokos¢ i warunki zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moga by¢ bardziej
rygorystyczne niz te okreslone w umowie podstawowej pomigedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg

d) termin realizacji, sposob spetnienia Swiadczenia oraz zmiany zawartej umowy musi by¢ zgodny z
wymogami okreslonymi w SIWZ.

e) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapiséw, ktére bedg zwalnialy wykonawce z
odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce lub
dalszych podwykonawcéw.

3) Zamawiajgcy w terminie 5 dni od daty przekazania projektu umowy sktada pisemne zastrzezenia do jej
tresci. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w terminie wskazanym uwaza sie projekt umowy za
zaakceptowany.

4)  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, dostawy i ustug w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5)  Nie ma obowigzku przedktadania uméw o ktérych mowa w ppkt. 4). jezeli warto$¢ zawartych uméw z
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami na dostawy i ustugi nie przekracza 0,5% wartosci
inwestycji i 50 tys. zt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje przedmiotu zaméwienia przez podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kiérego zasoby wykonawca powotywat sie,
na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o
ktorych mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

Podwykonawca robét .................. bedzie.............
§4

dziatajgcego w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

2. Ustanowionym przez Wykonawce Kierownikiem robét budowlanych jest:

dziatajgcy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.).

§5

Jezeli Zamawiajacy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu
Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca spowoduje, ze osoba ta w ciggu
7 dni opusci teren budowy i nie bedzie miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy.
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Zamawiajgcy moze zwrdci€ sie o usuniecie okreslonych oséb, gdy osoby te:
1) nie przestrzegajg przepiséw BHP,
2) nie prowadzg dokumentacji budowy zgodnie z Prawem budowlanym,

3) nie wykonujg robét budowlanych zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjami technicznymi wykonania i
odbioru robé6t budowlanych oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak
tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w
zwigzku z umowg bedg wykonywane.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art. 3 pkt. 13 i art. 46
ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg.

Od daty protokolarnego przejecia budowy do korncowego odbioru robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogélnych, za wszelkie szkody powstate na budowie.

§6
W ramach wymienionej w § 10 ust. 1 ceny brutto wykonania przedmiotu umowy Wykonawca:

1) Przeprowadzi branzowe préby i odbiory techniczne i technologiczne, wykona inwentaryzacje geodezyjng oraz
sporzadzi dokumentacje powykonawczg z kosztorysami rob6t wykonanych.

2) Uzyska w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia.

3) Usunie materialy zbedne z placu budowy na wysypisko $mieci, uporzadkuje teren budowy, przywréci stan
pierwotny drogi dojazdowej na plac budowy. Z wywdzki odpadéw Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
stosowny dokument potwierdzajacy, z przekazania odpaddéw do utylizacji podmiotowi uprawnionemu.

4) Zapewni dodatkowo do siedmiu przypadkéw wykonania utozenia kanalizacji sanitarnej metoda przejscia pod
wjazdami, ogrodzeniami.

5) Zapewnieni przywrocenie do stan pierwotnego wjazdoéw, ogrodzen oraz miejsc realizowanych robot w tym celu
wykonawca bedzie zobowigzany przekazaé Inspektorowi Nadzoru kopie protokotu odbioru z kazdej posesji
przywrdcenia do stanu pierwotnego miejsc realizowanych robét odebranych bez uwag przez wtasciciela posesii
lub przedstawienia dokumentacji fotograficznej miejsca realizowanych robét przed rozpoczeciem i po jego
zakonczeniu w celu udowodnienia przywrécenia do stanu pierwotnego jezeli wiasciciel posesji odmowit
przyjecia robot.

§7

Wykonawca na wtasny koszt:

1.

NP

Przygotuje zaplecze budowy tj. odpowiednie pomieszczenia magazynowe na sktadowanie materiatéw i narzedzi,
pomieszczenia socjalne dla swoich pracownikéw, wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

Sporzadzi lub zapewni sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 21.07.2001 r o zmianie ustawy prawo budowlane oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i form planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi i dostarczy go Zamawiajgcemu.

Zapewni dozor terenu budowy jak réwniez ochrone znajdujgcego sie na nim mienia.
§8
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy z materiatéw wtasnych,

Materialy i urzgdzenia muszg odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881
z p6zn. zmianami) a zgodnie z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z
2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz projektu budowlanego, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych.

Sprzet i wyposazenie muszg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg

W uzasadnionych przypadkach na zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca musi przedstawi¢ dodatkowe badania
laboratoryjne wbudowanych materiatéw. Badania te Wykonawca wykona na wtasny koszt.
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Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zgdanie Zamawiajgcego do przekazania swiadectw jakosci materiatéw
dostarczonych na plac budowy (certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodnosci, aprobata techniczna itp.),
jak rowniez do uzyskania akceptacji Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) przed ich wbudowaniem.

§9

Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caty okres realizacji polise ubezpieczeniowg budowy i robét z tytutu
szkoéd na kwote 1.500 000 zi, ktére mogg zaistnie¢ w okresie od rozpoczecia robét do przekazania przedmiotu
umowy Zamawiajacemu, w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi — od ryzyk budowlanych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej (odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikéw i 0s6b trzecich, a powstatych w zwigzku z prowadzonymi robotami).

Wykonawca dostarczy do Zamawiajacego dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie w terminie 7 dni od daty
podpisania umowy.

§10
Cena brutto wykonania przedmiotu Umowy WYNOSi: ......ccceveeiviiineeeeenns - ztotych, w tym podatek VAT (stownie:

............................................................................................................ ).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotu umowy w petnym zakresie, zgodnie z projektem
budowlanym przedmiarem roboét, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot, w oparciu o harmonogram
rzeczowo - finansowy robot.

W przypadku stwierdzenia wykonania zakresu rob6t w sposéb niezgodny z dokumentacjg (uzycie materiatéw innych
niz w dokumentacji lub zastosowanie technologia niezgodnej z dokumentacjg) zamawiajgcy pomniejszy
wynagrodzenie za te roboty i natozy kare umowng zgodnie z zapisami umowy

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie wprowadzanie zmian w stosunku do dokumentacji:

1) na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robot, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robot. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane przez
Wykonawce rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje dokumentacja. W
tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis proponowanych zmian wraz z
rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajacego i projektanta.

2) w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzadza protokdt koniecznosci, a nastepnie dostarcza dokumentacje na
te roboty wraz ze zleceniem ich wykonania.

W przypadku, gdy okreslone w ust. 5 pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztow, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe i Zamawiajgcy ztozy na ich wykonanie dodatkowe zamowienie, w trybie wynikajgcym z ustawy Prawo
zamowien publicznych

§ 11
Zamawiajacy dopuszcza czesciowe fakturowanie robét.
Wartos¢ faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci zamdéwienia.

Fakturami czesciowymi rozliczane bedg zakonczone i odebrane elementy robét przez Inspektora Nadzoru przy
udziale przedstawicieli Zamawiajgcego, potwierdzone protokétem odbioru czesciowego, podpisanym przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i pracownika Zamawiajgcego.

Faktury czesciowe, faktura koncowa i zatgczniki do faktur musza by¢ zgodne z planem ptatnosci, ktéry zostat
uwzgledniony w harmonogramie finansowo-rzeczowym.

Ostatnia transza ptatnicza w wysokosci 5% warto$ci zamowienia zostanie zaptacona z chwilg uzyskania przez
wykonawce pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamowienia.

§12

Zaptata nastgpi w terminie do 30 dni liczgc od dnia doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz z protokotem odbioru
robot czesciowych lub koncowych z kompletnymi dokumentami odbiorowymi — na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

Za dzien zaptaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcow, to warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i
nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce dowodu zapfaty o ktérych mowa w ust. 3 wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.

Zamawiajgcy z naleznosci przystugujgcej Wykonawcy ma prawo dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia bez odsetek przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
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przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.

Zamawiajgcy przed dokonaniem pfatnosci o ktérej mowa w ust. 5 zwréci sie do Wykonawcy aby ten w terminie 7
dni wnibést pisemne uwagi o powodach nie uregulowania zobowigza¢ wobec podwykonawcy. Whniesione uwagi
mogg by¢ podstaws;

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
§13

Przed podpisaniem umowy, Wykonawca ztozy u Zamawiajacego dokument stwierdzajgcy zabezpieczenie
nalezytego wykonania przedmiotu zamowienia.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy w kwocie
stanowigcej 10 % ceny brutto wykonania przedmiotu umowy, tj Kkwoty ... - PLN (stownie:

Zabezpieczeniem nalezytego wykonania przedmiotu UmMOWY JESE ........c.ueiiiiiiiiiiiie e

Czes¢ zabezpieczenia, gwarantujgca wykonanie robot zgodnie z umowg, w wysokosci 70 % catosci
zabezpieczenia zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia w wysokosci 30 % catosci zabezpieczenia stuzgca do pokrycia roszczen w
ramach rekojmi , zwrécona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi .

Zwrécona Wykonawcy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, okres$lona w pkt. 2 moze ulec
zmniejszeniu z tytutu potrgcen za zlg jako$¢ robdt, nie dotrzymania terminu zakonczenia prac lub naktadow
poniesionych przez Zamawiajgcego na usuniecie ewentualnych wad, jezeli nie dokonat tego Wykonawca.

§14

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci
techniczno-budowlanymi, normami oraz przepisami BHP.

§15

Po wykonaniu robét objetych umowa, Wykonawca przygotuje przedmiot umowy do odbioru koncowego i
zawiadomi o tym pisemnie Zamawiajgcego.

Do zawiadomienia zakohczenia robdt Wykonawca zatacza;

1) dziennik budowy potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru potwierdzono wpisem kierownika budowy i inspektora
nadzoru.

2) operat powykonawczy do sprawdzenia, ktéry musi zawierac:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisana przez kierownika budowy i inspektora
nadzoru,

b) oswiadczenie kierownika budowy, Zze roboty zostaty wykonane zgodnie z dokumentacja, a przy zmianach
potwierdzenie, ze zmiany zostaly zaakceptowane przez autora projektu i inspektora nadzoru oraz ze teren
budowy zostat uprzatniety — 2 egz.,

c) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodnosci na wbudowane materialy zgodnie ze specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét - 1 egz,

d) pomiary geodezyjne zakonczonej inwestyciji.
e) kopie protokotéw z przywrécenia posesji do stanu pierwotnego.
f)  raport z przeprowadzonej inspekcji TV

Odbiér koricowy nastgpi w ciggu 14 dni od daty powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce i dostarczenia
kompletu dokumentéw o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy zakonczy czynnosci odbioru najpdzniej w ciggu 14 dni, liczgc od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie
nastgpi przerwanie czynnosci odbiorowych.

Strona5z9



5. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad lub brakéw,

2) nie nadajace sie do usuniecia — Zamawiajgcy zazgda ponownego wykonania robét lub obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej przedmiotu umowy. Odbiér robét z
wadami nie nadajgcymi sie do usunigecia moze nastgpi¢ wytgcznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o
trwatosci przedmiotu umowy potwierdzonej przez inspektora nadzoru.

6. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z
powodu nieukonczenia prac, wad lub nie przeprowadzenia wszystkich préb, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, Zamawiajgcy moze odmowi¢ odbioru, a fakt ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu
wykonania przedmiotu umowy o ktérym mowa w § 2, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez
Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca
ma obowigzek usunigcia wad i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia.

§16

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, przywréci¢ stan pierwotny drog,
droge dojazdowsg na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajacemu w terminie ustalonym dla odbioru korncowego robét.

§17

W przypadku ztej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami), stwierdzonych
dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub powiadomienie na pismie), Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie natychmiastowym z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, a Wykonawca bedzie
obcigzony wszelkimi kosztami z tego tytutu.

§18

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego, jezeli wykonany przedmiot umowy ma wady
zmniejszajgce jego wartosc¢ lub uzytecznosé.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne wykonanych robét istniejace w czasie odbioru
koncowego oraz za wady i awarie powstate po odbiorze w okresie trwania rekojmi.

3. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 7 dni od daty
jej ujawnienia. Istnienie wady stwierdza sie protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie ogledzin
Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na 7 dni przed planowanym terminem.

4. W przypadku stwierdzenia istnienia wady obcigzajgcej Wykonawce, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy
odpowiedni termin na jej usuniecie. Usuniecie wady stwierdza sie protokolarnie.

5. W razie nie usuniecia, przez Wykonawce, w wyznaczonym terminie ujawnionych wad wykonanych robdt,
Zamawiajgcy moze zlecic¢ ich usunigcie na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu wykonawcy.

6. Jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze
obnizy¢é Wykonawcy wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej.

§19

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi; na okres 36 miesigcy na wykonane roboty budowlane i
zainstalowane urzadzenia.

2. Termin rekojmi liczony jest od daty odbioru koncowego.

3. Po uptywie terminu rekojmi, ustalonego w ust. 1, w ciggu 14 dni dokonany bedzie ostateczny, odbiér przedmiotu
umowy, potwierdzony stosownym protokotem.

§20
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy naliczone bedg kary umowne:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za opodznienie w wykonaniu roboét budowlanych objetych przedmiotem umowy w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

2) za opOznienie w uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu umowy w wysokos$ci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien opdznienia;

3) za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy
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4) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

5) za brak zaptaty lub nieterminowg =zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10
ust. 1 umowy

6) za nie wprowadzenie zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty za kazdy stwierdzony
przypadek w wysokosci 2 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

7) za zwioke w usunieciu wad i usterek w okresie rekojmi w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usunigcie wad,;

8) za kazdy stwierdzony przypadek nienalezytego wykonania robét opisany w § 10 ust. 3 umowy w wysokosci w
wysokosci 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy

9) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiajacego
oraz odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego w przypadkach okreslonych w § 17 i § 21 ust. 2 pkt. 31 4
umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za zwiloke w przekazaniu dokumentacji budowlanej w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, liczac od terminu umownego na jej przekazanie;

2) za zwloke w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki

3) za zwioke w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczgc od nastepnego dnia po terminie, w ktéorym odbiér miat by¢
zakonczony.

W przypadku naliczenia kar umownych dla Wykonawcy, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia ich z
faktury, a Wykonawca wyraza na to zgode.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogoélnych przepiséw
Kodeksu Cywilnego w sytuacji, gdy szkoda przewyzszy wysokos$¢ kar umownych.

§ 21

1. Stronom przystuguje prawo odstagpienia od umowy. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron,
Wykonawca powinien natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ nie zakonczone roboty oraz plac budowy.

2.Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

2) zostanie zajety caty majatek Wykonawcy;

3) Wykonawca nie rozpoczat rob6t bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo pisemnego
wezwania Zamawiajacego;

4) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat realizacje robo6t i przerwa trwa dtuzej niz jeden tydzien.

5) Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

3. Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, gdy Zamawiajgcy nie przystgpit do odbioru koncowego,
odmawia dokonania odbioru robét lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

5.W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzgdzi
szczegotowy protokét inwentaryzacji robét w toku wg stanu na dzien odstgpienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktora
byta powodem odstgpienia od umowy;

3) Wykonawca niezwtocznie, ale nie pdzniej niz w ciggu 14 dni usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez
niego dostarczone lub wniesione.

6.W razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajacy zobowigzany jest do
dokonania odbioru robét wykonanych do dnia odstgpienia od umowy, zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty
oraz protokolarnego przejecia placu budowy.

§ 22
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Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zawartej umowy;
1. Dopuszcza sie stosowanie robét zamiennych w nastepujgcych okolicznosciach;

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ dokonywane
zmiany technologii wykonania elementéw robét. Dopuszcza sie je tylko w przypadku, gdy proponowane
przez Wykonawce rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jaki przewiduje
dokumentacja. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt taki wymaga akceptacji i zatwierdzenia do realizacji
przez Zamawiajgcego.

w przypadku gdy z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan technicznych
wynikajgcych z umowy Zamawiajgcy sporzgdza protokét robdt zamiennych, a nastepnie dostarcza
dokumentacje na te roboty.

konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji w sytuacji gdy
wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujgcymi przepisami wykonania przedmiotu umowy.

konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych
ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, a zmiany te uniemozliwig przekazanie obiektu do
uzytkowania.

Koniecznos¢ wprowadzenia zmian spowodowanych kolizjg z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych powodujgcych unikniecie kolizji,

W przypadku, gdy okreslone w pkt. 2 zmiany spowodujg wzrost kosztéw, roboty te bedg traktowane jako
dodatkowe lub uzupetniajgce i Zamawiajgcy zlozy na ich wykonanie dodatkowe zamoéwienie, w trybie
wynikajgcym z ustawy Prawo zamowien publicznych.

Rozliczenie robét zamiennych o ktérych mowa w pkt. 1) - 5) nastepuje w oparciu o czynniki cenotwoércze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. W przypadku braku w kosztorysie ofertowym cen
materiatdéw lub urzadzen przyjmuje sie za prawidtowe $rednie ceny z ostatniego opublikowanego cennika
sekocenbud dla woj. Swietokrzyskiego lub udokumentowang najnizszg cene z trzech poréwnywalnych cen
z hurtowni z tymi materiatami.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo zmniejszenia wynagrodzenia w przypadku;

1
2)
3)

4)
5)

Rezygnacji z czgsci zakresu robét do wykonania
Braku koniecznosci wykonania robét wyniktych z btedéw stwierdzonych w dokumentacji projektowej

Modyfikacji przedmiotu zamowienia w zwigzku z wystgpieniem robét dodatkowych lub uzupetniajgcych za
roboty zaniechane

Jezeli wartos¢ rob6t zamiennych bedzie mniejsza od podstawowych.

Zmniejszenie wynagrodzenia o ktérym mowa w pkt. 1) - 3) nastepuje w oparciu o kosztorys ofertowy, a
pkt. 5) na zasadach okreslonych w ust. 1pkt. 5)

3. Zmiana terminu, ktéra uprawnia do zmiany harmonogramu ktéry wymaga akceptacji Zamawiajgcego nastgpi w
nastepujgcych okolicznosciach;

1

2)

Zmiana terminu przewidzianego na zakonczenie robot, tj.:
a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegolnosci:

- dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne), majgcej  bezposredni
wplyw na terminowos¢ wykonania robot;

- warunki atmosferyczne odbiegajgce od typowych dla pory roku, uniemozliwiajace prowadzenie robét
budowlanych

b) koniecznos$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét o czas niezbedny do ich usuniecia.

c) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,

b) wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzieé¢, pomimo zachowania
nalezytej starannosci,

d) wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie dalszych robot

Zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, a nie zawinione przez wykonawce w
szczegolnosci:
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a) przekroczenie zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwolen,

b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedéw w dokumentaciji projektowe;j.

4. Zmiany materiatowe, dopuszcza sie wprowadzenie zmiany materiatéw i urzgdzen przedstawionych w ofercie
pod warunkiem, ze;

a) spowodujg obnizenie kosztow ponoszonych przez Zamawiajgcego na eksploatacje i konserwacje
wykonanego przedmiotu umowy;

¢) wynikajg z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych
przepisow (nastepca zmienianego materiatu lub urzadzenia.

d) Zmiana materiatéw lub urzgdzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych w ofercie w
przypadku wycofania lub niedostepnos$¢ na rynku materiatu lub urzadzenia oferowanego.

5. Dokonanie zamiany kierownika budowy (robét) na osobe o kwalifikacjach i doswiadczeniu wymaganym w
SIWz

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian ktére przed wprowadzeniem do umowy wymagajg
zgodnej akceptacji stron umowy z wytgczeniem postanowien okreslonych w ust. 2 gdzie podjecie decyzji o
zmniejszeniu wynagrodzenia nie wymaga akceptacji Wykonawcy.

§ 23

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa znajdujg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.) oraz
inne obowigzujgce przepisy prawa.

2. W razie ewentualnych sporéw rozstrzygac¢ je bedzie Sad Powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
§24

Wszelkie zmiany tre$ci umowy moga nastgpi¢ jedynie w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 25

Umowa zostata sporzadzona w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zamawiajacego
i 1 dla Wykonawcy.

§ 26
Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowig :
a. Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia.
b. Oferta wykonawcy
c. Kosztorys ofertowy opracowany metodg szczegétowg

d. Harmonogram finansowo — rzeczowy

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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