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Do wszystkich Wykonawcow biogcych udziat
w posgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego

Dotyczy: postpowania 0 udzielenie zamowienia publicznego na zadan.: ,Malowanie elewacji oraz
kominéw i wykonanie ociepleniascian fundamentowych istnigicego budynku Zespolu Szkét w
Ré&zankach, Gmina Klodawa woj. lubuskie.

Informuje, ze zmienia si forma SIWZ. W nagtowku e#ci dokumentow widnieje tytut ,€odek
Zdrowia w Klodawie” a winno by ,Elewacja Szkota Rianki’. Wobec powyszego przekazgj
zalkczniki do SIWZ od nr 1 do nr 6 z poprawionym nagkiem dokumentow, ktGre magzosta
wykorzystane przez Wykonawcéw przy sktadaniu ofdednocz@ie informug, ze tr&¢ SIWZ jak i ich
zalkcznikdéw nie ulega zmianie.

Wojt Gminy Klodawa
/-/ Anna Motodciak
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Zatacznik nr 1 do SIWZ

FORMULARZ OFERTY

Dane Wykonawcy:

NAZWAEL .. .coeeviieeeeeeeee et i e e e e e e e et e e e e e e eaaaaes SIEAZIDA ... e
Adres poczty elektroniCznej..........uueevvveeeeeieeeeeieeeeeiiiins StroNa INtEIMEIOWA. .. ..vvvieeeee e e e it e e

NUMET TeIETONU...uvuiiiieiiiiiicie e NUMEE FaKSU..cooiiieiiiiiiiieieeeeeeeeee e
NUmMer REGON.........ooiiiiiiie s NUMEE NIP ... e e

Nawiazujac do ogtoszenia 0 przetargu nieograniczonym zarmzesym W Biuletynie Zamoéwie
Publicznych, na stronie internetowej oraz w siedzidamawiajcego na zadanie pnMalowanie
elewacji oraz komindéw i wykonanie ociepleniascian fundamentowych istniepcego budynku
Zespotu Szkot w Rdaankach, Gmina Klodawa woj. lubuskie. oferujemy realizagj przedmiotu
zamowienia zgodnie z zapisami SIWZ oraz ob@wpcymi przepisami i zasadami sztuki budowlanej:

Cena (netto)naszej oferty za wykonanie c&bzamowienia Wynosi ....................ccecveeen...PLN
530177 ][RR PLN
Stawka podatku VAT ...... (%0), oo PLN
Cena (brutto) naszej oferty za wykonanie c&bdzamowienia WynoSi ..........cccccveviiiinnannnn. PLN
530177 11 PLN)
1. Oswiadczamy,ze zapoznadmy sk ze SIWZ, zmianami jej téei i przyjmujemy warunki w nigj

7.
8.
9.

zawarte.

. Oswiadczamy,ze zapoznasimy sk, sprawdzilmy i zrozumielsmy dokumentagj projektows i nie

wnosimy do niegadnych zastrzen.

. Oswiadczamy,ze znane § nam warunki zamowienia okdlene w SIWZ i nie wnosimy do nich

zastrzeen, a w cenie oferty zostalty uwzginione wszystkie koszty zwdane z wykonaniem
zamowienia.

Oswiadczamy, ze roboty objte zamoOwieniem wykonamy sitami wlasnymi* / przy iae
podwykonawcow okrdonych w zadczniku nr 3(*nie potrzebne sk ¢)

. Oswiadczamyze zahczony do SIWZ projekt umowy — zaiznik nr 6, zostat przez nas zaakceptowany

i zobowhzujemy s¢, w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umpawmiejscu i terminie
wyznaczonym przez Zamawigpego.

Wadium W WYSOKECT ... zt zostato przez nas wniesioweformie

Wadium  wniesione w  piemdlzu naley zwrock na  rachunek  bakowy nr:

Zobowiazujemy s¢ do realizacji przedmiotu umowy w terminie omaym w SIWZ.
Zobowigzujemy s¢ do udzielenia gwarancji na okres 36 miegiliczac od daty odbioru kiccowego.

Uwazamy st za zwihzanych ofelf przez czas wskazany w SIWZ.

10. Deklarujemy wniesienie zabezpieczenia hakgo wykonania umowy w wysoka 10% wartdci

Oferty DIULLO W fOIrMIIE ... e e e e e e e e e e e e e e e
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11. Giwiadczamy, ze oferta nie zawiera informacji stanaeych tajemni¢ przedsgbiorstwa w
rozumieniu przepiséw o0 zwalczaniu nie uczciwe] kamecji.* / Gswiadczamy,ze oferta zawiera
informacje stanowiice tajemnie przedstbiorstwa w rozumieniu przepisOw o0 zwalczaniu nieaivej
konkurencji* (*niepotrzebne skii¢)

12. Oferta zostata zzona na ........ ponumerowanych stronach.

13. Integraln czs¢ oferty stanowg nastpujace dokumenty:

Piecz:¢ i podpis os6b uprawnionych do reprezentowania Vigkey
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Zakacznik nr 2 do SIWZ

OSWIADCZENIE WYKONAWCY

/nazwa i adres wykonawcy/

1. Oswiadczamy, ze posiadamy uprawnienia do wykonywataetalngci lub czynndci, jezeli
ustawy naktadajobowhzek posiadania takich uprawnje

2. Oswiadczamy,ze posiadamy niezlng wiedz i doswiadczenie oraz dysponujemy potencjatem
technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamdwa® / przedstawiamy pisemne
zobowhzanie innych podmiotéw do udephienia potencjatu technicznego i 0séb zdolnych do
wykonania zamdwieniafniepotrzebne sk ¢)

3. Oswiadczamyze znajdujemy siw sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewsiajj wykonanie
zamowienia.

4. Oswiadczamy, ze nie podlegamy wykluczeniu z pesbwania o udzielenie zamoOwienia na
podstawie art. 24 ustawy Prawo zamdawpblicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze
zm.)

Piecz¢ i podpis os6b uprawnionych do reprezentowania Viigkey

W przypadku podmiotow wspolnie ubieggich s¢ 0 zamowienie swiadczenie podpisuje lider konsorcjum tég ze
wspalnikdw spotki cywilnej. Zswiadczenia musi wynikav imieniu kogo jest ono sktadane (nazwa firmy/firm
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Zakacznik nr 3 do SIWZ

PODWYKONAWSTWO

/nazwa i adres wykonawcy/

Zgodnie z éwiadczeniem zimnym na Formularzu oferty, n/weszi zamowienia zamierzamy powiefzy
nasepujgcym podwykonawcom:

Nazwa i adres firm, ktére beda uczestniczy w przy

Zakres robot, ktére beda zlecone podwykonawcom wykonywaniu zaméwienia jako podwykonawcy

Piecz¢ i podpis os6b uprawnionych do reprezentowania Viigkey

W przypadku, kiedy Wykonawca, zamierza wykareamoOwienie sitami wlasnymi zgodnie gviadczeniem zimnym na
Formularzu oferty, w niniejszym zakniku wpisuje ,NIE DOTYCZY”
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Zakacznik nr 4 do SIWZ

WYKAZ OSOB, KTORE B EDA UCZESTNICZY CW
WYKONANIU ZAMOWIENIA

/nazwa i adres wykonawcy/

: : o . : Dyspozycja osoh
Stanowisko Nazwisko i imi Doswiadczenie w latach
¢ (zaznaczy¥ D lub BD)
. . ; Wopisa® daswiadczenie w kierowani
Kierownik robét robotami (w latach) T

Piecz¢ i podpis 0os6b uprawnionych do reprezentowania Viigkey

Do wykazu nalgy zahczy¢ stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnycetkdji technicznych w budownictwie oraz
z&wiadczenia o przynatmosci do wiaciwej izby samoradu zawodowego potwierdzgie, ze w/w o0soby posiadaj
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzigthoywilne;.

W przypadku podmiotéw, ktére wamtjg wspolnie ubiegaicych sé o zamowienie, informacje i dokumenty dofgez
kierownika budowy i kierownikéw robét zeta do oferty tylko jeden podmiot.

W kolumnie ,dyspozycja osab nalezy zaznaczy.
D - Wykonawca dysponuje oseb
BD - Wykonawca bdzie dysponowat osab

W przypadku zaznaczenia w kolumnie ,dyspozycja osaf BD Wykonawca musi przedstawi pisemne zobowjzanie
innych podmiotéw do udosgpnienia 0os6b zdolnych do wykonania zaméwienia.
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Zakacznik nr 5 do SIWZ

Doswiadczenie Wykonawcy

Wykaz zrealizowanych zamowieodpowiadajcych swoim rodzajem robotom stang@eym przedmiot
zamowienia zrealizowanych w okresie ostatnich Splated dniem wszezia pos¢powania o udzielenie
zamowienia, a w przypadku gdy okres prowadzeniatalnigci jest krotszy — w tym okresie.

/nazwa i adres wykonawcy/

Krotki opis robot za ktore Warto§é (data rozpoczcia T o
L.p. Nazwa zadania Wykonawca odpowiadat z wykonanych miesiac i rok - data Zam awié' R
podaniem rodzaju obiektu robét zakonczenia miesic 1aceq
i rok)

Okres realizacji

Whisa® rodzaj obiektu oraz opiéa
krétko zakres inwestycji

Do wszystkich wymienionych prac w wykazie #yaldoczy dokumenty potwierdzgie ich naléyte wykonanie (np.
referencje).

Piecz¢ i podpis 0os6b uprawnionych do reprezentowania Viigkey
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Zakacznik nr 6 do SIWZ

PROJEKT UMOWY

zawarta dnia ... w Ktodawie pomdzy:

Gming Ktodawa ul. Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa, Nr NIP 599-102BB zwan dalej w tekcie
ZAMAWIAJ ACYM” reprezentowan przez:

1. Anng Motodciak — Wojta Gminy Ktodawa

z kontrasygnatKrystyny Zal — Skarbnika Gminy Klodawa

a
PPN
NrNIP .................. zarejestrowanym W KRS/ Nr eWid.dzZSQO ..........ccvveiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeieninnnnns
zwanym dalej ,WYKONAWGQ\” reprezentowanym przez:
PPN

W rezultacie dokonania przez Zamaweggo wyboru Wykonawcy na podstawie zzioej oferty w
przetargu nieograniczonym zostata zawarta umowasgpujacej tresci.

§1

1. Zamawiajicy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonaniareakprac do wykonania okteny
w SIWZ na zadaniu pn.Malowanie elewacji oraz kominéw i wykonanie ocieplaia $cian
fundamentowych istniegcego budynku Zespotu Szkét w Riankach, Gmina Kilodawa wo;j.
lubuskie.

2. Zamawiajcy cswiadcza,ze posiada prawo do dysponowania nieruchamaa cele budowlane oraz
zgtoszenie wykonania robot.

3. Miejsce wykonania robot: Zespdt Szkét wRédkach, gmina Ktodawa.

4. Wykonawca éwiadcza, ze przed zleeniem oferty Zamawiagemu zapoznat size wszystkimi
warunkami, ktore $ niezlzdne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, kezieczndci
ponoszenia przez Zamawijeggo jakichkolwiek dodatkowych kosztéw, w tym zeteem budowy oraz
dokumentagj projektows, STWIOR i uznaje je za wystarczeg do wykonania przedmiotu umowy.

§2

1. Przekazanie placu budowy rgmstprzez Zamawiagego w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy,
Cco jest rownoznaczne z terminem rozp@ia robot przez Wykonawc

2. Termin wykonania przedmiotu umowy — 50 dni otyqazekazania placu budowy.

3. Strony uznaj, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umowntgminu zakaczenia robot
zostato zachowane, kiedy zosiapetnionedcznie n/w warunki:
a) roboty budowlane na obiekcie zostaty fizyczreepiWykonawe zakaiczone,
b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamavdgie@ému gotowéci do odbioru rob6t budowlanych,
c) inspektor nadzoru inwestorskiego pisemnie patizieZamawiagcemu fakt zakaczenia robot
budowlanych przez Wykonawc

4. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w.2istnaze ulec przesunciu w przypadku
wystapienia opénien wynikajacych z:
a) przestojow i optien zawinionych przez Zamawigjego,
b) dziatania sity wyszej (np. késki zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) meggo bezpgedni
wptyw na terminowé¢ wykonania robot,
c) wystpienia warunkéw atmosferycznych uniettiwiajacych wykonanie robét — fakt ten musi rie
odzwierciedlenie w dzienniku budowy | musi ¢bypotwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
d) wyshpienie okolicznéci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewalz pomimo
zachowania naifgtej staranngci np. wykopaliska unienmiwiajace wykonywanie robot, kolizje z
niezainwentaryzowanymi sieciami podziemnymi, niegrlziane warunki gruntowo — wodne, brak
zgody widcicieli nieruchoméci na umieszczenie sieci lub gdzen na terenie d&dacym ich
wlasnacia itp.
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W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wy&nia opaénien, Wykonawca musi zawiadomi
Zamawiajcego na gimie w terminie 3 dni od dnia wyglienia opénienia podajc uzasadnienie
wplywu op&nienia na prowadzone prace oraz propozycje przgsanierminu zakfczenia robot.
Przesunjcie terminu wykonania przedmiotu umowy wymaga uzgedia obu stron i podpisania
aneksu do umowy. Minimalny okres przeswgm terminu wykonania przedmiotu umowydaie
rowny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowapizez Wykonawe warunkow opisanych w
niniejszym punkcie wyicza prawo powotywania iprzez Wykonawe na opénienia opisane w § 2
pkt 4 w przypadku nie dotrzymania terminu wykongsizedmiotu umowy.
Strony ustalaj mazliwos¢ przesungcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytua&jedy
wystapi konieczné¢ wykonania robét dodatkowych nie przewidzianych ekumentacji projektowej
lub ktorych nie ména byto przewidzié na skutek sytuacji nienitiwej wczesniej do przewidzenia, o
czas niezbdny do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawcausn wystpi¢ z pisemnym
wnioskiem do Zamawiagego z propozygj zaakceptowania nowego terminu wykonania przedmiotu
umowy wraz z przedstawieniem racjonalnego uzasa@niZamawiajcy zajmie stanowisko w tej
sprawie w terminie 5 dni. W przypadku zmiany termimowy zostanie spisany stosowny aneks do
niniejszej umowy.
Po przekroczeniu terminu umownego wykonania ¢reetu umowy, Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odsjpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§3
Do obowhzkdéw Zamawiajcego naley:

ONogRwNE

dostarczenie Wykonawcy zgtoszenia wykonania robot,

dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projekjp

zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w raziepby autorskiego,

wskazanie punktu poboru wody i energii elektryczne;j

wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstanookotu przekazania,

dokonywanie odbioréw roboét ulegajch zakryciu hdz zanikajcych oraz odbioréw eZciowych,
dokonanie odbioréw kacowych zadaniadalacego przedmiotem umowy,

zaptata Wykonawcy uméwionego wynagrodzenia wedasad okrdonych w umowie.

§4
Do obowiazkéw Wykonawcy natey:

1.

wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie z projektem dwldnym, obowizujacymi normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymialeceniami uzgodnionymi do wykonania w
czasie budowy, warunkami technicznymi wykonaniadtotraz w terminie ok&onym w niniejszej
umowie,

. wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy 0sOb pogieyah odpowiednie kwalifikacje,

przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i przecimpmnvych oraz wyposanych w odpowiedni
sprzt, narzdzia i odzie,

. sporadzenie lub zapewnienie spadzenia, przed rozpoeziem budowy, planu bezpiecmdwa i

ochrony zdrowia, uwzgtniajacego specyfik i warunki prowadzenia robo6t budowlanych,

wytyczenie obiektow, sieci, granic dziatki i ustanenie reperu roboczego na placu budowy,
zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanydardiem inwestycyjnym, nadzoér nad
personelem w zakresie padku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziagpdwykonawcow,

. zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkow saggjalninnych przepisanych prawem warunkow i

swiadczeé dla swoich pracownikow. Wykonawca zrzeka wiszelkich roszczaez tego tytutu wobec
Zamawiajcego,

. Zawarcie umow o0 ubezpieczenie budowy i robdt remlamych przez Wykonawc i jego

podwykonawcow od odpowiedzialém cywilnej w zwihzku z przejciem na Wykonawg petnej

odpowiedzialnéci za:

a) szkody i nasipstwa nieszagliwych wypadkéw dotyczcych pracownikow i 0sOb trzecich
przebywajgcych w rejonie prowadzonych robat,

b) szkody wynikajce ze zniszczenia oraz innych zdarze odniesieniu do robot, obiektow,
materialdw, sprgu i innego mienia ruchomego zwanego z prowadzeniem robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

Wszystkie koszty zwizane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz opiacaktadek

ubezpieczeniowych ohgiaja wytacznie Wykonawe.
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. utrzymanie ogolnego pardku na terenie budowy i terenie przylegtym do buggwprzez ochran

mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzo6r nad bezgistwem i higien pracy, usuwanie awarii
zwiazanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieezejonie prowadzonych robdét,

. Zaznajomienie giw terenie z umiejscowieniem wszystkich istaggich instalacji,
. pokrycie ewentualnych kosztéw zwmanych z zajciem pasa drogowego i umieszczeniemadze

obcych,

utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtdgobudowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkictedbych uradzen pomocniczych i z&dnych materiatow,
odpadow smieci oraz niepotrzebnych wdzen prowizorycznych,

prowadzenie robét i dowozu materiatbw na plac budaw sposob nie powodagy zabrudzenia
terenéw gsiednich i cagobw komunikacyjnych,

przestrzeganie obowdujacych przepisOw o gospodarce odpadami oraz alzmjaicych przepisow o
ochroniesrodowiska,

umazliwienie wsepu na teren budowy pracownikom organowsdaowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych naley wykonanie zadaokreslonych ustaw - Prawo budowlane oraz do udgstienia im
danych i informacji wymaganych tistava,

usungcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przepaksora nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robot w terminie nie digszym ni okreslony przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
informowanie Zamawiagego o zaistniatych na terenie budowy kontrolasfypadkach,

ponoszenie kosztow wykonania i kieego utrzymywania ogrodzenia, praggy i opomiarowania:
wody, energii elektryczneja¢znaci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego,

zapewnienie potrzebnych oprzydowai, potencjatu ludzkiego oraz materiatbw wymaganyah d
zbadania naadanie Zamawiajcego jakéci robot wykonanych z materiatbw Wykonawcy na tézen
budowy, a take do sprawdzeniagiaru i ilosci zuzytych materiatow,

obowihzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawtgm w formie pisemnej wszelkich zmian
dotyczicych uzgodnionych terminéw, zakresu robot lub spasach realizacji, pod rygorem
niewaznosci wprowadzonych zmian,

wyprzedzajce informowanie Zamawigego o problemach lub okoliczsmach mogcych wplyra¢
na jakac¢ robot lub opaénienie terminu ich zakazenia, wynikajcego z niniejszej umowy,
ponoszenie odpowiedzialfm wobec o0soOb trzecich za wszelkie szkody spowodewaa placu
budowy w zwiazku z prowadzonymi robotami, w tym takruchem pojazdow,

petnienie nadzoru nad odebranymi bi@no elementami zadania inwestycyjnego,

zawiadamianie Zamawigego o wykonaniu robot zanikalych lub ulegajcych zakryciu,
zawiadamianie Zamawigego o gotowsci do dokonania odbioru robot podleg@ajch odbiorom
czgsciowym,

pisemne zawiadamianie Zamawigggo o gotowsri do obioru kécowego, po zrealizowaniu catn
zadania bdacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czycmach odbioru i zapewnienie
usunkcia stwierdzonych wad, niedorobek i usterek, ucdestnie w czynnéiach przekazania
przedmiotu umowy doaytkowania na koszt Wykonawcy,

kompletowanie w trakcie realizacji robot stangeyich przedmiot umowy wszelkiej dokumentaciji
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz proygwtie do odbioru kecowego kompletnej
dokumentacji powykonawczej nieginej przy odbiorze, w tym dotygzych przyhczy i instalacji
podlegagcych przekazaniu odpowiednim ghom eksploatuacym,

wspotdziatanie z Zamawiggym w sprawach zwrzanych z wykonaniem czyném wymaganych
prawem budowlanym, nieztinych do oddania dazytku obiektu budowlanego,

odtworzenie osnéw geodezyjnych w przypadku ich senia,

uporzdkowanie terenu budowy i terenu przylegtego i de@dzenie go do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamaw@mu w terminie ustalonym na diiedbioru robét.

8§85
Wykonawca, od dnia protokolarnego prxép terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialné na zasadach ogoélnych za szkody wynikie na tymrmiere

§6
1. Zamawiajicy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego WoGESO...........c.coovvieriieiieiieineenn s,
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziala w granicaoibcowania okrdonego przepisami ustawy

Prawo Budowlane.



3.

8.

9.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jesivgdawania Wykonawcy poletezwiazanych z
jakaoscia i iloscia robot, ktore g niezlezdne do prawidtowego oraz zgodnego z umodokumentag)
projektowa, STWIOR wykonania przedmiotu umowy.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wynaga Wykonawcy zapewnienia jad@

realizowanych robot.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prakidac od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jéio

wykonanych robot. Wykonawca dla spetnienia wynfagakaosci realizowanych robot dalzie
prowadzit na bigaco badania, pomiary itp.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawquaediazone przez Wykonawcbadania i

pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidioteo Wykonawca bdzie miat obowizek poprawd
badz rozebr& nieprawidtowo wykonany element robét i wyk@ér@onownie na wkasny koszt.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pebuoictwa do podejmowania w imieniu

Zamawiagcego decyzji niagcych skutki finansowe.

Inspektor nadzoru inwestorskiego ma olgrek pisemnego potwierdzenia faktu zagrenia przez
Wykonawe robét budowlanych w terminie 2 dni roboczych.

Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowmawne wykonania robot bez zgody
Zamawiajcego.

11. Strony dopuszczgjmazliwosé zmiany os6b wskazanych w pkt 1 i 10. W takim pegku zmiana

8§
1.
2. Stosowane przez Wykonawaenateriaty powinny odpowiada co do jakéci wymogom wyrobéw

nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7

Wykonawca zobowizany jest wykonaprzedmiot umowy z materiatow wtasnych.

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictekeesionym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektoovaz STWIOR.

. Na kazde zadanie Zamawiagcego /inspektora nadzoru inwestorskiego/ Wykonaolmawiazany jest

okaz& w stosunku do wskazanych materialdw certyfikat zreak bezpieczesstwa, deklarag
zgodndci lub certyfikat zgodnéci z Polsk Normg lub aprobat technicza.

. Materiaty wartdciowe z rozbiorki budynkow, budowli i igdzen stanowi wlasngé Zamawiagcego.

Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie ozyt wartgiciowe materiaty w miejsce
wskazane przez Zamawiaggo.

. Materiaty bezuayteczne pozostage z rozbiérki Wykonawca usunie poza plac budovayswoj koszt,

przestrzegap przepisow o gospodarce odpadami.

. Jezeli Zamawiajcy zazada bada, ktore nie byly przewidziane niniegpaimows to Wykonawca

obowigzany jest przeprowadzte badania na wiasny koszt.

. Wykonawca nazadanie Zamawiacego przedkitadabedzie wzory materiatdbw wykieczeniowych

celem uzyskania akceptacji.

§8

. Wykonawca éwiadcza,ze zgodnie z ofegt podwykonawcami dda: ..., w

ZAKIESIE TODOL ... e e e

. Wykonawca &dzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub ucleyba kadego podwykonawcy, jego

przedstawiciela lub pracownikow jakby to byty daaia lub uchybienia Wykonawcy.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umgowynikajaca z braku podwykonawcyebtzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zalgch od Wykonawcy i nie mi@ stanowt podstawy
do zmiany terminu zakm@zenia robot.

. Jeeli Zamawiagcy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez @hdgwe umowy z

podwykonawg lub jej projektu, wraz z e%cia dokumentacji dotycica wykonania prac okisonych
w umowie lub projekcie, nie zgtosi napiie sprzeciwu lub zastrzen, uwaza sk, ze wyrazit zgod na
zawarcie umowy.

. Po otrzymaniu od Wykonawcy informacji o zakrgsiac, ktére zamierzy on powiekzgo wykonania

podwykonawcom, Zamawigjy zastrzega sobie prawo wdl do umowy dczacej Wykonawe z
podwykonawa.



6.
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Jeeli Wykonawca pomimo nie wyrania zgody przez Zamawi@ego zawart umow z
podwykonawg Zamawiagcy ma prawo do naliczenia jednorazowej kary rycwedj w wysokaci
10 000,00 zti potrcenia jej z najbfie] ptatnagci Wykonawcy.

§9

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Strony ustalaj, ze obowazujaca ich formg wynagrodzenia dmlzie wynagrodzenie ryczattowe
okreslone w PLN.

. Wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za caty przedmiowy wynosi:

NETEO ..eeneeiieei e e ZE, (SIOWNIE ... )

. Do wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust.2 doliczorgddie podatek VAT w warkeiach

obowiazujacych w dniu wystawienia faktur.

. Wynagrodzenie Wykonawcy m® zosta zmienione w przypadku wdowej zmiany stawki podatku

VAT.

. Przy ustaleniu wynagrodzenia raaastosowanie przepisy art. 632 kodeksu cywilnego:

- ,81 Jereli strony umowity s 0 wynagrodzenie ryczattowe, przyjmay zamowienie nie m zada
podwyzszenia wynagrodzenia, chogiyy w czasie zawarcia umowy nie ama byto przewidzié
rozmiaru lub kosztéw prac,

- 82 Jeeli jednak w skutek zmiany stosunkéw, ktorej niezmobyto przewidzi€ wykonanie dzieto
grozitoby przyjmugcemu zamodwienie faca strat, sad maze podwyszy¢ ryczatt lub rozwizat
umowe”.

. Wynagrodzenie obejmuje koszty wszystkich ustughét niezkdnych do wykonania przedmiotu

umowy.

. W cenie za wykonanie catm zamoOwienia znajdajsic wszystkie czynniki konieczne do wykonania

zadania tj. (R, M, S, Ko, Kz, Z, materialy pomo@gg¢ rusztowania, dostawmonta urzadzen,
transport, sktadowanie i utylizacpdpadéw, akcesoria, ksztattki, organizapjacu budowy, media
niezlezdne na czas budowy, koszty gwarancji i ubezpigcdte.)

. Strony ustality rownie fakturowanie cgsciowe wykonanych robot., nie gxiej jednak ni raz w

miesacu do hcznej wysokéci 80% kwoty umowy brutto. W przypadku wystawienpmzez
Wykonawe faktury czsciowej zobowazany jest on zatzy¢ do niej protokét odbioru @zciowego
lub przefciowe swiadectwo ptatnéci podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskieg
potwierdzajce prawidtowéé wykonanych robét.

. Pozostate 20% kwoty umowy brutto ptatrgldie na podstawie faktury koowej, ktén Wykonawca

wystawi po podpisaniu protokotu odbiorurkcmwego robaot.

Wykonawca zobowrzany jest do zienia wraz z faktur za wykonane roboty pisemnego
potwierdzenia przez podwykonagydktdrego wierzytelng jest czscia sktadova wystawionej faktury,

o dokonanie zaptaty na rzecz tego podwykonawcywigodzenie powinno zawiefaestawienie kwot,
ktore, byly nalene podwykonawcy z tej faktury. Za dokonanie zapiatyyjmuje s¢ dat uznania
rachunku podwykonawcy.

W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, @ykt mowa w pkt. 10, Zamawigly zatrzyma z
naleznosci Wykonawcy, kwog w wysokdci rownej nalenosci podwykonawcy do czasu otrzymania
tego potwierdzenia.

Wystawiane przez Wykonaw€aktury kxda realizowane przez Zamawaapgo w terminie do 30 dni
od daty ich otrzymania, przelewem na rachunek bagR&'ykonawcy.

W przypadku przedstawienia przez Wykonaweprawidtowej faktury VAT Zamawiagy ma prawo
odmowet jej przykcia.

Wykonawca nie ma prawa przelania, bez uprzegisemnej zgody Zamawigjego, wierzytelngci
finansowych zwjzanych z realizagjrob6t na rzecz oséb trzecich.

§10

1.

2.

Jeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy zajdzie rkeczndci wykonania robét dodatkowych
niezlednych do ukéczenia przedmiotu umowy, Wykonawca niezwtocznie ipdami na pimie
Zamawiajcego podaic: opis robot do wykonania wraz z uzasadnienierszkoobo6t, przewidywany
czas ich wykonania oraz ich wptyw na termin zadaenia przedmiotu umowy.

W przypadku konieczrioi wykonania robot dodatkowych, na ktore brak ceofercie, podstaw do
rozliczenia robot &dzie kalkulacja Wykonawcy spai@zona na zasadach kosztorysu, dokonana na
podstawie sktadnikow kosztorysowych dla Wojewodziwhuskiego opublikowanych w opracowaniu
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Sekocenbud za kwartat poprzedsj wykonanie prac i zweryfikowana przez brawego inspektora
nadzoru inwestorskiego.

. Na kade polecone do wykonania roboty dodatkowe, spmtrany zostanie protokdt robét

dodatkowych przy udziale inspektora nadzoru inwegiego, ktérego zatznikiem kedzie kalkulacja
sporzdzona zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafuwymo

Na kazde polecone do wykonania roboty dodatkowe zawarstanie odgbna umowa. Brak dokonania
ustalé w w/w formach wyklucza mdiwos¢ wykonania robot dodatkowych przez Wykonawc

. Zamawiajcy w trakcie realizacji robot nie odsipi¢ od realizacji czsci przedmiotu zamowienia,

wowczas zgodnie z art. 644 kc w zuku z art. 656 kc ma on odliczy to, co Wykonawca oszedzit

z powodu niewykonania dzieta. Na pawy okoliczna¢ strony sporadza protokét z rezygnaciji robét
przy udziale braiowego inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoredaczaikiem lgdzie kalkulacja
sporadzona zgodnie z punktem 2 niniejszego paragrafuwynraraz sporgzdzony zostanie aneks do
niniejszej umowy.

. W uzasadnionych przypadkach strony dopuszozgrowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji

projektowej. Proponowane zmiany madzy¢ rownorzdne lub lepsze funkcjonalnie do tego, jakie
przewiduje dokumentacja projektowa i dotycmiany technologii robot lub technologii wykonania
elementéw robot. Takie zmiany mysazyska& zgod: Zamawiagcego i nie mog stanowé podstawy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, nawet gdy propwane rozwqzanie wazatoby s¢ ze
zwickszeniem kosztow.

. W przypadku konieczrisi wykonania robot zamiennych w stosunku do dokuagnprojektowej

sporadzenie projektu zamiennego wraz z rysunkamili(jekaza sie niezlgdne) sporzdzi na swoj
Wykonawca robot. Projekt zamiennydzie wymagat akceptacji projektanta w ramach nadzor
autorskiego i zatwierdzenia do realizacji przez Zewajcego.

§11

. Wykonawca wniost zabezpieczenie mgtego wykonania umowy na okres od rozpmia robot do

zakaiczenia okresu gwarancyjnego w wyséko 10% ceny brutto za przedmiot umowy w
10 2.4 1= PP

. Wniesione zabezpieczenie nafgiego wykonania umowy zostanie zwrécone wedtug {sa&go:

a) 70% w terminie 30 dni po odbiorzerkowym przedmiotu umowy
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresgojmi.

. W przypadku wniesienia przez Wykonawzabezpieczenia naigego wykonania umowy w

pieniadzu, wowczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponawea Banku GBS Gorzow WIkp. kbzie
zwrocona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni Badkziazonego depozytu, pomniejszona o
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankozeeprzelew pierdzy, na rachunek Wykonawcy.
Gwarancja zabezpieczenia nglego wykonania umowy musi By ptatna nieodwotalnie i
bezwarunkowo na kale zadanie Zamawiajcego.

. Zamawiajcy maze wstrzyma sie ze zwrotem ogci zabezpieczenia natigego wykonania umowy, o

ktorej mowa w pkt. 2a, w przypadku, kiedy Wykonawta usugt w terminie stwierdzonych wad i
usterek lub jest w trakcie ich usuwania. Okres gweji ulega wydtaeniu o czas potrzebny na
usungecie wad lub usterek.

8§12
Strony ustalay, ze beda stosowane nagtujace rodzaje odbioréw:

1.

abrw

odbiér robot zanikagych i ulegaicych zakryciu — Wykonawcaelzie powiadamia inspektora
nadzoru inwestorskiego o goto$ed do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego wveu
Wykonawca obowizany jest na wtasny koszt odkryoboty lub wykoné odpowiednie odkucia lub
otwory niezlgdne do zbadania wykonanych robét, a ¢g@se przywroat je do stanu poprzedniego,
odbior czsciowy — dokonanie odbioru e¢gciowego nasfpuje na podstawie spadzonego przez
Wykonawe protokotu odbioru ogciowego lub przdciowego swiadectwo platnéci podpisanego
przez inspektora nadzoru inwestorskiego potwiergzaprawidtowdé wykonanych robdét,

odbidér kaacowy — po wykonaniu wszystkich robot skiagajch se na przedmiot umowy,

odbidr po okresiegkojmi,

odbidr ostateczny pogwarancyjny.
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§13

1. Wykonawca na wilasny koszt przeprowadzi przed oébiorprzewidziane przepisami proby i
sprawdzenia techniczne.

2. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawgotowaci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego
wszystkich przewidzianych w oboaziujacym prawie atestow i zezwdlgeco do urzdze i instalaciji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizaciggimiotu niniejszej umowy.

3. Wykonawca przedstawi Zamawdagmu, $wiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz
dokumentag powykonawcz, dla ka&dej brarty oddzielenie w 2 egz., w terminie co najmniej 3 dn
roboczych przed wyznaczonym terminem odbioraickevego,

4. Zamawiajcy wyznaczy termin i rozpocznie odbiér damwy przedmiotu umowy po zrealizowaniu
catdsci zadania bdacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni rolyobhzod daty otrzymania
zgtoszenia o gotowai do odbioru robot budowlanych i spetnieniu wymagareslonych w § 2 pkt. 3,
zawiadamigjc o tym Wykonawe.

5. Odbiory robot i wymagania jakoiowe kzda dokonywane w oparciu o aktualnie obagmijace PN, BN
oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioioto

6. Jezeli w toku czynnéci odbioru zostamstwierdzone wady to Zamawsgemu przystuguaj nastpujace
uprawnienia:

a) jezeli wady nadaj sic do usungcia, maze odmowé odbioru przedmiotu umowy do czasu usgra
wad, wyznaczar Wykonawcy termin na ich usugie,

b) jezeli wady nie nadajsic do usungcia, to:

- jezeli nie uniemaliwiaja one wytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczani

Zamawiajcy maze obniy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

- jezeli wady uniemaliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawwianaze odsipic¢

od umowy lubzadat wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

7. Strony postanawiaj ze z czynnéci odbioru ledzie spisany protokot zawiesgly wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jaka¢erminy wyznaczone na uskguoie stwierdzonych przy odbiorze wad.

8. Wykonawca zobowazany jest do zawiadomienia Zamaw@@go o usurciu wad oraz dazadania
wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanyclzegimio robot jako wadliwych.

9. Zamawiajcy wyznaczy ostateczny pogwarancyjny odbiér robot yptywie terminu gwarancji
ustalonego w umowie oraz termin na protokolarneiestizenie usugcia wad po uptywie okresu
rekojmi, zawiadamiajc o tym Wykonawe.

10. Zamawiajcy maze poda¢ decyzje o przerwaniu czynf odbioru, jeeli w czasie tych czynroi

ujawniono istnienie takich wad, ktore uniethwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z

przeznaczeniem zalo czasu usuecia tych wad.

8§14

1. Wykonawca udziela Zamawggemu 36 miegcy gwarancji i e¢kojmi na wykonane roboty,
wbudowane urgzenia i materiaty liczc od dnia dokonania odbioru kwowego przedmiotu umowy
— zgodnie z art. 568 Kodeksu Cywilnego.

2. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lisberek Zamawiagy poinformuje o tym fakcie
Wykonawe na psmie i wyznaczy mu termin do ich usgaia, nie diiszy jednak ri 14 dni.

3. W przypadku nieuswtia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajnaze naliczy
kary umowne zgodnie z zapisami w niniejszej umowbegz usuraé¢ je na koszt i ryzyko
Wykonawcy, zachowdf prawa wynikajce z gwarancji igkojmi.

§15

1. Strony postanawiaj ze obowazujaca je forma odszkodowania stanogvkary umowne.
2. Kary te kzda naliczane w naspujacych wypadkach i wysokaciach:

2.1 Wykonawca zaptaci Zamawdagmu kary umowne:

a/ za zwiok w wykonaniu okrélonych w umowie robot lub ich egci dla ktérych ustalono ogiony
termin odbioru, w wysokii 0,1 % wynagrodzenia brutto ustalonego w umoveikady dzie
zwitoki,

b/ za zwlok w usunéciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresigagancji kkojmi, w
wysokaici 0,1 % wynagrodzenia umownego za wykonany przetdbioru za kady dziea
zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na useie wad,

c/ za odgpienie od umowy z przyczyn zaleych od Wykonawcy w wysokoi 10% wynagrodzenia
umownego brutto.
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2.2 Naliczone przez Zamawigpgo kary umowne opisane w punkcie 2.1 aetlalpotrcone z faktur

wystawianych przez Wykonawcbez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie gtasiia karami

umownymi Zamawiajcy wystawi Wykonawcy ng@tobcihzeniowa.

2.3 Naliczone przez Zamawagpgo kary umowne opisane w punkcie 2.1 ¢ Wykonaratsowhzany

bedzie zaptad Zamawiagcemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia galsggieniu od umowy na

konto wskazane przez Zamawiieg¢go.

2.4 Zamawigjcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

a/ za zwlok w przekazaniu terenu budowy, cedizie uniemaliwialo Wykonawcy rozpoczcie
roboét, w wysokéci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto zadyedzier zwioki,

b) za zwilok w odbiorze robot stanowgych przedmiot umowy, w wysoka 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kdy dziex zwioki,

c/ z tytutu odapienia od umowy z przyczyn niezatgych od Wykonawcy w wysokoi 10%
wynagrodzenia umownego brutto,

2.5 Naliczone przez Wykonawdkary umowne opisane w punkcie 2.4 a-c Zamawiagzobowazany
bedzie zaptagi Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymaniaepmsego wezwania do ich
zaptacenia.

3. Strony zastrzegajsobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolmydle, wartgé faktycznie

poniesionych szkdd przekracza wysékkar umownych.

8§16

1. Zamawiajcemu przystuguje prawo do odgtenia od umowy bez prawa Wykonawcy do rosacze

odszkodowawczych:

a/ w razie wyapienia istotnej zmiany okoliczdoi powodujcej, ze wykonanie umowy nie &y w
interesie publicznym, czego nie pma byto przewidzié w chwili zawarcie umowy; odgpienie od
umowy w tym przypadku nm@ nasipic w terminie miesgica od powazicia wiadomaéci o
powyzszych okolicznéciach,

b/ zostanie ogtoszona upadtdub rozwhzanie firmy Wykonawcy,

c/ zostanie wydany nakaz @ap majtku Wykonawcy,

d/ Wykonawca nie rozpogizrobdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie konfyguch pomimo
wezwania Zamawiagego ztaonego na pgmie,

e/ Wykonawca przerwat realizacpbot i przerwa ta trwa dhej niz 14 dni.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odpienia od umowy w szczegolém, jezeli:

a/ Zamawiajcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru rddddtodmawia podpisania protokétu
odbioru,

b/ Zamawiajcy zawiadomi Wykonawg iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznaci nie kpdzie mogt spetrdi swoich zobowizan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstpienie od umowy powinno nagi¢ w formie pisemnej pod rygorem niemvenxci takiego

oswiadczenia i powinno zawietalizasadnienie.

4. W przypadku odgpienia od umowy Wykonawcoraz Zamawiajcego obcizaja nastpujace obowizki

szczegotowe:

4.1. w terminie 7 dni od daty odgiienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawgapo sporzdzi
szczegotowy protokot inwentaryzacji robot w tokudhey stanu na dzieodstpienia,

4.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakrebistoonnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odgpita od umowy,

4.3. Wykonawca spordzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub ddzen, ktére nie mog by¢
wykorzystane przez Wykonawao realizacji innych robot nie afhych niniejsa umows, jezeli
odshpienie od umowy nagpito z przyczyn niezalaych od niego,

4.4. Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamayge§o odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczagych, jeeli odstpienie od umowy nagpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

4.5. Wykonawca niezwtocznie, a najpdiej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowyadeznie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4.6. Zamawiajcy w razie odsipienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca odpowiada,
obowizany jest do:

a/ dokonania odbioru robot przerwanych aazzaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty
wykonane do dnia odgtienia,
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b/ odkupienie materiatdow, konstrukcji lutzadzen okreslonych w ppkt.4.3 niniejszego paragrafu
umowy,

c/ rozliczenia si z Wykonawa z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw bwg obiektéw
zaplecza, urdzen zwiazanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenwwwdchyba,ze
Wykonawca wyrazi zgagna przegcie tych obiektéw i urgdzen,

d/ przegcie od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

8§17

1. W razie powstania sporu na tle wykonywania ninigjszmowy Wykonawca jest zoboyziany do
wyczerpania drogi pogbowania reklamacyjnego.

2. Reklamacje wykonuje sipoprzez skierowanie w formie pisemnej roszczeniZamawiajcego.

3. Zamawiajcy ma obowizek do pisemnego ustosunkowania €0 zgtoszonego przez Wykonawc
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszeniacepsnia. Za datzgtoszenia roszczenia przyjmuje
si¢ dat wptywu reklamacji do siedziby Zamawaaggo.

4. W razie odmowy przez Zamaw4gpgo uznania roszczenia Wykonawcy, wdgie nie udzielenia
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o ktérym mowaust.3 Wykonawca uprawniony jest do
wystapienia na drog sadowa.

5. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umyoz zastrzeeniem ust.1-4 dwla rozstrzygane
przez ad wiasciwy dla siedziby Zamawiagego.

§18

1. W sprawach nie uregulowanych niniggszmows stosuje si przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo ZamowiBublicznych.

2. Zamiana postanowhezawartej umowy mge nasipi¢ za zgod obu stron wyrazong na pimie pod
rygorem niewanosci takiej zmiany.

3. Umowg sporadzono w 3 jednobrzracych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla Zemjaaego
i 1 dla Wykonawcy.

4. Strony zgodnie ustalajze integrall czescia umowy %
a) Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia, wranadyfikacjami jej tréci,
b) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt,
c) Dokumentacja projektowa,
d) Oferta z zajcznikami,

ZAMAWIAJ ACY WYKONAWCA



