
  załącznik nr 4 

UMOWA PROJEKT 
zawarta dnia …………………... w Kłodawie pomiędzy: 
 
Gminą Kłodawa ul.Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, Nr NIP 599-10-11-288  zwaną  dalej w tekście  
„ZAMAWIAJĄCYM” reprezentowaną przez: 
1.  Annę Mołodciak – Wójta Gminy Kłodawa 
z kontrasygnatą Agnieszki Chudziak  – Skarbnika Gminy Kłodawa  
a 
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………….. 
zwanym dalej „WYKONAWCĄ” reprezentowanym przez: 
1.  ...................................................................................................................................... 
2.  ...................................................................................................................................... 
 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy na podstawie złożonej oferty została 
zawarta umowa o następującej treści. 

§ 1 
1.  Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbędne do 
wykonania przewidzianego Umową zadania pod nazwą: „Przebudowa nawierzchni dróg gminnych: 
ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Różanki, gmina Kłodawa” opisanego Dokumentacją projektową 
stanowiącą załącznik Nr 1 oraz  STWiORB stanowiącymi załącznik Nr 2., zgodnie z Ofertą Wykonawcy 
stanowiącą załącznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej 
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w terminie określonym Umową, zwane dalej 
"robotami" lub "robotami budowlanymi".   
2.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie opisane Dokumentacją projektową oraz STWiORB 
roboty budowlane, niezbędne do realizacji przedmiotu Umowy. 
3.  Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane,  które nie zostały wyszczególnione  
w przedmiarze robót a są konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym. 
4.  Miejsce wykonania robót: miejscowości Różanki w gminie Kłodawa (województwo lubuskie). 
5.  Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z dostarczonymi 
dokumentami w tym: dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, STWiOR i uznaje je za 
wystarczające do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiał ich treść jak również zrozumiał zakres prac 
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. 
6.   Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do wykonania 
przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem. 

§ 2 
1.  Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.06.2015r. 
2. Strony uznają, że wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakończenia robót 
zostało zachowane, kiedy zostaną spełnione łącznie n/w warunki: 
a) roboty budowlane zostały fizyczne przez Wykonawcę zakończone, 
b) Wykonawca zgłosił pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót budowlanych, 
c) inspektor robót budowlanych potwierdzi w dzienniku robót i Zamawiającemu fakt zakończenia robót 
budowlanych przez Wykonawcę.  
3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 może ulec przesunięciu w przypadku 
wystąpienia opóźnień wynikających z: 
a) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającego bezpośredni wpływ 
na terminowość wykonania robót, 
b) wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie robót – fakt ten 
musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku robót i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego, 
c) wystąpienie okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania 
należytej staranności np. niewypały, niewybuchy, wykopaliska uniemożliwiające wykonywanie robót, 
kolizje z niezainwenta-ryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo – wodne, 



brak zgody właścicieli nieruchomości na umieszczenie sieci lub urządzeń na terenie będącym ich 
własnością itp. 
d) prawnych lub finansowych przeszkód umożliwiających prowadzenie inwestycji, 
e) istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 
dokumentacji z przepisami prawa, 
f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego, 
g) powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są 
konsekwencją winy jednej ze stron, 
4. W przedstawionym w ust.3d przypadku, Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie w terminie 3 
dni od powzięcia informacji o prawnych lub finansowych przeszkodach uniemożliwiających prowadzenie 
inwestycji. Wówczas obie strony podejmą decyzję czy odstępują od umowy czy zawieszają prowadzenie 
inwestycji do czasu usunięcia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejmą decyzję o zawieszeniu 
prowadzenia inwestycji wówczas na powyższą okoliczność zostanie spisane stosowne porozumienie. 
Okres przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy/etapu robót będzie równy okresowi 
zawieszenia inwestycji. W przypadku podjęcia przez jedną ze stron decyzji o odstąpieniu od umowy będą 
miały zastosowanie właściwe postanowienia niniejszej umowy.  
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystąpienia opóźnień, Wykonawca musi zawiadomić 
Zamawiającego na piśmie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia opóźnienia i odnotować to w dzienniku 
budowy, podając uzasadnienie wpływu opóźnienia na prowadzone prace oraz propozycje przesunięcia 
terminu zakończenia robót/etapu robót. Przesunięcie terminu wykonania przedmiotu umowy/etapu robót 
wymaga uzgodnienia obu stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesunięcia terminu 
wykonania przedmiotu umowy/etapu robót będzie równy okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie 
przez Wykonawcę warunków opisanych w niniejszym punkcie wyłącza prawo powoływania się przez 
Wykonawcę na opóźnienia opisane w §2 ust. 4 w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania 
przedmiotu umowy/etapu robót.     
6.  Strony ustalają możliwość przesunięcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuacji, kiedy 
wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej lub, 
których nie można było przewidzieć, o czas niezbędny do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca 
musi wystąpić z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego z propozycją zaakceptowania nowego terminu 
wykonania przedmiotu umowy/etapu robót wraz z przedstawieniem racjonalnego uzasadnienia. 
Zamawiający zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku zmiany terminu wykonania 
przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.   
7. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy nie przysługuje 
prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy. 
8.  Terminy określone w Umowie w dniach, tygodniach i miesiącach odnoszą się do dni, tygodni  
i miesięcy kalendarzowych. Bieg i upływ terminu określane są zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. 
9. Jeżeli Wykonawcą jest Konsorcjum, wówczas podmioty wchodzące w skład Konsorcjum są solidarnie 
odpowiedzialne przed Zamawiającym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy.  
10. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum zobowiązani są do pozostawania w Konsorcjum przez 
cały czas trwania Umowy, łącznie z okresem gwarancji jakości i rękojmi za Wady. 
11. Konsorcjum zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kopii umowy regulującej współpracę 
podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum, które wspólnie podjęły się wykonania przedmiotu Umowy, 
i jej zmian, w tym zawierającej informacje za wykonanie jakich robót budowlanych w ramach Umowy 
odpowiada każdy z uczestników Konsorcjum. 
12. Lider Konsorcjum jest upoważniony do podejmowania decyzji, składania i przyjmowania oświadczeń 
woli w imieniu i na rzecz każdego z podmiotów wchodzących w skład Konsorcjum w zakresie wskazanym 
w pełnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedłożonych Zamawiającemu. Upoważnienie to 
może zostać zmienione za zgodą Zamawiającego.  
13. W przypadku rozwiązania umowy Konsorcjum przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za Wady 
Zamawiający jest uprawniony do żądania wykonania całości lub części robót wynikających z Umowy od 
wszystkich, niektórych lub jednego z członków Konsorcjum. 

§ 3 
Do obowiązków Zamawiającego należy:  



1. Dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dziennika robót oraz zgłoszenie robót; 
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego; 
3. Wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej; 
4. Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokołu przekazania; 
5. Dokonywanie odbiorów robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz odbiorów częściowych; 
6. Dokonanie odbiorów końcowych zadania będącego przedmiotem umowy; 
7. Zapłata Wykonawcy umówionego wynagrodzenia według zasad określonych w umowie. 

§ 4 
Do obowiązków Wykonawcy należy:  
1. Wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacją projektową, obowiązującymi normami, 
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie 
budowy, warunkami technicznymi wykonania robót oraz w terminie określonym w niniejszej umowie; 
2. Pisemne informowanie Zamawiającego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na każdym 
etapie wykonywania umowy; 
3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt, 
narzędzia i odzież; 
4. Sporządzenie przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
uwzględniającego specyfikę i warunki prowadzenia robót budowlanych oraz właściwe zabezpieczenie 
terenu budowy w taki sposób aby uniemożliwić wejście osobom nieupoważnionym; 
5. Wytyczenie obiektów, sieci, granic działki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy; 
6. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzór nad 
personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców; 
7. Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przepisanych prawem warunków 
i świadczeń dla swoich pracowników. Wykonawca zrzeka się wszelkich roszczeń z tego tytułu wobec 
Zamawiającego; 
8. Zawarcie umów o ubezpieczenie budowy i robót realizowanych przez Wykonawcę i jego 
podwykonawców od odpowiedzialności cywilnej w związku z przejściem na Wykonawcę pełnej 
odpowiedzialności za:  
a) szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich 
przebywających w rejonie prowadzonych robót, 
b) szkody wynikające ze zniszczenia oraz innych zdarzeń w odniesieniu do robót, obiektów, materiałów, 
sprzętu i innego mienia ruchomego związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu 
umowy. 
Wszystkie koszty związane z zawarciem ww. umów ubezpieczenia oraz opłacania składek 
ubezpieczeniowych obciążają wyłącznie Wykonawcę. 
9. Utrzymanie ogólnego porządku na terenie budowy i terenie przyległym do budowy poprzez ochronę 
mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy, usuwanie awarii 
związanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót; 
10. Zaznajomienie się w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji; 
11. Pokrycie ewentualnych kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego i umieszczeniem urządzeń 
obcych; 
12. Utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przyległego do budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbędnych urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, 
odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych; 
13. Prowadzenie robót i dowozu materiałów na plac budowy w sposób nie powodujący zabrudzenia 
terenów sąsiednich i ciągów komunikacyjnych; 
14. Przestrzeganie obowiązujących przepisów o gospodarce odpadami oraz obowiązujących przepisów  
o ochronie środowiska; 
15. Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, 
do których należy wykonanie zadań określonych ustawą - Prawo budowlane oraz do udostępnienia im 
danych i informacji wymaganych tą ustawą; 
16. Usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 
trwania robót w terminie nie dłuższym niż określony przez inspektora nadzoru inwestorskiego; 
17. Informowanie Zamawiającego o zaistniałych na terenie budowy kontrolach i wypadkach; 



18. Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymywania ogrodzenia, przyłączy i opomiarowania: 
wody, energii elektrycznej, łączności itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego; 
19. Zapewnienie potrzebnych oprzyrządowań, potencjału ludzkiego oraz materiałów wymaganych do 
zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie 
budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów; 
 
20. Obowiązek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym w formie pisemnej wszelkich zmian 
dotyczących uzgodnionych terminów, zakresu robót lub sposobu ich realizacji, pod rygorem nieważności 
wprowadzonych zmian; 
21. Wyprzedzające informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć 
na jakość robót lub opóźnienie terminu ich zakończenia, wynikającego z niniejszej umowy; 
22. Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu 
budowy w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów; 
23. Prowadzenie książki obmiarów wykonanych robót; 
24. Pełnienie nadzoru nad odebranymi branżowo elementami zadania inwestycyjnego; 
25. Zawiadamianie Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu; 
26. Zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do dokonania odbioru robót podlegających odbiorom 
częściowym; 
27. Pisemne zawiadamianie Zamawiającego o gotowości do obioru końcowego, po zrealizowaniu całości 
zadania będącego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad, niedoróbek i usterek, uczestniczenie w czynnościach przekazania przedmiotu umowy 
do użytkowania na koszt Wykonawcy; 
28. Kompletowanie w trakcie realizacji robót stanowiących przedmiot umowy wszelkiej dokumentacji 
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletnej 
dokumentacji powykonawczej niezbędnej przy odbiorze, w tym dotyczących przyłączy i instalacji 
podlegających przekazaniu odpowiednim służbom eksploatującym; 
29. Współdziałanie z Zamawiającym w sprawach związanych z wykonaniem czynności wymaganych 
prawem budowlanym, niezbędnych do oddania do użytku obiektu budowlanego; 
30. Odtworzenie osnów geodezyjnych w przypadku ich naruszenia; 
31. Uporządkowanie terenu budowy i terenu przyległego i doprowadzenie go do stanu nie gorszego od 
pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu w terminie ustalonym na dzień odbioru robót. 

§ 5 
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi 
odpowiedzialność na zasadach ogólnych za szkody wynikłe na tym terenie.  

§ 6 
1.  Zamawiający powołuje inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: …………………………………….. 
2.  Inspektor nadzoru inwestorskiego działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy 
Prawo Budowlane. 
3.  Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych  
z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, dokumentacją 
projektową, STWiOR wykonania przedmiotu umowy. 
4.  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagać od Wykonawcy zapewnienia należytej jakości 
realizowanych robót. 
5.  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo żądać od Wykonawcy potwierdzenia spełnienia jakości 
wykonanych robót. Wykonawca dla spełnienia wymagań jakości realizowanych robót będzie prowadził na 
bieżąco badania, pomiary itp. 
6.  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdzać przedłożone przez Wykonawcę badania i 
pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidłowości Wykonawca będzie miał obowiązek poprawić bądź 
rozebrać nieprawidłowo wykonany element robót i wykonać ponownie na własny koszt. 
7.  Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada pełnomocnictwa do podejmowania w imieniu 
Zamawiającego decyzji niosących skutki finansowe. 
8.  Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowiązek pisemnego potwierdzenia w dzienniku robót faktu 
zakończenia przez Wykonawcę robót, 
9.  Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robót bez pisemnej 
zgody Zamawiającego. 



10.  Wykonawca ustanawia kierownika robót w osobie: ………………………………… 
§ 7 

1.  Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. 
2.  Stosowane przez Wykonawcę materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów 
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane, 
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWiOR. 
3.  Na każde żądanie Zamawiającego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowiązany 
jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
4.  Materiały wartościowe z rozbiórki budynków, budowli i urządzeń stanowią własność Zamawiającego. 
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i złoży wartościowe materiały w miejsce wskazane 
przez Zamawiającego.  
5.  Materiały bezużyteczne pozostające z rozbiórki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swój koszt, 
przestrzegając przepisów o gospodarce odpadami. 
6.  Wykonawca na żądanie Zamawiającego przedkładać będzie przed wbudowaniem materiał i 
urządzenia celem uzyskania akceptacji. 

§ 8 
1. Wykonawca oświadcza, że następująca cześć zamówienia zostanie powierzona do wykonania 
podwykonawcom:  
nie dotyczy. 
2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec 
Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania, 
zaniedbania lub uchybienia przedstawionych przez siebie podwykonawców i jego pracowników w takim 
samym stopniu, jakby to były działania, zaniedbania lub uchybienia Wykonawcy. 
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy będzie 
traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do 
zmiany terminu zakończenia robót.   
4.  Wykonawca ma obowiązek przedstawić na piśmie propozycję podwykonawców mających realizować 
część zamówienia, podając nazwę firmy, zakres oraz rodzaj podzlecanych robót. W przypadku zawarcia 
umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu zawartej 
umowy celem zabezpieczenia środków przez Zamawiającego ze środków przeznaczonych na wykonanie 
umowy, na wypłatę wynagrodzenia dla podwykonawców. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 
przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcami, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub 
zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. 
5.  Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może odmówić zaakceptowania przedstawionych przez 
Wykonawcę firm podwykonawczych. Jeżeli Wykonawca pomimo nie wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego zawarł umowę z podwykonawcą, Zamawiający ma prawo do naliczenia za każdy 
ujawniony przypadek, jednorazowej kary w wysokości 10 000,00 zł i potrącenia jej z najbliżej płatności 
Wykonawcy. 

§ 9 
1. Strony ustalają, iż wstępna – szacunkowa wysokość wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy wynosi: 
a) kwota netto : ……………………… zł 
b) podatek VAT:  …………………….. zł 
c) kwota brutto: ……………………. zł (słownie: ……………………………………………………..) 
2. Strony ustalają, iż Wynagrodzenie określone w pkt 1 ma charakter kosztorysowy. 
3. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót 
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru 
obmiarów i odpowiadających im określonych Umową i Ofertą cen jednostkowych. Zmiana szacunkowej 
wysokości wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.  
4. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy będzie dokonywane na 
podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury VAT końcowej. Faktury VAT 
należy wystawić na Urząd Gminy Kłodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Kłodawa, NIP 599-10-11-288. 
5. Wszystkie płatności za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane są dokonywane 
powykonawczo, na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych Umową na podstawie 



wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń wynikających z Umowy, na kwoty 
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Protokołami odbioru robót. 
6. Zapłata wynagrodzenia i wszystkie inne płatności dokonywane na podstawie Umowy będą 
realizowane przez Zamawiającego w złotych polskich. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie 
obowiązujące w Polsce podatki, łącznie z VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem 
robót.  
7. Należności za wykonane roboty budowlane będą wpłacane przez Zamawiającego na konto bankowe 
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawcę, 
lub odpowiednio przez Podwykonawcę i dalszego Podwykonawcę, na podstawie rachunku lub faktury VAT 
wystawionej przez Wykonawcę, przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę. 
8. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy nie będzie ulegała waloryzacji. 
9. Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w 
chwili powstania obowiązku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi 
zmiany Umowy.  
10.  Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w danym kosztorysie ofertowym pozostają 
niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia. 
11.  Wartość wykonanych robót stanowi iloczyn ilości wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujętych w 
księdze obmiaru robót oraz odpowiadających im Cen jednostkowych ujętych w odpowiednich pozycjach 
Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt 14.  
12.  Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza dokumenty zawierające zakres i wartości wykonanych 
robót, dokonuje ewentualnych korekt oraz potwierdza kwoty należne do zapłaty Wykonawcy w ciągu 3 dni 
roboczych od dnia ich otrzymania. 
13.  Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnień 
dokumentacji dot. rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do 
jego prawidłowości. 
14. Wykonawca składa wyjaśnienia i uzupełnienia, o których mowa w pkt 13 oraz dokonuje korekt 
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jeżeli rozliczenie 
końcowe przedstawione przez Wykonawcę po korektach będzie nadal nieprawidłowe, Zamawiający ustali 
wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  
15. Podstawę do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiającego części zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy stanowić będzie Protokół odbioru końcowego robót. 
16. Jeżeli wykonanie robót, o których mowa w §1 pkt 3, będzie prowadziło do zwiększenia lub 
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartość przekraczającą 30 % wartości Umowy, wykonanie 
tych robót musi być poprzedzone zmianą Umowy. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót będzie ustalone 
zgodnie z §9 pkt 17 Umowy. 
17. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robót budowlanych, o których mowa w §1 pkt 3 zostanie 
ustalone z zastosowaniem następujących zasad:  
a) jeżeli roboty wynikające z §1 pkt 3 Umowy, nie odpowiadają opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, 
ale jest możliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez 
interpolację, Wykonawca jest zobowiązany do wyliczenia ceny taką metodą i przedłożenia wyliczenia 
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 
b) jeżeli nie można wycenić robót, wynikających z §1 pkt 3 z zastosowaniem metody, o której mowa w 
§9 pkt 7a, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulację 
Ceny jednostkowej tych robót z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od średnich cen 
publikowanych w wydawnictwach branżowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla 
województwa lubuskiego, aktualnych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym kalkulacja jest 
sporządzana. 
18. Wykonawca dokona wyliczeń, o których mowa w §9 pkt 17 oraz przedstawi Zamawiającemu za 
pośrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokość wynagrodzenia za roboty, 
o których mowa w §1 pkt 3 Umowy przed rozpoczęciem tych robót. Jeżeli kalkulacja przedłożona przez 
Wykonawcę do zatwierdzenia Zamawiającemu będzie wykonana niezgodnie z zasadami określonymi w 
§9 pkt 17, Zamawiający wprowadzi korektę kalkulacji, stosując zasady określone w §9  pkt 17. 
19. Płatności są realizowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez 
Zamawiającego wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT lub rachunku z uwzględnieniem potrąceń 



wynikających z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach 
wartości wykonanych robót, zgodnie z protokołami odbioru robót.  
20. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT Zamawiający ma prawo 
odmówić jej przyjęcia lub zwrócić fakturę Wykonawcy.  
21. Wykonawca nie ma prawa przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wierzytelności 
finansowych związanych z realizacją robót na rzecz osób trzecich. Cesja, przelew lub czynność 
wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiającego, są względem Zamawiającego 
bezskuteczne. 
22.  W przypadku zawarcia umowy/ umów z podwykonawcą/ podwykonawcami na zasadach określonych 
w §8 umowy, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty 
doręczenia Zamawiającemu faktury wraz oświadczeniem/ oświadczeniami 
podwykonawcy/podwykonawców o braku zaległych płatności od Wykonawcy, albo oświadczenie 
Wykonawcy wyjaśniające dlaczego podwykonawca odmówił złożenia oświadczenia, 
23. W przypadku nie dostarczenia oświadczeń wszystkich podwykonawców (w tym dalszych 
podwykonawców) robót budowlanych lub dostarczenia oświadczeń, z których wynika, że Wykonawca 
zalega z płatnościami wobec takich podwykonawców w związku z realizacją prac, a także w przypadku 
dostarczenia oświadczeń potwierdzających istnienie sporu, Zamawiający będzie miał prawo do 
wstrzymania płatności stosownej części faktury, przy czym powyższe nie stanowi opóźnienia w zapłacie i 
nie będzie skutkować naliczeniem odsetek od nieterminowych płatności. Zatrzymana kwota stanowić 
będzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do 
Zamawiającego do czasu aż roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez 
odpowiedni sąd lub arbitraż albo podwykonawca zrzeknie się roszczenia. Wstrzymana płatność zostanie 
zwolniona przez Zamawiającego mimo nie przedstawienia oświadczenia podwykonawcy (dalszego 
podwykonawcy) jeśli ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni 
poprzez przedstawienie stosownych dokumentów, że należne płatności zostały wykonane. 
24. W przypadku uchylania się Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowiązku 
zapłaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w ramach przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstałe po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu  niepodlegającej wyłączeniu kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 
25. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub 
bezpośrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystąpienia 
okoliczności, o których mowa w ust. 17 - 18 niniejszego paragrafu. 
26. Wykonawca każdorazowo umieści na fakturze symbol i nr niniejszej umowy (oraz symbol i numer 
umowy z podwykonawcą – jeżeli dotyczy). 
27. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 20, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  
28. Bezpośrednia zapłata, o której mowa w ust. 20, obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez 
odsetek należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 
29. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający umożliwi wykonawcy zgłoszenie pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 
doręczenia tej informacji. 
30. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez 
zamawiającego, zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości 
należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 



3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
31. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 
32. Konieczność wielokrotnego (tj. więcej niż dwukrotnego) dokonywania bezpośredniej zapłaty 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
większą niż 15% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do 
odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego. 

§ 10 
1.  Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w łącznej wysokości 2% ceny 
całkowitej podanej w ofercie tj.  ……………….. zł (słownie: …………………………………….) w formie 
………………………………….  
2.  Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.  
3.  Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca. 
4.  Wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone według poniższego: 
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy i uznaniu przez 
Zamawiającego, że roboty zostały należycie wykonane,  
b) 30% w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi. 
5.  W przypadku wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
pieniądzu, wówczas kwota z tego tytułu zostanie zdeponowana w Banku GBS Gorzów Wlkp. i będzie 
zwrócona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni Bank od złożonego depozytu, pomniejszona o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy, na rachunek Wykonawcy. 
6.  Gwarancja zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być płatna nieodwołalnie i 
bezwarunkowo na każde żądanie Zamawiającego.  
7.  W sytuacji, kiedy wystąpi konieczność przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed 
podpisaniem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności wniesionego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na 
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z podpisanego aneksu do 
umowy.  
8.  Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 
o której mowa w ust. 2a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych wad i 
usterek lub jest w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie 
wad lub usterek. 

§ 11 
Strony ustalają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów: 
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – Wykonawca będzie powiadamiać Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego o gotowości do ich odbioru. W razie nie dopełnienia tego warunku Wykonawca 
obowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkucia lub otwory niezbędne 
do zbadania wykonanych robót, a następnie przywrócić je do stanu poprzedniego,  
2. Odbiór częściowy – dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę uproszczonego kosztorysu powykonawczego dla danego zadania, podpisanego przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzające prawidłowość wykonanych robót i zatwierdzonego 
przez Zamawiającego, 
3. Odbiór końcowy – po wykonaniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy, dla każdego z 
zadań osobno. 

§ 12 
1. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami próby i 
sprawdzenia techniczne.  
2. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego 
wszystkich przewidzianych w obowiązującym prawie atestów i zezwoleń, co do urządzeń i instalacji 
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 
3. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, świadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz 
dokumentację powykonawczą, przed wyznaczonym terminem odbioru końcowego.  
4. Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu 
całości zadania będącego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania 



zgłoszenia o gotowości do odbioru robót budowlanych i spełnieniu wymagań określonych w § 2 ust. 3, 
zawiadamiając o tym Wykonawcę. 
5. Odbiory robót i wymagania jakościowe będą dokonywane w oparciu o aktualnie obowiązujące PN, BN 
oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. 
6. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. 
7. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 
następujące uprawnienia: 
a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia 
wad, wyznaczając Wykonawcy termin na ich usunięcie, 
b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to: 
 - jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, 
Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy, 
- jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może żądać 
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstąpić od umowy. 
8. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do 
żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. 
9. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.   
10. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, których nie można usunąć, Zamawiający może żądać 
obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.  
11. Zamawiający może podjąć decyzje o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności 
ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z 
przeznaczeniem - aż do czasu usunięcia tych wad. 

§ 13 
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu 
Umowy przez okres 36 miesięcy od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie 
Cywilnym. 
2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot Umowy, 
gwarancji jakości na okres 3 lat, licząc od daty Odbioru końcowego robót, zgodnie ze wzorem 
stanowiącym załącznik do Umowy. 
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rękojmi wad lub usterek Zamawiający poinformuje o 
tym fakcie Wykonawcę na piśmie i wyznaczy mu termin do ich usunięcia. Koszty usunięcia wad i usterek 
ponosi Wykonawca. 
4. Po wykonaniu prac związanych z usunięciem wad zaistniałych w okresie gwarancji i rękojmi, 
Zamawiający zobowiązany jest do dokonania ich odbioru w terminie 7 dni od dnia pisemnego 
zawiadomienia Wykonawcy o gotowości do odbioru.   
4.  W przypadku nieusunięcia wad lub usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie, Zamawiający 
zachowując prawa wynikające z gwarancji i rękojmi może naliczyć kary umowne zgodnie z zapisami w 
niniejszej umowie, bądź usunąć je przez osobę trzecią. Udokumentowany koszt usunięcia wad lub usterek 
przez osobę trzecią poniesie Wykonawca.  
5.  Strony ustalają, iż po odbiorze końcowym przedmiotu umowy w miarę potrzeb będą dokonywane 
przeglądy gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie.    
6. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 

§ 14 
1.  Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne. 
2.  Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 
2.1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, 
b) w przypadku zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad, 



c) w przypadku zwłoki w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia 
brutto ustalonego w umowie za każdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego 
na usunięcie wad, 
d) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto. 
 2.2. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 lit. a-b będą potrącone z faktury 
wystawianej przez Wykonawcę bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obciążenia karami 
umownymi Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.  
 2.3. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 zostaną potrącone z wniesionej 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obciążenia karami umownymi 
Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową. 
2.4. Naliczone przez Zamawiającego kary umowne opisane w ust. 2.1 lit.d Wykonawca zobowiązany 
będzie zapłacić Zamawiającemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstąpieniu od umowy na 
konto wskazane przez Zamawiającego. 
 2.5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne: 
a) za zwłokę w przekazaniu terenu budowy, co będzie uniemożliwiało Wykonawcy rozpoczęcie robót, w 
wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki, 
b) za zwłokę w odbiorze robót stanowiących przedmiot umowy, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto 
za każdy dzień zwłoki,  
c) z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 5% wynagrodzenia 
brutto, 
2.6.  Naliczone przez Wykonawcę kary umowne opisane w ust. 2.4 lit. a-c Zamawiający 
zobowiązany będzie zapłacić Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do 
ich zapłacenia.  
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie 
poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 
4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza się podatku VAT. 
5. Maksymalną łączną wysokość kar umownych strony ustalają na kwotę równą wynagrodzeniu 
określonemu za wykonanie przedmiotu Umowy.  
6. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zakończenia robót  
z jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 
7.  Kary umowne mogą być dochodzone również po odstąpieniu od umowy. 
8.  W przypadkach uzasadnionych strony mogą odstąpić od dochodzenia kar umownych w całości lub  
w części. 

§ 15 
1.  Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca: 
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego 
wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, 
uzasadnionym technicznie terminie, nie zadośćuczyni żądaniu Zamawiającego, 
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 5 dni roboczych i 
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od 
dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania, 
c) z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczął robót albo 
pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie Terminu zakończenia robót,  
d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiającego Programu naprawczego, pomimo pisemnego 
wezwania do realizacji jego postanowień, 
e) podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody Zamawiającego. 
2.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może 
odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach; w tym 
przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części 
Umowy. 
3.  Wykonawca udziela rękojmi i gwarancji jakości w zakresie określonym w Umowie na część 
zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od Umowy. 



4.  Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia 
o odstąpieniu przez Wykonawcę. 
5.  Wykonawca będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania 
wiedzy o powstaniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie, w przypadku, gdy: 
a) zwłoka Zamawiającego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy,  przekracza 14 
dni; 
b) zwłoka Zamawiającego w podpisaniu protokołu odbioru przekracza 14 dni; 
c) Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej według protokołu odbioru i załączonego do niego zestawienia 
wartości wykonanych robót w terminie 14 dni od upływu terminu płatności, z wyjątkiem uzasadnionych 
potrąceń w szczególności z tytułu roszczeń Zamawiającego lub kar umownych, na skutek polecenia 
Inspektora nadzoru inwestorskiego działającego w imieniu Zamawiającego dokonanego wpisem do 
Dziennika budowy lub robót przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 14 dni, bez 
należytego uzasadnienia. 
d) na skutek polecenia Zamawiającego przerwa lub opóźnienie w wykonywaniu robót trwa dłużej niż 30 
dni. 
6.  Odstąpienie od Umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub 
w formie pisma złożonego w siedzibie Zamawiającego za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania 
oświadczenia o odstąpieniu przez Zamawiającego. 
7.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma 
obowiązek: 
a) natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności,  i 
zabezpieczyć przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczyć Teren budowy i 
opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego,  
b) przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, 
urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez 
niego lub na jego rzecz, Dokumentację projektową, najpóźniej w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego. 
8.  W terminie … dni od daty odstąpienia od Umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do 
odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie 
gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny. 
9.  Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od 
Umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urządzenia Zaplecza budowy 
przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego 
lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu. 
10.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający 
zobowiązany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz 
przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór Terenu budowy. 
11.  W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany 
niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku 
niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia 
sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy. 
12.  Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń 
Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót. 
13.  W terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego, 
sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na 
dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury lub rachunku.  
14.  Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
według stanu na dzień odstąpienia. 
15.  Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być 
wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych Umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z 
przyczyn niezależnych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztów ich nabycia. 
16.  Szczegółowy protokół robót odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających w toku, 
inwentaryzacja robót i wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, stanowią podstawę do 
wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury VAT lub rachunku. 



17.  Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstąpienia według 
cen na dzień odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz 
ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia 
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia nienadające się do 
wbudowania w inny obiekt.  
18.  Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i Terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od 
Umowy.  

§ 16 
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowiązany do 
wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego. 
2. Reklamacje wykonuje się poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiającego. 
3. Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Wykonawcę 
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia. Za datę zgłoszenia roszczenia przyjmuje się 
datę wpływu reklamacji do siedziby Zamawiającego. 
4. W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia 
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o którym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia 
na drogę sądową. 
5. Spory powstałe w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzeżeniem ust.1-4 będą rozstrzygane 
przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

§ 17 
1. W związku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza zmiany 
zawartej umowy.  
2. Strony mają prawo do przedłużenia Terminu zakończenia robót o okres trwania przyczyn, z powodu 
których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót, w następujących sytuacjach: 
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie Terminu zakończenia robót będą 
następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą 
następstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, konieczności zmian Dokumentacji projektowej 
w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie Terminu 
zakończenia robót, 
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w 
szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 
wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie 
nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
c) gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania 
przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, 
które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z 
planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
d) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 
administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność, 
e) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których 
właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, 
przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są 
następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 
f) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu  nie dopuszczania do ich wykonywania 
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych 
od Wykonawcy, 
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
3. Wykonawca  jest uprawniony do żądania zmiany Umowy w zakresie Materiałów, parametrów 
technicznych, technologii wykonania robót budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu 
Umowy w następujących sytuacjach:  



a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem Umowy, przy 
zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w Dokumentacji 
projektowej, a wynikających ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w 
oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem 
lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
b) konieczności realizacji robót wynikających z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian 
uznanych za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego, wynikających z art. 36a ust. 1 Prawa 
Budowlanego, 
c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających w sposób 
istotny od przyjętych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk 
archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą skutkować w świetle 
dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 
d) wystąpienia warunków Terenu budowy odbiegających w sposób istotny od przyjętych w Dokumentacji 
projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, 
instalacji lub innych obiektów budowlanych, 
e) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub 
materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
f) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne 
podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 
g) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
4. Wykonawca jest uprawniony do żądania zmiany wynagrodzenia należnego z tytułu realizacji Umowy 
odpowiednio w przypadkach określonych w pkt 3. 
5. Zamawiający jest uprawniony do żądania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania 
płatności na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami zawartej przez Zamawiającego umowy o 
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczących realizacji projektu. 
6. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia żądania zmiany i 
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru 
inwestorskiego. 
7. Wszelkie zmiany Umowy są dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiającego i 
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem nieważności,. 
8. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany: 
a) danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, 
b) danych teleadresowych lub danych rejestrowych, 
c) będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy. 

§ 18 
1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu 
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
2. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla 
Zamawiającego  
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  
3. Strony zgodnie ustalają, że integralną częścią umowy są: 
a) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, wraz z modyfikacjami jej treści (jeżeli wystąpiły), 
b) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót,  
c) Dokumentacja projektowa, 
d) Oferta z załącznikami  
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