zatgcznik nr 4
UMOWA PROJEKT
zawartadnia .............cceee w Ktodawie pomigdzy:

Gming Ktodawa ul.Gorzowska 40, 66-415 Kiodawa, Nr NIP 599-10-11-288 zwang dalej w tekScie
+ZAMAWIAJACYM’ reprezentowang przez:

1. Anne Motodciak — Wéjta Gminy Ktodawa

z kontrasygnata Agnieszki Chudziak — Skarbnika Gminy Ktodawa

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru Wykonawcy na podstawie ztozonej oferty zostata
zawarta umowa o nastepujacej tresci.
§1

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane niezbedne do
wykonania przewidzianego Umowg zadania pod nazwa: ,Przebudowa nawierzchni drég gminnych:
ulica Lipowa i Kwiatowa w m. Rézanki, gmina Klodawa” opisanego Dokumentacjq projektowq
stanowiacq zatacznik Nr 1 oraz STWIORB stanowigcymi zatgcznik Nr 2., zgodnie z Oferta Wykonawcy
stanowigcq zatacznik Nr 3, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolite]
Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowg, zwane dalej
"robotami" lub "robotami budowlanymi".
2. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg oraz STWiORB
roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ wykona¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym.
4. Miejsce wykonania robot: miejscowosci R6zanki w gminie Kiodawa (wojewddztwo lubuskie).
5. Wykonawca oswiadcza, ze przed ztozeniem oferty Zamawiajacemu zapoznat si¢ z dostarczonymi
dokumentami w tym: dokumentacjg projektowa, opisem przedmiotu zaméwienia, STWIOR i uznaje je za
wystarczajgce do wykonania przedmiotu umowy i zrozumiat ich tre$¢ jak réwniez zrozumiat zakres prac
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie ze wszystkimi warunkami niezbednymi do wykonania
przedmiotu umowy, w tym z terenem budowy oraz jego otoczeniem.

§2
1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 31.06.2015r.
2. Strony uznaja, ze wykonanie przedmiotu umowy i dotrzymanie umownego terminu zakoriczenia robét
zostato zachowane, kiedy zostang spetnione tacznie n/w warunki:
a) roboty budowlane zostaly fizyczne przez Wykonawce zakoriczone,
b) Wykonawca zgtosit pisemnie Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru rob6t budowlanych,
c) inspektor robdt budowlanych potwierdzi w dzienniku robét i Zamawiajacemu fakt zakoriczenia robét
budowlanych przez Wykonawce.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalony w ust.1 moze ulec przesunieciu w przypadku
wystapienia opdznien wynikajacych z:
a) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majacego bezposredni wptyw
na terminowo$¢ wykonania robot,
b) wystapienia niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych utrudniajacych wykonanie robot — fakt ten
musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku robdt i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego,
c) wystapienie okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢, pomimo zachowania
nalezytej staranno$ci np. niewypaty, niewybuchy, wykopaliska uniemoZliwiajace wykonywanie robdt,
kolizje z niezainwenta-ryzowanymi sieciami podziemnymi, nieprzewidziane warunki gruntowo — wodne,



brak zgody wiascicieli nieruchomosci na umieszczenie sieci lub urzadzen na terenie bedacym ich
wiasnoscia itp.
d) prawnych lub finansowych przeszkdd umozliwiajacych prowadzenie inwestyci,
e) istotnych brakdéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
f) powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,
g) powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy jednej ze stron,
4. W przedstawionym w ust.3d przypadku, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie w terminie 3
dni od powziecia informacji 0 prawnych lub finansowych przeszkodach uniemozliwiajacych prowadzenie
inwestycji. Wowczas obie strony podejma decyzje czy odstepujg od umowy czy zawieszajg prowadzenie
inwestycji do czasu usuniecia przeszkody. W przypadku, kiedy strony podejma decyzje o zawieszeniu
prowadzenia inwestycji wowczas na powyzszg okolicznos¢ zostanie spisane stosowne porozumienie.
Okres przesuniecia terminu wykonania przedmiotu umowy/etapu robét bedzie roéwny okresowi
zawieszenia inwestycji. W przypadku podjecia przez jedng ze stron decyzji 0 odstgpieniu od umowy bedg
miaty zastosowanie wtasciwe postanowienia niniejszej umowy.
5. W przedstawionych w ust. 3 przypadkach wystapienia op6znier, Wykonawca musi zawiadomic¢
Zamawiajacego na pismie w terminie 3 dni od dnia wystapienia op6znienia i odnotowac to w dzienniku
budowy, podajac uzasadnienie wptywu opdznienia na prowadzone prace oraz propozycje przesuniecia
terminu zakoniczenia robdt/etapu robot. Przesuniecie terminu wykonania przedmiotu umowy/etapu rob6t
wymaga uzgodnienia obu stron i podpisania aneksu do umowy. Minimalny okres przesuniecia terminu
wykonania przedmiotu umowy/etapu rob6t bedzie réwny okresowi przerwy lub postoju. Nie dochowanie
przez \Wykonawce warunkow opisanych w niniejszym punkcie wytagcza prawo powotywania sie przez
Wykonawce na op6znienia opisane w §2 ust. 4 w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania
przedmiotu umowy/etapu robét.
6. Strony ustalajg mozliwoS¢ przesunigcia terminu wykonania przedmiotu umowy w sytuaciji, kiedy
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentaciji projektowej lub,
ktdrych nie mozna byto przewidzie¢, o czas niezbedny do ich wykonania. W takiej sytuacji Wykonawca
musi wystapi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajgcego z propozycjq zaakceptowania nowego terminu
wykonania przedmiotu umowy/etapu robot wraz z przedstawieniem racjonalnego uzasadnienia.
Zamawiajacy zajmie stanowisko w tej sprawie w terminie 5 dni. W przypadku zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy zostanie spisany stosowny aneks do niniejszej umowy.
7. Po przekroczeniu terminu umownego wykonania przedmiotu umowy Wykonawcy nie przystuguje
prawo do odstapienia od wykonania przedmiotu umowy.
8. Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni
i miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.
9. Jezeli Wykonawcg jest Konsorcjum, wowczas podmioty wchodzace w sktad Konsorcjum sg solidarnie
odpowiedzialne przed Zamawiajacym za wykonanie Umowy i za wniesienie zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.
10. Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, facznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady.
11. Konsorcjum zobowigzuje sie do przekazania Zamawiajagcemu kopii umowy regulujacej wspotprace
podmiotéw wchodzacych w sktad Konsorcjum, ktore wspolnie podjety sie wykonania przedmiotu Umowy,
i jej zmian, w tym zawierajacej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy
odpowiada kazdy z uczestnikéw Konsorcjum.
12. Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, sktadania i przyjmowania o$wiadczen
woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotow wchodzacych w skfad Konsorcjum w zakresie wskazanym
w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przedtozonych Zamawiajgcemu. Upowaznienie to
moze zosta¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.
13. W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci rob6t wynikajacych z Umowy od
wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkoéw Konsorcjum.

§3

Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:



Dostarczenie Wykonawcy 1 egz. dokumentacji projektowej, dziennika robét oraz zgtoszenie robot;
Zapewnienie nadzoru inwestorskiego oraz w razie potrzeby autorskiego;
Wskazanie punktu poboru wody i energii elektrycznej;
Wprowadzenie Wykonawcy na plac budowy na podstawie protokotu przekazania;
Dokonywanie odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz odbioréw czesciowych;
Dokonanie odbioréw koricowych zadania bedacego przedmiotem umowy;
Zaptata Wykonawcy umowionego wynagrodzenia wedtug zasad okre$lonych w umowie.
§4

Nooakrwdd -~

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:

1. Wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie dokumentacjq projektowa, obowigzujgcymi normami,
zasadami wiedzy i sztuki budowlanej, wytycznymi i zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie
budowy, warunkami technicznymi wykonania rob6t oraz w terminie okreslonym w niniejszej umowie;

2. Pisemne informowanie Zamawiajacego o wadach wykrytych w dokumentacji projektowej na kazdym
etapie wykonywania umowy;

3. Wykonanie przedmiotu umowy przy pomocy o0s6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje,
przeszkolonych w zakresie przepiséw bhp i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,
narzedzia i odziez;

4. Sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajacego specyfike i warunki prowadzenia robét budowlanych oraz wiasciwe zabezpieczenie
terenu budowy w taki sposéb aby uniemozliwi¢ wejécie osobom nieupowaznionym:;

5. Wytyczenie obiektow, sieci, granic dziatki i ustanowienie reperu roboczego na placu budowy;

6. Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem inwestycyjnym, nadzér nad
personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie dziatan podwykonawcow;

7. Zabezpieczenie we wtasnym zakresie warunkéw socjalnych i innych przepisanych prawem warunkdw
i $wiadczen dla swoich pracownikéw. Wykonawca zrzeka sie wszelkich roszczen z tego tytutu wobec
Zamawiajgaceqo;

8. Zawarcie umdw o ubezpieczenie budowy i robét realizowanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcow od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z przejsciem na Wykonawce petne;
odpowiedzialno$ci za:

a) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i 0sdb trzecich
przebywajacych w rejonie prowadzonych robdt,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do rob6t, obiektdw, materiatéw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas realizacji przedmiotu
umowy.

Wszystkie koszty zwigzane z zawarciem ww. umow ubezpieczenia oraz optacania sktadek
ubezpieczeniowych obcigzajg wytgcznie Wykonawce.

9. Utrzymanie ogoinego porzadku na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy poprzez ochrone
mienia, oznakowanie terenu budowy, nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy, usuwanie awarii
zwigzanych z prowadzeniem budowy, wykonanie zabezpieczen w rejonie prowadzonych robot;

10. Zaznajomienie sie w terenie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacii;

11. Pokrycie ewentualnych kosztéw zwigzanych z zajeciem pasa drogowego i umieszczeniem urzadzen
obcych;

12. Utrzymywanie terenu budowy oraz terenu przylegtego do budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwanie wszelkich zbednych urzadzert pomocniczych i zbednych materiatow,
odpaddw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;

13. Prowadzenie robot i dowozu materiatdw na plac budowy w sposdb nie powodujacy zabrudzenia
terendw sasiednich i ciggdw komunikacyjnych;

14. Przestrzeganie obowigzujacych przepiséw o gospodarce odpadami oraz obowigzujacych przepiséw

0 ochronie Srodowiska;

15. Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom organdw Panstwowego Nadzoru Budowlanego,
do ktorych nalezy wykonanie zadan okreslonych ustawg - Prawo budowlane oraz do udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawa;

16. Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz okre$lony przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

17. Informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach i wypadkach;



18. Ponoszenie kosztdw wykonania i biezacego utrzymywania ogrodzenia, przytaczy i opomiarowania:
wody, energii elektrycznej, tacznosci itp. do placu budowy i zaplecza socjalnego;

19. Zapewnienie potrzebnych oprzyrzadowan, potencjatu ludzkiego oraz materiatbw wymaganych do
zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robdt wykonanych z materiatéw Wykonawcy na terenie
budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow;

20. Obowigzek uprzedniego uzgodnienia z Zamawiajacym w formie pisemnej wszelkich zmian
dotyczacych uzgodnionych terminéw, zakresu rob6t lub sposobu ich realizacji, pod rygorem niewazno$ci
wprowadzonych zmian;
21. Wyprzedzajace informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢
na jako$¢ robét lub opoznienie terminu ich zakoriczenia, wynikajacego z niniejszej umowy;
22. Ponoszenie odpowiedzialnosci wobec osob trzecich za wszelkie szkody spowodowane na placu
budowy w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazddw;
23. Prowadzenie ksigzki obmiaréw wykonanych robét;
24. Petnienie nadzoru nad odebranymi branzowo elementami zadania inwestycyjnego;
25. Zawiadamianie Zamawiajgcego o wykonaniu rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
26. Zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do dokonania odbioru robét podlegajacych odbiorom
czesciowym;
27. Pisemne zawiadamianie Zamawiajacego o gotowosci do obioru kohcowego, po zrealizowaniu catosci
zadania bedacego przedmiotem umowy, uczestniczenie w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad, niedorobek i usterek, uczestniczenie w czynno$ciach przekazania przedmiotu umowy
do uzytkowania na koszt Wykonawcy;
28. Kompletowanie w trakcie realizacji rob6t stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej dokumentacii
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohncowego kompletnej
dokumentacji powykonawczej niezbednej przy odbiorze, w tym dotyczacych przytaczy i instalacii
podlegajacych przekazaniu odpowiednim stuzbom eksploatujacym:;
29. Wspotdziatanie z Zamawiajacym w sprawach zwigzanych z wykonaniem czynnosci wymaganych
prawem budowlanym, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego;
30. Odtworzenie osndw geodezyjnych w przypadku ich naruszenia;
31. Uporzadkowanie terenu budowy i terenu przylegtego i doprowadzenie go do stanu nie gorszego od
pierwotnego i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na dzier odbioru robot.

§5
Wykonawca, od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili oddania obiektu ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoinych za szkody wynikte na tym terenie.

§6
1. Zamawiajacy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego W 0SObi€: ............ccooviiiiiiiiiiiiieneinn
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okre$lonego przepisami ustawy
Prawo Budowlane.
3. Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecent zwigzanych
z jakoscig i ilodcig robot, ktdre sq niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg, dokumentacjg
projektowg, STWiOR wykonania przedmiotu umowy.
4. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo wymagaé od Wykonawcy zapewnienia nalezytej jako$ci
realizowanych robdt.
5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo zada¢ od Wykonawcy potwierdzenia spetnienia jakoSci
wykonanych robét. Wykonawca dla spetienia wymagan jako$ci realizowanych robét bedzie prowadzit na
biezaco badania, pomiary itp.
6. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo sprawdza¢ przediozone przez Wykonawce badania i
pomiary. W przypadku ujawnienia nieprawidtowo$ci Wykonawca bedzie miat obowigzek poprawi¢ badz
rozebra¢ nieprawidtowo wykonany element robét i wykona¢ ponownie na wiasny koszt.
7. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie posiada petnomocnictwa do podejmowania w imieniu
Zamawiajacego decyzji niosacych skutki finansowe.
8. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma obowigzek pisemnego potwierdzenia w dzienniku robét faktu
zakoriczenia przez Wykonawce robdt,
9. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania robot bez pisemne;
zgody Zamawiajacego.



10. Wykonawca ustanawia kierownika rob6t w 0sobie: .........ccccvvveveeiiiiiiiiiiineen,

§7
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac przedmiot umowy z materiatow wiasnych.
2. Stosowane przez Wykonawce materiaty powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom wyrobéw
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
wymaganiom SIWZ, dokumentacji projektowej oraz STWIOR.
3. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje
zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna.
4. Materialy wartoSciowe z rozbiorki budynkéw, budowli i urzadzer stanowig wtasno$¢ Zamawiajacego.
Wykonawca w ramach niniejszej umowy przewiezie i ztozy wartosciowe materiaty w miejsce wskazane
przez Zamawiajacego.
5. Materiaty bezuzyteczne pozostajace z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy, na swéj koszt,
przestrzegajac przepiséw o gospodarce odpadami.
6. Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego przedktadaé bedzie przed wbudowaniem materiat i
urzadzenia celem uzyskania akceptacji.

§8

1. Wykonawca o$wiadcza, ze nastepujgca cze$C zamodwienia zostanie powierzona do wykonania
podwykonawcom:
nie dotyczy.
2. Zlecenie wykonania cze$ci robdt podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania,
zaniedbania lub uchybienia przedstawionych przez siebie podwykonawcdw i jego pracownikow w takim
samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniedbania lub uchybienia Wykonawcy.
3. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakonczenia robot.
4. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ na pi$mie propozycje podwykonawcdw majacych realizowaé
czes¢ zamoéwienia, podajac nazwe firmy, zakres oraz rodzaj podzlecanych robét. W przypadku zawarcia
umowy z podwykonawcami Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu zawartej
umowy celem zabezpieczenia Srodkdw przez Zamawiajgcego ze Srodkéw przeznaczonych na wykonanie
umowy, na wyptate wynagrodzenia dla podwykonawcéw. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
przedstawienia mu przez Wykonawce umowy z podwykonawcami, nie zgtosi na pismie sprzeciwu lub
zastrzezen, uwaza sie, ze wyrazit zgode na zawarcie umowy.
5. Zamawiajacy w uzasadnionych przypadkach moze odmowi¢ zaakceptowania przedstawionych przez
Wykonawce firm podwykonawczych. Jezeli Wykonawca pomimo nie wyrazenia zgody przez
Zamawiajacego zawart umowe z podwykonawca, Zamawiajacy ma prawo do naliczenia za kazdy
ujawniony przypadek, jednorazowej kary w wysokosci 10 000,00 zt i potracenia jej z najblizej ptatnosci
Wykonawcy.

§9

1. Strony ustalaja, iz wstepna — szacunkowa wysoko$¢ wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy za
wykonanie przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg Wykonawcy wynosi:

a) kwotanetto:.........ccccovviiinnnnn. z
b) podatek VAT: ......ccoovevviiiiienn z
c) kwota brutto: ... ZE (SIOWNIE: . )

2. Strony ustalaja, iz Wynagrodzenie okreslone w pkt 1 ma charakter kosztorysowy.

3. Za wartos¢ wykonanych rob6t budowlanych Strony uznajg iloczyn ilosci i odebranych robot
budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru
obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowg i Ofertg cen jednostkowych. Zmiana szacunkowe;j
wysoko$ci wynagrodzenia kosztorysowego Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

4. Rozliczenie za wykonanie rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy bedzie dokonywane na
podstawie rachunkéw lub faktur VAT czesciowych i rachunku lub faktury VAT koricowej. Faktury VAT
nalezy wystawi¢ na Urzad Gminy Ktodawa, ul. Gorzowska 40, 66-415 Ktodawa, NIP 599-10-11-288.

5. Wszystkie ptatnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg dokonywane
powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robét, w terminach okreslonych Umowa na podstawie



wystawionych rachunkéw lub faktur VAT z uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty
potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z Protokotami odbioru robét.

6. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie
obowigzujace w Polsce podatki, tacznie z VAT oraz optaty celne i inne opfaty zwigzane z wykonywaniem
rob6t.

7. Naleznosci za wykonane roboty budowlane bedg wptacane przez Zamawiajacego na konto bankowe
Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane przez Wykonawce,
lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

8. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy nie bedzie ulegata waloryzacii.

9. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowigzujacej w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi
zmiany Umowy.

10. Ceny jednostkowe robot uzyte przez Wykonawce w danym kosztorysie ofertowym pozostajg
niezmienne przez caty okres realizacji przedmiotu zaméwienia.

11. Warto$¢ wykonanych robét stanowi iloczyn ilo$ci wykonanych, odebranych, obmierzonych i ujetych w
ksiedze obmiaru rob6t oraz odpowiadajacych im Cen jednostkowych ujetych w odpowiednich pozycjach
Kosztorysu ofertowego albo ustalonych zgodnie z postanowieniem pkt 14.

12. Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza dokumenty zawierajace zakres i warto$ci wykonanych
robdt, dokonuje ewentualnych korekt oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciggu 3 dni
roboczych od dnia ich otrzymania.

13. Inspektor nadzoru inwestorskiego wzywa Wykonawce do zitozenia wyjasnien lub uzupetnien
dokumentaciji dot. rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do
jego prawidtowosci.

14. Wykonawca sklada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktorych mowa w pkt 13 oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. Jezeli rozliczenie
koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali
wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

15. Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czeSci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koncowego roboét.

16. Jezeli wykonanie robét, o ktorych mowa w §1 pkt 3, bedzie prowadzito do zwiekszenia lub
zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy o wartos$¢ przekraczajacg 30 % wartosci Umowy, wykonanie
tych robdt musi byé poprzedzone zmiang Umowy. Wynagrodzenie z tytutu realizacji robé6t bedzie ustalone
zgodnie z §9 pkt 17 Umowy.

17. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robét budowlanych, o ktérych mowa w §1 pkt 3 zostanie
ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

a) jezeli roboty wynikajace z §1 pkt 3 Umowy, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym,
ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez
interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

b) jezeli nie mozna wyceni¢ robdt, wynikajacych z §1 pkt 3 z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w
§9 pkt 7a, Wykonawca powinien przediozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje
Ceny jednostkowej tych robét z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich cen
publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla
wojewddztwa lubuskiego, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest
sporzadzana.

18. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w §9 pkt 17 oraz przedstawi Zamawiajacemu za
posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty,
o ktérych mowa w §1 pkt 3 Umowy przed rozpoczeciem tych robot. Jezeli kalkulacja przedtozona przez
Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w
§9 pkt 17, Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujac zasady okre$lone w §9 pkt 17.

19. Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez
Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub rachunku z uwzglednieniem potracen



wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w zestawieniach
warto$ci wykonanych robot, zgodnie z protokotami odbioru robét.

20. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT Zamawiajacy ma prawo
odmowic jej przyjecia lub zwrécic fakture Wykonawcy.

21. Wykonawca nie ma prawa przelania, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego, wierzytelno$ci
finansowych zwigzanych z realizacjg robdt na rzecz oséb trzecich. Cesja, przelew lub czynno$é
wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, sq wzgledem Zamawiajacego
bezskuteczne.

22. W przypadku zawarcia umowy/ uméw z podwykonawca/ podwykonawcami na zasadach okre$lonych
w §8 umowy, zaptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od daty
doreczenia Zamawiajgcemu faktury wraz o$wiadczeniem/ o$wiadczeniami
podwykonawcy/podwykonawcdéw o braku zalegtych ptatnosci od Wykonawcy, albo o$wiadczenie
Wykonawcy wyjasniajace dlaczego podwykonawca odmowit ztozenia oSwiadczenia,

23. W przypadku nie dostarczenia o$wiadczen wszystkich podwykonawcow (w tym dalszych
podwykonawcow) robot budowlanych lub dostarczenia oSwiadczen, z ktorych wynika, ze Wykonawca
zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcéw w zwigzku z realizacjg prac, a takze w przypadku
dostarczenia o$wiadczen potwierdzajacych istnienie sporu, Zamawiajgcy bedzie miat prawo do
wstrzymania ptatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie stanowi opéznienia w zaptacie i
nie bedzie skutkowa¢ naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢
bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy) w stosunku do
Zamawiajacego do czasu az roszczenie podwykonawcy zostanie zaspokojone albo oddalone przez
odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatno$¢ zostanie
zwolniona przez Zamawiajgcego mimo nie przedstawienia oswiadczenia podwykonawcy (dalszego
podwykonawcy) je$li ten bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni
poprzez przedstawienie stosownych dokumentdw, Ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

24. W przypadku uchylania sie Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy od obowigzku
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w ramach przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 1 niniejszej umowy, powstate po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przediozeniu niepodlegajacej wytaczeniu kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, Zamawiajacy dokona bezpoSredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia na konto odpowiednio podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

25. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze lub
bezposrednio na konto podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku wystapienia
okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 17 - 18 niniejszego paragrafu.

26. Wykonawca kazdorazowo umiesci na fakturze symbol i nr niniejszej umowy (oraz symbol i numer
umowy z podwykonawcg — jezeli dotyczy).

27. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 20, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

28. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 20, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

29. Przed dokonaniem bezpo$redniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnoSci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacii.

30. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 29, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokonaC bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozyé do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatno$¢ sie nalezy, albo



3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

31. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

32. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. wiecej niz dwukrotnego) dokonywania bezpo$redniej zapfaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume
wiekszg niz 15% wartoSci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez zamawiajgcego.

§10
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 2% ceny
catkowitej podanej w ofercie fj. .................... Zt (SIOWNIE: wovvvieeeiiii ) w formie

2. Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajacy.
3. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.
4. Wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone wedtug ponizszego:
a) 70% w terminie 30 dni po bezusterkowym odbiorze koficowym przedmiotu umowy i uznaniu przez
Zamawiajgcego, ze roboty zostaty nalezycie wykonane,
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi.
5. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w
pienigdzu, wéwczas kwota z tego tytutu zostanie zdeponowana w Banku GBS Gorzéow Wikp. i bedzie
zwrdcona wraz z oprocentowaniem, jakie zapewni Bank od ztozonego depozytu, pomniejszona o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy, na rachunek Wykonawcy.
6. Gwarancja zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi by¢ ptatna nieodwotalnie i
bezwarunkowo na kazde zgdanie Zamawiajgcego.
7. W sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca przed
podpisaniem aneksu zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na
warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres wynikajacy z podpisanego aneksu do
umowy.
8. Zamawiajacy moze wstrzymac sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
0 ktérej mowa w ust. 2a, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w terminie stwierdzonych wad i
usterek lub jest w trakcie ich usuwania. Okres gwarancji ulega wydtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie
wad lub usterek.

§11
Strony ustalaja, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbiorow:
1. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu — Wykonawca bedzie powiadamia¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego o gotowosci do ich odbioru. W razie nie dopetnienia tego warunku Wykonawca
obowigzany jest na wtasny koszt odkry¢ roboty lub wykona¢ odpowiednie odkucia lub otwory niezbedne
do zbadania wykonanych robét, a nastepnie przywrécic je do stanu poprzedniego,
2. Odbior czeSciowy — dokonanie odbioru czesciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce uproszczonego kosztorysu powykonawczego dla danego zadania, podpisanego przez
inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzajace prawidtowos¢ wykonanych rob6t i zatwierdzonego
przez Zamawiajacego,
3. Odbidr koncowy — po wykonaniu wszystkich robot sktadajacych sie na przedmiot umowy, dla kazdego z
zadan osobno.

§12
1. Wykonawca na wiasny koszt przeprowadzi przed odbiorem przewidziane przepisami proby i
sprawdzenia techniczne.
2. Warunkiem zgtoszenia przez Wykonawce gotowos$ci dokonania odbioru jest uzyskanie przez niego
wszystkich przewidzianych w obowigzujgcym prawie atestow i zezwolen, co do urzadzen i instalacji
zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu, Swiadectwa techniczne i dokumenty gwarancyjne oraz
dokumentacje powykonawcza, przed wyznaczonym terminem odbioru koricowego.
4. Zamawiajacy wyznaczy termin i rozpocznie odbidr koncowy przedmiotu umowy po zrealizowaniu
catodci zadania bedacego przedmiotem umowy, w terminie do 14 dni roboczych od daty otrzymania



zgtoszenia o gotowosci do odbioru robét budowlanych i spetnieniu wymagan okreslonych w § 2 ust. 3,
zawiadamiajac o tym Wykonawce.
5. Odbiory robét i wymagania jakosciowe bedg dokonywane w oparciu o aktualnie obowigzujace PN, BN
oraz specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.
6. Strony postanawiajg, ze z czynnoSci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady to Zamawiajacemu przystugujg
nastepujace uprawnienia:
a) jezeli wady nadajg sie do usunigcia, moze odmowi¢ odbioru przedmiotu umowy do czasu usuniecia
wad, wyznaczajac Wykonawcy termin na ich usunigcie,
b) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:
- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,
- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze zadac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi lub odstapi¢ od umowy.
8. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o usunieciu wad oraz do
Zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.
9. Po wykonaniu prac zwigzanych z usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 14 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.
10. W przypadku stwierdzenia wad i usterek, ktérych nie mozna usungé, Zamawiajacy moze zadaé
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy w odpowiednim stosunku.
11. Zamawiajacy moze podja¢ decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru, jezeli w czasie tych czynnosci
ujawniono istnienie takich wad, ktdre uniemoZliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z
przeznaczeniem - az do czasu usuniecia tych wad.

§13
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres 36 miesiecy od daty Odbioru koricowego robét, na zasadach okreslonych w Kodeksie
Cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot Umowy,
gwarancji jakosci na okres 3 lat, liczac od daty Odbioru koricowego robét, zgodnie ze wzorem
stanowigcym zatacznik do Umowy.
3. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji i rekojmi wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o
tym fakcie Wykonawce na pi$mie i wyznaczy mu termin do ich usunigcia. Koszty usuniecia wad i usterek
ponosi Wykonawca.
4. Po wykonaniu prac zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i rekojmi,
Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania ich odbioru w terminie 7 dni od dnia pisemnego
zawiadomienia Wykonawcy o gotowosci do odbioru.
4. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
zachowujac prawa wynikajace z gwarancji i rekojmi moze naliczy¢ kary umowne zgodnie z zapisami w
niniejszej umowie, badz usunag je przez osobe trzecia. Udokumentowany koszt usuniecia wad lub usterek
przez osobe trzecig poniesie Wykonawca.
5. Strony ustalajg, iz po odbiorze koricowym przedmiotu umowy w miare potrzeb bedg dokonywane
przeglady gwarancyjne. O takiej potrzebie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na pismie.
6. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

§14
1. Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujacych wypadkach i wysoko$ciach:
2.1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) w przypadku przekroczenia terminu wykonania umowy, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
ustalonego w umowie za kazdy dzief zwioki,
b) w przypadku zwtoki w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzier zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajacego
na usuniecie wad,



c) w przypadku zwioki w usunieciu wad w okresie gwarancji i rekojmi, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto ustalonego w umowie za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego
na usuniecie wad,

d) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto.

2.2. Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w ust. 2.1 lit. a-b bedg potracone z faktury
wystawianej przez Wykonawce bez jego dodatkowej zgody. Na potwierdzenie obcigzenia karami
umownymi Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.3. Naliczone przez Zamawiajacego kary umowne opisane w ust. 2.1 zostang potracone z wniesionej
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. Na potwierdzenie obcigzenia karami umownymi
Zamawiajacy wystawi Wykonawcy note obcigzeniowa.

2.4. Naliczone przez Zamawiajgcego kary umowne opisane w ust. 2.1 lit.d Wykonawca zobowigzany
bedzie zaptaci¢ Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od daty powiadomienia go o odstgpieniu od umowy na
konto wskazane przez Zamawiajgcego.

2.5. Zamawiajacy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

a) za zwitoke w przekazaniu terenu budowy, co bedzie uniemozliwiato Wykonawcy rozpoczecie robét, w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto za kazdy dzierh zwtoki,
b) za zwloke w odbiorze rob6t stanowigcych przedmiot umowy, w wysokoéci 0,1 % wynagrodzenia brutto
za kazdy dzier zwtoki,
¢) z tytutu odstapienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokosci 5% wynagrodzenia
brutto,
2.6. Naliczone przez Wykonawce kary umowne opisane w ust. 24 lit. a-c Zamawiajacy
zobowigzany bedzie zaptaci¢ Wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania do
ich zaptacenia.
3. Strony zastrzegajq sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogélnych, o ile warto$¢ faktycznie
poniesionych szkdd przekracza wysoko$¢ kar umownych.
4. Do podstawy naliczenia kar umownych nie nalicza si¢ podatku VAT.
5. Maksymalng taczng wysoko$C kar umownych strony ustalajg na kwote réwng wynagrodzeniu
okreslonemu za wykonanie przedmiotu Umowy.
6. Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku zakonczenia robot
z jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkdw umowy.
7. Kary umowne mogg by¢ dochodzone réwniez po odstapieniu od umowy.
8. W przypadkach uzasadnionych strony mogg odstapi¢ od dochodzenia kar umownych w cato$ci lub
w czesci.

§15
1. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez
niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, jezeli Wykonawca:
a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego
wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,
b) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres dituzszy niz 5 dni roboczych i
pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w okresie 3 dni roboczych od
dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,
C) z przyczyn zawinionych nie przystapit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robét albo
pozostaje w zwtoce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie Terminu zakonczenia rob6t,
d) nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajacego Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowien,
e) podzleca catos¢ robdt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od Umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach; w tym
przypadku Wykonawca moze zada¢ wytgacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
Umowy.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakoSci w zakresie okreSlonym w Umowie na cze$¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.



4. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania o$wiadczenia
0 odstgpieniu przez Wykonawce.

5. Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okoliczno$ci uzasadniajacej odstapienie, w przypadku, gdy:

a) zwloka Zamawiajacego w przekazaniu Dokumentaciji projektowej lub Terenu budowy, przekracza 14
dni;

b) zwioka Zamawiajgcego w podpisaniu protokotu odbioru przekracza 14 dni;

c) Wykonawca nie otrzyma kwoty naleznej wedtug protokotu odbioru i zataczonego do niego zestawienia
wartosci wykonanych robdt w terminie 14 dni od uptywu terminu pfatnosci, z wyjatkiem uzasadnionych
potracen w szczegélnosci z tytutu roszczen Zamawiajacego lub kar umownych, na skutek polecenia
Inspektora nadzoru inwestorskiego dziatajacego w imieniu Zamawiajgcego dokonanego wpisem do
Dziennika budowy lub robét przerwa lub op6znienie w wykonywaniu rob6t trwa diuzej niz 14 dni, bez
nalezytego uzasadnienia.

d) na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu rob6t trwa dtuzej niz 30
dni.

6. Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub
w formie pisma zlozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
o$wiadczenia o odstapieniu przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Wykonawca ma
obowigzek:

a) natychmiast wstrzyma¢ wykonywanie robét, poza majacymi na celu ochrong zycia i wtasnosci, i
zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i
opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

b) przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezace do Zamawiajacego,
urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz inna, sporzadzong przez
niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

8. W terminie ... dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu gotowos¢ do
odbioru robét przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym terminie
gotowosci do odbioru, Zamawiajacy ma prawo przeprowadzi¢ odbior jednostronny.

9. Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie do 7 dni od dnia zawiadomienia o odstgpieniu od
Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy
przez niego dostarczone lub wniesione materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Zamawiajacego
lub ustali zasady przekazania tego majatku Zamawiajacemu.

10. W przypadku odstapienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robé6t przerwanych i zabezpieczajacych oraz
przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor Terenu budowy.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajagcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robot tymeczasowych na swoéj koszt i ryzyko. W przypadku
niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony jest do usuniecia
sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

12. Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie¢ do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robot.

13. W terminie 14 dni od dnia odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego,
sporzadzi szczegotowy protokot odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajacych wedtug stanu na
dzien odstapienia, ktdry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury lub rachunku.

14. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzieri odstapienia.

15. Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢
wykorzystane przez niego do realizacji innych robét nieobjetych Umowa, jezeli odstgpienie nastapito z
przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztow ich nabycia.

16. Szczegbtowy protokdt robdt odbioru robot przerwanych i rob6t zabezpieczajacych w toku,
inwentaryzacja rob6t i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do
wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.



17. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia wedtug
cen na dzien odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia
odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do
wbudowania w inny obiekt.
18. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna odstapienia od
Umowy.

§16
1. W razie powstania sporu na tle wykonywania niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany do
wyczerpania drogi postepowania reklamacyjnego.
2. Reklamacije wykonuije sie poprzez skierowanie w formie pisemnej roszczenia do Zamawiajacego.
3. Zamawiajacy ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez Wykonawce
roszczenia w terminie 21 dni od daty zgtoszenia roszczenia. Za date zgloszenia roszczenia przyjmuje sie
date wptywu reklamacji do siedziby Zamawiajacego.
4. W razie odmowy przez Zamawiajacego uznania roszczenia Wykonawcy, wzglednie nie udzielenia
odpowiedzi na reklamacje w terminie, o ktorym mowa w ust.3 Wykonawca uprawniony jest do wystapienia
na droge sgdowa.
5. Spory powstate w wyniku realizowania niniejszej umowy z zastrzezeniem ust.1-4 bedg rozstrzygane
przez sad whasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§17
1. W zwigzku z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajacy dopuszcza zmiany
zawartej umowy.
2. Strony majg prawo do przedtuzenia Terminu zakoriczenia robdt o okres trwania przyczyn, z powodu
ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robdt, w nastepujacych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoAczenia robot bedg
nastepstwem okoliczno$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy, w szczegoinosci bedq
nastepstwem nieterminowego przekazania Terenu budowy, koniecznosci zmian Dokumentaciji projektowej
w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie Terminu
zakonczenia robot,
b) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie robét, w
szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie
nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢,
c) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwieri dodatkowych,
ktére wstrzymujg lub op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z
planowanymi lub rdwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizj,
d) wystapig opdznienia w dokonaniu okreslonych czynno$ci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,
e) gdy wystapig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych
wiadciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sq
nastepstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,
f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania rob6t z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,
g) wystapienia Sity wyzszej uniemoZliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
3. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatbw, parametrow
technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu
Umowy w nastepujacych sytuacjach:



a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacii
projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w
oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
b) konieczno$ci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa
Budowlanego,
c) wystapienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w sposdb
istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatdéw, kiére mogg skutkowat w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,
d) wystapienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentaci
projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub biednie zinwentaryzowanych sieci,
instalacji lub innych obiektow budowlanych,
e) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,
f) wystapienia niebezpieczenistwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizj,
g) wystapienia Sity wyzszej uniemoZliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.
4. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu realizacji Umowy
odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 3.
5. Zamawiajacy jest uprawniony do Zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania
patnoéci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez Zamawiajgcego umowy 0
dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych realizacji projektu.
6. Wykonawca zobowigzany jest do biezacej dokumentaciji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany i
przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.
7. Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem niewaznosci,.
8. W razie watpliwosci, przyjmuije sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych lub danych rejestrowych,
c) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§18
1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy Prawa budowlanego, Kodeksu
Cywilnego oraz ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
2. Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 2 egzemplarze dla
Zamawiajacego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
3. Strony zgodnie ustalaja, ze integralng czescig umowy sa;:
a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamdwienia, wraz z modyfikacjami jej tresci (jezeli wystapity),
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot,
Dokumentacja projektowa,
Oferta z zatgcznikami
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