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1. CZĘŚĆ  OGÓLNA 
1.1. Nazwa  zadania  i   adres  nadany  przez  Zamawiającego 
Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli autobusowej  Zamawiający: 

 Gmina Kłodawa ul. Gorzowska 40 66-415  Kłodawa 1.2. Przedmiot  i  zakres  robót 
 
 Przedmiotem   niniejszej  części  ogólnej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  
ogólne  wspólne  dla  całego   zadania  punkt  1.1.  dotyczące   wykonania i  odbioru  robót. 
Niniejsza  specyfikacja techniczna  (ST)  wraz  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi  
(SST)  stanowi  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu i  realizacji  robót  
wymienionych  w  p. 1.1. 
Zestawienie  obiektów  i  robót  objętych  specyfikacją  techniczną  (ST)  oraz  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  (SST): 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  KOD CPV 45100000-8 
2. ROBOTY ZIEMNE  KOD CPV 45100000-8 
3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO KOD CPV 45231300-8 
4. PODBUDOWY  KOD CPV 45233000-9 
5. NAWIERZCHNIE  KOD CPV 45233000-9 
6. ELEMENTY ULIC   KOD CPV 45233000-0 
7. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU  KOD CPV 45233280-5 

1.3. Organizacja  robót  i  przekazanie  terenu  budowy 
 
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność  
z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  inspektora  nadzoru. 
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  na  zasadach  i  w  terminie  określonym    
w  umowie  (kontrakcie)  o  wykonanie  robót. 
Zamawiający  wskaże  oznaczone  na  planie  sytuacyjno - wysokościowym  instalacje, 
urządzenia  podziemne  i  nadziemne  oraz  repery  geodezyjne, przekaże  dziennik  budowy, 
dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa  komplety  SST  (lub  wg  umowy). 
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Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  
pomiarowych  do  chwili  odbioru  końcowego  robót. Uszkodzone  punkty  pomiarowe  
Wykonawca  odtworzy  i  utrwali  na  własny  koszt. 
W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  
kolejność  ich  ważności  z  „Ogólnych  warunków  umowy”. 
Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentacji  lecz   
powinien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru  lub  Zamawiającego, który  winien  
odpowiednio  się  do  nich  ustosunkować. 
W  przypadku  stwierdzenia   rozbieżności  podane  na  rysunkach  wielkości  liczbowe  
wymiarów  są  ważniejsze  od  odczytu  ze  skali  rysunków. 
W  przypadku, gdy  wykonane  roboty  lub  dostarczone  materiały  nie  będą  zgodne   
z  dokumentacją  projektową  lub  specyfikacją  techniczną  i  mają  wpływ  na  
niezadowalającą  jakość  elementu  budowli, to  takie  materiały  zostaną  usunięte  z  terenu  
robót, a  elementy  budowli  rozebrane  i  wykonane  ponownie  na  koszt  Wykonawcy. 
 
1.4. Zabezpieczenie  interesów  osób  trzecich 
 
 Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  ochronę  własności  publicznej  i  prywatnej  w  
obrębie  robót  i tras  transportu,  a  w  szczególności: 
▪   ochronę  instalacji  i  urządzeń  na  powierzchni  terenu  i  podziemnych, 
▪   ochronę  działek  gruntów  nie  będących  własnością  inwestora, 
▪   wycinka  drzew  tylko  wg  zasad  odpowiedniego  zezwolenia, 
▪   lokalizacja  słupów  granicznych  nie  może  ulec  zmianie. 
▪   zapewnić dojazd do posesji na czas budowy . 
O  fakcie  przypadkowej  szkody  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i  
właściciela  instalacji  oraz  usunie  uszkodzenia  na  własny  koszt  wg  odrębnego   
porozumienia. 
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  utrzymywania  w  stałej  czystości  dróg  publicznych,    
ograniczeń  obciążenia  na  oś  pojazdu,  wg  warunków  uzgodnienia  z  Zarządem  Dróg. 
Drogi  gruntowe  muszą  być  stale  zdatne  do  użytku  dla  innych  użytkowników,  nie 
obciążane  nadmiernie, ewentualnie  poprawiane  na  własny  koszt - poza  odcinkami  na  koszt  
Inwestora  ustalonymi  w  dokumentacji.  
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1.5.  Warunki  bezpieczeństwa, ochrona  przeciwpożarowa,  ochrona  środowiska 
 
 Podczas  realizacji  wszystkich  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest  przestrzegać  
przepisów  dotyczących  bhp  a  w  szczególności: 
a/   Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  26.09.1997r.  w  sprawie   
       ogólnych  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  (Dz. U. Nr  169, poz. 1650) 
b/   Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6.02.2003r.  w  sprawie    
       bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania   robót  budowlanych  
       (Dz. U. nr  47 poz. 401)  
c/   Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003r.  w  sprawie  informacji 
       dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony   
       zdrowia  (Dz. U. Nr  120, poz. 1126) 
d/   Ustawa  z  dnia  24.08.1991r.  o  ochronie   przeciwpożarowej  (Dz. U. Nr  147  poz. 1229 
       jednolity  tekst  z  2002r.) 
e/   Ustawa  z  dnia  27.04.2001r. Prawo  ochrony  środowiska  (dz. U. Nr  62  poz. 627 
       z  późn. zmianami). 
f/  Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie    
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),  
Na  podstawie  opracowania  pt. „Informacja  dotycząca  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia” 
- zał. do  dokumentacji  projektowej. Wykonawca  przed  rozpoczęciem  robót  opracuje  tak  
zwany  „Plan  BIOZ”  punkt  „C”  wyżej  wymienionych  przepisów  i  będzie  przestrzegał  jego  
realizacji,  chyba, że  zostanie  z  tego  zwolniony  w  umowie. 
W  okresie  budowy   Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszelkich  przepisów  i  norm  
dotyczących  ochrony  środowiska. 
Szczególne  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  zastosuje  przed  możliwością  zanieczyszczenia  
wód  substancjami  toksycznymi: paliwa, oleje  i  smary  pochodzące  od  używanego  sprzętu  i  
transportu. Wykonawca  będzie  unikał  nadmiernego  hałasu, uciążliwego  dla  potoczenia. 
Ochrona  przeciwpożarowa  będzie  polegać  między  innymi  na  utrzymywaniu  sprawnego  
sprzętu  p. poż. na  terenie  placu  budowy, przy  jednostkach  sprzętowych  i  transportowych. 
Materiały  łatwopalne  będą  składane  zgodnie  z  przepisami  i  zabezpieczone  przed  
dostępem  osób  trzecich. 
Wykonawca  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  straty  spowodowane  pożarem  
wywołanym  jako  rezultat  realizacji  robót  albo  przez  personel  Wykonawcy. 
Uznaje  się, że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem  wymagań  określonych   
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w  punkcie  1.5.  nie  podlegają    odrębnej  zapłacie  i  są  uwzględnione  w  cenie  umownej. 
Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  ochronę  robót, materiałów  i  urządzeń  przed  
kradzieżą  lub  dewastacją, aż  do  daty  odbioru  końcowego  i  likwidacji  budowy. 
1.6. Zagospodarowanie  placu  budowy 
Projekt  wykonawczy  robót  i  przedmiar  robót  nie  przewiduje  ponoszenia  nakładów  
finansowych  przez  Inwestora  na  urządzenie  placu  budowy  a  w  szczególności  na  
doprowadzenie  do  placu: wody, energii  elektrycznej. 
Zatem  większość  materiałów  budowlanych  będzie  dostarczana  z  wytwórni  bezpośrednio  
do  miejsca  wbudowania  (jako  wariant  I). 
Wykonawca, który  wygra  przetarg  i  nie  będzie  posiadał  bazy  produkcyjnej  w  pobliżu  
budowy  opracuje  projekt  zagospodarowania   placu  budowy - część  opisową  i  graficzną   
i  uzyska  jego  akceptację  przez  Zamawiającego  (wariant  II) - chyba, że  zostanie  zwolniony  
z  tego  w  umowie. 
W  tym  przypadku  Wykonawca  zobowiązany  jest  do: 
►  ogrodzenia  i  ochrony  placu  budowy, 
►  właściwego  składowania  materiałów  i  elementów   budowlanych, zgodnie  z  PN, 
      instrukcjami  wytwórców, np. pod  zadaszeniem, 
►  wydzielenie  miejsc  postoju  i  przechowywania: sprzętu, transportu, sprzętu  drobnego,  
      narzędzi  pracy, stanowiska  p. poż. drogi  przejazdowe  itp. 
►  zapewnienia  dostępu  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru, 
►  przestrzegania  przepisów  bhp  i  p. poż. oświetlenie, 
►  usytuowania  budynków  tymczasowych  np. barakowozy, 
 
1.7.  Nazwy  i  kody: grup  robót, klas  robót  i  kategorii  robót 
 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE KOD CPV 45100000-8 
2. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO  KOD CPV 45231300-8 
3. PODBUDOWY  KOD CPV 45233000-9 
4. NAWIERZCHNIE  KOD CPV 45233000-9 
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE   KOD CPV 45100000-8 
6. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5 
7. ELEMENTY ULIC   KOD CPV 45233000-0 

1.8. Określenia  podstawowe 
 

 Certyfikat  zgodności - jest  to  dokument  wydany  przez  notyfikowaną  jednostkę  
certyfikującą,  potwierdzający, że  wyrób  i  proces jego  wytwarzania  są  zgodne   
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ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 
 Deklaracja  zgodności  -  oświadczenie  producenta  lub  jego  upoważnionego  

przedstawiciela, stwierdzające  na  jego  wyłączną  odpowiedzialność, że  wyrób  jest  
zgodny  ze  zharmonizowaną  specyfikacją  techniczną. 

 Dokumentacja  projektowa - służąca  do  opisu  przedmiotu  zamówienia  na  wykonanie  
robót  budowlanych, dla  których  jest  wymagane  pozwolenie  na  budowę - składa  się  
w  szczególności  z:  projektu  budowlanego, projektów  wykonawczych, przedmiarów  
robót  i  informacji   dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (jeżeli  tak  wynika  
z  Ustawy  Prawo  budowlane). 

 Dokumentacja  powykonawcza  budowy - składa  się  z  dokumentacji  budowy                
z  naniesionymi   zmianami  w  projekcie  budowlanym  i  wykonawczym  dokonanymi  

      w  trakcie  wykonania  robót, a  także  geodezyjnej  dokumentacji  powykonawczej   
      oraz  wszelkich  innych  dokumentów  budowy. 
 Geodezyjna  ewidencja  sieci  uzbrojenia  terenu - uporządkowany  zbiór   danych  

przestrzennych  i  opisowych  sieci  uzbrojenia  terenu, a  także  informacje                       
o  podmiotach  władających  siecią. 

 Geodezyjne  czynności  w  budownictwie  - polegają  m.in. na: 
a/   geodezyjnym  wytyczeniu  obiektów  budowlanych  w  terenie  i  utrwalenie  na   
       gruncie  głównych  osi  naziemnych  i  podziemnych  oraz  charakterystycznych   
       punktów  i  punktów  wysokościowych  (reperów), 
b/  geodezyjnej  obsłudze  budowy  i  montażu  obiektu  budowlanego, 
c/   geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  obiektów  budowlanych  lub   
       elementów  ulegających  zakryciu, 
d/  inne  czynności. 

 Grupy, klasy, kategorie  robót - należy  przez  to  rozumieć  grupy, klasy, kategorie  
określone  w  rozporządzeniu komisji WE nr  213/2008 ( Dz. U. UE 74 )  z  dnia  15.03.2008 r. 
(CPV). 

 Inspektor  nadzoru  inwestorskiego  - osoba  posiadająca  odpowiednie  wykształcenie  
techniczne  i  praktykę  zawodową  oraz  uprawnienia  budowlane, wykonująca   

      samodzielne  funkcje  techniczne  w  budownictwie, której  inwestor  powierza  nadzór                      
      nad   budową  obiektu  budowlanego. Reprezentuje  on  interesy  inwestora  na   
      budowie  i  wykonuje  bieżącą  kontrolę  jakości  i  ilości  wykonanych  robót, bierze   
      udział  w  sprawdzeniach  i  odbiorach  robót  zakrywanych  i  zanikających, badaniu 
      i  odbiorze  instalacji, jak  również  przy  odbiorze  gotowego  obiektu. 
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 Normy  europejskie - oznaczają  normy  przyjęte  przez  Europejski  Komitet  Standaryzacji  
(CEN)  jako  „standardy  europejskie  (EN)”  lub  „dokumenty  harmonizacyjne  (HD)”, 
zgodnie   z  ogólnymi  zasadami  działania  tych  organizacji. 

 Obmiar  robót  -  pomiar  wykonanych  robót  budowlanych, dokonywany  w  celu  
weryfikacji  ich  ilości  w  przypadku  zmiany  parametrów  przyjętych  w  przedmiarze  
robót, albo  obliczenia  wartości  robót  dodatkowych, nie  objętych  przedmiarem. 

 Odbiór  częściowy  -  nieformalna  nazwa  odbioru  robót  ulegających  zakryciu  
      i  zanikających, a  także  dokonywanie  prób  i  sprawdzeń  instalacji  i  urządzeń   
      technicznych. Odbiorem  częściowym   nazywa  się   także  odbiór  części  obiektu   
      budowlanego  wykonanego  w  stanie  nadającym  się  do  użytkowania, przed   
      zgłoszeniem  do  odbioru  całego  obiektu  budowlanego, który  jest  traktowany  jako   
      „odbiór  końcowy”. 
 Odbiór  gotowego  obiektu  budowlanego  -  formalna  nazwa  czynności, zwanych  

„odbiorem  końcowym”, polegającym  na  protokolarnym  przyjęciu  (odbiorze)  od  
wykonawcy   gotowego  obiektu  budowlanego  przez  osobę  lub  grupę  osób  o  
odpowiednich  kwalifikacjach   zawodowych, wyznaczoną  przez  inwestora,  ale  nie  
będącą  inspektorem  nadzoru  inwestorskiego  na  tej  budowie. Odbioru  dokonuje  się  
po  zgłoszeniu  przez  kierownika  budowy  faktu   zakończenia  robót  budowlanych, 
łącznie  z  zagospodarowaniem  i  uporządkowaniem  terenu  budowy  

            i  terenów  przyległych  oraz  po  przygotowaniu  przez  niego  dokumentacji   
            powykonawczej. 

 Przedmiar  robót  -  to  zestawienie  przewidzianych  do  wykonania  robót  w  kolejności  
technologicznej  ich  wykonania, ze  szczegółowym  opisem   lub  wskazaniem  podstaw  
ustalających  szczegółowy  opis, oraz  wskazanie   

      szczegółowych  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  
      z  wyliczeniem  i  zestawieniem  ilości  jednostek  przedmiarowych. 
 Wspólny  Słownik  Zamówień  -  jest  systemem  klasyfikacji  produktów, usług  i  robót  

budowlanych, stworzony  na  potrzeby  zamówień  publicznych. Składa  się  ze  słownika  
głównego  oraz  słownika   uzupełniającego. 
Obowiązuje  we wszystkich  krajach  Unii  Europejskiej. Zgodnie  z  postanowieniami  
Rozporządzenia WE 213/2008  stosowania  kodów  CPV  do  określenia  przedmiotu  
zamówienia  przez  zamawiających  z  ówczesnych  Państw  Członkowskich  UE, stało się  
obowiązkowe  z  dniem   20  grudnia  2003 r. Polskie  Prawo  Zamówień  Publicznych  
przewidziało  obowiązek  stosowania  klasyfikacji  CPV  począwszy  od  dnia  akcesji  
Polski  do  UE, tzn. od  1  maja  2004r. 

 Wyrób  budowlany  -  należy  przez  to  rozumieć  wyrób  w  rozumieniu  przepisów  
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      o  wyrobach  budowlanych, wytworzony  w  celu  wbudowania, wmontowania,  
      zainstalowania  w  sposób  trwały  w  obiekcie  budowlanym, jako  pojedynczy  lub   
      zestaw  wyrobów  do  stosowania, w  połączeniu  stanowiącym  integralną  całość   
      użytkową. 
 Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  robót, upoważniona 
      do  kierowania  robotami  i  do  występowania  w  jego  imieniu    sprawach  realizacji   
      kontraktu, ponosząca   ustawową  odpowiedzialność  za  prowadzoną  budowę. 
 

2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW  I  WYROBÓW        BUDOWLANYCH 
2.1. Wymagania  ogólne 
 
 Wykonawca  robót  zobowiązany  jest  do  stosowania  materiałów  i  wyrobów  
budowlanych  o  właściwościach  użytkowych  umożliwiających  spełnienie  wymagań  
podstawowych, określonych  w  art. 5  ust. 1  pkt. 1  ustawy  Prawo  budowlane - dopuszczone  
do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego  stosowania  w  budownictwie, a  także  
powinny  być  zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych  (SST). 
Wykonawca  robót  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  szczegółowe  informacje  
o  źródle  produkcji, zakupu  wyrobów  budowlanych  i  materiałów,  
a  w  szczególności  dopuści  do  użycia  tylko  te, które  mają: 

 właściwe  oznakowania, 
 certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa, 
 certyfikat  zgodności, 
 deklarację  zgodności  z  Polską  Normą, 
 świadectwa  badań  laboratoryjnych  (atesty), 
 aprobaty  techniczne, 
 oświadczenia  dotyczące  wyrobów  jednostkowo  zastosowanych. 

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  ciągłych  badań  określonych  
 w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  (SST)  w  celu  udokumentowania , że  
materiały  spełniają  wymagania  w  czasie  postępu  robót. 
Wykonawca  przedstawi  inspektorowi  nadzoru  inwestorskiego  wszystkie  wymagane  
dokumenty  pozwalające  na  korzystanie  z  materiałów  miejscowych  oraz  określające  
parametry  techniczne  (darnina, kołki, faszyna, ziemia  do  nasypów). 
Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  właściwe  składowanie  i  zabezpieczenie  materiałów  
przed  zniszczeniem  i  kradzieżą  oraz  udostępnienie  ich  do  kontroli  przez  Inspektora  nadzoru. 
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Wybrany  i  zaakceptowany  przez  Inspektora  nadzoru  materiał  nie  może  być  później   
zmieniony  bez  jego  zgody. 
3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU  I  MASZYN  DO  WYKONYWANIA       ROBÓT  BUDOWLANYCH 
3.1. Wymagania  ogólne 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu, który  nie  
spowoduje  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  robót. Powinien  być  zgodny  z  ofertą  
Wykonawcy  i  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  w  SST  lub   projekcie  
organizacji  robót, zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  -  Inspektora  nadzoru. 
Liczba  i  wydajność   sprzętu  będzie  gwarantować  prowadzenie  robót, zgodnie  z  zasadami    
określonymi  w  dokumentacji  projektowej, SST, w  terminie  przewidzianym  umową. 
Sprzęt   ma  być  w  dobrym  stanie  technicznym, zgodny  z  normami  ochrony  środowiska. 
W  szczególności  Wykonawca  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania 
z  następującego  sprzętu: 

 do  wykopów  i  plantowania  terenu: koparki , spycharki, równiarki,  do   transportu  mas  ziemnych: samochody  wywrotki, ciągniki,  sprzętu  zagęszczającego,   do robót montażowych:  dźwig samochodowy .  układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego,  skrapiarek,  walców lekkich, średnich i ciężkich,  walców ogumionych ciężkich o regulowanym ciśnieniu w oponach,  szczotek mechanicznych i/lub innych urządzeń czyszczących,  samochodów samowyładowczych z przykryciem lub termosów. 
 piła mechaniczna do przecinania asfaltu , betonu. 

 
4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTU 
4.1. Wymagania  ogólne 
 
 Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków   transportu, 
które  nie  wpłyną  niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót i  jakości  transportowanych  
materiałów. 
Liczba  środków  transportu  będzie  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  
z  dokumentacją  projektową  SST, w  terminie  przewidzianym  w  umowie. 
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  przepisów  ruchu  
drogowego, obciążeń  na  osie  i  innych  parametrów  technicznych. 
Środki  transportu  nie  odpowiadające  warunkom  dopuszczalnych  obciążeń  mogą  być  
dopuszczone  przez  właściwy  zarząd  drogi   pod  warunkiem  przywrócenia  stanu  
pierwotnego  użytkowanych  odcinków  dróg  na  koszt  Wykonawcy. 
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Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco, na własny  koszt, wszelkie  zanieczyszczenia  
spowodowane  jego  pojazdami  na  drogach  publicznych  oraz  dojazdach  do  terenu  
budowy. 
5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WŁAŚCIWOŚCI  WYKONANIA  ROBÓT       BUDOWLANYCH 
5.1. Zasady  ogólne 
 
 Wykonawca   jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie   robót  zgodnie  z  umową  lub  
kontraktem  oraz  za  jakość  zastosowanych  materiałów  i  wykonanych  robót, za  ich  
zgodność  z  dokumentacją  projektową, wymaganiami  SST, projektu  organizacji  robót  
oraz  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  
wysokości  wszystkich  elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi   
w  dokumentacji  projektowej  lub  przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  
Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu   
i  wyznaczaniu  robót  zostaną  poprawione  przez  Wykonawcę  na  własny  koszt  zgodnie  
z  wymaganiami  Inspektora  nadzoru. 
Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  
zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich  dokładność. 
Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów   
i  elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  
umowy, dokumentacji  projektowej  i  SST, a  także  w  normach  i  wytycznych  technicznych. 
Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań  materiałów  
i  robót, rozrzuty  (odchyłki)   normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniu  
materiałów, doświadczenia  z  przeszłości  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważany  
problem. 
Polecenia  Inspektora  nadzoru  będą  wykonywane  nie  później  niż  w  czasie  wyznaczonym  
przez  niego, pod  groźbą  zatrzymania  robót. 
Skutki   finansowe  z  tego  tytułu  ponosi  Wykonawca. 
 
5.2. Projekt  organizacji  budowy 
 
 Wykonawca  opracuje  dla  rozważanego  zadania  projekt  organizacji  budowy  chyba, 
że  Zamawiający  w  umowie  zwolni  go  z  tego  obowiązku. 
Projekt  ten  powinien  zawierać: 

 zestawienie  ilości  robót  z  podziałem  na  rodzaje, 
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 metody  i  systemy  wykonania  poszczególnych  rodzajów  robót  (ręcznie, 
mechanicznie, itp.), 

 harmonogram  wykonania  całości  zadania  w  rozbiciu  na  rodzaje  robót  i  miesiące, 
w  ujęciu  technologicznym, 

 harmonogram  zatrudnienia  robotników  w  rozbiciu  na  zawody, 
 harmonogram  pracy  sprzętu  w  rozbiciu  na  poszczególne    jednostki  sprzętowe, 
 inne  istotne  sprawy. 

 Projekt  ten  powinien  gwarantować  dotrzymanie  terminu  wykonania  całości  zadania 
i  być uzgadniany  z  Zamawiającym  jako   dokument  kontraktowy, jeżeli  tak  będzie  wymagał   
Zamawiający. 
 
6.  KONTROLA  JAKOŚCI  I  BADANIA  WYROBÓW  I  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
6.1. Zasady  kontroli  jakości  robót 
 
 Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów i  
elementów, zapewni  odpowiedni  system  kontroli, możliwości  pobierania  próbek i  badania  
materiałów  i  robót. 
Dla  złożonych  i  trudnych  technicznie  obiektów  powinien  być  opracowany  przez  
Wykonawcę „Program   zapewnienia  jakości”. Przedmiotowe  zadanie  nie  należy  do  
skomplikowanych. 
Dlatego  opracowanie  programu  jakości  nie  jest  konieczne, przy  przestrzeganiu  wymagań  
szczegółowej  specyfikacji  technicznej  i  dokumentacji  projektowej  oraz  norm. 
Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST i  
normach. 
Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań  materiałów i  robót  
ponosi  Wykonawca. 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
 Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały zgodne z wymaganiami 
określonymi w odpowiednich ST, które spełniają wymagania dotyczące certyfikacji i 
znakowania określone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 
92 poz.881 z 2004 r. z późniejszymi zmianami. 

Zgodnie z tą Ustawą wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych , jeżeli jest: 

a) oznakowany CE ,  co oznacza ,że dokonano oceny jego zgodności z normą 
zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną , bądź krajową 
specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznaną przez Komisję Europejską za 
zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

b) umieszczony w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów 
mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki 
budowlanej, 

c) oznakowany  znakiem budowlanym. 
 Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu  na podstawie niniejszej 

Ustawy , do którego mają zastosowanie przepisy wydane na podstawie Ustawy z dnia 30 
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności ( Dz. U. Nr 166 , poz. 1360 z 2003 r. z późniejszymi 
zmianami ) przewidujące takie oznakowanie , wskazuje , że wyrób budowlany spełnia 
wymagania zasadnicze , określone w tych przepisach. 
 
Oznakowanie  wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne , z zastrzeżeniem  
ust. 2 – 4 , jeżeli producent mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokonał 
oceny zgodności i wydał , na swoją wyłączną odpowiedzialność , krajową deklarację zgodności 
z Polską Normą wyrobu  albo aprobatą techniczną . Ocena zgodności obejmuje właściwości 
użytkowania wyrobu budowlanego , odpowiednio do jego przeznaczenia , mające wpływ na 
spełnienie przez obiekt budowlany wymagań podstawowych . 
 
Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego , dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy wyrobu , albo wyrobu budowlanego , którego właściwości użytkowe , odnoszące 
się do wymagań podstawowych , różnią się istotnie od właściwości określonej w Polskiej Normie 
wyrobu, objętego mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na opracowanie norm 
zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych. Dopuszczone do 
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane 
według indywidualnej dokumentacji technicznej , sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 
nim uzgodnionej , dla których producent wydał oświadczenie , że zapewniono zgodność 
wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz przepisami. 
Dopuszcza się do stosowania: 

1. Wyroby posiadające znak CE – bez ograniczeń , 
2. Wyroby nie posiadające znaku CE pod warunkiem , gdy: 
a) wyrób został wyprodukowany na terytorium Polski  
- w zgodzie z istniejącą Polską Normą a producent dołączył deklarację zgodności z tą 
normą, 
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- w przypadku braku istniejącej Normy Polskiej lub istotnej różnicy od jej zapisów , to w 
zgodzie z uzyskaną aprobatą techniczną , a producent załączył deklarację zgodności z 
tą aprobatą, 
- posiada znak budowlany świadczący o zgodności z Polską Normą wyrobu albo 
aprobatą techniczną , a producent załączył do wyrobu odpowiednią informację o 
wyrobie, 
b) wyrób został wyprodukowany poza terytorium Polski , ale udzielono mu aprobaty 
technicznej a producent załączył do wyrobu deklaracje zgodności z tą aprobatą, 
c) jest to wyrób umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa , dla których producent wydał deklarację 
zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego według 

indywidualnej dokumentacji technicznej , dla którego producent wydał specjalne 
oświadczenie o zgodności wyru z tą dokumentacją oraz przepisami. 

 
Wyrób budowlany , który posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada 

deklarację zgodności nie może być modyfikowany bez utraty ważności dokumentów 
dopuszczających do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji należy uzyskać 
aprobatę techniczną dla takiego wyrobu. Produkty przemysłowe muszą posiadać jeden z w/w 
dokumentów wydanych przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostaną dołączone 
wyniki badań przeprowadzonych przez producenta , których kserokopie zostaną następnie 
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Akceptacja udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie oznacza , że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca 
jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z 
zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy , żeby udowodnić , że nadal spełniają one 
wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej . 

Jakiekolwiek materiały czy wyroby budowlane nie spełniające tych wymagań zostaną 
odrzucone. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 
udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w 
czasie postępu robót. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót 
muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych specyfikacjach technicznych 
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. przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych. Wykonawca przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji , 
zakupu lub pozyskania takich materiałów , atestach , wynikach odpowiednich badań 
laboratoryjnych i próbek do akceptacji Inspektorowi nadzoru . To samo dotyczy instalowanych 
urządzeń. 
 
6.3. Pobieranie  próbek, badania  i  pomiary 
 
 Próbki  będą  pobierane  losowo. Zaleca  się   stosowanie  statystycznych  metod  
pobieranie  próbek  opartych  na  zasadzie, że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  
mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań. 
Inspektor  nadzoru  będzie  miał  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek. W  przypadku, gdy  
normy  nie  obejmują  jakiegokolwiek  badania  wymaganego  w  SST  można  stosować  
wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury  zaakceptowane  przez   Inspektora  nadzoru. 
Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  niezwłocznie  na  piśmie  ich  
wyniki  w  kopii  raportu  na  odpowiednim  formularzu, który  stanowi  załącznik  do  odbioru  
końcowego. 
Inspektor  nadzoru  jest  uprawniony  do  dokonywania  kontroli  pobierania  próbek  
i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania, a  także  zlecanie  dodatkowych  badań  
tych  materiałów, które  budzą  wątpliwości  co  do  jakości. 
Próbki  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane. 
 
6.4.  Dokumenty  budowy 
 
■    pozwolenie  na  budowę  wraz   z  załączonym  projektem  budowlanym, 
■    dziennik  budowy, 
■    protokoły   odbiorów  częściowych  i  końcowych, 
■    operaty  geodezyjne  powykonawcze, 
■    książka   obmiarów  robót, 
■    certyfikaty  na  znak  bezpieczeństwa, deklaracje  zgodności  z  Polską  Normą  lub   
      aprobaty  techniczne, 
■    protokoły  konieczności  dotyczące  robót  dodatkowych, 
■    protokół  przekazania  terenu  budowy, 
■    protokoły  z  narad  i  ustaleń, 
■    umowy  cywilno - prawne  z  osobami  trzecimi, 
■    plan  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  (BIOZ), 
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■    dokumenty  laboratoryjne  (recepty  robocze  i  wyniki  badań  próbek), 
■    protokoły   odbiorów  robót  ulegających  zakryciu  i  zanikających. 
Do  prowadzenia  dokumentacji  budowy  zobowiązany  jest  Wykonawca  robót. 
Przechowywane  będą   one  na  terenie  budowy  odpowiednio  zabezpieczone. 
Wszelkie  dokumenty  budowy  będą  zawsze  dostępne  dla  Inspektora  nadzoru i  na  życzenie  
Zamawiającego. 
6.5. Sposób  prowadzenia  dziennika  budowy 
Dziennik  budowy  jest  wymaganym  dokumentem  urzędowym  obowiązującym  
Zamawiającego  i  Wykonawcę  w  okresie  od  przekazania  terenu  budowy  do  końca  okresu  
gwarancyjnego. 
Prowadzenie  dziennika  budowy  spoczywa  na  Kierowniku  budowy. 
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  
robót, stanu  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia  oraz  technicznej  strony  budowy. 
Zapisy  mają  być  czytelne, trwałą  techniką, w  porządku  chronologicznym  bezpośrednio  
jeden  pod  drugim, bez  przerw. 
Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  
numerem  załącznika  i  opatrzone  datą  i  podpisem   Wykonawcy  i  Inspektora  nadzoru. 
Do  dziennika  budowy  należy  wpisywać  w  szczególności: 
 

 datę  przekazania  Wykonawcy  terenu  budowy, 
 datę  przekazania  przez  Zamawiającego  dokumentacji  projektowej, 
 uzgodnienie  przez  Inspektora  nadzoru  harmonogramów  robót,, 
 terminy  rozpoczęcia  i  zakończenia  poszczególnych  elementów  robót, 
 przebieg  robót, trudności  i  przeszkody  w  ich  prowadzeniu, 
 okresy  i  przyczyny  przerw  w  robotach, 
 uwagi  i  polecenia  Inspektora  nadzoru, 
 daty  zarządzenia  wstrzymania  robót,  z  podaniem  powodu, 
 zgłoszenia  i  daty  odbiorów  zanikających  i  ulegających  zakryciu, częściowych  
      i  ostatecznych  odbiorów  robót, 
 wyjaśnienie, uwagi  i  propozycje  Wykonawcy, 
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  

ograniczeniom  z  tego  powodu, 
 zgodność  rzeczywistych   warunków  geotechnicznych  z  ich  opisem  w  dokumentacji  

projektowej, 
 dane  dotyczące  czynności  geodezyjnych  dokonywanych  przed  i  w  trakcie  

wykonywania  robót, 
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 dane  dotyczące  sposobu  zabezpieczenia  robót, 
 dane  dotyczące  jakości  materiałów, pobierania  próbek  oraz  wyniki  

przeprowadzonych  badań  z  podaniem  kto  je  przeprowadzał, 
 inne  istotne  informacje  o  przebiegu  robót. 

Decyzje  Inspektora  nadzoru  wpisane  do  dziennika  budowy  Wykonawca  podpisuje  
z  zaznaczeniem  ich  przyjęcia  lub  zajęciem  stanowiska. 
Wpis  projektanta  do  dziennika  budowy  obliguje  Inspektora  nadzoru  do  ustosunkowania  się.  
Projektant  nie  jest  jednak  stroną  umowy  i  nie  ma  uprawnień  do  wydawania  poleceń  
Wykonawcy  robót. 
 
7. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  OBMIARU  I  PRZEDMIARU  ROBÓT 
 
 Ogólne  zasady  obmiaru  robót  dotyczą  umów  z  wynagrodzeniem  kosztorysowym  
Wykonawcy. 
Obmiar  robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych  robót, zgodnie 
z  dokumentacją  projektową  i  SST w  jednostkach  ustalonych w  kosztorysie  i  przedmiarze. 
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  (kierownik   budowy)  po  pisemnym  powiadomieniu  
Inspektora  nadzoru  o  zakresie  obmierzonych  robót  i  terminie  obmiaru, co  najmniej  na  3  
dni  przed  tym  terminem. 
Wyniki  obmiaru  wpisywane  będą  do  książki  obmiarów. 
Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  robót  podanych  w  przedmiarze  
lub  SST  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót.  
Korekta  ewentualnych  błędów  lub  pominiętych  pozycji  w  przedmiarze  wymaga  
pisemnego  wystąpienia  Wykonawcy  i  akceptacji  Inspektora  nadzoru  po  porozumieniu   
z  Zamawiającym, jeżeli  zawarta  umowa  o  wykonanie  robót  nie  stanowi  inaczej.  
Obmiar  robót  będzie  przeprowadzony  z  częstością   wymaganą   do  celu  miesięcznej  
płatności  na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  (lub  
harmonogramie). 
Obmiary  należy  ponadto  przeprowadzać   przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  
odcinków  robót. 
Obmiar  robót  zanikających  należy  przeprowadzać  w  czasie  ich  wykonywania,  
a  ulegających  zakryciu  przed  ich  zakryciem. 
Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji 
projektowej  i  przedmiarze  robót  oraz  SST. 
Przy  podawaniu  długości, objętości  i  powierzchni  stosuje  się   dokładność  do  dwóch  miejsc  
po  przecinku. 
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8. ODBIORY  ROBÓT  BUDOWLANYCH 
8.1. Rodzaje  odbiorów  robót 
a/  odbiór  robót  zanikających  i   ulegających  zakryciu, 
b/  odbiór  częściowy  - etapowy, 
c/  odbiór  końcowy  (ostateczny), 
d/  odbiór  pogwarancyjny. 
 
8.2.  Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
 
 Polega  na  finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych  robót, które  w  dalszym  
procesie  realizacji  budowy  ulegną  zakryciu. Odbioru  tych  robót  dokonuje  Inspektor  
nadzoru  lub  komisja  powołana  przez  Zamawiającego. 
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  
budowy  i  jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru. Odbiór  będzie  dokonany  
niezwłocznie, nie   później  niż  w  ciągu  3  dni  od  daty  zgłoszenia. 
Jakość  i  ilość  robót  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów  zawierających  
komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  
w  porównaniu  z  dokumentacją  projektową, SST  i  uprzednimi  ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór  częściowy   
  
 Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót - odcinka  potoku, 
budowli, itp. Odbioru  częściowego  dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w  umowie  
(harmonogramie), według    zasad  jak  przy  odbiorze  końcowym. 
Odbioru  dokonuje  komisja  lub  Inspektor  nadzoru  -  potrzebne  są  wszystkie  dokumenty   jak  
do  odbioru  końcowego. 
 
8.4. Odbiór  końcowy  (ostateczny) 
 
 Odbiór  końcowy  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót   
w  odniesieniu  do  zakresu  (ilości), jakości  określonych  w  dokumentacji  i  umowie. 
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  końcowego  będzie  stwierdzona  
przez  Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  
Inspektora  nadzoru. 
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Odbiór  końcowy  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  umowie, licząc  od  dnia  
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęciu  dokumentów 
(wpis  do  dziennika  budowy). 
Odbioru  końcowego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  
Inspektora  nadzoru  i  Wykonawcy. 
Komisja  dokona  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, wyników  
badań  i  pomiarów, ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z  dokumentacją  
projektową  i  SST. 
W  toku  odbioru  końcowego, komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych 
w  trakcie  odbiorów  robót   zanikających  i  ulegających  zakryciu, zwłaszcza  robót  
uzupełniających  i  poprawkowych. 
 
8.5. Dokumenty  do  odbioru  końcowego  (ostatecznego) 
 
►  oświadczenie  kierownika  budowy  o  zgodności  wykonania  obiektu  budowlanego 
      z  projektem   budowlanym  i  warunkami  pozwolenia  na  budowę  oraz  przepisami  
      i  normami, 
►  oświadczenie  o  należytym  zagospodarowaniu  działek  gruntu, na  które  wszedł   
      Wykonawca  (rozplantowanie  urobku, wyrównanie, zagospodarowanie)  -  oświadczenie   
      właścicieli  działek, że  nie  wnoszą  uwag, 
►  projekt   budowlany, projekt  wykonawczy  z  naniesionymi  zmianami   dokonanymi   
      w  trakcie  robót  oraz  uzupełnienia  i  zamiany, potwierdzone  przez  Kierownika  budowy 
      i  Inspektora  nadzoru, 
►  geodezyjną  inwentaryzację   powykonawczą  robót  i    uzbrojenia  terenu  z  mapą, 
►  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  z  dokumentów  umowy   ewentualnie  zamienne   
      lub  uzupełniające, 
►  protokoły  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  (mogą  zastępować   
      wpisy  do  dziennika  budowy), 
►  protokoły  odbiorów  częściowych, etapowych, 
►  recepty  i  ustalenia  technologiczne, 
►  dzienniki  budowy  i  książki   obmiarów  (oryginały), 
►  wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie  z  SST, 
►  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów, certyfikaty   
      na  znak  bezpieczeństwa  zgodnie  z  SST. 
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W  przypadku, gdy  według  komisji, roboty  nie  będą  gotowe  do  odbioru  i  nieprzygotowane  
dokumentacyjnie, komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą   wyznaczy  ponowny  termin  
odbioru  końcowego  robót. 
Wszystkie  zarządzone  przez  komisje  roboty  poprawkowe   lub  uzupełniające  będą  
zestawione  wg  wzoru   ustalonego  przez  Zamawiającego. 
Termin  wykonania  robót  poprawkowych  i  uzupełniających   wyznaczy  komisja  i  stwierdzi  ich  
wykonanie. 
8.6. Odbiór  pogwarancyjny 
 Odbiór   pogwarancyjny  polega  na  ocenie  wykonanych   robót  związanych  z  
usunięciem   wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancji  i  będzie  dokonany  na  podstawie 
oceny  wizualnej  obiektu  z   uwzględnieniem   zasad  opisanych  w  punkcie  8.4. „odbiór  
końcowy  (ostateczny)”. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu robót  
stanowi   wartość  tych  robót  obliczona  na  podstawie: 
a/  określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości   robót   
      zaakceptowanych  przez  Zamawiającego  lub  
b/  ustalonej  w  umowie  kwoty  ryczałtowej  za  określony  zakres  robót. 
Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  
uwzględniać  wszystkie  czynności, wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie  
określone  w  SST  i  dokumentacji  projektowej,  normach  i  wytycznych  technicznych, 
Cena  jednostkowa  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  robót  obejmują: 

 robociznę  bezpośrednią  wraz  z  narzutami, 
 wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu, magazynowania, ubytków,  

transportu  na  teren  budowy, 
 wartość  pracy  sprzętu  wraz  z  narzutami, 
 koszty  pośrednie  i  zysk  kalkulacyjny, 
 podatki  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami. 
 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

Zasady  rozliczania  i  płatności  za  wykonane  roboty  będą  określone  w  umowie  np. 
w  harmonogramie  rzeczowo - finansowym  (wykaz  robót  wykonanych  i  odbieranych  
częściowo  i  ich  wartość). 
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10. DOKUMENTY  ODNIESIENIA 
10.1.  Dokumentacja  projektowa:   
Projekt wykonawczy. 
Jednostka  autorska: 
Zakład Usług Projektowych HYDROGSAN ; ul. Krańcowa 20 ; 66-400 Gorzów Wlkp. 
10.2. Zestawienie  szczegółowych  specyfikacji  technicznych  (SST) 

D 01.00.00  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE  
D.03.02.01 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
D 04.01.01  ROBOTY ZIEMNE . PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA 
D 04.03.01  OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH 
D 04.04.02  PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE 
D 05.03.05a  NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO 
D 05.03.23  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
D 05.02.02  NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ KAMIENNEJ 
D.08.03.01 OBRZEŻA BETONOWE 
D. 08.01.01 KRAWĘŻNIKI DROGOWE BETONOWE 
D. 07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME 
D. 07.02.01 OZNAKOWANIE POZIOME 
 Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy: 
 Projekt  wykonawczy           
 Specyfikacja  techniczna wykonania i odbioru robót.    

10.3.  Przepisy  związane  do  przestrzegania 
a/  Ustawy 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. –  Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1409 z  
późniejszymi zmianami) . 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku – Prawo wodne ( Dz. U. 2015 r. poz.469) 
 Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2015 r. , poz. 460 ). 
 Ustawa z dnia 27.04. 2001 Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. nr 62 , poz. 627 z 2001 r. z 

późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. nr 21 , poz. 852 z 2000 r.z 

późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. z 2013 , poz. 1205 

z późniejszymi zmianami). 
 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014 

r. poz. 1446 ). 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2013 r. , poz. 1235 z późniejszymi zmianami). 
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b/  Rozporządzenia 
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  grudnia  2002r.  w  sprawie  systemów   

oceny  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  ich  oznaczania  
znakowaniem  CE  (Dz. U. nr  209  poz. 1779). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie  informacji  
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  
ochrony  zdrowia  (Dz. U.  Nr  120, poz. 1126). 

 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003r.  w  sprawie  
bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót  budowlanych  (Dz. U. Nr  
47, poz. 401). 

 Obwieszczenie Ministra  Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej   z  dnia  10  maja  
2013 r.  w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia w sprawie szczegółowego  
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej, specyfikacji  technicznych  wykonania  i  
odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno - użytkowego  (Dz. U. 2013, 
poz. 1129). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r w 
sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi   publiczne i ich 
usytuowanie ( Dz. U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz. 430 ). 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. nr 124, 
poz. 1030). 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405) , 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzaju 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o 
oddziaływaniu na środowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z późniejszymi zmianami ).  

 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, 
jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 
substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),  

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 
odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.) 

c/  Normy 
1. PN-EN 12591    Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
2. PN-EN 13808            Asfalty i lepiszcza asfaltowe .Zasady klasyfikacji kationowych emulsji  
   asfaltowych 
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3. PN-EN 12597:2014-07 -  Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia  
4. PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych 
5. PN-EN 12594:2014-12 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Przygotowanie próbek do badań 
 
6. PN-EN 13242           Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów  
             stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym. 
7. PN-EN 13285           Mieszanki niezwiązane. 
d/ Warunki  techniczne 

 WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 
utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

 WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 
listopada 2011 r. 

 WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
  WT-4 Wymagania techniczne 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych 
  Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru. Roboty  ziemne. Warszawa  1994 r. 
 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna 

Dyrekcja Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
(SST)  D.01.00.00. 

- Roboty  przygotowawcze i rozbiórkowe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor  specyfikacji: mgr  inż. Bolesław Haszto 
 

Gorzów Wlkp., luty 2016 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  przygotowawczych na  zadaniu  
pn.  Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli autobusowej  1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy 
robót: 
D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego.         
D.01.02.04  Cięcie piłą mechaniczną spalinową nawierzchni bitumicznej gr. 6-10 cm.  
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  ( zatoka autobusowa ) 
D.01.02.04  Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej  ( ulica Kościelna )  
D.01.02.04  Rozebranie obrzeży  betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej  
D.01.02.04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km     
D.01.03.08  Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni kanalizacyjnych  
betonem C16/20    
1.4. Określenie  podstawowe 
 Określenia  użyte  w  niniejszej  SST  są  zgodne  z  obowiązującymi  normami, wytycznymi  
i  częścią  ogólną  (ST). 
 
1.5. Ogólne  wymagania  dotyczące  robót 
 Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania, zgodność    
z  dokumentacją  projektową, SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru. 
1.6. Użyte  skróty 
SST - szczegółowa  specyfikacja  techniczna. 
ST   - specyfikacja  techniczna - część  ogólna. 
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2. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE   WŁAŚCIWOŚCI  MATERIAŁÓW 
Dla robót z zakresu D.01.01.01. materiałami są:  

paliki drewniane Ø 7cm (kołki pomiarowe), bez wymagań specjalnych. 
Dla robót z zakresu D.01.03.08 materiałami są: 
 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. III 

Beton klasy B – 20  (C16/20 ) wg  PN-EN 206-1:2003 
cement portlandzki zwykły bez dodatków 35''  3. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  SPRZĘTU 

 Wymagania  specjalne  dotyczące  sprzętu  dla  robót  objętych  SST  punkt  1.3.  
 piła mechaniczna do przecinania asfaltu , betonu. 

 Wymagania  ogólne  podano  w  pkt. 3.1.  specyfikacji  technicznej   (ST) - część ogólna  
D.M.00.00.00. 
4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  TRANSPORTU 
 Wymagania  ogólne  dotyczące  środków  transportu  podano  w  punkcie  4.1.  
specyfikacji  technicznej  - część ogólna  D.M.00.00.00. 
Wymagania  specjalne  nie  występują. 
5. WYMAGANIA  SZCZEGÓŁOWE  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT 

Zasady  ogólne  wykonania  robót  podano w  punkcie  5  specyfikacji  technicznej  
- część  ogólna D.M.00.00.00. 
5.1. D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg  w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego  
        
Należy wykonywać następujące czynności: 
  sprawdzenie i uzupełnienie tyczenia osi trasy dodatkowymi punktami, 

 niwelacje kontrolna reperów i osi trasy, założenie reperów przy budowlach, 
 niwelacje kontrolna przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, wyznaczenie załamań, obrysów, nie rzadziej niż co 100 m, 
 wyznaczenie krawędzi skarp z ustawieniem i konserwacja szablonów, 
 zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obręb robót, 
 wykonywanie pomiarów bieżących w miarę  postępu robót, wytyczenie studni i 

umocnień, 
 wyrób kołków pomiarowych i reperów w czasie budowy, 
 sporządzanie szkiców roboczych z pomiarów, 
 bieżące przekazywanie wyników pomiarów Inspektorowi nadzoru. 
 sporządzenie geodezyjnego pomiaru wykonanego zakresu robót wraz z opracowaniem 

mapy geodezyjnej zatwierdzonej w OGiK w Gorzowie Wlkp. 
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Pomiary wykonywał będzie uprawniony geodeta, dokumentując je odpowiednim szkicem lub 
mapą i raportem. 
5.2.  D.01.02.04. Przecinanie piłą spalinową z tarczą do cięcia nawierzchni asfaltowej gr. 6-10 cm. 
Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych i betonowych 
Wyszczególnienie robót: 
1. Wyznaczenie linii cięcia i oczyszczenie miejsca cięcia. 
2. Ustawienie piły. 
3. Cięcie nawierzchni. 
4. Wymiana tarcz w pile w miarę ich zużycia. 
5. Przestawienie piły na następny odcinek. 
5.3.  D.01.02.04. Rozbiórka krawężnika , nawierzchni chodników i kostki brukowej 
Zakres robót rozbiórkowych: 
 odkopanie krawężników i wyjęcie z oczyszczeniem. 
 zerwanie podsypki. 
 ułożenie materiału w stosy.  
 wyłamanie nawierzchni mechanicznie. 
 przesortowanie materiału uzyskanego z rozbiórki wraz z odrzuceniem na pobocze i 

ułożeniem w pryzmy i stosy. 
 załadunek i wywóz materiału z rozbiórki  jak  w  pkt. 4. 
 teren  oczyścić  z  resztek i odpadów. 
5.4.  D.01.03.08. Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni 
telekomunikacyjnych , kanalizacyjnych i wodociągowych 
Zakres robót: 
 zdjęcie kratki ściekowej lub innego przykrycia. 
 rozebranie uszkodzonej górnej części studzienki. 
 odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokół urządzenia. 
 zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/. 
 wykonanie deskowania. 
 ułożenie i zagęszczenie betonu. 
 rozebranie deskowania. 
 o3sadzenie kratki ściekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej 

przygotowaniem. 
 oczyszczenie terenu. 
 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 
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 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.  Wymagania  dla  robót  przygotowawczych  podano  w  punktach  5.1. ÷ 5.2.  niniejszej  
specyfikacji. 
Kontrola  jakości  polega  na    ocenie  kompletności  wykonanych  robót , zgodności z 
projektem i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 
 Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  pkt. 7. specyfikacji  technicznej - część  
ogólna  D.M.00.00.00. 
                 Jednostkami  obmiarowymi  są: 
D.01.01.01  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg i kanalizacji w 
terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego       [ km ]  
D.01.02.04  Przecinanie piłą spalinową z tarczą do cięcia nawierzchni asfaltowej gr. 6-10 cm. 
                     [ m ] 
D.01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową  ( zatoka autobusowa )          
                     [ m 2] 
D.01.02.04  Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej  ( ulica Kościelna )           [ m ] 
D.01.02.04  Rozebranie obrzeży  betonowych 8x30 cm na podsypce piaskowej           [ m ] 
D.01.02.04  Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu 
samochodem samowyładowczym na odległość 1 km           [ m3 ]    
D.01.03.08  Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych studni kanalizacyjnych  
betonem C16/20           [ szt. ] 
8. ODBIÓR  ROBÓT 
 Wszystkie  roboty  przygotowawcze  objęte  specyfikacją D.M.01.00.00.  podlegają  
zasadom - odbioru  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu, które  podano  w  punkcie  
8.2.  specyfikacji  technicznej - część  ogólna. Zgłoszenie  i  odbiór  należy  wpisać  do  dziennika  
budowy. 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
 
Zasady  ogólne  podano  w  pkt. 4.9 specyfikacji  technicznej - część  ogólna  D.M.00.00.00. 
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Płaci  się  za  roboty  wykonane  zgodnie  z  wymaganiami   określonymi  w  punktach  5.1. ÷ 5.2.  
(SST)  i  odebrane  przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  
7  niniejszej  specyfikacji. 
 
10. DOKUMENTY  ZWIĄZANE 
 Przepisy   związane  podano  w  punktach  1.5. a/ do  e/  oraz   w  pkt. 10  specyfikacji   
technicznej  - część  ogólna  D.M.00.00.00. 
 Katalogi norm: KNNR 1;  KNR AT-03 ; KNR 2-31 ; KNR 4-04. 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  D.01.00.00.  opracowanie  KOLPROJEKT  
Sp. z o.o.  Warszawa. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
(SST)  D.04.01.01. 
Roboty ziemne 

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor  specyfikacji: mgr  inż. Bolesław Haszto 
 
 

Gorzów Wlkp., luty 2016 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót ziemnych na  zadaniu  pn. 
Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową 
infrastruktury oraz przebudową pętli autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych 
na koszt i staraniem Wykonawcy robót w czasie budowy drogi i obejmują: 
D.04.01.01  Mechaniczne wykonanie koryta  w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm  
D.04.01.01 Wykonanie koryta  w gruncie kat. II-IV głębokości- 20 cm  
D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km 
D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża- współczynnik zagęszczenia Js=1.00   
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu 
antropogenicznego spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i 
skarpami rowów.  
1.4.3. Wysokość nasypu lub głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, 
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu. 
1.4.4. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

ds
dsI 

  
gdzie: d - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 , 

(Mg/m3), ds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, 
zgodnie z PN-B-04481:1988, służąca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach 
ziemnych, (Mg/m3). 

1.4.5. Wskaźnik różnoziarnistości - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów 
niespoistych, określona wg wzoru: 

10
60

d
dU   

gdzie: 
d60 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu, (mm), 
d10 - średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu, (mm). 
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1.4.6. Wskaźnik odkształcenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, 
określona wg wzoru:  

1
20 E

EI   
gdzie: 
E1 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w pierwszym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 , 
E2 - moduł odkształcenia gruntu oznaczony w powtórnym obciążeniu badanej warstwy 
zgodnie z PN-S-02205:1998 . 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY ( GRUNTY ) 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 2.3. Zasady wykorzystania gruntów 
 Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypów. Grunty przydatne do budowy 
nasypów mogą być wywiezione poza teren budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar 
objętości robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora nadzoru. 
 Jeżeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie będąc nadmiarem 
objętości robót ziemnych, zostały za zgodą Inżyniera wywiezione przez Wykonawcę poza teren 
budowy z przeznaczeniem innym niż budowa nasypów lub wykonanie prac objętych 
kontraktem, Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia równoważnej objętości gruntów 
przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inżyniera. 
 Grunty i materiały nieprzydatne do budowy nasypów, powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład. Zapewnienie terenów na odkład należy do obowiązków 
Zamawiającego. 
 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.  3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 

koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),  jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.),  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),  sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).  4. TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
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 Transport gruntu z wykopu na plac składowy Inwestora na odległość 1 km . 
 4.2. Transport gruntów 
 Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do 
rodzaju gruntu (materiału), jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości 
transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do 
wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). 
 Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą 
roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone 
odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inżyniera. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Dokładność wykonania wykopów i nasypów 
 Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny być większe niż  10 cm . Różnica w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekraczać + 1 cm i -3 cm . 
 Szerokość górnej powierzchni korpusu nie może różnić się od szerokości projektowanej o 
więcej niż  10 cm, a krawędzie korony drogi nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
 Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 
wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalne nierówności na powierzchni skarp nie powinny przekraczać  10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową, albo powinny być spełnione inne 
wymagania dotyczące nierówności, wynikające ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.   
5.3. Odwodnienia pasa robót ziemnych 
 Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych 
poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed przewilgoceniem i 
nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania wykopów i nasypów, aby 
powierzchniom gruntu nadawać w całym okresie trwania robót spadki, zapewniające 
prawidłowe odwodnienie. 
 Jeżeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje 
ich długotrwałą nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i 
zastąpienia ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze 
strony Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
 Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających 
musi być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 5.4. Odwodnienie wykopów 
 Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 
całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku 
podnoszenia się niwelety. 
 W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny i nadać 
przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ wód z wykopu. O ile w 
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien 
być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów 
niespoistych. Należy uwzględnić ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów 
oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego 
odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. 



PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W CHWALĘCICACH GMINA KŁODAWA                              
WRAZ Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEBUDOWĄ PĘTLI AUTOBUSOWEJ 

 

Luty 2016 r. 
 

35

 

 Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 
 6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych 
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia 
 Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodności z 
wymaganiami specyfikacji określonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacją projektową. 
 Szczególną uwagę należy zwrócić na właściwe ujęcie i odprowadzenie wód 
opadowych, 
6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót 
6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2. 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanych robót ziemnych 
Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 
1 Pomiar szerokości korpusu 

ziemnego 
Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą lub 
niwelatorem, w odstępach co 200 m na 

2 Pomiar szerokości dna 
rowów 

prostych, w punktach głównych łuku, co 100 m na łukach o R  
100 m co 50 m na łukach o R  100 m 

3 Pomiar rzędnych 
powierzchni korpusu 
ziemnego 

oraz w miejscach, które budzą wątpliwości 

4 Pomiar pochylenia skarp  
5 Pomiar równości 

powierzchni korpusu 
 

6 Pomiar równości skarp  
7 Pomiar spadku 

podłużnego powierzchni 
korpusu lub dna rowu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 200 m oraz w 
punktach wątpliwych 

8 Badanie zagęszczenia 
gruntu 

Wskaźnik zagęszczenia określać dla każdej ułożonej warstwy lecz 
nie rzadziej niż w trzech punktach na 1000 m2 warstwy 

 
6.3.2. Szerokość korpusu ziemnego 
 Szerokość korpusu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  10 cm . 
6.3.3. Szerokość dna rowów 
 Szerokość dna rowów nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 cm 
. 
6.3.4. Rzędne korony korpusu ziemnego 
 Rzędne korony korpusu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o 
więcej niż -3 cm lub +1 cm . 
6.3.5. Pochylenie skarp 
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 Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
6.3.6. Równość korony korpusu 
 Nierówności powierzchni korpusu ziemnego mierzone łatą 3-metrową, nie mogą 
przekraczać 3 cm . 
6.3.7. Równość skarp 
 Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową, nie mogą przekraczać  10 cm . 
6.3.8. Spadek podłużny korony korpusu lub dna rowu 
 Spadek podłużny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar 
niwelatorem rzędnych wysokościowych, nie może dawać różnic, w stosunku do rzędnych 
projektowanych, większych niż -3 cm lub +1 cm . 
6.3.9. Zagęszczenie gruntu 
 Wskaźnik zagęszczenia gruntu określony zgodnie z BN-77/8931-12  powinien być zgodny z 
założonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.   6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 
 Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 
specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające wymagań zostaną wbudowane 
lub zastosowane, to na polecenie Inżyniera Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 
koszt. 
 Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 
6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
 Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie 
mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkość potrąceń 
za obniżoną jakość. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.  
7.2. Obmiar robót ziemnych 
 Jednostka obmiarową jest  
D.04.01.01  Mechaniczne wykonanie koryta  w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm          [ m 2]  
D.04.01.01 Wykonanie koryta  w gruncie kat. II-IV głębokości- 20 cm                      [ m 2] 
D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV 
uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 
samowyładowczymi na odl. do 1 km           [ m 3] 
D.04.01.01 Profilowanie i zagęszczenie podłoża- współczynnik zagęszczenia Js=1.00          [ m 2] 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 
dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
Płaci  się  za  roboty ziemne wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  odebrane  
przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej  
specyfikacji. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia , symbole literowe i jednostki miary. 
2. PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
(SST)  D.03.02.01. 

- Odwodnienie korpusu drogowego  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z odwodnieniem jezdni 
ulicy Rzecznej w Chwalęcicach na  zadaniu pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w 
Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli 
autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  celu  
wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
D.03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW  [ SN8 ] o śr. 
nom. 200/5.9 mm            
D.03.02.01 Studzienki wpustowe kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych 
o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m        
1.4. Określenia podstawowe 

 Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do 
odprowadzania ścieków opadowych. 

 Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.  Przepust - obiekt wybudowany w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służący do 
przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 
kołowego, pieszego.  Przepust z blachy falistej - konstrukcja przepustu drogowego wykonanego z 
zakrzywionych arkuszy specjalnie profilowanej blachy falistej, łączonych ze sobą za 
pomocą śrub, wokół którego znajduje się odpowiednio zagęszczony grunt zasypki. 

 Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika. 
1.4.1. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. Rury kanałowe  
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2.2.1. Rury PVC-U 
 Rury kanalizacji zewnętrznej PVC-U  lite SN8 wg PN-EN1401-1 
 

2.3. Studzienki kanalizacyjne 
2.3.1. Komora robocza 
 Komora robocza studzienki (powyżej wejścia kanałów) powinna być wykonana z:  kręgów żelbetowych  C35/45 odpowiadających wymaganiom DIN 4034  osadnik studni z dnem H= 50 cm . 
 Kręgi betonowe powinny być wykonane z betonu klasy C 35/45.wg PN-EN 206-1 
 Powierzchnie kręgów powinny być gładkie, jednolite, bez rys, pęknięć, ubytków i 
rozwarstwień.  2.4. Studzienki ściekowe  
2.4.1. Wpusty uliczne żeliwne 
 Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124:2000 
2.4.2. Studzienki rewizyjne 
 Studzienki rewizyjne Ø 400 ( DN/OD400 ) zgodnie z PN –B -10729:1999 : PN-EN 476:2001 
2.4.3. Pierścienie żelbetowe prefabrykowane  2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Rury kanałowe 
 Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. 
 Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed 
gromadzeniem się wód opadowych. 
2.5.2. Kręgi 
 Kręgi można składować na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, że nacisk 
kręgów przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa. 
 Przy składowaniu wyrobów w pozycji wbudowania wysokość składowania nie powinna 
przekraczać 1,8 m. Składowanie powinno umożliwiać dostęp do poszczególnych stosów 
wyrobów lub pojedynczych kręgów. 
2.5.3. Włazy kanałowe i stopnie 
 Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona. 
2.5.4. Wpusty żeliwne 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą  być składowane na otwartej przestrzeni, na paletach 
w stosach o wysokości maksimum 1,5 m. 
2.5.5. Kruszywo 
 Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej 
 Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  żurawi budowlanych samochodowych,  koparek przedsiębiernych,  spycharek kołowych lub gąsienicowych,  sprzętu do zagęszczania gruntu,  wciągarek mechanicznych,   beczkowozów. 4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Transport rur kanałowych 
 Rury PVC mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.  
 Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i 
przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
 Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś 
poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać . 4.3. Transport kręgów 
 Transport kręgów powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. 
 Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych elementów, Wykonawca 
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozporów i klinów z drewna, gumy lub 
innych odpowiednich materiałów. 
 Podnoszenie i opuszczanie kręgów o średnicach 1,2 m i 1,6 m należy wykonywać za 
pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych równomiernie na obwodzie prefabrykatu. . 4.4. Transport włazów kanałowych 
 Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
 Włazy typu ciężkiego mogą być przewożone luzem, natomiast typu lekkiego należy 
układać na paletach po 10 szt. i łączyć taśmą stalową. 4.5. Transport wpustów żeliwnych 
 Skrzynki lub ramki wpustów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przesuwaniem się podczas transportu. 4.6. Transport mieszanki betonowej 
 Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które 
nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i 
obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych. 4.7. Transport kruszyw 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.8. Transport cementu i jego przechowywanie  
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 . 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Roboty przygotowawcze 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w 
terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery 
tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i 
ich rzędne przekaże Inżynierowi. 5.3. Roboty ziemne 
 Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robót - 
wykopu (mechanicznie z dokopem ręcznym) powinny być dostosowane do głębokości 
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. 
 Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do których 
dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. 
Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu 
powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 
 Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej. 5.4. Przygotowanie podłoża 
 W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych 
podłożem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu. 
 W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robót) podłoże należy wykonać z 
warstwy tłucznia lub żwiru z piaskiem o grubości od 15 do 20 cm łącznie z ułożonymi sączkami 
odwadniającymi.  
 Zagęszczenie podłoża powinno być zgodne z określonym w ST. 5.5. Roboty montażowe 
 Rury kanalizacyjne układać ze spadkiem i głębokością posadowienia rurociągu zgodnie 
z projektem wykonawczym. 
 Poszczególne ułożone rury powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem 
pośrodku długości rury i mocno podbite, aby rura nie zmieniła położenia . 
5.5.1. Studzienki kanalizacyjne 
 5.5.2. Studzienki ściekowe 
 Studzienki ściekowe, przeznaczone do odprowadzania wód opadowych z jezdni dróg i 
placów, powinny być z wpustem ulicznym żeliwnym i osadnikiem. 
 Studzienki ściekowe inspekcyjna PEHD Ø 400 mm  wg PN-EN 13598-2:2009. 
 Każdy wpust powinien być podłączony do kanału za pośrednictwem studzienki 
rewizyjnej połączeniowej.  
5.5.3. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm . Materiał 
zasypkowy powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. 
Wskaźnik zagęszczenia powinien być ≥1,00 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem nadzoru. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 6.2. Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów i 
ustalić receptę. 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w 
zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować:  sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych 

stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm,  badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,   badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z 
kruszywa mineralnego lub betonu,  badanie odchylenia osi kolektora,  sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek,  badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,  sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,  sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,  badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,  sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw 
włazowych, 

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż  5 cm,  odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m,  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm,  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm,  odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora 

od osi przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  1cm,  odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno 
przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),  wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.5.9,   rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm .  7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest : 
D.03.02.01 Studzienki wpustowe kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych 
o śr. 425 mm i głębokości 2.0 m       [ szt.] 
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D.03.02.01 Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW  [ SN8 ] o śr. 
nom. 200/5.9 mm           [m ] 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przyłączy kanalizacyjnych  wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,  wykonane komory wlotowe i wylotowe,  wykonana izolacja,   zasypany  zagęszczony wykop. 
 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych i kanalizacyjnych poddana odbiorowi nie powinna być 
mniejsza od 50 m. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 
 Płaci  się  za  roboty ziemne wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  
odebrane  przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  
niniejszej  specyfikacji. 
 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 PN-EN 1401-1- Kanalizacja zewnętrzna grawitacyjna z rur PVC-U 
 PN-EN 13252: 2002 - Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  („geowłóknina”). 
 PN-EN 206-1 - Beton hydrotechniczny. 
 BN-80/8952-35 - Budownictwo  hydrotechniczne. Betonowe  elementy  prefabrykowane  

do  zabudowy  rzek  i  potoków. 
 BN-77/8952-31 - Budownictwo  hydrotechniczne. Kamień  naturalny  do robót  

regulacyjnych  i  ubezpieczeniowych  (do  posiłkowania  przy  kontroli - unieważniona). 
 PN-B11111: 1996. Pospółka. 
 PN-H-74051-02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z ułożeniem warstwy 
odsączającej na ulicy Rzecznej w Chwalęcicach na  zadaniu  pn. Przebudowa ulicy Rzecznej 
w Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową 
pętli autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  
celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
D.04.02.01 Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm  
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z określeniami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu warstwy odsączającej są piaski. 2.3. Wymagania dla kruszywa 
 Kruszywa do wykonania warstwy odsączającej powinny spełniać następujące warunki: 
a) szczelności, określony zależnością: 

15
85 5D

d   
gdzie: 
D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej lub odsączającej 
d85  - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 
 Dla materiałów stosowanych przy wykonywaniu warstw odsączających warunek 
szczelności musi być spełniony, gdy warstwa ta nie jest układana na warstwie odcinającej. 
b) zagęszczalności, określony zależnością: 

U d
d 60

10
5  

gdzie: 
U - wskaźnik różnoziarnistości, 
d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą, 
d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę odcinającą. 
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  Piasek stosowany do wykonywania warstw odsączających i odcinających powinien 
spełniać wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku 1 i 2. 
 Żwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsączających i odcinających 
powinny spełniać wymagania normy PN-B-11111  dla klasy I i II. 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania robót 
 Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  równiarek,  walców statycznych,  płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych. 4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Transport kruszywa 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem. 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w D-04.01.01 „Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczaniem podłoża”. 5.3. Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 
 Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 
równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość 
rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto 
grubość projektowaną. 
 Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do 
jej zagęszczania. 
 Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi i 
stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi.  
 W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odcinająca i odsączająca powinna 
być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. 
 Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,0 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. 
Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 
 Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 
 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 
z tolerancją od -2,0% do +2,0% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest wyższa 
od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W 
przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy 
zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 
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5.4. Utrzymanie warstwy odsączającej  
 Warstwa odsączająca i odcinająca po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 
warstwy powinny być utrzymywane w dobrym stanie. 
 Nie dopuszcza się ruchu budowlanego po wykonanej warstwie. 
 W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla 
wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni. 
 Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę 
robót. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2.3.   6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych i 
zagęszczenia warstwy odsączającej i odcinającej podaje tablica 1. 
Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odsączającej i 
odcinającej 
Lp. Wyszczególnienie 

badań i 
pomiarów 

Minimalna częstotliwość badań  i pomiarów 

1 Szerokość warstwy 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  
6 Ukształtowanie osi w 

planie *) 
co 100 m w osi jezdni i na jej krawędziach  

7 Grubość warstwy Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 
400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

8 Zagęszczenie,  
wilgotność kruszywa 

w 2 punktach na dziennej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2 

6.3.2. Szerokość warstwy 
 Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -
5 cm . 
6.3.3. Równość warstwy 



PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W CHWALĘCICACH GMINA KŁODAWA                              
WRAZ Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEBUDOWĄ PĘTLI AUTOBUSOWEJ 

 

Luty 2016 r. 
 

49

 

 Nierówności podłużne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 
łatą, zgodnie z normą BN-68/8931-04. 
 Nierówności poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej należy mierzyć 4 metrową 
łatą. 
 Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm . 
6.3.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne warstwy odcinającej i odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.3.5. Rzędne wysokościowe 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 
powinny przekraczać +1 cm i -2 cm . 
6.3.6. Ukształtowanie osi w planie 
 Oś podsypki w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm  
6.3.7. Grubość warstwy 
 Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z 
tolerancją +1 cm, -2 cm. 
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie. 
 Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 
Wykonawcy. 
6.3.8. Zagęszczenie warstwy 
 Wskaźnik zagęszczenia warstwy odcinającej i odsączającej, określony wg BN-77/8931-12  
nie powinien być mniejszy od 1. 
 Jeżeli jako kryterium dobrego zagęszczenia warstwy stosuje się porównanie wartości 
modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą PN-S -02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i 
badania . Załącznik B  nie powinna być większa od 2,2. 
 Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17 . 
Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją ±2%. 6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
 Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 
określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 
cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia 
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy odsączającej.                            8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Płaci  się  za  roboty wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  odebrane  
przez  Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej  
specyfikacji.  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . 

Żwir i mieszanka 
4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 

Piasek 
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą 
8. 
9. 

10. 
BN-77/8931-12 
PN-S-02205 
PN-S-06102 

Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
Drogi samochodowe . Roboty ziemne. Wymagania i badania 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych  
mechanicznie.  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
(SST)  D.04.03.01. 

- Oczyszczenie i skropienie warstw 
konstrukcyjnych  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autor  specyfikacji: mgr  inż. Bolesław Haszto 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z oczyszczeniem i 
skropieniem warstw konstrukcyjnych przygotowanej podbudowy z mieszanek niezwiązanych na  
zadaniu  pn.  Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli autobusowej 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  
celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej  z mieszanek 
niezwiązanych          
D.04.03.01 Skropienie  nawierzchni drogowych emulsją średniorozpadową C60 B4 ZM          
1.4. Określenia podstawowe 
 Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 
 2.2. Rodzaje materiałów do wykonania skropienia 
Do wykonania skropienia stosuje się następujące emulsje kationowe, zgodnie z normą PN-EN 
13808 „Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz 
wymaganiami technicznymi „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 
Emulsje asfaltowe”: 
· emulsja C 60 B3 ZM, 
· emulsja C 60 B4 ZM.   2.3. Składowanie emulsji 
 Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 
jakości. 
 Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 
grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem.  
  
 Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 
producenta.  
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2.4. Zużycie lepiszczy do skropienia 
 Zalecana ilość emulsji  po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej do skropienia warstw 
konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 
Lp. Podłoże Zużycie (kg/m2) 
1 
2 

Warstwa wiążąca 
Podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie 

od 0,1  do  0,3 
od 0,5  do  0,7 

 
 Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy i 
stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3.  
Jakikolwiek sprzęt , maszyny , urządzenia nie gwarantujące wymagań jakościowych robót 
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 3.2. Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu:  szczotek mechanicznych,               
 zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna być 
wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do zdrapywania oraz usuwania 
zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadać 
miękkie elementy czyszczące i służyć do zamiatania. Zaleca się używanie szczotek 
wyposażonych w urządzenia odpylające,  sprężarek,  zbiorników z wodą,  szczotek ręcznych. 
 3.3. Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
 Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarkę lepiszcza.  
Skrapiarka powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na 
sprawdzanie i regulowanie następujących parametrów:  temperatury rozkładanego lepiszcza,  ciśnienia lepiszcza w kolektorze,  obrotów pompy dozującej lepiszcze,  prędkości poruszania się skrapiarki,  wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza,  dozatora lepiszcza. 
 Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było możliwe 
zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 
 Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki.  Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją  10% od ilości założonej 
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4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 4.2. Transport lepiszczy 
 Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 
emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 
powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej niż 1 
m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. Cysterny, 
pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny być czyste i nie 
powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni  
 Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota i 
kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. W 
miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na terenach 
niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być oczyszczona z kurzu 
przy użyciu sprężonego powietrza. 
 5.3. Skropienie warstw nawierzchni 
 Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 
 Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej 
oczyszczenia. 
 Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana emulsją przy użyciu skrapiarek, a w 
miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową). 
Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi : 
· dla warstwy gruntującej z emulsji C 60 B4 ZM – 24 godziny, 
· dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM – od 4 do 8 godzin. 
 Jeżeli do skropienia została użyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna być 
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza 
w warstwę i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi 
od 1 godz. do 24 godzin. 
 Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 
zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 
niezbędny ruch budowlany.  
5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robót  
Wykonywanie skropienia powinno odbywać się gdy podłoże jest suche i wolne od stojącej 
wody lub lodu. 
Minimalna temperatura powietrza powinna być wyższa od +5°C. Zabrania się wykonywania 
skropienia w czasie opadów deszczu oraz silnego wiatru (n > 35 km/godz. ).  
Prowadzenie robót w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inżyniera. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 6.2. Sprawdzenie jakości lepiszcza 
Ocena jakości lepiszcza użytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni 
powinna być oparta na wystawionych przez producenta świadectwach zgodności z PN-EN 
12591:2002. W przypadku braku świadectwa zgodności, Wykonawca powinien przedstawić 
własne badania. Wykonawca ma obowiązek kontrolować dla każdej dostawy emulsji 
asfaltowej barwę, jednorodność, lepkość oraz indeks rozpadu. 
 6.3. Sprawdzenie oczyszczenia 
Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej dokładności 
wykonania. 6.4. Sprawdzenie jednorodności skropienia 
Jednorodność skropienia należy ocenić wizualnie, a kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza 
zaleca się przeprowadzić w oparciu o pomiar ilości asfaltu pozostającego po rozpadzie emulsji i 
odparowaniu wody przypadający na jednostkę powierzchni. 
 7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest: 
- m2 (metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni, 
- m2 (metr kwadratowy) powierzchni skropionej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
 9. PODATAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”. 
 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płaci  się  za  roboty wykonane  wyszczególnione  w  punkcie  1.3  (SST)  i  odebrane  przez  
Inspektora  nadzoru, mierzone  w  jednostkach  podanych  w  punkcie  7  niniejszej  specyfikacji. 
 Cena 1 m2  oczyszczenia  warstw konstrukcyjnych obejmuje:  mechaniczne oczyszczenie każdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym 

polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza,   ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.  wywiezienie gruzu i zanieczyszczeń 
 Cena  1 m2 skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuje:  dostarczenie emulsji  i napełnienie nim skrapiarek,  podgrzanie emulsji  do wymaganej temperatury,  skropienie powierzchni warstwy lepiszczem, 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltów drogowych. 
2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji 
asfaltowych” 
3. Wymagania techniczne „Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje 
asfaltowe”:   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
(SST)  D.04.04.02. 

- Podbudowa zasadnicza z mieszanki z  kruszywa 
niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem 
uzupełnienia warstwy górnej podbudowy zasadniczej  z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie wraz z połączeniem z istniejącą warstwą podbudowy tłuczniowej na  zadaniu  
pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli autobusowej 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  na  
celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy zasadniczej  z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm      
D.04.04.02 Warstwa górna podbudowy zasadniczej  z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm  
D.04.04.02 Utwardzenie  poboczy drogi z kruszyw kamiennych łamanych # 0/11.2 mm                   
o grubości śr. po zagęszczeniu 8 cm   
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są zgodne z 
normą PN-EN 13242 , normami związanymi , wytycznymi  w OST D-00.00.00 Wymagania ogólne. 1.4.1. Podbudowa – dolna część konstrukcji nawierzchni drogi, służąca do przenoszenia 
obciążeń z ruchu na podłoże. 
Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i pomocniczej,. 1.4.2. Podbudowa pomocnicza – warstwa zapewniająca przenoszenie obciążeń z warstwy 
podbudowy zasadniczej na warstwę podłoża. 
1.4.3. Mieszanka niezwiązana – ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym 
(od d=0 do D), który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz 
warstw konstrukcji nawierzchni dróg. Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw 
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w określonych proporcjach 
1.4.4. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) 
równym lub większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm 
1.4.5. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) – oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 
oraz D równym 6,3 mm lub mniejszym 
1.4.6. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) – kruszywo stanowiące mieszankę 
kruszyw grubych i drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm 
1.4.7. Kruszywa słabe – kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do 
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podłoża ulepszonego, które charakteryzuje się 
różnicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zagęszczeniu metodą Proctora, przekraczającymi ± 
8%. Uziarnienie kruszywa należy sprawdzać na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg 
PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw słabych decyduje 
największa różnica wartości przesiewów na jednym z sit kontrolnych. 
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1.4.8. Kruszywo z recyklingu – kruszywo powstałe w wyniku przeróbki materiału zastosowanego 
uprzednio w budownictwie. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne” pkt 2. 
 2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego twardego . 
 Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 2.3. Wymagania dla materiałów 

Do wytworzenia mieszanki niezwiązanej na podbudowę pomocniczą i zasadniczą należy 
stosować wyłącznie kruszywa naturalne spełniające wygania zgodne z normą PN-EN 13242 o 
uziarnieniu 0/31 mm . 

 
 
Mieszanka kruszyw 0/11.2 do górnej warstwy podłoża ulepszonego. 
 Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej krzywej 
granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. Wymiar 
największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 
jednorazowo. 
 
Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw Rozdział  

w PN-EN 
13242 

Właściwości Wymagania wobec kruszyw dla 
kategorii ruchu KR1-KR2 

przeznaczonych na podbudowę: 
Odniesienie 
do tablicy 

w 
PN-EN 
13242  

pomocniczą 
 

zasadniczą 
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4.1-4.2 Zestaw sit # 
0,063; 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 

22;4;31,5; 45; 63; 90  
(zestaw podstawowy plus zestaw 1) 

Tabl. 1 

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1 
GC 85/15 

GF 85 
GA85 

GC 80/20 
GF 80 
GA75 

Tabl. 2 

4.3.2 
Ogólne granice i tolerancje 
uziarnienia kruszywa grubego 
na sitach pośrednich wg PN-
EN 933-1 

GTCNR GTC20/15 Tabl. 3 

4.3.3 
Tolerancje typowego 
uziarnienia kruszywa  
drobnego i kruszywa  
o ciągłym uziarnieniu  
wg PN-EN 933-1 

GTFNR 
GTANR 

GTF10 
GTA20 Tabl. 4 

4.4 

Kształt kruszywa grubego wg 
PN-EN 933-4: 
a) maksymalna wartość 
wskaźnika płaskości lub 
b) maksymalna wartość 
wskaźnika kształtu 

FINR SlNR 
FI50 SI55 

Tabl. 5 
Tabl. 6 

4.5 

Kategorie procentowych 
zawartości ziaren o 
powierzchni przekruszonej 
lub łamanych oraz ziaren 
całkowicie zaokrąglonych w 
kruszywie grubym wg PN-
EN 933-5 

CNR C90/3 Tabl. 7 

4.6 
Zawartość pyłów  
wg PN-EN 933-1: 
a) w kruszywie grubym *), 
b)w kruszywie drobnym. 

v FDEKLAROWANA 
FDEKLAROWANA FDEKLAROWANA Tabl. 8 

5.2 
Odporność na rozdrabnianie 
(dotyczy frakcji 10/14 
odsianej z mieszanki)  
wg PN-EN 1097-2, kategoria 
nie wyższa niż 

LA50 LA40 Tabl. 9 

5.3 
Odporność na ścieranie 
kruszywa grubego  
wg PN-EN 1097-1  

MDE Deklarowana Tabl. 11 

5.4 Gęstość wg PN-EN 1097-
6:2001 rozdział 7, 8 albo 9 Deklarowana - - - - 

5.5 
Nasiąkliwość  PN-EN 1097-
6:2001 rozdział 7, 8 albo 9  
( w zależności od frakcji) 

Wcm NR 
WA242**) - - - - 

6.2 Siarczany rozpuszczalne w 
kwasie wg PN-EN 1744-1 ASNR Tabl. 12 

6.3 Całkowita zawartość siarki SNR Tabl. 13 
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wg PN-EN 1744-1 
6.4.3 Składniki rozpuszczalne w 

wodzie wg PN-EN 1744-3 
Brak substancji szkodliwych w stosunku do 
środowiska w oddzielnych przepisach 

6.4.4 Zanieczyszczenia 
Brak żadnych ciał obcych takich drewno, szkło i 
plastik mogących pogorszyć wyrób końcowy 
 

7.2 Zgorzel słoneczna bazaltu wg 
PN-EN 1367-3, wg 1097-2 SBLA - - - - 

7.3.3 
Mrozoodporność na frakcji 
kruszywa 8/16 wg PN-EN 
1367-1 

 skały magmowe i przeobrażone 
F4, 

 skały osadowe F10 
Tabl. 18 

Załącznik C Skład materiałowy DEKLAROWANY - - - - 

Załącznik C 
podrozdział 

C.3.4 
Istotne cechy środowiskowe 

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach kruszywa 
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu 
do kruszyw sztucznych i odpadowych należy 
badać czy zawartość substancji niebezpiecznych 
nie przekracza wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów 

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna mieścić się w wybranych krzywych 
granicznych wg pkt 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2.5.4 
**) Jeżeli kruszywo nie spełnia warunku nasiąkliwości należy sprawdzić mrozoodporność. 

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających 
szkodliwie na mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą właściwe zagęszczenie mieszanki 
niezwiązanej. 

2.3.3. Woda 
Do zwilżania kruszywa należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2004 
 2.4. Źródła poboru materiałów 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem robót , 
Wykonawca powinien dostarczyć Inspektorowi nadzoru wyniki badań laboratoryjnych łącznie z 
projektowaną krzywą uziarnienia. 3. SPRZĘT 
Do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych należy zastosować:  mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 

Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej,  równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki,  walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania. W 
miejscach trudno dostępnych powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 

 4. TRANSPORT 
 Wymagania dotyczące transportu podano w OST D-04.04.00 „Podbudowa z kruszyw. 
Wymagania ogólne” pkt 4. 
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 4.1. Transport materiałów 
 Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym 
wysuszeniem i zawilgoceniem.  5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Przygotowanie podłoża 
 Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek 
do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu na 
konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki przez 
mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od 
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa rozsegregowaniu i 
wysychaniu. 5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa 
5.4.1. Rozkładanie mieszanki 

Przed przystąpieniem do robót w terenie Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
prowadzonych robót zgodnie z projektem organizacji robót na czas budowy. Rozłożenie 
mieszanki odbędzie się we wcześniej przygotowanym podłożu przy pomocy równiarki lub 
układarki z zachowaniem parametrów (grubości i szerokości warstwy) zaprojektowanych w 
Dokumentacji Projektowej. 

Warstwa podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie 
wymaganych spadów i rzędnych wysokościowych. Grubość pojedynczo układanej warstwy nie 
może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Każda warstwa powinna być wyprofilowana i 
zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie 
budowy każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie układania mieszanki należy odrzucać ziarna o 
średnicy większej niż 2/3 rozkładanej warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia. 5.4.2.  Profilowanie rozłożonej mieszanki 

Przed zagęszczeniem rozłożoną warstwę należy sprofilować do spadków poprzecznych i 
pochyleń podłużnych wymaganych w projekcie technicznym. 

Mieszanka w miejscach, w których widoczna jest jej segregacja powinna być przez 
zagęszczeniem zastąpiona materiałem o odpowiednich właściwościach. 5.4.3. Zagęszczenie wyprofilowanej warstwy 

Natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do jej 
zagęszczenia przez wałowanie. Podbudowę z należy zagęszczać walcami ogumionymi, 
walcami wibracyjnymi i gładkimi. Wałowanie powinno postępować stopniowo od krawędzi do 
środka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do górnej krawędzi 
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia 
powstałe w czasie zagęszczenia powinno być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i 
dodanie lub usuniecie materiału aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach 
niedostępnych dla walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi, 
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małymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybór sprzętu zagęszczającego 
zależy od rodzaju zagęszczanego kruszywa: 
a) kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie, którego uziarnienie leży w dolnej części 

wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami ogumionymi, 
a następnie wibracyjnymi 

b) kruszywo z przewagą ziaren drobnych tj. takie, którego uziarnienie leży w górnej części 
wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca się zagęszczać najpierw walcami 
ogumionymi, a następnie gładkimi. 

W pierwszej fazie zagęszczania należy stosować sprzęt lżejszy, a w końcowej sprzęt cięższy. 
Początkowe przejścia walców wibracyjnych należy wykonać bez uruchomienia wibratorów. 

Wskaźnik zagęszczenia podbudowy powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi 
wskaźnika CBR podbudowy wg tabeli 4. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wymaganej zawartości 
wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora wg PN-EN 13286-2, 
w granicach podanych w tablicy nr 4 

 5.5. Utrzymanie podbudowy 
 Podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, powinna być 
utrzymywana w dobrym stanie.  Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał gotową podbudowę 
do ruchu budowlanego, to jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, 
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy 
obciąża Wykonawcę robót. 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego w celu akceptacji materiałów. 6.2. Kontrola procesu produkcyjnego 

Przy produkcji mieszanki należy stosować system 4. Pobieranie próbek i ich przygotowanie 
do badań powinno być zgodne z PN-EN 13286-1. Producent musi prowadzić zakładową 
kontrolę produkcji opisaną w załączniku C. 

W ramach ZKP należy określać gęstość szkieletu i optymalną zawartość wody w badaniu 
Proctora wg PN-EN 13286-2. W przeprowadzanym badaniu Proctora uziarnienie pobieranej 
próbki musi spełniać tolerancję ±5%, m/m w stosunku do deklarowanej przez producenta 
wartości (S) na każdym sicie. Zawartość pyłów na próbce należy podawać. 
6.2. Badania w czasie budowy 
 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres  badań przy budowie podbudowy z kruszyw  stabilizowanych mechanicznie 

  Częstotliwość badań 
 

Lp. 
 

Wyszczególnienie badań 
Minimalna liczba badań na 
dziennej działce roboczej 

Maksymalna powierzchnia 
podbudowy przy-padająca 
na jedno badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki  2 600 
2 Wilgotność mieszanki  2 600 
3 Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 
4 Badanie właściwości kruszywa wg tab.2 dla każdej partii kruszywa i przy każdej zmianie kruszywa 
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6.2.2. Uziarnienie mieszanki 
 Uziarnienie mieszanki i zawartość zanieczyszczeń obcych należy sprawdzać na 
próbkach. Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej 
zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inspektorowi nadzoru. 
6.2.3. Wilgotność mieszanki  

 Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wymaganej 
zawartości wody w trakcie wbudowywania i zagęszczania określonej metodą Proctora wg PN-
EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy nr 4. 
6.2.4. Zagęszczenie podbudowy 
 Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia. 
 Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według BN-77/8931-12. W przypadku, gdy 
przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę 
zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, wg BN-64/8931-02  i nie rzadziej 
niż raz na 5000 m2, lub według zaleceń Inspektora nadzoru. 
 Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie większy od 
2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
    E

E
1
2      2,2 

6.2.5. Właściwości kruszywa 
 Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych w  
tablicy 2. 
 Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy w 
obecności Inspektora nadzoru. 
 6.3. Badania i pomiary wykonanej  podbudowy 
6.3.1. Grubość warstwy 
 

Grubość warstwy powinna być zgodna z Dokumentacją Projektową i ST. 
Grubość warstwy należy mierzyć po jej zagęszczeniu. 
Podczas budowy: 
w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2 
Przed odbiorem: 
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 m2 

Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±10%. 
6.3.2. Równość podbudowy 
 

Równość podłużna mierzona w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu. 

Równość poprzeczna mierzona 10 razy na 1 km .  
Nierówności podbudowy nie powinny przekraczać 10 mm . 

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy powinny być zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Pomiar  spadków poprzecznych należy przeprowadzać 10 razy na 1 km . 
Dopuszczalne odchyłki nie powinny przekraczać ±0,5%. 

6.3.4 Rzędne wysokościowe podbudowy 
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Rzędne należy sprawdzać co 100 m na krawędziach jezdni . Różnice pomiędzy rzędnymi 
wykonanej podbudowy a rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać + 1 cm i – 2 cm . 
6.3.5. Szerokość podbudowy  
 

Szerokość podbudowy należy sprawdzać 10 razy na 1 km . Szerokość podbudowy nie 
może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm  i – 5 cm . 
 Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm .  
 6.3.6 Nośność podbudowy  
Moduł odkształcenia wg BN-64/8931-02 
Ugięcie sprężyste wg BN-70/8931-06  
Tablica 4   Cechy podbudowy  

 
Wskaźnik zagęszczenia 

IS   nie 
mniejszy niż  

 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste (mm) pod kołem, o nacisku 50/40 

kN 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, MPa 

Wymagany stosunek  
ME1:ME2 

Pierwotny 
ME1 

Wtórny 
ME2 

1,00 1,40/1,25 80 140 ≤2,2  6.4. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy  
 Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od  określonych 
w punkcie 6.4 powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 
 Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i 
nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt 
poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa 
ruchu, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.4.2. Niewłaściwa grubość podbudowy  
 Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie 
warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inspektora nadzoru, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy  
 Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności. 
 Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez Wykonawcę 
podbudowy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża,  zakup materiałów,  przeprowadzenie badań materiałów i opracowanie składu mieszanki,  przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą,  dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,  rozłożenie mieszanki,  zagęszczenie rozłożonej mieszanki,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji technicznej,  utrzymanie podbudowy w czasie robót.  10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
  10.1. Normy 
 
1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu ziarnowego – 
Metoda przesiewania 
2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren za 
pomocą wskaźnika płaskości 
3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie kształtu ziaren – 
Wskaźnik kształtu 
4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie procentowej 
zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw 
grubych 
5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 
odporności na ścieranie (mikro-Deval) 
6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody oznaczania 
odporności na rozdrabnianie 
7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 6: Oznaczanie 
gęstości ziarn i nasiąkliwości 
8. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie mrozoodporności 
9. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 
atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metodą gotowania 
10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 3: Przygotowanie 
wyciągów przez wymywanie kruszyw 
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12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów 
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym 
13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane – Wymagania 
14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 2: Metody 
określania gęstości i zawartości wody – Zagęszczanie metodą Proctora 
15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym – Część 47: 
Metody badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy 
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego 
16. ISO/TS 17892-11 Badania geotechniczne – Badania laboratoryjne gruntów – Część 11: 
Oznaczanie filtracji przy stałym i obniżającym spadku hydraulicznym. 10.2. Inne dokumenty. 
 
17. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do 
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg 
zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r.) 
18. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 
nr 43, poz. 430) 
19. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
(SST)  D.05.03.05a. 

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Warstwa ścieralna 

wg WT-1 i WT-2 z 2010 r. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
z betonu asfaltowego (warstwa ścieralna ) na  zadaniu  pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli autobusowej 
 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  
na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
 
D.05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubości 5 cm po 
zagęszczeniu (warstwa ścieralna) . 
   
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
wykonaniem i odbiorem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010  z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
 Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego można wykonywać dla dróg kategorii ruchu od 
KR1 do KR6 (określenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki  betonu 
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 
Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 
ruchu Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 
KR 1-2 
KR 3-4 
KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 
AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 2) 
1) Podział ze względu na wymiar największego kruszywa w mieszance. 
2) Dopuszczony do stosowania w terenach górskich. 
     1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Nawierzchnia – konstrukcja składająca się z jednej lub kilku warstw służących do 
przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu pojazdów na podłoże. 
1.4.2. Warstwa ścieralna – górna warstwa nawierzchni będąca w bezpośrednim kontakcie z 
kołami pojazdów. 
1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa – mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 
1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej – określenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze 
względu na największy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11. 
1.4.5. Beton asfaltowy – mieszanka mineralno-asfaltowa, w której kruszywo o uziarnieniu ciągłym 
lub nieciągłym tworzy strukturę wzajemnie klinującą się. 
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1.4.6. Uziarnienie – skład ziarnowy kruszywa, wyrażony w procentach masy ziaren 
przechodzących przez określony zestaw sit. 
1.4.7. Kategoria ruchu – obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 
obliczeniowych (100 kN) wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 
półsztywnych” GDDP-IBDiM . 
1.4.8. Wymiar kruszywa – wielkość ziaren kruszywa, określona przez dolny (d) i górny (D) wymiar 
sita. 
1.4.9. Kruszywo grube – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 45 mm oraz d > 2 mm. 
1.4.10. Kruszywo drobne – kruszywo z ziaren o wymiarze: D ≤ 2 mm, którego większa część 
pozostaje na sicie 0,063 mm. 
1.4.11. Pył – kruszywo z ziaren przechodzących przez sito 0,063 mm. 
1.4.12. Wypełniacz – kruszywo, którego większa część przechodzi przez sito 0,063 mm. 
(Wypełniacz mieszany – kruszywo, które składa się z wypełniacza pochodzenia mineralnego i 
wodorotlenku wapnia. Wypełniacz dodany – wypełniacz pochodzenia mineralnego, 
wyprodukowany oddzielnie). 
1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa – emulsja, w której emulgator nadaje dodatnie ładunki 
cząstkom zdyspergowanego asfaltu. 
1.4.14. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
1.4.15. Symbole i skróty dodatkowe 
ACS – beton asfaltowy do warstwy ścieralnej 
PMB – polimeroasfalt, 
D – górny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
d – dolny wymiar sita (przy określaniu wielkości ziaren kruszywa), 
C – kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD – właściwość użytkowa nie określana (ang. No Performance 

Determined; producent może jej nie określać), 
TBR – do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent może 

dostarczyć odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego 
zobowiązany), 

IRI – (International Roughness Index) międzynarodowy wskaźnik 
równości, 

MOP – miejsce obsługi podróżnych.  
 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót 
 Za jakość stosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, wymaganiami  ST odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 
 2.  MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowanych lepiszcz 
asfaltowych podano w tablicy 2.  
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Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy 
KR1 – KR2 AC5S, AC8S, 

AC11S 
50/70, 70/100 

Wielorodzajowy 50/70 
 

 
 
Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3.  
Tablica 3. Wymagania wobec asfaltów drogowych wg PN-EN 12591. 
Lp. Właściwości Metoda 

badania 
Rodzaj asfaltu 
50/70 70/100 

1 2 3 4 5 
WŁAŚCIWOŚCI   OBLIGATORYJNE 

1 Penetracja w 25°C 0,1 
mm 

PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2 Temperatura 
mięknienia 

°C PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 
3 Temperatura zapłonu,  

nie mniej niż °C PN-EN 22592 [62] 230 230 
4 Zawartość składników 

rozpuszczalnych,  
nie mniej niż 

 
% 

m/m 
 

PN-EN 12592 [28] 
 

99 
 

99 
5 Zmiana masy po 

starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  
nie więcej niż 

 
% 

m/m 
 

PN-EN 12607-1 
[31] 

 
0,5 

 
0,8 

6 Pozostała penetracja 
po starzeniu, nie mniej 
niż 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 Temperatura 
mięknienia po 
starzeniu, nie mniej niż 

°C PN-EN 1427 [22] 48 45 

WŁAŚCIWOŚCI   SPECJALNE   KRAJOWE 
8 Zawartość parafiny,  

nie więcej niż % PN-EN 12606-1 
[30] 

2,2 2,2 
9 Wzrost temp. 

mięknienia po 
starzeniu, nie więcej 
niż 

°C PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 Temperatura 
łamliwości Fraassa, nie 
więcej niż 

°C PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 
 Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 
zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu z 
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 
posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 
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2.3. Kruszywo  
 Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według PN-EN 
13043 i WT-1 Kruszywa 2010 , obejmujące kruszywo grube , kruszywo drobne  i wypełniacz. 
Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 – tablica 12, 13, 14, 15.  Składowanie kruszywa powinno się odbywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże 
składowiska musi być równe, utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się 
odbywać w silosach wyposażonych w urządzenia do aeracji. 
 2.4. Środek adhezyjny 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 
gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 
mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 
według PN-EN 12697-11, metoda C  wynosiła co najmniej 80%. 
 Środek adhezyjny powinien odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta.  Składowanie środka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w 
warunkach określonych przez producenta. 
 2.5. Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 
 Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 
tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 
różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 
lub ją ograniczającymi, należy stosować: 
a) materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych, 
b) emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych   
Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

– nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm, 
– nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 
opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne rodzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 
2.6. Materiały do złączenia warstw konstrukcji 
 Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 
należy stosować  kationowe emulsje asfaltowe średniorozpadowe modyfikowane polimerami 
według PN-EN 13808  i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Zastosować emulsję średniorozpadową C65B4-RC według PN-EN 13808    Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub w 
stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 
opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 3. 
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3.2. Sprzęt stosowany do wykonania robót 
 Przy wykonywaniu robót Wykonawca w zależności od potrzeb, powinien wykazać się 
możliwością korzystania ze sprzętu dostosowanego do przyjętej metody robót, jak: 
– wytwórnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym, z automatycznym 

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  
– układarka gąsienicowa, z elektronicznym sterowaniem równości układanej warstwy, 
– skrapiarka, 
– walce stalowe gładkie,  
– lekka rozsypywarka kruszywa, 
– szczotki mechaniczne i/lub inne urządzenia czyszczące, 
– samochody samowyładowcze z przykryciem brezentowym lub termosami, 
– sprzęt drobny. 
 4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”  pkt 4.  4.2. Transport materiałów  
 Asfalt  należy przewozić w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych i 
zaopatrzonych w urządzenia umożliwiające pośrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

Wypełniacz należy przewozić w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, zbryleniem i 
zanieczyszczeniem. Wypełniacz luzem powinien być przewożony w odpowiednich cysternach 
przystosowanych do przewozu materiałów sypkich, umożliwiających rozładunek pneumatyczny. 

Emulsja asfaltowa może być transportowana w zamkniętych cysternach, 
autocysternach, beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały 
pod wpływem emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny powinny być wyposażone 
w przegrody. Nie należy używać do transportu opakowań z metali lekkich (może zachodzić 
wydzielanie wodoru i groźba wybuchu przy emulsjach o pH ≤ 4). 

Mieszankę mineralno-asfaltową należy  dowozić na budowę pojazdami 
samowyładowczymi w zależności od postępu robót. Podczas transportu i postoju przed 
wbudowaniem mieszanka powinna być zabezpieczona przed ostygnięciem i dopływem 
powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas 
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewniać utrzymanie 
temperatury w wymaganym przedziale. Powierzchnie pojemników używanych do transportu 
mieszanki powinny być czyste, a do zwilżania tych powierzchni można używać tylko środki 
antyadhezyjne nie wpływające szkodliwie na mieszankę. 
 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt 
składu mieszanki mineralno-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 
 Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawartość lepiszcza podane są w 
tablicach 6 i 7. 

Jeżeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego niełamanego i łamanego, to należy 
przyjąć proporcję kruszywa łamanego do niełamanego co najmniej 50/50. 
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 Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej podane są w tablicach 8, 9  i 10. 
Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy ścieralnej dla ruchu KR1-KR2  
 

Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 
AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 
8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90   
2 40 65 45 65 30 55 

0,125 9 22 8 20 8 20 
0,063 6,0 14 6 12,0 5 12,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6  
 
 
Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartość lepiszcza do betonu asfaltowego do 

warstwy ścieralnej dla ruchu KR3-KR6. 
Właściwość Przesiew,   [% (m/m)] 

 AC8S AC11S 
Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 
11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 
5,6 60 80 - - 
2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 
0,063 5 12,0 5 11,0 

Zawartość lepiszcza, 
minimum*) 

Bmin5,6 Bmin5,42  
*) Minimalna zawartość lepiszcza jest określona przy założonej gęstości 

mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3. Jeżeli stosowana mieszanka 
mineralna ma inną gęstość (ρd), to do wyznaczenia minimalnej 
zawartości lepiszcza podaną wartość należy pomnożyć przez współczynnik   według równania: 

d
650,2
   

 
Tablica 8. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla 

ruchu KR1 ÷ KR2. 
 

Właściwość 
Warunki 

zagęszczania 
wg PN-EN  

13108-20 [48] 

 
Metoda i warunki 

badania 
 

AC5S 
 

AC8S 
 

AC11S 
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Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33],  

p. 4 
Vmin1,0 Vmax3,0 

Vmin1,0 Vmax3,0 
Vmin1,0 Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 
wypełnione 
lepiszczem 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 
VFBmin75 VFBmax93 

VFBmin75 VFBmax93 
VFBmin75 VFBmax93 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33],  

p. 5 VMAmin14 VMAmin14 VMAmin14 

Odporność na 
działanie wody 
a) 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 

40°C z jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C 
ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010 w załączniku 
1.  

Tablica 9. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej,             
dla   ruchu KR3 ÷ KR4. 

 
Właściwość 

Warunki 
zagęszczania wg 

PN-EN  
13108-20  [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość 
wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubijanie, 
2×50 uderzeń PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 Vmax4 

Vmin2,0 Vmax4 
Odporność na 
deformacje 
trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

[38] 
WTSAIR 0,50 PRDAIRdeklar 

WTSAIR 0,50 PRDAIRdeklar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość płyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010  w załączniku 1. 
 
 
 
 
 
Tablica 10. Wymagane właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy ścieralnej, dla 

ruchu KR5 ÷ KR6 . 
 

Właściwość 
Warunki 

zagęszczania wg 
PN-EN  

13108-20  [48] 

 
Metoda i warunki badania 

 
AC8S 

 
AC11S 

Zawartość C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 Vmin2,0 
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wolnych 
przestrzeni 

2×50 uderzeń Vmax4 Vmax4 

Odporność na 
deformacje 
trwałe a) 

C.1.20, 
wałowanie, 
P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda B       
w powietrzu, PN-EN 13108-
20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli 

[38] 
WTSAIR 0,30 PRDAIRdeklar 

WTSAIR 0,30 PRDAIRdeklar 

Odporność na 
działanie wody 

C.1.1,ubijanie, 
2×35 uderzeń 

PN-EN 12697-12 [35], 
przechowywanie w 40°C z 

jednym cyklem 
zamrażania,  

badanie w 25°C  b) 

ITSR90 ITSR90 

a) Grubość płyty: AC8, AC11  40mm. 
b) Ujednoliconą procedurę badania odporności na działanie wody podano w WT-2 2010  w załączniku 1. 
 5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową należy wytwarzać na gorąco w otaczarce (zespole 
maszyn i urządzeń dozowania, podgrzewania i mieszania składników oraz przechowywania 
gotowej mieszanki). 
 Dozowanie składników mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym także 
wstępne, powinno być zautomatyzowane i zgodne z receptą roboczą, a urządzenia do 
dozowania składników oraz pomiaru temperatury powinny być okresowo sprawdzane. Kruszywo 
o różnym uziarnieniu lub pochodzeniu należy dodawać odmierzone oddzielnie. 
 Lepiszcze asfaltowe należy przechowywać w zbiorniku z pośrednim systemem 
ogrzewania, z układem termostatowania zapewniającym utrzymanie żądanej temperatury z 
dokładnością ± 5°C. Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) 
nie może przekraczać 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100.  

Kruszywo (ewentualnie z wypełniaczem) powinno być wysuszone i podgrzane tak, aby 
mieszanka mineralna uzyskała temperaturę właściwą do otoczenia lepiszczem asfaltowym. 
Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna być wyższa o więcej niż 30oC od najwyższej 
temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej tablicy najniższa 
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a 
najwyższa temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpośrednio po wytworzeniu w 
wytwórni. 
Tablica 11. Najwyższa i najniższa temperatura mieszanki AC . 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C] 
Asfalt 50/70 
Asfalt 70/100 
Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 
PMB 45/80-55 
PMB 45/80-65 

od 140 do 180 
od 140 do 180 
od 155 do 195 
od 140 do 180 
od 130 do 180 
od 130 do 180  

 Sposób i czas mieszania składników mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnić 
równomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym. 
 Dopuszcza się dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwórni, pod 
warunkiem skoordynowania między sobą deklarowanych przydatności mieszanek (m.in.: typ, 
rodzaj składników, właściwości objętościowe) z zachowaniem braku różnic w ich 
właściwościach.  
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5.4. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże (warstwa wyrównawcza, warstwa wiążąca lub stara warstwa ścieralna) pod 
warstwę ścieralną z betonu asfaltowego powinno być na całej powierzchni: 
– ustabilizowane i nośne, 
– czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostałości luźnego kruszywa, 
– wyprofilowane, równe i bez kolein, 
– suche. 

Wymagana równość podłużna jest określona w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne . W wypadku podłoża z warstwy 
starej nawierzchni, nierówności nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 12. 
Tablica 12. Maksymalne nierówności podłoża z warstwy starej nawierzchni pod warstwy 

asfaltowe (pomiar łatą 4-metrową lub równoważną metodą)  
 

Klasa 
drogi 

 
Element nawierzchni 

Maksymalna nierówność 
podłoża pod warstwę ścieralną 

[mm] 
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, włączania i 

wyłączania 6 
GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, utwardzone 

pobocza 8 
G Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania i 

wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 
  
 Jeżeli nierówności  są większe niż dopuszczalne, to należy wyrównać podłoże. 
 Rzędne wysokościowe podłoża oraz urządzeń usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających powinny być zgodne z dokumentacją projektową. Z podłoża powinien być 
zapewniony odpływ wody. Oznakowanie poziome na warstwie podłoża należy usunąć. 
 Nierówności podłoża (w tym powierzchnię istniejącej warstwy ścieralnej) należy 
wyrównać poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrównawczej. 
 Wykonane w podłożu łaty z materiału o mniejszej sztywności (np. łaty z asfaltu lanego w 
betonie asfaltowym) należy usunąć, a powstałe w ten sposób ubytki wypełnić materiałem o 
właściwościach zbliżonych do materiału podstawowego (np. wypełnić betonem asfaltowym). 
 W celu polepszenia połączenia między warstwami technologicznymi nawierzchni 
powierzchnia podłoża powinna być w ocenie wizualnej chropowata. 
 Szerokie szczeliny w podłożu należy wypełnić odpowiednim materiałem, np. zalewami 
drogowymi według PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2  albo innymi materiałami według norm lub 
aprobat technicznych. 
 Na podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań 
poprzecznych zaleca się stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych. 
 5.5. Próba technologiczna 
 Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do 
przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie 
zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. W tym celu należy 
zaprogramować otaczarkę zgodnie z receptą roboczą i w cyklu automatycznym produkować 
mieszankę. Do badań należy pobrać mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy 
otaczarki. 
 Nie dopuszcza się oceniania dokładności pracy otaczarki oraz prawidłowości składu 
mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na możliwą segregację 
kruszywa. 
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 Mieszankę wyprodukowaną po ustabilizowaniu się pracy otaczarki należy zgromadzić w 
silosie lub załadować na samochód. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu 
zgodnie z metodą określoną w PN-EN 12697-27. 
 Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka 
próbnego. 5.6. Odcinek próbny 
 Przed przystąpieniem do wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 
Wykonawca wykona odcinek próbny celem uściślenia organizacji wytwarzania i układania oraz 
ustalenia warunków zagęszczania.  
 Odcinek próbny powinien być zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inżynierem. 
Powierzchnia odcinka próbnego powinna wynosić co najmniej 500 m2, a długość co najmniej 
50 m. Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu jakie 
zamierza stosować do wykonania warstwy ścieralnej. 
 Wykonawca może przystąpić do realizacji robót po zaakceptowaniu przez Inżyniera 
technologii wbudowania i zagęszczania oraz wyników z odcinka próbnego. 
 5.7. Połączenie międzywarstwowe 
 Uzyskanie wymaganej trwałości nawierzchni jest uzależnione od zapewnienia połączenia 
między warstwami i ich współpracy w przenoszeniu obciążenia nawierzchni ruchem. 
 Podłoże powinno być skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiększenie połączenia 
między warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody 
między warstwami. 
 Skropienie lepiszczem podłoża (np. z warstwy wiążącej asfaltowej), przed ułożeniem 
warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego powinno być wykonane w ilości podanej w przeliczeniu 
na pozostałe lepiszcze, tj. 0,1 ÷ 0,3 kg/m2, przy czym: 
– zaleca się stosować emulsję modyfikowaną polimerem, 
– ilość emulsji należy dobrać z uwzględnieniem stanu podłoża oraz porowatości mieszanki ; 

jeśli mieszanka ma większą zawartość wolnych przestrzeni, to należy użyć większą ilość 
lepiszcza do skropienia, które po ułożeniu warstwy ścieralnej uszczelni ją. 

Skrapianie podłoża należy wykonywać równomiernie stosując rampy do skrapiania, np. 
skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza się skrapianie ręczne lancą w miejscach trudno 
dostępnych (np. ścieki uliczne) oraz przy urządzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ją 
ograniczających. W razie potrzeby urządzenia te należy zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 
Skropione podłoże należy wyłączyć z ruchu publicznego przez zmianę organizacji ruchu. 

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podłoże powinno być skropione 0,5 h przed 
układaniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania 
rampą zamontowaną na rozkładarce. 

 5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 Mieszankę mineralno-asfaltową można wbudowywać na podłożu przygotowanym 
zgodnie z zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 
Temperatura podłoża pod rozkładaną warstwę nie może być niższa niż  +5°C. 
 Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien być zgodny z zaleceniami 
podanymi w punkcie 4.2. 
 Mieszankę mineralno-asfaltową asfaltową należy wbudowywać w odpowiednich 
warunkach atmosferycznych. 
 Temperatura otoczenia w ciągu doby nie powinna być niższa od temperatury podanej 
w tablicy 13. Temperatura otoczenia może być niższa w wypadku stosowania ogrzewania 
podłoża. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej podczas 
silnego wiatru (V > 16 m/s) 
 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obniżającym 
temperaturę mieszania i wbudowania należy indywidualnie określić wymagane warunki 
otoczenia. 
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Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokości 2 m podczas wykonywania 
warstw asfaltowych 

Rodzaj robót Minimalna temperatura otoczenia  [°C] 
 przed przystąpieniem do 

robót 
w czasie robót 

Warstwa ścieralna o grubości ≥ 3 cm 0 +5 
Warstwa ścieralna o grubości < 3 cm +5 +10 
Właściwości wykonanej warstwy powinny spełniać warunki podane w tablicy 14. 
Tablica 14. Właściwości warstwy AC  

 
Typ i wymiar 

mieszanki 
Projektowana 

grubość warstwy 
technologicznej 

[cm] 

Wskaźnik 
zagęszczenia  

[%] 

Zawartość wolnych przestrzeni 
w warstwie 

[%(v/v)] 
AC5S,     KR1-KR2 2,0 ÷ 4,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 
AC8S,     KR1-KR2 2,5 ÷ 4,5 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 
AC11S,   KR1-KR2 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 1,0 ÷ 4,0 
AC8S,     KR3-KR6 2,5÷4,5 ≥ 98 3,0÷5,0 
AC11S,   KR3-KR6 3,0 ÷ 5,0 ≥ 98 3,0÷5,0 
 
 Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana rozkładarką wyposażoną 
w układ automatycznego sterowania grubości warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z 
dokumentacją projektową. W miejscach niedostępnych dla sprzętu dopuszcza się 
wbudowywanie ręczne. 
 Grubość wykonywanej warstwy powinna być sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 
 Warstwy wałowane powinny być równomiernie zagęszczone ciężkimi walcami 
drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego należy stosować walce drogowe stalowe gładkie 
z możliwością wibracji, oscylacji lub walce ogumione.   6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać wymagane dokumenty, 
dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o 
oznakowaniu materiału znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności, aprobatę techniczną), do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i 
przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru.  do akceptacji. 
 6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Uwagi ogólne 
 Badania dzielą się na: 
– badania wykonawcy (w ramach własnego nadzoru), 
– badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy – Inżyniera). 
6.3.2. Badania Wykonawcy 
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 Badania Wykonawcy są wykonywane przez Wykonawcę lub jego zleceniobiorców 
celem sprawdzenia, czy jakość materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i 
ich składników, lepiszczy i materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane 
warstwy asfaltowe, połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. 
 Wykonawca powinien wykonywać te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbędną 
starannością i w wymaganym zakresie. Wyniki należy zapisywać w protokołach. W razie 
stwierdzenia uchybień w stosunku do wymagań kontraktu, ich przyczyny należy niezwłocznie 
usunąć. 
 Wyniki badań Wykonawcy należy przekazywać zleceniodawcy na jego żądanie. Inżynier 
może zdecydować o dokonaniu odbioru na podstawie badań Wykonawcy. W razie zastrzeżeń 
Inżynier może przeprowadzić badania kontrolne według pktu 6.3.3. 
 Zakres badań Wykonawcy związany z wykonywaniem nawierzchni: 
– pomiar temperatury powietrza, 
– pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni   

(wg PN-EN 12697-13 ), 
– ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
– wykaz ilości materiałów lub grubości wykonanej warstwy, 
– pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
– pomiar równości warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5), 
– pomiar parametrów geometrycznych poboczy, 
– ocena wizualna jednorodności powierzchni warstwy, 
– ocena wizualna jakości wykonania połączeń technologicznych. 
6.3.3. Badania kontrolne  
 Badania kontrolne są badaniami Inżyniera, których celem jest sprawdzenie, czy jakość 
materiałów budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich składników, lepiszczy i 
materiałów do uszczelnień itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, 
połączenia itp.) spełniają wymagania określone w kontrakcie. Wyniki tych badań są podstawą 
odbioru. Pobieraniem próbek i wykonaniem badań na miejscu budowy zajmuje się Inżynier         
w obecności Wykonawcy. Badania odbywają się również wtedy, gdy Wykonawca zostanie        
w porę powiadomiony o ich terminie, jednak nie będzie przy nich obecny. 
 Rodzaj badań kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 
podano w tablicy 15. 
Tablica 15. Rodzaj badań kontrolnych  

Lp. Rodzaj badań 
1 

1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
2 

2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 
Uziarnienie 
Zawartość lepiszcza 
Temperatura mięknienia lepiszcza odzyskanego 
Gęstość i zawartość wolnych przestrzeni próbki 
Warstwa asfaltowa 
Wskaźnik zagęszczenia a) 
Spadki poprzeczne 
Równość 
Grubość lub ilość materiału 
Zawartość wolnych przestrzeni a) 
Właściwości przeciwpoślizgowe 

a)  do każdej warstwy i na każde rozpoczęte 6 000 m2 nawierzchni jedna 
próbka; w razie potrzeby liczba próbek może zostać zwiększona (np. 
nawierzchnie dróg w terenie zabudowy) 

b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki  
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6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 
 W wypadku uznania, że jeden z wyników badań kontrolnych nie jest reprezentatywny dla 
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo żądać przeprowadzenia badań 
kontrolnych dodatkowych. 
 Inżynier i Wykonawca decydują wspólnie o miejscach pobierania próbek i wyznaczeniu 
odcinków częściowych ocenianego odcinka budowy. Jeżeli odcinek częściowy 
przyporządkowany do badań kontrolnych nie może być jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, 
to odcinek ten nie powinien być mniejszy niż 20% ocenianego odcinka budowy. 
 Koszty badań kontrolnych dodatkowych zażądanych przez Wykonawcę ponosi 
Wykonawca. 
6.3.5. Badania arbitrażowe 
 Badania arbitrażowe są powtórzeniem badań kontrolnych, co do których istnieją 
uzasadnione wątpliwości ze strony Inżyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych 
badań). 
 Badania arbitrażowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezależne laboratorium, 
które nie wykonywało badań kontrolnych. 
 Koszty badań arbitrażowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na 
której niekorzyść przemawia wynik badania. 
 6.4. Właściwości warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyłki 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 
 Właściwości materiałów należy oceniać na podstawie badań pobranych próbek 
mieszanki mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie 
warstwy asfaltowej). Wyjątkowo dopuszcza się badania próbek pobranych z wykonanej 
warstwy asfaltowej. 
6.4.2. Warstwa asfaltowa 
6.4.2.1. Grubość warstwy oraz ilość materiału 
 Grubość wykonanej warstwy oznaczana według PN-EN 12697-36 oraz ilość 
wbudowanego materiału na określoną powierzchnię (dotyczy przede wszystkim cienkich 
warstw) mogą odbiegać od projektu o wartości podane w tablicy 16. 
 W wypadku określania ilości materiału na powierzchnię i średniej wartości grubości 
warstwy z reguły należy przyjąć za podstawę cały odcinek budowy. Inżynier ma prawo 
sprawdzać odcinki częściowe. Odcinek częściowy powinien zawierać co najmniej jedną 
dzienną działkę roboczą. Do odcinka częściowego obowiązują te same wymagania jak do 
odcinka budowy. 
 Za grubość warstwy lub warstw przyjmuje się średnią arytmetyczną wszystkich 
pojedynczych oznaczeń grubości warstwy na całym odcinku budowy lub odcinku częściowym. 
 
Tablica 16. Dopuszczalne odchyłki grubości warstwy oraz ilości materiału na określonej 

powierzchni, [%]  
Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A – Średnia z wielu oznaczeń grubości oraz ilości 
1. – duży odcinek budowy, powierzchnia większa niż 

6000 m2 lub 
     – droga ograniczona krawężnikami, powierzchnia 

większa niż 1000 m2 lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 

 
 
 

≤ 10 

2.  –  mały odcinek budowy lub 
     –  warstwa ścieralna, ilość większa niż 50 kg/m2 ≤ 15 
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B – Pojedyncze oznaczenie grubości ≤ 25 
a) w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ścieralna jest układana z 

opóźnieniem, wartość z wiersza B odpowiednio obowiązuje; w pierwszym etapie budowy 
do górnej warstwy nawierzchni obowiązuje wartość 25%, a do łącznej grubości warstw 
etapu 1 ÷ 15%  

6.4.2.2. Wskaźnik zagęszczenia warstwy 
 Zagęszczenie wykonanej warstwy, wyrażone wskaźnikiem zagęszczenia oraz zawartością 
wolnych przestrzeni, nie może przekroczyć wartości dopuszczalnych podanych w tablicy 14. 
Dotyczy to każdego pojedynczego oznaczenia danej właściwości. 
 Określenie gęstości objętościowej należy wykonywać według PN-EN 12697-6 . 
6.4.2.3. Zawartość wolnych przestrzeni w nawierzchni 
 Zawartość wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie może wykroczyć poza 
wartości dopuszczalne kreślone w tablicy 14. 
6.4.2.4. Spadki poprzeczne 
 Spadki poprzeczne nawierzchni należy badać nie rzadziej niż co 20 m oraz w punktach 
głównych łuków poziomych. 
 Spadki poprzeczne powinny być zgodne z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 
0,5%. 
6.4.2.5. Równość podłużna i poprzeczna 
 Pomiary równości podłużnej należy wykonywać w środku każdego ocenianego pasa 
ruchu. 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy G i dróg 
wyższych klas należy stosować metodę pomiaru umożliwiającą obliczanie wskaźnika równości 
IRI. Wartość IRI oblicza się dla odcinków o długości 50 m. Dopuszczalne wartości wskaźnika IRI 
wymagane przy odbiorze nawierzchni określono w rozporządzeniu dotyczącym warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne . 
 Do oceny równości podłużnej warstwy ścieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz 
placów i parkingów należy stosować metodę z wykorzystaniem łaty 4-metrowej i klina lub 
metody równoważnej, mierząc wysokość prześwitu w połowie długości łaty. Pomiar wykonuje się 
nie rzadziej niż co 10 m. Wymagana równość podłużna jest określona przez wartość odchylenia 
równości (prześwitu), które nie mogą przekroczyć 6 mm . Przez odchylenie równości rozumie się 
największą odległość między łatą a mierzoną powierzchnią. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości wskaźnika równości IRI warstwy ścieralnej 
nawierzchni drogi klasy G i dróg wyższych klas nie powinny być większe niż podane w tablicy 17. 
Badanie wykonuje się według procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym śladzie 
koła. 
Tablica 17. Dopuszczalne wartości wskaźnika równości podłużnej IRI warstwy ścieralnej 

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  
Klasa drogi Element nawierzchni Wartości wskaźnika IRI [mm/m] 

 
A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania ≤ 2,9 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza ≤ 3,7 

 
G 

Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
≤ 4,6 
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Tablica 18. Dopuszczalne wartości odchyleń równości poprzecznej warstwy ścieralnej 

wymagane przed upływem okresu gwarancyjnego  
 

Klasa drogi 
 

Element nawierzchni 
Wartości odchyleń równości 

poprzecznej [mm] 
 

A, S 
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
włączania i wyłączania ≤ 6 

GP Jezdnie łącznic, jezdnie MOP, 
utwardzone pobocza ≤ 8 

G 
Pasy: ruchu, dodatkowe, włączania 
i wyłączania, postojowe, jezdnie łącznic, 
utwardzone pobocza 

 
≤ 8 

Z, L, D Pasy ruchu ≤ 9 
 
6.4.2.6. Właściwości przeciwpoślizgowe 
 Przy ocenie właściwości przeciwpoślizgowych nawierzchni drogi klasy Z i dróg wyższych 
klas powinien być określony współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy całkowitym poślizgu 
opony testowej. 
 Pomiar wykonuje się przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niż co 50 m 
na nawierzchni zwilżanej wodą w ilości 0,5 l/m2, a wynik pomiaru powinien być przeliczany na 
wartość przy 100% poślizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarą właściwości 
przeciwpoślizgowych jest miarodajny współczynnik tarcia. Za miarodajny współczynnik tarcia 
przyjmuje się różnicę wartości średniej E(μ) i odchylenia standardowego D: E(μ) – D. Długość 
odcinka podlegającego odbiorowi nie powinna być większa niż 1000 m. Liczba pomiarów na 
ocenianym odcinku nie powinna być mniejsza niż 10. W wypadku odbioru krótkich odcinków 
nawierzchni, na których nie można wykonać pomiarów z prędkością 60 lub 90 km/h (np. rondo, 
dojazd do skrzyżowania, niektóre łącznice), poszczególne wyniki pomiarów współczynnika 
tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
 Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia nawierzchni wymagane w 
okresie od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji są określone w rozporządzeniu 
dotyczącym warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne . 
 Jeżeli warunki atmosferyczne uniemożliwiają wykonanie pomiaru w wymienionym 
terminie, powinien być on zrealizowany z najmniejszym możliwym opóźnieniem. 
 Przed upływem okresu gwarancyjnego wartości miarodajnego współczynnika tarcia nie 
powinny być mniejsze niż podane w tablicy 19. W wypadku badań na krótkich odcinkach 
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyżowań poszczególne wyniki pomiarów 
współczynnika tarcia nie powinny być niższe niż 0,44, przy prędkości pomiarowej 30 km/h. 
Tablica 19. Dopuszczalne wartości miarodajnego współczynnika tarcia wymagane przed 

upływem okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni 
Miarodajny współczynnik tarcia przy 

prędkości zablokowanej opony względem 
nawierzchni 

 60 km/h 90 km/h 

A, S 
Pasy ruchu  -   ≥ 0,37 
Pasy: włączania i wyłączania, 
jezdnie łącznic ≥ 0,44 - 

GP, G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza ≥ 0,36 - 

 
6.4.2.7. Pozostałe właściwości warstwy asfaltowej 
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 Szerokość warstwy, mierzona 10 razy na 1 km każdej jezdni, nie może się różnić od 
szerokości projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
 Rzędne wysokościowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podłużnej i 
krawędziach, powinny być zgodne z dokumentacją projektową z dopuszczalną tolerancją      ± 
1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych pomiarów nie może przekraczać przedziału 
dopuszczalnych odchyleń. 
 Ukształtowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno różnić się od dokumentacji 
projektowej o ± 5 cm. 
 Złącza podłużne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny być równe i związane, 
wykonane w linii prostej, równolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegające warstwy powinny 
być w jednym poziomie. 
 Wygląd zewnętrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien być jednorodny, bez 
spękań, deformacji, plam i wykruszeń.  7. OBMIAR ROBÓT 
 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu 
asfaltowego AC. 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w ST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne”  pkt 9. 
 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  oczyszczenie i skropienie podłoża,  dostarczenie materiałów i sprzętu,  opracowanie recepty laboratoryjnej,  wykonanie próby technologicznej i odcinka próbnego,  wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania,  posmarowanie lepiszczem lub pokrycie taśmą asfaltową krawędzi urządzeń obcych i 

krawężników,  rozłożenie i zagęszczenie mieszanki betonu asfaltowego,  obcięcie krawędzi i posmarowanie lepiszczem,  przeprowadzenie pomiarów i badań  wymaganych w specyfikacji technicznej,  odwiezienie sprzętu.  9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących 
 Cena wykonania robót określonych niniejszą SST obejmuje: 



PRZEBUDOWA ULICY RZECZNEJ W CHWALĘCICACH GMINA KŁODAWA                              
WRAZ Z ROZBUDOWĄ INFRASTRUKTURY ORAZ PRZEBUDOWĄ PĘTLI AUTOBUSOWEJ 

 

Luty 2016 r. 
 

85

 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych,  prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, niezaliczane 
do robót tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robót itd. 

 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ogólne specyfikacje techniczne (OST) 
 
1. D-M-00.00.00  Wymagania ogólne  10.2. Normy 

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN związane z badaniami materiałów 
występujących w niniejszej SST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu – Oznaczanie zawartości chlorków, 
dwutlenku węgla i alkaliów w cemencie 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane – Część 2: Metody badań 
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw – Procedura i 

terminologia uproszczonego opisu petrograficznego 
5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie składu 

ziarnowego – Metoda przesiewania 
6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

kształtu ziaren za pomocą wskaźnika płaskości 
7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziaren – Wskaźnik kształtu 
8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Oznaczanie 

procentowej zawartości ziaren o powierzchniach powstałych w 
wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych 

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 6: Ocena 
właściwości powierzchni – Wskaźnik przepływu kruszywa 

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Ocena zawartości 
drobnych cząstek – Badania błękitem metylenowym 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena 
zawartości drobnych cząstek – Uziarnienie wypełniaczy 
(przesiewanie w strumieniu powietrza) 

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Metody 
oznaczania odporności na rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – 
Oznaczanie gęstości nasypowej i jamistości 

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 4: 
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zagęszczonego 
wypełniacza 

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 5: 
Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce z 
wentylacją 

16. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw –Część 6: 
Oznaczanie gęstości ziaren i nasiąkliwości 

17. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 7: 
Oznaczanie gęstości wypełniacza – Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw – Część 8: 
Oznaczanie polerowalności kamienia 

19. PN-EN 1367-1 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 
czynników atmosferycznych – Część 1: Oznaczanie 
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mrozoodporności 
20. PN-EN 1367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie 

czynników atmosferycznych – Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli 
słonecznej metodą gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą 
22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – 

Metoda Pierścień i Kula 
23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie zawartości wody w 

emulsjach asfaltowych – Metoda destylacji azeotropowej 
24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie pozostałości na sicie 

emulsji asfaltowych oraz trwałości podczas magazynowania 
metodą pozostałości na sicie 

25. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Analiza chemiczna 
26. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych właściwości kruszyw – Część 4: Oznaczanie 

podatności wypełniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na 
działanie wody 

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe – Wymagania dla asfaltów drogowych 
28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie rozpuszczalności 
29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie temperatury łamliwości 

Fraassa 
30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie zawartości parafiny – 

Część 1: Metoda destylacyjna 
31. PN-EN 12607-1 

 
i 
PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
twardnienie pod wpływem ciepła i powietrza – Część 1: Metoda 
RTFOT 
Jw. Część 3: Metoda RFT 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 6: Oznaczanie gęstości 
objętościowej metodą hydrostatyczną 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 8: Oznaczanie 
zawartości wolnej przestrzeni 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 11: Określenie 
powiązania pomiędzy kruszywem i asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 12: Określanie 
wrażliwości na wodę 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 13: Pomiar temperatury 

37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 18: Spływanie lepiszcza 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 27: Pobieranie próbek 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań mieszanek 
mineralno-asfaltowych na gorąco – Część 36: Oznaczanie grubości 
nawierzchni asfaltowych 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie czasu wypływu emulsji 
asfaltowych lepkościomierzem wypływowym 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie sedymentacji emulsji 
asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie wartości pH emulsji 
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asfaltowych 
44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń 

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach 
przeznaczonych do ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie lepiszczy z emulsji 
asfaltowych przez odparowanie 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Badanie rozpadu – Część 1: 
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, 
metoda z wypełniaczem mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 1: Beton 
Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie 
typu 

49. PN-EN 13179-1 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 1: Badanie metodą Pierścienia i Kuli 

50. PN-EN 13179-2 Badania kruszyw wypełniających stosowanych do mieszanek 
bitumicznych – Część 2: Liczba bitumiczna 

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie nawrotu sprężystego 
asfaltów modyfikowanych 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie odporności na 
magazynowanie modyfikowanych asfaltów 

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości lepiszczy 
asfaltowych metodą pomiaru ciągliwości 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie kohezji lepiszczy 
asfaltowych metodą testu wahadłowego 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie ciągliwości 
modyfikowanych asfaltów – Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie przyczepności emulsji 
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie – Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie energii deformacji 
58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji kationowych 

emulsji asfaltowych 
59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Zasady specyfikacji asfaltów 

modyfikowanych polimerami 
60. PN-EN 14188-1 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 1: Specyfikacja zalew na 

gorąco 
61. PN-EN 14188-2 Wypełniacze złączy i zalewy – Część 2: Specyfikacja zalew na 

zimno 
62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe – Oznaczanie temperatury zapłonu i palenia – 

Pomiar metodą otwartego tygla Clevelanda  
10.3. Wymagania techniczne  
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

utrwaleń na drogach krajowych - Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg 
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
Zarządzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 
2011 r. 

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 
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10.4. Inne dokumenty 
67. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 
(Dz. U. nr 43, poz. 430) 

68. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Generalna Dyrekcja 
Dróg Publicznych – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 1997 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem nawierzchni 
brukowej ( zabruki pętli autobusowej ) na  zadaniu  pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w 
Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli 
autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują   czynności umożliwiające i  mające  
na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy robót: 
D.05.02.02 Nawierzchnie z brukowca z kamienia obrobionego o wymiarach 16-20 cm    
             
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana z 
brukowca. 
1.4.2. Brukowiec - kamień narzutowy nieobrobiony (otoczak) lub kamień obrobiony, względnie 
płytowany kamień łamany, o kształcie zbliżonym do graniastosłupa lub ostrosłupa ściętego o 
nieregularnych lub zaokrąglonych krawędziach, stosowany do wykonywania nawierzchni 
brukowcowych. 
1.4.3. Kamień oporowy - brukowiec osadzony jako obramowanie i zabezpieczenie nawierzchni 
przed rozsuwaniem się jej na boki pod wpływem ubijania i obciążenia ruchem. 
1.4.4. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. Rodzaje materiałów 
 Materiałami stosowanymi przy wykonaniu nawierzchni brukowcowej, wg PN-B-06101  są:  brukowiec obrobiony wg PN-B-11104 ,  kliniec, wg PN-B-11112 ,  piasek na podsypkę oraz do zasypania wykonanej nawierzchni, wg PN-B-11113 ,  cement portlandzki zwykły, w przypadku wykonywania podsypki cementowo-piaskowej, 

wg PN-B-19701 ,  woda, wg PN-B-32250 , 
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2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Brukowiec 
 Brukowiec do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien być kamieniem trwałym, 
niezwietrzałym , mieć strukturę możliwie drobnoziarnistą i zwięzłą, bez pęknięć i żył. 
 Brukowiec nieobrobiony (kamień narzutowy) powinien mieć naturalną część powierzchni 
możliwie płaską, którą można by wyodrębnić jako powierzchnię górną (czoło). 
 Kamienie oporowe powinny odpowiadać właściwościom przewidzianym dla brukowca i 
mieć półtorakrotną wysokość w stosunku do stosowanego brukowca. 
 Brukowiec należy układać w pryzmy lub stosy o wysokości nie przekraczającej 1 m. 
2.3.2. Kliniec 
 Kliniec używany do klinowania nawierzchni powinien mieć wymiary od 4 do 12,8 mm . 
2.3.3. Piasek 
 Piasek na podsypkę oraz do zasypywania (zamulania) nawierzchni powinien 
odpowiadać wymaganiom podanym w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne”. 
2.3.4. Cement 
 Cement stosowany:  na podsypkę cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim klasy 32,5,  do zalania spoin zaprawą cementowo-piaskową powinien być cementem portlandzkim 

klasy 32,5 
         odpowiadającym wymaganiom PN-B-19701 [17]. 
2.3.5. Woda 
 Woda do podsypki cementowo-piaskowej i zaprawy cementowo-piaskowej powinna 
być „odmiany 1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 . 
 Woda, stosowana przy zagęszczaniu i do zwilżania warstw piasku, powinna odpowiadać 
wymaganiom punktu 2.3 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania 
ogólne”. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 
 Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni brukowcowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
- ubijaków stalowych o masie od 25 do 35 kg, młotków brukarskich, drągów stalowych do 
wyjmowania bruku, łopat, pił, siekier, 
- przewoźnych zbiorników do wody (beczkowozów), 
- ew. walców statycznych o nacisku jednostkowym od 25 do 45 kN/m, w przypadku zastąpienia 
trzeciego ubijania ręcznego brukowca na podsypce piaskowej, 
- ew. walców wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 
płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2. 
4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie 
twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 4. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 5. 5.2. Przygotowanie podłoża 
 Podłoże pod nawierzchnię brukowcową powinno być przygotowane zgodnie z 
warunkami ogólnymi określonymi w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde nieulepszone. 
Wymagania ogólne” pkt 5.2. 5.3. Wykonanie podsypki 
5.3.1. Podsypka cementowo-piaskowa 
 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4. 
 Wytrzymałość na ściskanie po 7 dniach próbek walcowych o średnicy 8 cm z podsypki 
cementowo-piaskowej powinna wynosić co najmniej 10 MPa, a po 28 dniach nie mniej niż 14 
MPa. Rozścieloną podsypkę należy wyrównać ściśle do profilu. 5.4. Układnie i ubijanie nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-piaskowej 
 Kolejność układania i ubijania nawierzchni brukowcowej na podsypce cementowo-
piaskowej obejmuje następujące czynności: 
1. osadzenie kamieni oporowych,  
2. przesortowanie brukowca i dostarczenie do koryta,  
3. ułożenie brukowca,  
4. pierwsze ubicie brukowca,  z tym, że jest to mocne ubicie, powodujące obniżenie brukowców 
mniej więcej o całą nadwyżkę w układaniu, 
5. zaklinowanie spoin brukowca klińcem o wymiarach od 4 mm do 12,8 mm z przesuwaniem go 
miotłami w celu wypełnienia spoin, 
6. zalanie spoin brukowca zaprawą cementowo-piaskową.  Wytrzymałość na ściskanie zaprawy nie powinna być mniejsza po 28 dniach od 25 MPa. 
Zalewanie spoin można wykonać przez rozlanie zaprawy na powierzchnię nawierzchni i 
wprowadzenie jej do spoin przez rozgarnięcie ściągaczami gumowymi lub szczotkami. Po 
pierwszym zalaniu spoin nie będą one całkowicie wypełnione i należy uzupełnić wypełnienie 
spoin zalewając je po raz drugi zaprawą. 
7. drugie ubicie brukowca, wykonane bezpośrednio po zalaniu spoin, będące lekkim ubiciem, 
które ma na celu pełną regulację przekroju podłużnego i poprzecznego nawierzchni. 
 Zamiast drugiego ubijania ręcznego można zastosować wałowanie lekkimi walcami 
wibracyjnymi lub zagęszczanie płytowymi zagęszczarkami wibracyjnymi. 
8. pielęgnację nawierzchni polegającą na: 
- przykryciu warstwą piasku o grubości co najmniej 5 cm i utrzymywanie go w stałej wilgotności 
przez okres od 7 do 10 dni, 
- dokładnym oczyszczeniu nawierzchni z piasku, po uzyskaniu przez zaprawę cementowo-
piaskową pełnej wytrzymałości ,a następnie oddaniu nawierzchni do ruchu.  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie 6 OST D-05.02.00 „Nawierzchnie 
twarde nieulepszone. Wymagania ogólne”. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji.  
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6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót Wykonawca będzie sprawdzał: 
- sortowanie brukowca i osadzanie wyższych brukowców od strony zewnętrznej jezdni, a niższych 
ku jej środkowi, 
- nieprzekraczanie wysokości dwóch kamieni bezpośrednio przylegających do siebie o 2 cm, 
- właściwą wilgotność podsypki, 
- osadzanie brukowców w podsypce co najwyżej do połowy ich wysokości (od 8 do 10 cm), 
- sposób klinowania brukowca, 
- sposób ubijania brukowca, 
- równość podłużną i poprzeczną nawierzchni. 6.4. Badania i pomiary dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni brukowcowej 
6.4.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
 Przy badaniach i pomiarach wykonanej nawierzchni brukowcowej Wykonawca, w 
obecności Inspektora nadzoru, sprawdza:  konstrukcję nawierzchni,  ukształtowanie osi nawierzchni,   rzędne nawierzchni,   przekroje poprzeczne,  szerokość nawierzchni,   równość nawierzchni,  ścisłość ułożenia nawierzchni,  dokładność ubicia nawierzchni,  pielęgnację nawierzchni przed oddaniem do ruchu. 
6.4.2. Wymagania dotyczące konstrukcji nawierzchni 
 Konstrukcję nawierzchni sprawdza się co do zgodności z dokumentacją projektową przez 
rozebranie nawierzchni na powierzchni około 0,1 m2 w dwóch miejscach w całości 
odbieranego odcinka i stwierdzenie wielkości, kształtu i jakości brukowca oraz grubości 
podsypki, jak również makroskopowo - jakości użytego materiału. 
6.4.3. Wymagania dotyczące przekroju poprzecznego 
 Przekroje poprzeczne sprawdza się w 4 miejscach przez przyłożenie szablonu 
profilowego. Przekroje poprzeczne powinny być tak wykonane, aby prześwit między dolną 
krawędzią szablonu profilowego a powierzchnią nawierzchni nie przekraczał 20 mm . 
6.4.4. Pozostałe cechy i właściwości wykonanej nawierzchni 
 Ukształtowanie osi w planie, rzędne wysokościowe, szerokość nawierzchni i równość 
nawierzchni należy wykonać według ustaleń OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” . 
 6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
6.5.1. Niewłaściwe cechy materiałów kamiennych 
 Wszystkie materiały kamienne nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich 
punktach specyfikacji zostaną odrzucone. Jeśli materiały kamienne nie spełniające wymagań 
zostaną wbudowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, 
na własny koszt. 
6.5.2. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 
 Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 
geometrycznych powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy). 8. ODBIÓR ROBÓT 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-05.02.00 „Nawierzchnie twarde 
nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-05.02.00 
„Nawierzchnie twarde nieulepszone. Wymagania ogólne” pkt 9. 
 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 nawierzchni brukowcowej obejmuje:  prace pomiarowe i oznakowanie robót,  przygotowanie podłoża,  dostarczenie brukowca i innych materiałów,  wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej,  ustawienie kamieni oporowych,  ułożenie brukowca,  ubicie nawierzchni i zaklinowanie szczelin kruszywem łamanym bez zalewania spoin lub z 

wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową,  przysypanie warstwą piasku lub żwiru,  wykonanie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

1. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia 
2. PN-B-04101 Materiały kamienne. Oznaczenie nasiąkliwości wodą 
3. PN-B-04110 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości na ściskanie 
4. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 
5. PN-B-04115 Materiały kamienne. Oznaczanie wytrzymałości kamienia na uderzenie (zwięzłość) 
6. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 

obcych 
7. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 
8. PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 
9. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

10. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią 

11. PN-B-06714-20 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
krystalizacji 

12. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości zanieczyszczeń 
organicznych 

13. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie Los 
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Angeles 
14. PN-B-11104 Materiały kamienne. Brukowiec 
15. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
16. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 
18. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
19. PN-S-06101 Drogi samochodowe. Nawierzchnia z brukowca. Warunki techniczne 
20. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tłucznia kamiennego 
21. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
22. BN-64/8931-01 Oznaczanie wskaźnika piaskowego 
23. BN-64/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez 

obciążenie płytą 
24. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.   
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
(SST)  D.05.03.23. 

- Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z wykonaniem 
nawierzchni z brukowej kostki betonowej na  zadaniu  pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w 
Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli 
autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy 
robót: 
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej M50 grubości 8 cm na podsypce   
  cementowo-piaskowej 1:4  gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem     
            
D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej M50 grubości 8 cm               
  na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 
            1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. 
Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze 
sobą trwale w fazie produkcji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 

Konstrukcję pasów parkingowych wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w 
kolorze czerwonym ( zgodnie z PN-EN 45014 ) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm 
. 

Konstrukcję placu postojowego wykonać z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm w kolorze 
szarym ( zgodnie z PN-EN 45014 ) na podsypce cementowo – piaskowej 1:4 gr. 3 cm 2.2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 
 Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
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 Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i 
proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać:  2 mm, dla kostek o grubości  80 mm,  3 mm, dla kostek o grubości > 80 mm . 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
 W kraju produkowane są kostki o dwóch standardowych wymiarach grubości:  80 mm, do nawierzchni dla ruchu samochodowego. 
 Tolerancje wymiarowe wynoszą:  na długości   3 mm,  na szerokości  3 mm,  na grubości   5 mm . 
2.2.4. Wytrzymałość na ściskanie 
 Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach (średnio z 6-ciu kostek) nie powinna być 
mniejsza niż 60 MPa. 
 Dopuszczalna najniższa wytrzymałość pojedynczej kostki nie powinna być mniejsza niż 50 
MPa (w ocenie statystycznej z co najmniej 10 kostek). 
2.2.5. Nasiąkliwość 
 Nasiąkliwość kostek betonowych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-06250 
i wynosić nie więcej niż 5%. 
2.2.6. Odporność na działanie mrozu 
 Odporność kostek betonowych na działanie mrozu powinna być badana zgodnie z 
wymaganiami PN-B-06250 . 
 Odporność na działanie mrozu po 50 cyklach zamrażania i odmrażania próbek jest 
wystarczająca, jeżeli:  próbka nie wykazuje pęknięć,  strata masy nie przekracza 5%,  obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych 

nie jest większe niż 20%. 2.2.7. Ścieralność 
 Ścieralność kostek betonowych określona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111  powinna 
wynosić nie więcej niż 4 mm . 2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 
 Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002. 
2.3.2. Kruszywo 
 Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom  PN-B-06712 . 
 Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 
betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 
 Właściwości i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych 
powinny odpowiadać wymaganiom wg PN-EN 1008:2004. 
2.3.4. Dodatki 
 Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i barwników, 
zgodnie z receptą laboratoryjną. 
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 Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
 Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe zabarwienie. Powinny to być  
barwniki nieorganiczne. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
 Powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. 
 Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Transport betonowych kostek brukowych 
 Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 
uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 R, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne 
urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w 
nienaruszonym stanie. 
 Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 
5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Podłoże 
 Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane zgodnie z wymogami 
określonymi w OST D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 5.3. Podbudowa 
 Podbudowa powinna być przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w 
specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy. 5.4. Obramowanie nawierzchni 
 Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych można stosować 
krawężniki uliczne betonowe lub obrzeża betonowe zgodnie z projektem wykonawczym. 5.5. Podsypka 
 Podsypka cementowo – piaskowa 1:4  gr. 3 cm . Podsypka powinna być zwilżona wodą, 
zagęszczona i wyprofilowana. 5.6. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
 Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny 
między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm . Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 
projektowanej niwelety nawierzchni, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega 
zagęszczeniu. 
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 Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię 
ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania 
nawierzchni. 
 Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje się wibratory płytowe z 
osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
 Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca. 
 Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny piaskiem i zamieść nawierzchnię. 
Nawierzchnia z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddana 
do ruchu. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej SST. 
 Niezależnie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien żądać od producenta 
wyników bieżących badań wyrobu na ściskanie. Zaleca się, aby do badania wytrzymałości na 
ściskanie pobierać 6 próbek (kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni 
kostek ułożonych w nawierzchni). 
 Poza tym, przed przystąpieniem do robót Wykonawca sprawdza wyrób w zakresie 
wymagań podanych w pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badań przedstawia Inspektorowi nadzoru do 
akceptacji. 6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża i podbudowy 
 Sprawdzenie podłoża i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodności z 
dokumentacją projektową i odpowiednimi ST. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 
 Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i 
podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.5 niniejszej 
ST. 
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni 
 Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 
wg pkt 5.6 niniejszej ST:  pomierzenie szerokości spoin,  sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Nierówności podłużne 
 Nierówności podłużne nawierzchni mierzone łatą lub planografem zgodnie z normą BN-
68/8931-04  nie powinny przekraczać 0,8 cm . 
6.4.2. Spadki poprzeczne 
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 Spadki poprzeczne nawierzchni powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%. 
6.4.3. Niweleta nawierzchni 
 Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej nawierzchni i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  1 cm . 
6.4.4. Szerokość nawierzchni 
 Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  5 
cm . 
6.4.5. Grubość podsypki 
 Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości podsypki nie powinny przekraczać  
1,0 cm . 6.5. Częstotliwość pomiarów 
 Częstotliwość pomiarów dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, 
wymienionych w pkt 6.4 powinna być dostosowana do powierzchni wykonanych robót. 
m Zaleca się, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 były 
przeprowadzone nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych 
dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszędzie tam, gdzie poleci Inspektor nadzoru. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających  zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  przygotowanie podłoża,  wykonanie podsypki, 
 Zasady ich odbioru są określone w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  oznakowanie robót,  przygotowanie podłoża,  dostarczenie materiałów, 
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 wykonanie podsypki,  ułożenie i ubicie kostki,  wypełnienie spoin,  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

1. PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego 
2. PN-EN 206-1 Beton zwykły 
3. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
4. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania  i ocena 

zgodności 
5. PN-EN 1008 Woda do betonów i zapraw 
6. PN-EN 45014 Kostka brukowa betonowa. 
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą.  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z układaniem obrzeży 
betonowych na  zadaniu  pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalęcicach gmina 
Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy 
robót: 
D-08.03.01 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny 
wypełnione zaprawą cementową            1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające jednostronnie lub 
dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami  i definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”   pkt 1.4. 
 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5. 2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są:  obrzeża betonowe 8x 30 cm  gat. I z betonu klasy C25/30 odpowiadające wymaganiom 

BN-80/6775-04/04  i BN-80/6775-03/01 ,  żwir lub piasek do wykonania ław, PN-EN 13139  cement wg PN-EN 197-1:2002  woda wg PN-EN 1008:2004 
 2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne 

2.4.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych 
 Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1. 
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Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego 
Tablica 1. Wymiary obrzeży 

Rodzaj Wymiary obrzeży,   cm 
obrzeża 1 b h r 

Ow 100 8 
 

30 3 
  
2.4.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 
 Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2. 
  
Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży 

Rodzaj Dopuszczalna odchyłka,   m 
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2 

l  8  12 
b,   h  3  3 

  
2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 
 Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy 
lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste. 
 Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać wartości podanych w tablicy 3. 
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży 

  
Rodzaj wad i uszkodzeń 

Dopuszczalna wielkość  
wad i uszkodzeń 

  Gatunek 1 Gatunek 2 
Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm 2 3 
Szczerby 
i uszkodzenia 

ograniczających powierzchnie górne 
(ścieralne) niedopuszczalne 

krawędzi i naroży ograniczających   pozostałe 
powierzchnie: 

    
  liczba, max 2 2 
  długość, mm, max 20 40 
  głębokość, mm, max 6 10 
  
2.4.4. Składowanie 
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 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach 
otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków. 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek i 
przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość 
minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża. 
2.4.5. Beton i jego składniki 
 Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-EN 206-1, klasy C 25 / 30. 
 2.5. Materiały na ławę i do zaprawy 
 Żwir do wykonania ławy powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-11111 , a piasek - 
wymaganiom PN-EN-13139 . 
 Materiały do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiadać wymaganiom 
podanym w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe” . 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do ustawiania obrzeży 
 Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Transport obrzeży betonowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 
po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej. 
 Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu. 4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport pozostałych materiałów podano w OST D-08.01.01 „Krawężniki betonowe”. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Wykonanie koryta 
 Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 . 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 5.3. Podłoże lub podsypka (ława) 
 Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka 
(ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) 
wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą. 
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5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 
 Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 
światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.  Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm . Należy wypełnić je piaskiem lub 
zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć 
wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych 
badań Inżynierowi do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy 
wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z 
ustaleniami PN-B-10021 . 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 
i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie 
kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm . 
 Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone 
w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2. 6.3. Badania w czasie robót 
 W czasie robót należy sprawdzać wykonanie: 
a)     koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2, 
b)    podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie 
z wymaganiami pkt 5.3, 
c)     ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy 
dopuszczalnych odchyleniach:  linii obrzeża w planie, które może wynosić  2 cm na każde 100 m długości obrzeża,  niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić 1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża,  wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite 
wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
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 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  wykonane koryto,  wykonana podsypka. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  dostarczenie materiałów,  wykonanie koryta,  rozścielenie i ubicie podsypki,  ustawienie obrzeża,  wypełnienie spoin,  obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,  wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
   10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-EN206-

1:2003 
Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
9. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
10. PN-EN 1008 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
13. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

14. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 
chodnikowe  
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z układaniem 
krawężników drogowych betonowych na  zadaniu  pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w 
Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli 
autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy 
robót: 
D-08.01.01 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat. 
III-IV               
D-08.01.01 Krawężniki drogowe betonowe C30/37 wystające , obniżone i ułożone na płask o 
wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej1:4   
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 
pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne”. 2. MATERIAŁY 
2.1. Aprobata techniczna 
 Warunkiem dopuszczenia do stosowania krawężników betonowych w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej. 
2.2. Stosowane materiały 
 Materiałami stosowanymi są:  krawężniki betonowe,  piasek na podsypkę i do zapraw,  cement do podsypki i zapraw,  woda,  materiały do wykonania ławy pod krawężniki. 2.3. Krawężniki betonowe  
 Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm z betonu C30/37 zgodnie z  PN-EN 206-1. 
2.4.1. Wymagania techniczne  
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Dopuszczalne odchyłki wymiarów krawężników wynoszą 8 mm na długości i 3 mm dla 
wysokości i szerokości.  

Powierzchnie krawężników powinny być bez rys , pęknięć i ubytków betonu , o fakturze z 
formy zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej .Krawędzie elementów powinny być 
równe i proste. 

Dopuszczalne wady lub uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny 
przekraczać następujących wartości: 

- wklęsłość lub wypukłość powierzchni  2 mm . 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na górnej powierzchni są niedopuszczalne. 
Szczerby i uszkodzenia krawędzi i naroży na pozostałych powierzchniach: 
- max liczba 2 
- max długość  20 mm , 
- max głębokość  6 mm . 
W razie wystąpienia wątpliwości Inżynier może zmienić sposób pobierania próbek , lub 

powierzyć zakres kontroli krawężników o inny rodzaj badań , które Wykonawca wykona na swój 
koszt. 
2.4.2. Składowanie 
 Krawężniki betonowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, 
posegregowane według typów, rodzajów, odmian, gatunków i wielkości. 
 Krawężniki betonowe należy układać z zastosowaniem podkładek i przekładek 
drewnianych o wymiarach: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość min. 5 cm większa niż 
szerokość krawężnika. 
2.4.3. Beton i jego składniki 
2.4.3.1. Beton do produkcji krawężników 
 Do produkcji krawężników należy stosować beton wg PN-EN 206-1:2003 klasy C30/37.  
 Beton użyty do produkcji krawężników powinien charakteryzować się:  nasiąkliwością, poniżej 4%,  ścieralnością na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,  mrozoodpornością nie niższa niż F-150 
2.4.3.2.  Cement 
 Cement stosowany do betonu powinien być cementem portlandzkim klasy nie niższej niż 
„32,5” wg PN-EN 197-1:2002. 
 Przechowywanie cementu powinno być zgodne z BN-88/6731-08 . 
2.4.3.3. Kruszywo 
 Kruszywo powinno odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 . 
 Kruszywo należy przechowywać w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentów, gatunków i marek. 
2.4.3.4. Woda 
 Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004. 2.5. Materiały na podsypkę i do zapraw 
 Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-
06712 , a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 . 
 Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem 
portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom wg PN-EN 197-1:2002.  Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004 
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2.6. Materiały na ławy 
 Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować beton klasy C12/15, wg PN-EN 206-
1:2003 którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4. 2.7. Masa zalewowa 
 Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna 
odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04  lub aprobaty technicznej. 
 3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 3.2. Sprzęt  
  Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu:  betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej,  wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
  Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” . 4.2. Transport krawężników 
  Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. 
  Krawężniki betonowe układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 
  Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w 
czasie transportu, a górna warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego 
więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 4.3. Transport pozostałych materiałów 
 Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 . 
 Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas 
transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed 
rozpyleniem. 5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 5.2. Wykonanie koryta pod ławy 
 Koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 . 
 Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w 
szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. 
 Wskaźnik zagęszczenia dna wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 
0,97 według normalnej metody Proctora. 5.3. Wykonanie ław 
 Wykonanie ław z betonu klasy  C12/15, wg PN-EN 206-1:2003 
5.3.1. Ława betonowa 
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 Ławy betonowe z oporem wykonuje się w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub 
bezpośrednio w korycie powinien być wyrównywany warstwami.  5.4. Ustawienie krawężników betonowych 
5.4.1. Zasady ustawiania krawężników 
 Światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne z 
ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 
krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, 
starannie ubitym. 
 Ustawienie krawężników powinno być zgodne z BN-64/8845-02 . 
5.4.2. Ustawienie krawężników na ławie betonowej 
 Ustawianie krawężników na ławie betonowej wykonuje się  na podsypce cementowo-
piaskowej o grubości 3 cm  po zagęszczeniu. 
5.4.3. Wypełnianie spoin 
 Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm . Spoiny należy zaprawą 
cementowo-piaskową, przygotowaną w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą 
cementowo-piaskową stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 
 Spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 
zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m bitumiczną masą zalewową 
nad szczeliną dylatacyjną ławy. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” . 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
6.2.1. Badania krawężników 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
przeznaczonych do ustawienia krawężników betonowych i przedstawić wyniki tych badań 
Inżynierowi  do akceptacji. 
 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin 
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach 
elementu. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru 
stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021. 
 Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 
mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy. Sprawdzenie kątów prostych w 
narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i 
zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm . 
6.2.2. Badania pozostałych materiałów 
 Badania pozostałych materiałów stosowanych przy ustawianiu krawężników 
betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, określone w normach podanych dla 
odpowiednich materiałów . 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod ławę 
 Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu.  Tolerancja dla szerokości wykopu wynosi  2 cm . Zagęszczenie podłoża powinno być 
zgodne z pkt 5.2. 
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6.3.2. Sprawdzenie ław 
 Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
 Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić  1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław. 
 Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 m 

ławy. Tolerancje wymiarów wynoszą:  - dla wysokości   10% wysokości projektowanej, 
 - dla szerokości   10% szerokości projektowanej. 
c) Równość górnej powierzchni ław. 
 Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, na 

każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. 
 Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać  1 cm . 
d) Zagęszczenie ław. 
 Zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub piasku 

nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 
 Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 

pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 
 Dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać          2 

cm na każde 100 m wykonanej ławy. 
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia krawężników 
 Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: a) dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które wynosi  1 

cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
b) dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety projektowanej, które wynosi  1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika, 
c) równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch punktach 

na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm, 

d) dokładność wypełnienia spoin bada się co 10 metrów. Spoiny muszą być wypełnione 
całkowicie na pełną głębokość. 7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego krawężnika betonowego. 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.  
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki 
pozytywne. 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  wykonanie koryta pod ławę,  wykonanie ławy, 
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 wykonanie podsypki. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” . 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m krawężnika betonowego obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  wykonanie koryta pod ławę,  ew. wykonanie szalunku,  wykonanie ławy,  wykonanie podsypki,  ustawienie krawężników na podsypce (piaskowej lub cementowo-piaskowej),  wypełnienie spoin krawężników zaprawą,  ew. zalanie spoin masą zalewową,  zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika gruntem i ubicie,  przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 
  2. PN-EN206-

1:2003 
Beton zwykły 

  3. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe 
  4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
 5. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 

geometrycznych 
  6. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 
  7. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych 
  8. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 
9. PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i 

ocena zgodności 
10. PN-EN 1008 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
12. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 
13. BN-80/6775-

03/01 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 
ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i 
badania 

14. BN-80/6775-03 Krawężniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.   
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z oznakowaniem 
poziomym dla ścieżek rowerowych na  zadaniu  pn. Przebudowa ulicy Rzecznej w 
Chwalęcicach gmina Kłodawa wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli 
autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy 
robót: 
D.07.01.01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocą mas 
chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzętem ręcznym - oznakowanie dla 
ścieżek rowerowych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci 
linii ciągłych lub przerywanych, pojedynczych lub podwójnych, strzałek, napisów, symboli oraz 
innych linii związanych z oznaczeniem określonych miejsc na tej nawierzchni. 
1.4.2. Materiały do znakowania grubowarstwowego - materiały nakładane warstwą grubości 
od 0,9 mm do 5 mm. Należą do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy 
termoplastyczne. 
1.4.3. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 2.2. Wymagania wobec materiałów do poziomego znakowania dróg 
Materiały do znakowania grubowarstwowego 
 Materiałami do znakowania grubowarstwowego powinny być materiały umożliwiające 
nakładanie ich warstwą grubości od 0,9 mm do 5 mm, jak masy chemoutwardzalne stosowane 
na zimno oraz masy termoplastyczne. 
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 Właściwości fizyczne materiałów do znakowania grubowarstwowego i wykonanych z 
nich elementów prefabrykowanych określa aprobata techniczna, odpowiadająca 
wymaganiom POD-97 . 
3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania poziomego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania poziomego, w zależności od 
zakresu robót, powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu, 
zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru:  szczotek mechanicznych (zaleca się stosowanie szczotek wyposażonych w urządzenia 

odpylające) oraz szczotek ręcznych,  frezarek,  sprężarek,  malowarek,  układarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych,  sprzętu do badań,. 
 4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4. 4.2. Przewóz materiałów do poziomego znakowania dróg 
 Materiały do poziomego znakowania dróg należy przewozić w pojemnikach 
zapewniających szczelność, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych właściwości 
materiałów. Pojemniki powinny być oznakowane zgodnie z normą PN-O-79252 .  
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 
5. 5.2. Wykonanie znakowania drogi 
 Materiały do znakowania drogi, spełniające wymagania podane w punkcie 2, powinny 
być dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z 
zaleceniami ST, producenta oraz wymaganiami znajdującymi się w aprobacie technicznej. 
Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi być całkowicie czysta i 
sucha. 
Farbę należy nakładać równomierną warstwą o grubości 0.9-5 mm, zachowując wymiary i 
ostrość krawędzi. Grubość nanoszonej warstwy zaleca się kontrolować przy pomocy grzebienia 
pomiarowego na płytce szklanej lub metalowej podkładanej na drodze malowarki. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6. 6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego 
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego 
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 Widzialność oznakowania w dzień jest określona współczynnikiem luminancji i barwą 
oznakowania. 
 Do określenia odbicia światła dziennego lub odbicia oświetlenia drogi od oznakowania 
stosuje się współczynnik luminancji w świetle rozproszonym Q = L/E, gdzie: 
Q - współczynnik luminancji w świetle rozproszonym, mcd m-2 lx-1, 
L - luminancja pola w świetle rozproszonym, mcd/m2, 
E - oświetlenie płaszczyzny pola, lx. 
 Pomiary luminancji w świetle rozproszonym wykonuje się w praktyce miernikiem 
luminancji wg POD-97 . Wartość współczynnika Q powinna wynosić dla oznakowania świeżego, 
barwy  białej na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 130 mcd m-2 lx-1, 
Grubość oznakowania  oznakowania grubowarstwowego, co najwyżej 5 mm, 
 6.4. Tolerancje wymiarów oznakowania 
6.4.1. Tolerancje nowo wykonanego oznakowania 
 Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacją 
projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych” , powinny odpowiadać 
następującym warunkom:  szerokość linii może różnić się od wymaganej o  5 mm,  długość linii może być mniejsza od wymaganej co najwyżej o 50 mm lub większa co 

najwyżej o 150 mm, 
7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 
 Jednostką obmiarową oznakowania poziomego jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni 
naniesionych znaków . 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały wyniki 
pozytywne.   8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, w zależności od przyjętego sposobu 
wykonania robót, może być dokonany po:  oczyszczeniu nawierzchni,  przedznakowaniu,  frezowaniu nawierzchni przed wykonaniem znakowania materiałem grubowarstwowym, 8.3. Odbiór ostateczny 
 Odbioru ostatecznego należy dokonać po całkowitym zakończeniu robót, na podstawie 
wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach od 2 do 6. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje:  prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robót,  przygotowanie i dostarczenie materiałów,  oczyszczenie podłoża (nawierzchni),  przedznakowanie,  naniesienie powłoki znaków na nawierzchnię drogi o kształtach i wymiarach zgodnych z 

dokumentacją projektową i „Instrukcją o znakach drogowych poziomych”,  ochrona znaków przed zniszczeniem przez pojazdy w czasie prowadzenia robót,  przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
1. PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport 
2. PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawartością. Znaki i znakowanie. 

Wymagania podstawowe. 10.2. Inne dokumenty 
3.    Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik do zarządzenia Ministra Transportu i 
Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. (M.P. Nr 16, poz. 120) 
4.    Warunki techniczne. Poziome znakowanie dróg. POD-97. Seria „I” - Informacje, Instrukcje. 
Zeszyt nr 55. IBDiM, Warszawa, 1997. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  
       są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  związanych z oznakowaniem 
pionowym na  zadaniu  pn. " Przebudowa ulicy Rzecznej w Chwalęcicach gmina Kłodawa 
wraz z rozbudową infrastruktury oraz przebudową pętli autobusowej 
1.2. Zakres  stosowania  SST 
 Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako   dokument  przetargowy  i  
kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w  pkt. 1.1. 
1.3. Zakres  robót  objętych  SST 
 Roboty, których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności umożliwiające  i  
mające  na  celu  wykonanie  następującego  zakresu  robót na koszt i staraniem Wykonawcy 
robót: 
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych     
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe -  A7      
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - A-18a      
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - A-24      
D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - B-43  1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami, 
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
1.4.2. Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 
(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 
1.4.3. Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym 
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy (śruby, 
zaciski itp.). 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 1.5.  
2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2. 
 2.2. Aprobata techniczna dla materiałów 
 Każdy materiał do wykonania pionowego znaku drogowego, na który nie ma normy,  
musi posiadać aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. Znaki drogowe 
powinny mieć certyfikat bezpieczeństwa (znak „B”) nadany przez uprawnioną jednostkę. 
Konstrukcje wsporcze wykonać z ocynkowanych rur  śr. 51/4,5 mm .  Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 
sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 
zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
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oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości znaku, 
określony przez wytwórcę lub dostawcę. 
Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 
elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny być 
czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 3. 3.2. Sprzęt do wykonania oznakowania pionowego 
 Wykonawca przystępujący do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  koparek kołowych, np. 0,15 m3 lub koparek gąsienicowych, np. 0,25 m3,  żurawi samochodowych o udźwigu do 4 t,  ewentualnie wiertnic do wykonywania dołów pod słupki w gruncie spoistym,  betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,  środków transportowych do przewozu materiałów,  przewoźnych zbiorników na wodę,  sprzętu spawalniczego, itp. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt 4.  Nie określa się szczególnych wymagań.   
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 Ogólne zasady wykonywania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 5. 
 Znak drogowy pionowy musi być wykonany w sposób trwały, zapewniający pełną 
czytelność przedstawionego na nim symbolu lub napisu w całym okresie jego użytkowania, przy 
czym wpływy zewnętrzne działające na znak, nie mogą powodować zniekształcenia treści 
znaku. 
 Tarcza znaku musi być zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposób uniemożliwiający 
jej przesunięcie lub obrót. 5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego 
 Konstrukcje wsporcze znaków - słupki, słupy, wysięgniki, konstrukcje dla tablic 
wielkowymiarowych, powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją  i  ST. 
 Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:  odchyłka od pionu, nie więcej niż  1 %,  odchyłka w wysokości umieszczenia znaku, nie więcej niż  2 cm,  odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni utwardzonego pobocza lub pasa awaryjnego postoju, nie więcej niż  5 cm, przy zachowaniu minimalnej odległości 

umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcją o znakach drogowych pionowych. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” 
pkt 6.   
Kontrola w czasie wykonywania robót 
 W czasie wykonywania robót należy sprawdzać:  zgodność wykonania znaków pionowych z dokumentacją projektową (lokalizacja, wymiary, 

wysokość zamocowania znaków),  zachowanie dopuszczalnych odchyłek wymiarów, zgodnie z punktem 2 i 5,  prawidłowość wykonania wykopów pod konstrukcje wsporcze,   poprawność wykonania fundamentów pod słupki,  poprawność ustawienia słupków i konstrukcji wsporczych,   
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7. 7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostkami obmiarowymi są:  szt. (sztuka), dla znaków konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych, 
 8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, dały 
wyniki pozytywne. 8.2. Odbiór ostateczny 
 Odbiór robót oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru 
ostatecznego. 
 Odbiór ostateczny powinien być dokonany po całkowitym zakończeniu robót, na 
podstawie wyników pomiarów i badań jakościowych określonych w punktach 2 i 5. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 
„Wymagania ogólne” pkt 9. 9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  wykonanie fundamentów  dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,  zamocowanie tarcz znaków drogowych,  przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczeństwo konstrukcji wsporczych dla urządzeń 
drogowych -- Wymagania i metody badań 
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 PN-EN 12802:2003 Materiały do poziomego oznakowania dróg -- Laboratoryjne metody 
identyfikacji  

 PN-EN 12899-1 Stałe, pionowe znaki drogowe. Część 1: Znaki stałe  
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 


