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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA
| | ODBIORU ROBOT

TERMOMODE_R_NIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY
UL. KOSCIELNEJ DZIALKA NR EWIDENCYJNY 409/3 KLODAWA

Spis specyfikacji:

ST - 00.00 WYMAGANIA OGOLNE
ST 01 Roboty budowlane

SPIS KODOW WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN CPV:

Lp. Kod wg CPV  Nazwa dziaiu

1 44221000-6  Stolarka i slusarka

1.1 44221200-7  wymiana drzwi

1.2 442211006 wymiana okien

2 45261210-8  Dach

3 45321000-3 lzolacja fundamentéw
31 43321000-3  czeéé podpiwniczona
3.2 45321000-3  czesd niepodpiwniczona
3.3 456321000-3  wykonczenie cokotu

4 454430004  Wiatrotap

5 45443000-4 Elewacje

ST - §0.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specylikacfa Techniczna $T-00.00 (Wymagania Ogéine) zawiera informacje oraz wymagania wspéine dla
poszczegdinych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét w ramach Kontraktu ©

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJ! BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY
UL. KOSCIELNEJ DZIALKA NR EWIDENCYJNY 409/3 KLODAWA

1.2..  Zakres stosowania Specyfikaciji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykananiu Robot opisanych w
punkcie 1.1 jako czes¢ Dokumentaci Przetargowej | Kontraktows;.

1.3.  Zakres Robo6t objetych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogoine nalezy rozumieé i stosowac w powiazaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla
inwestycji: PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PRNIC | CZESCI

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI BUDYNKU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY
UL. KOSCIELNEJ DZIAL KA NR EWIDENCYJNY 409/3 KLODAWA

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzgledniaja normy pafstwowe, instrukcje i przepisy

stoéujqqé sig do Robdt, Powotuja sie one na Polskie Normy (PN), normy branzowe (BN) oraz
instrukcje. Normy te nalezy traktowaé jako integralng czes¢ i nalezy je czytaé facznie z Rysunkami i
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Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rezumie sie, i2 Wykenawcea jest w pedni
zaznajomiony z ich zawartoscig | wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm,
instrukeji i przepisdw (datoewane nie pézniej niz 30 dni przed datg skiadania ofert}, o ile nie
postanowions inaczej. Roboty beda wykonywane w hezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z Polskimi
Narmami (PN) | przepisami obowigzujacymi w Polsce.

1.3.3. Wykonawca zapozna sie z dokumentacja hydrogeologiczng i geclogiczno-inzynierska,
1.4, Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienicne ponizej okreslenia naiezy rozumiec nastepujaco;

1) Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie preygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujgeych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigeia
po jego zakanczeniu,

2)  Dziennik budowy — zeszyt z ponumarowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajacago, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okelicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych adblordw robét, przekazywania polecen i innej
korespandengji technicznej pamiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projekiu, Wykonaweg i .
projektantem,

3} Inzynier/Kierownik projekiu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajaceyo, o ktore] wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robdt | administrowanie kontraktem,

4) Kierownik budowy - osoba wyrnaczena przez Wykonawce, upowazniona de kierowania
Rohotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

5) Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projekiu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzacy de wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie
wyliczen, szkicow | ew. dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w ksiazee obmiarow podlegaja
potwierdzeniy przez inzyniera/Kierownika projekiu,

6} Laboratorium — laboratorium hadawerze drogowe lub inng, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwiazanych z ocena
jakosci materialow oraz Robot,

7y  Materialy — wszelkie tworzywa niezbedns do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg | Specyfikacjami Technicznymi, zaakcepiowane przez Inzyniera,

8) Miejsce wywozu = miejsce pozyskane staraniem i na Koszt Wykonawcy spetniajgce
ohowigzujace przepisy prawa,

9) Miejsce magazynowania — migjsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na koszi .
VWykonawey speliiajgce ohowiazujace przepisy prawa,

10} Odpowiednia (bliska) zgodnos$é- zgodnose wykonywanych robdt z depuszezonymi telerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi toleranciami przyjmowanymi
zwyczajowo dia danego rodzaju Robdt budowlanych,

11) Polecznie Inzyniera/Kierownika projekiu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez
Inzyniera/Kierownika proiektu, w formie pisemnej, dotyczgee sposobu realizac)i robot lub innych
spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

12) Projekiant — uprawniona osoba prawna i fizyczna bedaca autorem Dokumentac]i Projekiowsi,

13) Przedmiar robdt — wykaz Robot z podaniem ilosci zintegrowanych { przedmiar ) hedacych
elementem rozliczeniowym, ’

14) Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowej kanalizacji sanitarnej lub catkowita
modernizacia/przebudowa z wiaczeniem do isthiejgeej kanalizacji wraz z wykonaniem robot
towarzyszacych, nawierzchni drogowych, usunigciem kelizji | uruchomisniem,

15) Przetargowa dokumentacja projektowa - czes$é dokumentacii projektowej, kiéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke | wymiary obiekiu bedacego przedmictam robot,

16) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot oraz inne
migjsca wymianione w Kontrakcie jako tworzgce czedé terenu budowy,
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17) Zadanie budaowlane — czes¢ przedsiswzigcia budowlanego stanowigca odrebng catosc
konstrukeyjng lub technologiczna, zdoing do samodzielnego spelnienia przewidywanych funkeji
techniczno - uzytkowych, Zadanie moze polegac na wykonaniu robdt zwigzanych z budowa i
utrzymaniem kanalizacji sanitarne] lub jef elementu,

1.5, Ogélné wymagania dotyczace Robédt

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakesé ich wykonania oraz za ich zgodnosc z Dokumentacjgy
Projektowg, Specyfikacja Techniczng , przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi Normami (BN) i Poleceniami Inzyniera. Wykonawca na polecenis Inzyniera Kontrakiu jest
Zobowigzany do zwolnienia od wykonania Robot zatrudnionego przez siebie Podwykonawcee ( mimo
wezesniejsze] akceptacii ), jesli ten wykonat Roboty w sposodb nie zapewniajgcy ich wlasciwej ( okreslone
normami | Dokumentacjg Projektowa ) jakoscl. Termin 4 procedure zwolnienia okresli Inzynier Kontrakiu.

1.5.1. Przekazanie placu hudowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budawy,
Dziennlk Budowy, pozwolenie na budows oraz dwa egzemplarze Bokumentacji Projektowej i dwa komplety
ST.

1.5.2, Dokumentacja Projektowa
1. Dokumentacja Projektowa zatgczona do Dokumentdw Przetargowych

Wykonawca otrzyra od Inzyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentaci Projektowsf na
Raboty objete Kontraktem:

2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
(a) Projskt wykonawczy zawierajacy:
- Projekt wykonawezy Wykonawea wykona w miare pofrzeby,
- uzupetniajgee rysunki, opisy, obliczenia,
- projekt organizacji i zabezpieczenia Rob6t w okresie trwania budowy,
- projekt organizac]i ruchu w trakcie trwania Robot,
- projekly zwigzane z etapowaniem

- instrukcje obsiugi i eksploatacji : obiektbw, instalacji | urzadzen zwigzanych z obiekiem oraz .
instrukcje postepowania na wypadek powstania pozaru, kleski zywiotowsj lub innego
mielscowego zagrozenia,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

operat okreélajacy potrzeby i zasady wycinki drzew | krzewédw lub wylesienia terenu Rob6t,

Projekt techniczny (wykonawczy) powinien by opracowany w oparciu o przepisy obowigzujgce w Palsce,
Polskie Normy oraz posiadaé niezbedne uzgadnienia i pozwolenia urzedowe. Wykonawea sporzadzi Projekt
techniczny ( wykonawczy ) w 6 egzemplarzach | przediozy nzynierowi do zatwierdzenia

Koszt opracowania Projektu technicznego (wykonawczego) nalezy uwzglednic w cenie wykonania
przedsiewzigcia budowlanego.

{b) Dokumentacja powykonawcza

Wykongwoa sporzadzi dokumentacje powykonawezg dia zrealizowanych Robot zgodnie z cbowigzujacymi
przepisami. Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robot obejmuje miedzy innymi:

- Enwentalryzacja geodezyjna powykonawcza wszystkich Rob6t, opracowana na aktualnym planie
sytuacyjno ~ wysokosciowym, pokolorowanym, z wyliczeniem Hoscl wszystkich Robot
wykonanych w ramach Kontrakiu,

- pozwolenia na budowe wraz z zatsczong Dokumentacja Projektows ( dotyczy wszystkich Robét ),

- warpnkilzabudowy i zagospodarowania terenu, wszelkie inhe pozwolenia urzedowe zwigzane z
realizacja Robot,

- dziennik budowy,
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- rysunki | opisy uwiarygodnione przez projekianta, kierownika budowy | inspakicra nadzoru -
operaty geodezyjne i ksigzka obrniardw,

- geodezyjne pomiary powykonawoze,

- deklaracig wiasciwosci uzytkowych + certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla maieriatow i
urzaczen,

- o$wiadczenie kisrownika budowy o zgodnosci wykonania obiekiu z projektem, WZZT, przepisami
i obowigzujacymi Polskimi Normami ( na podstawie oSwiadczen kierownikow robét branzowych ),

- oSwiadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do nalezytego stanu | porzadku teren — a
takze, wrazie korzystania, ulicy, sasiedniej dziatki lub lokalu,

- konirakt zawarty z Generainym Wykonawca oraz inne kontrakty wykonawcze zawierane przez
Inwestora,

- ekspertyzy,
- powiadomienia odpowisdnich instytucii wynikajace z Prawa Budowlanego.
- Pozwolenie na uzytkowanie uzyskane w imieniu Zamawizajacego,
Koszt te] dokumentacii nalezy uwzglednic w cenie wykonania przedsigwzigcia budowlanego.
3. Dokumentacia geologiczna
Ogdine warunki hydrogeologiczne panujace w migjseu budowy zawarte sg w opisie technicznym.

Wykenawea na eiapie skladania oferly zapozna sie z posiadang przez Inwestora dokumentacia
hydrogeologiczna.

1.58.3. Oogdlne rozwigzania | wymagania techniczne zawarie w 8T | Dokumentacji Projekiowej
przekazane] wykonawey po wygraniu przstargu

Wymagania i rozwigzania techniczne zawarte w ninieiszej ST oraz rezwiazania techniczne zastosowane w
Dokumentacji Projekiowe] przekazane] wykonawcy po wygraniu przetargu nalezy rozumiec i rozpatrywac w
nastepujgcy sposob:

1) Materialy i urzadzenia:

- zastosowane materiaty winny spetniac wymogi techniczne zawarie w hiniejszej ST oraz w
Dokumentacii Projektowe]. YW przypadku rozbieznosci pomiedzy ST | Dokumentaciy
Projeklows, w pierwsze] kolejnosci nalezy stosowad wymogi ST, w drugigj kolejnosci, tam
gdzie ST tega nie rozstrzyga, nalezy stosowadc wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowe],

- przywolane w Dokumeantacji projektowe] materialy, ich typy, nazwy wiasne, producenci
nalezy rozumiec | rozpatrywadc w taki sposéb, e zastosowane przez Wykonawce, na etapie
realizacji, materiaty | urzgdzenia beda posiadaly parametry techniczne i walory uzytkowe nie
gorsze od przywolanych w Dokumentacji Projektowe] oraz beda spetnialy wymogi ST.

2) Rozwigzania techniczne:

- rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projekiowej | opisane w ST nalezy
rozumiet i rozpatrywac w nastepujacy sposéb: pierwszenstwo posiadajg rozwigzania
techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiazan zawartych w ST §
Dokumentacji Projektowej nalezy zastosowad w pierwszej kolejnosci rozwiazania opisane w
ST. W przypadkach, w ktdrych 3T nie rozstrzyga rozwiazania technicznege, nalezy
zastosowaé rozwigzania techniczne zawarte w Dokumentacji Projekiowej.

- Wykonawea moze w Projekeie technicznym ( wykonawczym ) przedsiawié wiasne
rozwiazania techniczne i zastosowad je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty
przez Inzyniera.

1.5.4. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektows | Specyfikacia Techniczng
1. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiaty beda zgodne z

Dokumentasja Projektowa, wymaganiami rmateriatowymi, okreslonymi w Dokumentacii
Przetargowej oraz w Specyfikacii Techniczne].

2. Dane okredlone w Dokumentacji Projektowe] | w ST beda uwazane za wariosci docelowe, od
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1.5.5.

1.5.6.

1.5.7.

1.5.8.

ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonege przedzialu tolerancji, Cechy
Materiatow i elemeniéw Robét powinny by€ jednorodne i wykazywad bliska zgodnosd z
okreslonymi wyrnaganiami albo z wartosciami $rednimi dopuszczonego przedziatu tolerancji dla
danych Materialéw / Robot.

-3.. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie bedy w peini zgodne z Dokumentacjg Projektows lub

Specyfikacjg Techniczng i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajgca jakoss wykonanych robot,
to takie Materiaty bedg niezwiocznie zastapione innymi, & Roboty te rozebrane | poprawions na
koszt Wykonawey.

Komplementarnosé Dokumentéw Kontraktowych
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszysikie inne dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Inzyniera sa istoinymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek
wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazgce, jak gdyby wystepowalo ono
we wszystkich dokumentach.

Zabezpieczenie Terenu Budowy

1. Whykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontrakil, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego Robot (Przejecia Robot).

2. Przed przysigpieniem do Robot Wykonawca przedstawi Inzynierowt do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi, zarzadzajgcymi drogg i ruchem, projekt organizaci
ruchu i zabezpieczenia Robot w okresie realizacji Kontraktu. W zaleznosci od potizeb i postepu
Robdt projekt organizacji ruchu i zabezpisczenia Robot powinien byé aktualizowany przez
Wykonaweg na biezgco. Przed przystgpieniem do Robét w pasie drogoewym Wykonawca uzyska
zgode na zajgcie pasa drogowego w jednostce organizacyjne] zarzadzajace] droga.

3. Dia zapewnienia bezpieczenstwa publicznego oraz 0sob zatrudnionych na Terenie Budowy,
Wykonawca ma obowigzek wykonat lub dostarczyé, zainstalowad tymezasowe urzadzenia
zabezpieczajgce takie jak: ploty, zapory, znaki, swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp. a takze
zapewni¢ ich obsiuge oraz zatrudnic w razie koniecznosci dozorcdw. Wykenawca zapewni
odpowiednie | state - calodobowe warunki widocznosci tych zapér | znakow, dla ktorych jest to
nisodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa, Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia
zabezpieczajgce powinny by akceptowane przez Inzyniera.

4. Koszt zabezpieczenia Tereny Budowy oraz oplaty za zajecie pasa drogowego {(wynikajgce z
decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego) sa uwzglednione w cenie wykonania
przedsigwziecia budowlanego.

Tabhlice Informacyjne

Przed przystapieniem do Robét Wykonawea dostarczy i zainstaluje w migjscach i iloéciach
uzgodnionych z Inzynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym — 2
tablice zoMte | 2 tablice zwigzane z planem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia). Tresé tablic
informacyjnych bedzie zatwierdzona przez Inzyniera, Tablice informacyjne beda utrzymywane przaz
Wykonawce przez caly okres realizacji Rob6t w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych nalezy uwzglednic w cenie wykonania
przedsiewzigeia budowlanego.

Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony érodowiska naturainego.

W okresie trwania budowy | wykariczania Robét Wykonawea bedzie

a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgoe,

b). podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na ceiu stosowanie sig do pfzepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie | woké! Terenu Budowy oraz bedzie unikad
uszkod;eﬁ lub ucigziiwosce dla osdb fub whasnosc spotecznej i innych, a wynikajgeych ze
skaZep:a, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dzialania,
Stosujac sig do tych wymagani bedzie miat szczegolny wzglad na

1. 'Iokalézacje baz, warsztatow, magazynow, skiadowisk, Ukopdw i drog
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dojazdowych,

2. $§yodki ostroznosci | zahezpieczenia przad |

)] zanieczyszezeniem zbiornikdw i ciekdw wadnych adpadami jub substancjami
toksycznymi,

ii) zanieczyszezeniem powietrza pytami | gazami,

iii) mozliwascia powstania pozaru.

1.6.8. Cchrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowsj. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez cdpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz
produkeyjnyeh, w pomieszezeniach biurowyeh, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. Materlaly szkodliwe dia oteczenia

Materialy, ktore w sposob: trwaty sg szkodliwe dia otoczenia, nie beds dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszeza sig Lzycta materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okresionago cdpowiednimi przepisami.

Wezelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt heda mialy Swindectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwege oddzialywania tych materiatéw na
$rodowisko. Materialy, ktdre sg szkodliwe dla ctoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Raobot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg byc uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technelogicznych whudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymad
zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organdw administrac)i panstwowej lub samorzadows).

1.5.11. Ochrena wiasnosci publicznej | prywatne]

Wykonawea odpowiada za ochrane instalacji na powierzchei ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kabte itp., oraz uzyska od odpowiednich whadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizaci. Wykonawea zapewni
wiasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instatacji | urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiescié w swoim harmonogramie rezerwe czasows dla wszelkiego
rodzaju Robot, ktdre maja byd wykonane w zakresie przetozenia instalacji | urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomic Inzyniera i wladze lokalne oraz instyiucje obslugujace urzadzenia podziemne o
zamiarze rozpoczecia Robét, Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robét w obrebie Placu Budowy w mozliwie najkrotszym czasie,
nie diuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robét. Wykonawca bedzie
wspdtpracowal i utatwi przeprowadzenie wymienionych Robot.

Przed przystapieniem do Robdt Wykonawca uzyska oswiadczenie wszystkich potencjalnych wiascicieli
infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju siect i przytaczy) o naniesieniu jej na mapie
geodezyine] stanowigce] podstaws do projektowania oraz podejmie wszelkie niszbadne kioki, majace na celu
zabezpieczenie jgj przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robdi,

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspoipracowat dostarczajgc wszelkiel pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Wykanaweca zapawni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na
posesje oraz uzgodni z uzytkownikiem nieruchomosci sposdb jego wykanania.

Koszt tych czynnosci nalezy uwzgledni¢ w cenie wykonania przedsigwziecia budowlanego,
1.5.12. Ograniczenie obcigZzen osi pojazddw

Wykonawea stosowat sie bedzie do ustawowych ograniczen ohciazenia na 0é przy {ransporcie
materiatow, Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat inzyniera. Pojazdy i tadunki

powoduigce nadmierme obcigzenie osiows nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w TR

obregbie Terenu Budowy | Wykonawcea bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot w ten sposob
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uszkodzonych, zgodnie z poleceniem inzyniera,
1.5.13. Bezpieczenfistwo I higiena pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawea bedzie przesirzegad przepisow dotyczacych bezpieczenshwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni t bedzie utrzymywat wszetkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dia zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wykonawcea opracuje plan hezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebne] zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowsj.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy | urzgdzenia uzywane do
Robot od daty Rozpoczecia Robét do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno byé prowadzone
w taki sposob, aby obiekty lub ich elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru kKofncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgd
Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny pe otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. Stosowanie sig do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne migjscowe oraz
inne przepisy | wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Rabotami i bedzie w peini odpowiedziatny
za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét. Wykonawea bedzie
przestrzegad praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spostb ciggly bedzie informowad
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolsn i inne odnoéne dokumenty.

1.5.16. Rownowazno$< norm | przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powolywane sg konkretne normy Iub zbiory przepisow, ktére spetniac majg
materialy, wytwornie i inne zapasy bedgce przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania,
stosowac sig beda obowiazujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnie norm |
zbioréw przepisow, chyba ze w Kontrakcie stwierdza sig wyraznie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory
przepisow majg charakter ogéinokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz
wymagany przez wozesniej wyszczegdinione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia | zatwierdzenia na pismie przez Inzyniera. Réznice pomigdzy wyszcezegdinionymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami, muszg by¢ doktadnie odnotowane na piémie przez Wykenawce i przediczone
Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed daty oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez
Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze Zaproponowans zamienniki nie zapewniajg wykonania na
zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sig do norm wyszezegdlnionych we wozeshig)
wspomnianych dokumentach.

2. MATERIALY
21.  Zrodia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do Robpt, Wykonawea przedstawi szczegdtowe informacie dotyczgce propohowanego Zrodia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materistow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryinych oraz prébki
do zatwierdzgenia przez Inzyniera. Zatwierdzenie partii (czest) materiatdw 7 danego #rddia nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materialy z danego zrodta uzyskajg zatwisrdzenie. -

Wykonawca zobl?vyiazanyjest do prowadzenia badar w celu udokumentowania, ze mate'ri'a{y uzyskane z
go%q?zczo:wego zrodia w sposéb ciagly speiniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
obot.

Wszystkie Materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Roboét winmny
- byé nows i nieuzywane,
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- odpowiadad wymaganiom okreslonym w konitrakcie oraz normom i przepisom wymienionym
w ninigjszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym , ale
obowigzujacym normom i przepisom,

- mie¢ wymagane przepisami swiadeciwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikajace z Prawa
Budowlanego.

2.2, Fozyskanie materialéw misjscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whasciciell | adnosnych wiadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajac w io Zrddia wskazane przez Zamawiajacego i jest
Zobowigzary dostarczy¢ Infynierowi wymagane dokymenty przed rozpoczeciem eksploatacji Zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacie zawierajgea raporty z badan terenowych i laboratoryinych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia | selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan flogciowych | jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zradta,

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym : oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne Koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do Robot.

Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda .
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypee i rekultywacii terenu po ukonczeniu Robot po uprzednim
uzgodnieniu Z odpowiednim urzedem publicznym.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych
w Kontrakcie beda wykorzystane do Rabot jub odwiezione na odktad w migjsce pozyskane staraniem ina
keszt Wykonawey,

Koszt wywozu gruntu i humusu, zlozenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek optat
uwzgledniony jest w cenie wykonania przedsiewziecia budowlanego.

Z wyjatkiern uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykaonawca nie hedzie prowadzié zadnych wykopdw
w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegoinione w Kontrakeie. Eksploatacja Zrédet
materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulaciami prawnymi obowigzujgeymi na danym obszarze.

2.3, Materialy nie cdpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawes wywiezione z Terenu Budowy na jego
koszt, bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te dia ktérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera. Kazdy rodzaj Robot, w ktarym znajdujs sig nie zbadane i nie
zaakcepiowans Materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z jego odrzuceniem i
niezaptaceniem.

2.4, Przechowywanis | skiadowanie materiaiow .

Wykonawca, zapewni aby lymczasowo skladowans materialy, do czasu gdy beds one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachawaly swa jakose | whasciwoset do Robdt | byly
dostepne do kontroli przez Inzyniera. Miejsca czasowego sktadowania beds zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy, w migjscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych
przez Wykonawce i przez niege optaceonych.

2.5. Wariantowe stosowanie materiaiow

Jezeli Dokumentacja Projekiowa Jub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materiadu w wykonywanych Rabotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmnig] 3
tygodnie przed uzyciem materiaiu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie 1o wymagane dla badan
prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera. .

3, SPRZET h

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wphywu
na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey i
powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartych w ST, PZJ [ub projekcie organizacii
Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien
byt uzgodniony | zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczha i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi
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w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontrakiem. Sprzet
bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6ét ma byé utrzymywany w dabrym stanie |
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wyrmagane przepisami. Jezeli Dokumentacja Projekiowa lub ST przewiduia
mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o
swoim zamiarze wyboru | Uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacii
Inzyniera, nie moZe by¢ péZnie] zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet , maszyny, urzadzenia i
narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Kontrakiu, zostana przez inzyniera zdyskwalifikowane
nie dopuszczone do Robot,

4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, kibre nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot i wiasciwosci przewozonych materiaiow, Liczba srodkaw
transportu bedzie zapswniac prowadzenie Robot zgodnie z zasadami ckreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, 8T | wskazaniach Inzyniera , w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg speiniad wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego
w cdniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie Inzyniera beda usunigte z placu budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszezenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONARNIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonywania rob6t

Wykonawca jest odpowiedziainy za prowadzenie Robo6t zgodnie z Kontraktem oraz za jakost
zastosowanych materiatow | wykonywanych Robot, za ich zgodnoéé z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacii Robdt oraz poleceniami inzyniera, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnoé¢ za dokiadne wytyczenie w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich obiekiGw |
elementow Robot w tym osi gldwnych § reperéw zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentagji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanago
przez Wykonawcg w wytyczeniu | wyznaczeniu Robét zostang | jesl wymagad tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt,

Sprawdzenie wytyczenia obiektow i elementow Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez InZyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedziainosci za ich dokladnosé,

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow Robat hada oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakeie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw | Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkgiji i przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki
hadar naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inzynisra beds
wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofizymaniu przez Wykonawce, pod
grozba zatrzymania Rabot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKGSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkow Wykonawey nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programy
zapewnienia jakoscl (PZJ), w kibrym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujace wykonanie Rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Frogram zapewnienia jakoéci bedzie zawieraé :
a) czgsé ogéina opisujaca
- organizacie wykenania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia
Rohét,
- organizacjg ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- bhp,
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- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje | przygetowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakosé i terminowost wykanania poszczegdinych
etementow Robot,

- system (sposob | procedure) proponowane] kentroli | sterowania jakoscig wykonywanych
Robét,

-~ wyposazenie w sprzet | urzadzenia do pomiardw i kontrali {opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktdremu Wykonawcea zamierza zlecié prowadzenie hadan),

- 8posdb oraz forme gromadzenia wynikow hadan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizmow sterujgeych, a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponoWwany spesdb | forme przekazywania tych informacii
Inzynierowi;

b) czest szezegotows opisujaca dia kazdego asortymentu Robdt
- wykaz maszyn | urzadzen stosowanych na bucdowie z ich paramstrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowa —

konfrolne, .

- rodzaje i lodci sradkdw transportu araz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materialdow,

- sposab zabezpieczenia | ochrony ladunkow przed utratg ich wlasciwoscel w czasie transporty,

- 8posob i procedure pomiardw | badan (rodzaj i czestotliwose, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podezas dostaw materialow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robdt,

- sposdh postepowania z materiatami | Robotami nis odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady koniroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozong
jakosé Rohét. Wykonawca jest odpowiedzialny za peina Kontrole Robot i jakosé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kentroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badars materialdw oraz Rebdt. Preed zatwierdzeniem systemu
kontroli Inzynier moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonania jesi zadowalajgcy. VWykonawca hedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz
Robét z czestotliwoscia zapewniajacs stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgoednie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej | ST. Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sg
okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontrakiem. .

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane [ odpowiadaja wymaganiom norm
okreslajacych procedury badan. inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszezen
laboratoryinych, w celu ich inspekeji. Inzynier bedzie przekazywac Wykonawcey pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personslu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniscia te beda tak powazne, ze moga wphynad
ujemnie na wyniki badad, Inzynier natychmiast wstrzyma u#ycie do Robot badanych materiaiow | dopusci je
do uzycia wtedy, gdy niedociagniccia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatdw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem | prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca,
6.3. Pobieranie prébek O

Prébki pobierane beda losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prabek, opartych
ha zasadzie, ze wazystkie jednostkowe elementy produkcji moga by z jednakowym prawdopodobietstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwose udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera, Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budzs watpliwosci
¢o do jakosal, o ile kweastionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasneg
woli. Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawea tylko w przypadku stwierdzenia usterek ; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone
przez Wykonawee | zatwierdzone przez Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposoh zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.4, Badania | pomiary

Wszystkie badania | pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowad mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera, Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawea
powiadomi Inzyniera o rodzaju, migjscu i terminie pomiaru b badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptagji Inzyniera.

6.5.  Raporly z badan

Wykonawca bedzie przekazywac tnzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednalk niz w terminie okreslonym w programie zapewnjenia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beds przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niggo zaaprobowanych.

6.8, Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek | badania materiatow u Zrodia ich wytwarzania, | zapewniona miu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy | producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacii systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniad
zgodnos¢ materiatow | Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badar dostarczonych przez
Wykonawee,

Inzynier moze pobieraé probki materiatéw | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawey, na swoj koszt,
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy ub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sig
wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow | Robot z Dokumentacja Projektows i
ST

W takim przypadku catkowite koszty powtérmych lub dodatkowych badar | pobieranie prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badar jakosci materiatow przez Wykonawee, Inzynier moze dopuscic do uzycia
materialy posiadajgce deklaracje wlasciwosci uzytkowych stwierdzajace ich peing zgodnos¢ 2 warunkami
podanymi w ST, kazda partia dostarczona do Rob6t hedzie posiadac deklaracie whasciwosci uzytkowych
okreslajgca w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe beds posiadac deklaracje wlasciwosci
uzytkowych wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niege badan.
Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi. Materialy na ktore nie
ustanowiono Polskiej Normy posiadaé bedg dekiaracje wiasciwosci uzytkowych. Materialy posiadajgce
deklaracje wlasciwoéci uzytkowych a urzadzenia — wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasis.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnosé ich wiasciwosei z ST to takie materiaty i / lub urzgdzenia zostang
odrzucone.,

6.8. Dokumenty budowy
(1} . Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego | Wykonawee w
okresie od przekazania Wykonawey Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.
Odpowiedziainosé za prowadzenie Diziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w Dzisnniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczye przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej | gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dziennikuy
Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z padaniem jgj
imienia | nazwiska oraz stanowiska stuzbowsgo. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w
porzgdku chronologiczhym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protakoly i inhe dokumenty bedg oznaczone kolejinym numerem zatacznika i

opatrzone data i podpisert Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac i szczegolnosdi -
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- date przekazania Wykeonawcy Terenu Budowy,

- dale przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentach Projektawej,

- wzgodnienie pizez Inzynisra programu zapewnienia jakosci i harmonogramdw Robot,
- terminy rozpoczecia i zakoczenia poszezegolnych elementow Robét,

- przebieg Robét, irudnosci i przeszkody w ich prawadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwadgt i polscenia InFyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia | daty odhiordw Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryeiu, czesciowych i
ostatecznych odbiordw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonaway,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykenywanych Robdt podiegajgeych
ograniczeniom lub wymaganiom szezegdinym w zwiazku z warunkami klimatyczoymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentaci
Projekiowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jekosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kio je przeprowadzal,

- wyniki prob poszezegdinych elementdw budowdi z podaniem, kio je przeprowadzal,

- inne istotne informacje ¢ przebiegu Robét wynikajace z Prawa Budowlanego oraz
stosownych Rozporzadzen.

Propozycie, uwagi 1 wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong Kontrakiu | nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy Robot,

{2} Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na roziiczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw
Rohét. Qbmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach przyjgtych w
Przedmiarze Robot i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

{3) Dokumenty laboratoryine

Dzienniki lzboratoryjne, atesty materiatow, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakosci materiatéw, receply
robocze | kontroline wyniki badart Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodniongj w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zatgczniki do cdbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie inzyniera.

(4) Pozostaie dokumeniy budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce dokumenty :
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty preekazania Terenu Budowy,
¢} umowy cywilno-prawne z oscbami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbicru Robét, w tym instytucji zewnetrznych,
@) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencjg na budowie,
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{5) Przechowywanie dokumentdw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym,
Zaginigcie ktdregokoiwiek z dokumentaw budowy spowoduje jege natychmiastows odiworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dia Inzyniera i przedstawiane
do wglgdu ria zyczenie Zamawiajgcsgo.

7. OBMIAR ROBOT
7.4, Ogdlne zasady obmiary Robot

Obmiar Robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacia Projektows i
ST, w jednostiach ustalonych w Prredmiarze Robat.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki ebmiaru beda wpisane do ksiagi
obmiardw, Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie,

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce |
Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ifoSci Rohaét | materiaidw

Diugosci | edieglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bada obmierzone poziome wzdiuz linii
osiowej. Jesii Specyfikacje Techniczne whasciwe dia danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w metrach szesciennych jake dtugosé pomnozona przez sredni przekrdj,

7.3. Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy

Wszystkio urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez,
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadad wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania Rohot,

7.4, Czas przeprowadzenia obmiary

GObmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takze w przypadku
wystapienia diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét. Obmiar Robot zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pamiarowe do obmiaru araz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
Zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione adpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moyg byt dotgczone w formie
odazielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. PRZEJEGIE ROBOT
W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, Roboty podiegaja nastepujacyr etapom odbiory :
a)  odbicrowi Robét zanikajacych i ulegajacych zakrysiu,
b) Przejeciu odeinka lub czesci Robot,
c) 'Przejeciu Robat,
dy Swiadectwo Wykonania,
8.1. Odbiér Rohét zanikajgcych | ulegajacych zakryciu

o

Qdbior Robot zanikajgcych i ulegaigeych zakryeiu polega na finainej ocenie osci i jakoscl wykonywanych
Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentuainych korekt | poprawek bez hamowania
ogélnego postgpu Robot. Odbioru Rebét dokonuje Inzynier. Gotowosé dang] czesci Robot do adbiory zglasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera, Odbidr bedzie
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przeprowadzony niezwlocznie, nig pdznigj jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzynisra. Jakosd i #os¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na
podstawie dokumentow zawierajaeych komplet wynikdw badar laboratoryjnych | w oparciu © przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Przejecie odeinka lub czeéci Robot

Przejecie odcinka lub czesci Robéi polega na ocenie iloéci | jakosci wykonanych czesci Robdt. Przejecia
czgbciowego Robdt dokenuje sie wy zasad jak przy Przsjeciu Robét, Przejscia Robét dokonuje Inzynier,

8.3 Przejecie Robot

Przejecie Robot polega na finalnel ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich flosci,
jakosci 1 wartosei oraz ocenie przeprowadzonych Préb Koncowych Robét | Rozruchu Technologicznego.

Calkowite zakonczenie Robot, Préb Koncowych, Rozruchu Technelegicznego oraz gotowosé do Przejecia
Rabét hedzie stwisrdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtoCznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.

Przejecie Robét nastapi w terminie ustalonym w Dekumeniach Kontrakiowych, liczge od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera zakonczenia Robét, oraz przyjecia dokumentdw, o kidrych mowa w punkcie 8.4, .

8.4 Dokumenty wymagane do wystawienia Swiadectwa Przejecia

Podstawowym dokumentem de dokonania Przejacia Robét jest protokdt przejecia sporzgdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego, _

Do Przejecia Robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowad staraniem i na koszt wlasny nastepujgce
dokumeanty

1) pozwolenie na uzytkowanie obiektu wydane przez stosowny organ administracii rzgdowej lub
samorzadowsej,

2) Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami oraz Dokumentacje Powykehawcza,
3) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontrakiu | ew. uzupelniajgce lub zamienng),

4) Dokumentagje geadezyjno — kartograficzng powykonawczg (umozliwiajgca wniesienie zmian na
mape zasadnicza, do ewidencji gruntow i budynkdw oraz do ewidenc]i siect uzbrojenia terenu),

5) Kopie mapy powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii powykonawcze),

8) Uwagi i zalecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbicrze Robdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu i
udokumentowanie jego zalecen,

7y receptury i ustalenia technologiczne,

8) kopig Dziennika Budowy i Ksiege obmiaru, o$wiadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robét, .
9 wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

10) atesty jakosciowe whudowanych materiatow,

11) sprawozdania techniczne,

12} rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych, oraz protokoly odbiaru i
przekazania tych Rohét wiascicielom urzadzen,

13) karte gwarancying obiekiu, urzgdzen i ciagdw technologicznych,

14) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego ( w tym wypetnione druki OT/PT zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami ksiegowosci),

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierad:

- lokalizacje i zakres wykonywarnych Rohd,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacii Projektows] przekazane] przez
Inzyniera,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji Robét,
- date rozpoczecia i zakoniczenia realizac)i Robét
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. W.-priy'b'ad.klj,"gdy wg komisji, Rohoty ped wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bada gotowe do
Przejgcia, komisja w porozumieniu z Wykenawca wyznaczy ponowny termin Przejecia Robét. Wszystkie
zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
" przez Zamawiajgcego.
- Termin wykonania Robét poprawkowych | Robot uzupetniajgeych wyznaczy komisja.
‘8.5, Swiadectwo Wykonania

" DoKumentem zatwierdzajacym Roboty bedzie Swiadectwo Wykonania wystawlione zgodnie z Umowa,

Swiadectwo Wykonania zostanie wystawione po ecenie wykonania Robét zwigzanyeh z usunigciem
wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9, PODSTAWA PLATNOSCH
9.1. Ustalenia ogdlne

S

Platnosc bazowac bedzie na obmierzonych ilossiach Robét wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Podstawg platnossi jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
cbmiarows ustalong dla danej pozyeji Przedmiary Robét,

Cena jednostkowa pozycji uwzglgdnia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej | w Dokumentacii Projektowe.

Cena jednostkowa obejmuje miedzy innymi:
1) robocizne bezposdrednigq wraz z towarzyszgeymi kosztami,

2) wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urzadzen
technologicznych —wraz z kosztami ich montazu i whasciwych préb} i innymi towarzyszgeymi Kosziami,

3) wartos¢ pracy sprzetu i srodkow transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi
towarzyszacymi kosztami,

4) wywdz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiatéw odpadowych w miejsce wskazane staraniem |
na koszt Wykonaway,

5) koszty posrednie, sktadnik kalkulacyjny ceny kosztorysowsj uwzgiedniajacy ujete w kosztach
bezposrednich koszty zaliczane zgodnie z odrebnymi przepisami do koszidw uzyskania przychodow, w
szczegolnosci koszty ogdine budowy oraz koszty zarzgdu, w skiad ktérych wchodzg ptace personelu i
kierownika budowy, pracownikéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji
Placu Budowy (w tym: doprowadzenie energii | wody, budowa drog dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza
szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robét, wydatki na BHP, usiligi cbee na rzecz budowy,
optaty dzierzawcze, oplaty za zajecie pasa drogowego, skspertyzy dotyczace wykonanych Robot, koszty
ogoine przedsiebiorstwa Wykonawcy, ip.,

6) koszt uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu Robot,

7) zysk kalkulacyiny, zawisrajgcy ter ewentuaine ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w catym okresie jego
realizacji, fgcznie z okresem gwarancyjnym, koszi ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu
zaliczki, koszt gwarancji nalezytego wykonania,

8) podatki obliczone zgodnie z ohowigzujgcymi przepisani,

8) sporzadzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporzadzenie uzupetniajgcych , rysunkow,
opisow, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnigniowych, planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, opracowanie innych niezbednych do prawidiowej realizacji Robot Opracowan, Ekspertyz, Opinii,
Operatéw, Analiz, itp.,

10) koszt catkowitej obstugi geodezyinej] w tym wyznaczenie gtéwnych asi obiektéw i reperow,

11) pomiar rzednych terenu w planowanych miejscach posadowienia studni | ustalenie wiasciwych rzednych
osadzenia whazow, ©

12} opracdwanie i ngodnienie projektu organizacii ruchu wraz z uzyskaniem decyzji zezwalajacej na zajecie
pasa d_ro‘g_owe‘gq i dokananie stosownych optat z tym zwigzanych,

13) opracowai_h_i'é"dékq_m'_e_ehtécjiﬁ'po:yifyk'onawczej,
14) koszty wszelkich niezbednych ustalert z odpowiednimi instytucjami,
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15) koszt odbiorow, sprawdzen, kontroli, wizytacii itp. niezbednych instytucji {w tym migdzy innymi PIP,
Panstwowy Terenowy Inspektor Sanitarny, Parnstwowa Straz Pozarna, Ochrona Srodowiska itp ),

16) kosztly odbiorow i przygotowania wszelkich niezbednych dokumentow z nimi zwigzanych,

17) koszty koordynacji rohdt z wiascicielami infrastrukiury podziemne] oraz uszkodzen tej infrastruktury gy
powstaty one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

18) usunigcie przeszkod naturalnych ( drzew, krzewdw, itp. ) oraz innych bedacych wytworem dziatainasc
cztowieka z ich zagospodarowaniem oraz opracowanie niezbednych dokumentow ( operatéw ) do
uzyskania zgody na ich usuniecie,

18} Obnizenie lustra wady gruntows] w wykopie zgodnie z PN, utrzymanie wykopu w stanie suchym w trakcie
realizacji Robét. -

10, PRZEPISY ZWIAZANE
Prawo hudowlane — przepisy aktualne na czas trwania Rebdt,

2. Polskie Normy (PN), Normy Branzowe (NB) lub odpowiednie normy Krajow UE lub heneficjentow
Programu Phare w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy,
standardy/Przepisy techniczno — budowlane uzyte w specyfikacjach powinny by¢ odczytywane: Polskie
normy, standardy/Przepisy techniczno — budowlane lub europejskie lub migdzynarodowe normy,
standardy/Przepisy techniczno —~ budowlane wystepujace w powyzszym zakresie $g do zasiosowania pod
warlinkiem uwzgiednienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

3. Wszelkie inne przepisy ohowiazujace w Polsce.
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oboty budowliane

OBIEKT / TEMAT:

TERMOMODERNIZACJA ELEWACJ BUDYNKU PRZEDSZKOLA
PUBLICZNEGO PRZY UL. KOSCIELNEJ DZIALKA NR EWIDENCYJNY 409/3
KLODAWA

INEWSTOR:
Gmina Klodawa ul. Gorzowska Klodawa

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
ZUM Architekei ul. Grabskiego 4/10 66-400 Gorzéw Wielkopolski

DATA: 10.12.2015
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1. WSTEP

1.1 Przedmioct § zakres specyfikacii

Niniajszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
budowlanych dla zadania TERMOMODERNIZACJA ELEWACJ] BUDYNKU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO PRZY UL, KOSCIELNEJ DZIALKA NR
EWIDENCYJNY 4098/3 KLODAWA

1.2 Zakres stosowania 8T i zakres roh6t:
Niniejsza ST dotyczy wszystkich robdt niezbednych dia realizacji zadania, a w szczegéinosei dia
wykonania nastepujgcych elementow:
HKod wg CPV  Nazwa dziafu
44221000-5 Stolarka i slusarka
44224200-7  wymiana drzwi
44221100-6  wymiana okien
45261210-9  Dach
45321000-3  lzolacja fundamentow
45321000-3  czesc podpiwniczona
45321000-3  czesd niepodpiwniczona
45321000-3  wykonczenie cokolu
45443000-4  Wiatrotap
45443000-4Elewacie

1.4. Okresdlenia podstawowe

Qkreslenia podane w ninieisze] ST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami
Techniczaymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odhioru Robot (WTWOR)
i postanowieniami Kontraktu.

2. MATERIALY

ROBOTY BUDOWLANE

= Lp. Nazwa Jm llosc
= 1. bednarka poynkowana 20x3mmkg 0,0491

= 2. Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,565-0,656mm kg 183,8460
= 3. cegta budowlana pelna szt. 2,0000

« 4. cement portlandzki 35 bez dodatkow  t 0,1470

= 5, cienkowarstwowa zaprawa klgjowa kg 242 0470

= 6. deskiiglaste obrzynane gr. 25 mm kL Il m3 0,0491

+ 7. drzwi aluminiowe m2 6,5940

» 8. farba olejna do gruntowania dgm3 0,2888

« 9. farba olejna nawierzchniowa dm3 00,2705

= 10. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 66,1632
LI FFolia poliet. bud,ostonowa,gr.0,12-0,20mm m2 112,1444
12, gips szpachlowy kg 84,1301 .

= 13 katownik m 18,5338 -

= 14, kigj kg 66,8740

15, koki szt 1613,5403

= 16, kolki rozporowe plastikowe szi, 10,5000

« 17, kolki rozporowe z wkretami szt 182,8610

« 18 korki z zeliwa ciguliwego ocynkowane $r. 15 mm szt. 2,0000

1~
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19. korki z zeliwa ciggliwego ocynkowane §r. 32 mm szi. 1,0000

20, kotwy stalowe szt 2144722

21. kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 2400 mm sz, 1.0000

22, kratki wentylacyjne z blachy stalowe] z zaluzjg surowe 14x14 om
szt. 1,0000

23, kraty stalowe ocynkowane malowane proszkowo kg 96,4683

24, ksztaltki kanalizacyjne z PCW o &r. 50 mm szt. 3,1000

25. listwa cokolowa z aluminium  szt. 31,7888

26. listwa do o&ciezy szt 73,4338

27. Bezniki z Zzeliwa ciggliwego ocynkowane o &r, pominainei 15 mm
szt.  8,0000 )

28. masa tynkarskakg 67,5459

29, masa uszezelniajgea kg 122,3800

30. mineralna szpachléwka do tynkow zewnetrznych ke 1510688

31. chramowania okien i drzwi szer. 15cm m 97,9000

32. cbramowania okien szer. 12cm m 28,9300

33. okna (ramy 3 szybowe U<1,1W/m2K) m2 31,3990

34, okna state m2 2,4000

35. parapet wewnetrzny m 22,6500

36, pianka poliuretanowa dm3 13,1703

37. pianka poliuretanowa kg 0,0600

38. piasek do zapraw m3 0,3830

39. Piyta z polistyrenu  ekstrudowanego grubosé 80 mm wodaadporna
m2 64,2495

40. Phytki klinkier, elew.25x6¢cm m2 41,7322

41. ptyty pomostowe robocze m2 3,6304

42, plyty styropianowe 5 cm m3 0.0125

43. pyty styropianowe gr. 12 cm EPS lambda 0,036W/m2K m3 30,2655

44, fira stalowa $r.48,3x3,2 mm (zawor pichowy) m 0,1472

45, siatka z witkna szklanego m2 308,9679

46, silikon dm3  2,1464

47, silikon kg 0,0900

48. Spoiwo cynowo-otowiane w pretach L.C 60 kg 2,0800

49, spoiwo cynowo-otowiowe LC-B0 kg 14140

80. syfony umywalkowe z tworzywa sztucznego ze spustem szt
1,0000

51, Srodek gruntujgcy kg 70,0590

52. srodek gruniujacy kg 5,3955

53. $rodek zwigkszajacy przyczepnosé kg 5,0034

54, tadéma uszczelniajaca m 100,9091

55, Tkanina do ochrony rusztowan palipropylen.  m2 34,3420

56, tynk minerainy barwiony w masie kg 6144270

57. uchwyty do rur a $r. nominalnej 15 mm szt 2,0000

58. uchwyty do rur spustowych ocynkowane szl 7,2600

59, uchwyty do rurociggow z FCV o $r. 50 mm szt 1.0000

60, uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 79,8000

61. uszczelki gumowe do przewodéw wentylacyinych prostokatnych o

obwodzie do 2400 mm szt 1,0400

62. wkrety stalowe samogwintujgce do blach z them stalowym &r. 6.3 mm o

diug. do 45 mm kg 0.0040

63. woda Z rurociggu m3 30,1760

64, zaciski stalowe ocynkowane do jgczenia przewodow szt G,0736

L]
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= B35, Zaprawa cementowa m. 80 m3 90,0399

= G6, zapraws Jdo spoinowania kg 48,8864

= B7. zaprawa klejaca kg 123,7040

+ 68 zaprawa klejaca kg 0,1876

= 69 zaprawa kiejaca kg 1 050,8850

+ 7O zaprawa zbrojeniowa kg 817,3550

« 71 raprawa zbrojeniowa i klejaca kg 79,9280

< T2 Zarowka gidwnago szeregu 250V/75W szt 2,0800

-

Wykonawea ponosi odpowiedzialnoséd za speinienie wymagan ilosciowych | jakosciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe skiadowanie | wbudowanie
zgodnie z zatozeniami PZJ,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é i srodowisko wykoenywanych robot.

Na zadanie, wykonaweca dostarczy Inspekiorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transporiu materialow, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowad sprawne technicznie
srodki transportu.

Srodki transportu powinny zabezpieczaé zatadowane wyroby przed wphywami atmosferycznymi.
Przestrzenie lagunkowe powinny byé czyste, pozbawione wystajgcych gwozdzi i innych osfrych
elementow mogacych uszkodzié stolarke.

Wyrohy ustawione w $rodkach transportu nalezy lgczyé w bloki zapewniajgce stahilnosé i
zwartosd fadunku.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich &rodkéw transportu, ktore nie
wplyna nigkerzysinie na jakoscé robot | wiadciwosdct przewozanych towarow. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod
wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
5.1 Roboty do wykonania

Lp. Opis  Jedn.przedm. Przedmiar

1 Stolarka i slusarka

1.1 wymiana drzwi

1 d. 1.1 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe Dzt m2 3,822
2 d. 1.1 Wymiana stolarki drewnianeg] na drzwi aluminiowe Dz2 m2 2,772
1.2 wymiana okien o
3 d.1.2 Zabezpieczenie podiog folig m2 314,130

4 d.1.2 Wykucie z muru podokiennikéw wewnetrznych m 22,650

5 d.1.2 Wykucie z muru podokiennikéw zewnetrznych m 22,650

6 d.1.2 Wymiana okien 01 m2 0,442
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7 d.1.2 Wymiana okien Q2 m2 0,442
8 d.1.2 Wymiana okien O3 m2 2,090
9 d.1.2 Wymiana okien Q4 m2 2,090

10d.1.2 Wymiana okien 05 m2 2,220

11di12 - Wymiana okien Q6 m2 2,220

12d.1.2 Wymiana okien Q7 m2 0,632

13d1.2° - Wymiana okien 08  m2 1,470

14 d1.2 Wymiana okien Q9 ma 2,627

15d.1.2 Wymiana ckien Q10 m2 - 2,090

16 d.1.2 Wymiana okien 011  m2 2,090

17d.1.2 Wymiana okien 012 m2 2,090

18 d.1.2 Wymiana okien 013 m2 2,090

19d1.2 © Wymianaokien 014 m2 2,400

20d.1.2 Wymiana okien 015 m2 1,778

21d.1.2 Wymiana okien 016 m2 0,418

22d.1.2 Wymiana okien O17 m2 1,620

23d12 Wymiana okien 018 m2 1,620

24d1.2 Wymiana okien 019  m2 0,282

25d1.2 Wymiana okien 020 m2 1,545

26d.1.2 Wymiana okien 021 2 1,545

27d1.2 Okiadziny elewacyjne z plytek okladzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowsj

menkowarstwowel o grubosci 4 mm - parapety zewnetrzne m2 6,795

28d.1.2 Obsadzenie podokiennikow wewnetrznych szt 21,0600

29d.1.2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych $cian
m2 231,340

30d.1.2 Wykucie z muru krat okiennych o powierzchni do 2 m2  szt. 4,097

31d12 Wykucie z muru krat okiennych o powierzehni do 1 m2 szt 1,000

32d1.2 Kraty state stalowe pretowe osadzone w scianach o powierzchni do 1 m2
m2 0,832

33d.1.2 Kraty state stalowe prelowe osadzone w Scianach o powierzchni do 2 m2
ma2 4,097

2 Dach

34 d.2 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m ™ 38,800

35d.2 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgesj sig do uzytku m 22,000

3Bd2 Rozebrame obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp, z
b!achy nie nadajace;j sie do uzytku m2 9,600

37d.2 Obrobki przy szerokesci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy z cynkutytanowego
m2 14,400

38 d.2 Rynny dachowe pélokragle o $r. 12 cm z blachy z cynkutytanowego m 34,800

39d.2 Zbiorniczki przy rynnach z blachy =z cynkutytanowego  szt, 6,060

40 d.2 Rury spustowe okragle o $r. 10 em z blachy z cynkutytanowego m 22,000

3 izolacja fundamentaw

3.1 czesé podpiwniczona
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41d.3.1 Wykopy przy odksywaniu isiniejgcych fundameniéw o glebokodel do 1,5 m na
zewnatrz budynku w gruncie kat. Ul m3 16,638

42 d.3.1 Docieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS gr. 8cm
mocowanymi punkiowo m2 18,150

43d.3.1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odlegtosé do 3 m z
zageszezeniem ; kat. gruntu 1-1H m3 16,638

3.2 czes¢ niepodpiwniczona

44 d.3.2 Wykopy przy odkrywaniu +istniejacych fundamentow o glebokosci do 1.5 m na
zewngtrz budynku w gruncie kat. Hl m3 53,800

45d.3.2 Docieplenie scian piwnic plytami polistyrenowymi (styropianowymi) XPS gr. Scm
mocowanymi punktowo m2 43,040

46 d.3.2 Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odleglosé do 3 m z
Zageszczeniem ; kat. gruntu |-l m3 53,800

3.3 wykonczenie cokolu

47d.3.3 Okladziny elewacyine z plylek okiadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej
cienkowarsiwowej o gruboéci 4 mm m2 32,850

4 Wiatrolap

48 d.4 Rusziowania zewnegtrzne rurowe o wysokosci do 20 m m2 17,835

49 d.4 Oslony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2 17,835

50 d4 Instalacje odgromowe rusztowan zewnstrznych przysciennych o wysokosci do 20 m
m2 17.835

51 d.4 Demontaz opraw oéwietleniowych zarowych szt 1,000

52 d.4 Oczyszezenie mechaniczne wraz ze zdarciem tynku wraz z zatopiona siatka i zmycie

Rx3 m2 25,017

53 d.4 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odleglosé 15 km
m3 0,500

54 d.4 Sprawdzenie - przyczepnost zaprawy klejgoej | styropianu do podioza m2 25,017

55 d.4 Sprawdzenie nosnosci kolkdw m2 25,017

56 d.4 Dodatkowe mocowanie kotkami piyt styropianowych do écian z gazobetonu szt.
150,000

57 d.4 Przyklejenie jednej warsiwy siatki na sclanach m2 25,017
58 d.4 Przykiejenie jednej warstwy siatki na osciezach m2 2,363

59 d.4 Ochreona naroznikéw wypukiychm 15,760
60 d.4 Tynk cienkowarstwowy wg opisu w dokumentacii m2 25017
61 d.4 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - Zarowa - montaz demontowanej kpl.
1,000
5 Elewacje
82 d.5 Przesuniecie hudynku gospodatczego na czas wykonywania termomodernizacii, po
wykonaniu rehét przeniesc budynek na poprzednie miejsce szt. 1,000
63 d.5 Przesuniecie wialy drewnianej na czas wykonywania termomodernizacji, po wykonaniu
rob6t przeniesé wiate na poprzednie migjsce  szt. 1,000 ”

64 d.5 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokoscido 20m m2 227,465
65 d.5 QOslony z siatki na rusztowaniach zewngtrznych m2 227,465

66 d.5 Instalacje odgromowe rusziowan zewnetrznych przyéciennych o wysokosci do 20 m
me 227,465
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67 d.5 Demontaz opraw o$wietleniowych zarowych szt 1,000

68 d.5 Demontaz do ponownego montazu elementdw systemu telewizii uzytkowsj - kamera TVU
zewnetrzna szt 2,000

69 d.5 DemontaZz szyldu szt. 1,000

70 d.5 Demontaz tablicy pamigtkowej szt 1,000

71 d.5 Daszki nad drzwiami - demontaz przed ponownym montazem m2 1,500

72 d.5 Daszek nad umywalky - demontaz zlomowy — m2 0,500

73 d.5 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt. 2,000

74 d.5 Demontaz umywalki z zakorkowaniem podejscia k. 1,000

75 d.5 Demontaz baterii umywalkowej z zakorkowaniem podejscia szi. 1,000
76 d.5 Demontaz hakow z izolatorami na podiozu ceglanym szt 3,000

77 4.5 Montaz listew cokotowych m 60,550

78 d.5 Ccieplenie scian budynkow plytami styropianowymi gr. 12 em klejonymi do podioza w
technologii opisanej w dokumentacii wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty
wykonywane regcznie m2 233,530

79 d.5 Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien i drzwi szer. 12cm m 26,300
80 d.5 Montaz profili elewacyjnych - obramowania okien i drzwi szer. 15cm m 89,000
81d.5 Montaz tadmy uszczelniajgoe] m 99,910
82 d.5 Montaz listwy do osciezy m 99,210
83 d.5 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, wykonywane recznie -
wykonanie warstwy poérednie) - nécieza m2 17,985
84 d.5 Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej o strukturze baranek - o
uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane recznie - oécieza m2 17,985
85 d.5 Przymocowanie piyt styropianowych kotkami do scian szt 1401,000
86 d.5 Montaz elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
2,000
87 d.5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - montaz demontowanej kpl.
1,000
88 d.5 Daszki nad drzwiami - montaz zdemontowanego m2 1,500
89 d.5 Montaz zdemontowanego szyldu szt. 1,000
90 d.5 Montaz zdemontowanej tablicy pamigtkowe]  szt. 1,000
91d.5 Kratki wentylacyjne wy dokumentacji ze stali nierdzewnej szt. 1,000

92 d.5. Obsadzenie kratek nawiewnych PVC  szt. 1,000

93'(_:1.5 Dodatki za podejscia doplywowe w rurociggach stalowych do zaworéw czerpalnych,
baterii, mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. nontinainej 15 mm szt.

_ -2,000

94 d.5 Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o &r. nominalnej 15 mm -
montaz zdemontowane; 52zt 1,000

95d.5 Dodatki za wykonanie podej$é¢ odpltywowych z PVC o & 50 mm o potaczeniach
wciskowych  podej. 1,000

96 d.5 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - montaz zdemontowanych
(nowy syfon)  kpl. 1,000

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT OKELADZINOWYCH
6.1 Ogolne zasady koniroli jakoéci robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot, materialow i urzgdzen.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i érodki techniczne do kontroli jakosci robét (zgodnie z

PZJ) na terenie i poza placem hudowy.

Waszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm tub Aprobat

Technicznych przez jednostki pesiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane.

Kontro'a iakosci obejmuje nastepujace zadania;

Sprawdzenie zgodnoéci z dokumentacja techniczng

Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie wypoziomowania stolark;

Sprawdzenie frwalosci polaczen

Sprawdzerie sprawnoéct dziatania skrzydet | elemertdw ruchomych oraz funkcjonowaria

okud

Sprawdzenie wodoszezelnosci przegrod

8.2 Kontrole i badania laboratoryine

a) Badania lsboratoryjne muszg obhejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materialow
podanych w mniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we wihasciwych PN (EN-PN) lub
Aprobatach Technicznych, a czestottiwo$c ich wykonania musi pozwolic na uzyskanie
wiarygodnych i reprazentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub zgromadzanych:
materiaiow. Wyniki badan Wykenawca przekazuje Inspakiorowi nadzoru.

b) Wykonawca bedzie przekazywad inspektorowi nadzoru kopie raportdéw z wynikami badan
nie pdZniej niz w terminie i w formie okresionej w PZJ,

6.3 Badania jakosci robét w czasle budowy

Badania jako&ci rob6t w czasie ich realizac)i nalezy wykonywad zgodnie z wytycznymi

wiasciwych WTWOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dia

materiaiow i systemdw technologicznych.

LA A A O 3
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARY ROBOT

Obmiar robot okreéla ilosé wykonanych robét zgodnie z postancwieniami umowy.

lloS¢ robédt oblicza sie wediug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiarow z natury,
udokumeantowanych operatem powykonawezym, z uwzglednieniem wymagan technicznych
zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze cbmiaru.

Wezystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rabdt podiegaja akceptacii
Inspektora nadzoru | musza posiadac wazne certyfikaty legalizacji.

Jednostki obmiarowe: m; m2; m3; szt. kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywisiego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.

Gotowoéd do odbioru zglasza Wykonawcea wpisem do dziennika budowy.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robdot zgodnie z postancwieniami Umowy oraz
ohowligzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN),

9. ROZLICZENIE ROBOT
QOgoine zasady dotyezace platnosel podano W umowie z Wykonewos

10. DOKUMENTY ODMNIESIENIA
Dokumentacia odniesienia jest:
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1. SIWZ

2. umowa zawasta pomiedzy Wykonawea a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot,

zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumeantacja budowlana i wykonawcza ww zadania
normy

aprobaty techniczne
5. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycii
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