SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Zadania:

»Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Kobylin Kuleszki
Gm. Kobylin Borzymy ”

ST-00

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV:

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikow

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45232431-2 Przepompownie wody odpadowej

45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw do odprowadzania Sciekow

45232460-4 Roboty sanitarne

45252126-7 Zaklady uzdatniania wody pitnej

45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261213-0 Kladzenie dachéw metalowych

45261214-7 Kladzenie dachéw bitumicznych

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262120-8 Wznoszenie rusztowan

45262212-0 Kopanie rowow

45262311-4 Betonowanie konstrukcji

45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia

45262360-2 Cementowanie

45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45321000-3 Izolacja cieplna

45324000-4 Tynkowanie

45331211-8 Instalowanie wentylacji zewngtrznej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen

45510000-5 Wynajem dZzwigow wraz z obstugg operatorska
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obstuga operatorska
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ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-00
Specyfikacje Techniczne ST-00 zawieraja informacje oraz wymagania wspélne dotyczace
wykonania i odbioru Roboét, ktére zostang zrealizowane w ramach modernizacji SUW we wsi
Kobylin Kuleszki.

1. Roboty budowlane

2. Roboty technologiczne
3. Roboty elektryczne i AKPiA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robot opisanych w
pkt. 1.1 jako cz¢s¢ Dokumentacji Przetargowe;.

1.3. Zakres Robot objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ W powigzaniu z nize wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-01 Roboty budowlane
ST-02 Roboty technologiczne
ST-03 Roboty elektryczne i AKPiA

Opis realizowanych obiektow na temat zakresu robot znajduje si¢ u Dokumentacji Projektowe;.

W roznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardow. Przywolane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czgs¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktérych sa
wymienione. Zaklada sie, iz Wykonawca dogl¢bnie zaznajomi si¢ z ich zawartoscig i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardow wedlug stanu na 30
dni przed data zaniknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Na etapie przetargu Wykonawca powinien przeprowadzi¢ wizje lokalng i uzyska¢ potwierdzenie
Zamawiajacego.

Roboty nalezy wykonaé w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie obowigzujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.

Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastgpujaco:

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do Kkierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, shuzace do
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przeprowadzania wszelkich badan i prob zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz oceng jakosci
Materialow 1 Robot.

Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Wyceniony Przedmiar Robét - Przedmiar Robét wyceniony przez Wykonawcg i stanowigcy czesé
jego Oferty

Kontrakt - przedmiot zaméwienia realizowany przez Wykonawcg na podstawie umowy zawartej z
Zamawiajacym

Certyfikat zgodnoSci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyr6b i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamowienia —na wykonanie robot
budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budowg.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych - zespol czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntow na potrzeby budownictwa oraz parametrow geotechnicznych
podloza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzoér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa. Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robot, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed
przekazaniem terenu robot Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie niezbgdne dokumenty
dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia o rozpoczgciu robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja zalaczona do Dokumentacji Przetargowej:

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora I egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano-
wykonawczy na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert petna Dokumentacja
Projektowa znajduje si¢ do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.

1.5.4. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi projekt organizacji
budowy. Koszty tego projektu nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.
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2.

3.

4.

1.5.7.

Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obstugi eksploatacji i dokumentacjg techniczno-
ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych Robot.

Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca, sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy
uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

. Zgodnos$é robét z dokumentacija projektowa i specyfikacjami technicznymi

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawey przez
Inwestora sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z
tych dokumentéw jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowalo ono we wszystkich
dokumentach.

W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiardw
okreslonych wedtug skali rysunku; poszczegolne dokumenty powinny by¢ traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja
Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys$¢ jakichkolwiek bledéw lub brakow w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomié¢ Inwestora, ktory zadecyduje o dokonaniu niezbgdnych zmian lub
uzupelnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektow inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

Cechy materialtow i elementéw robot powinny by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedziatu
tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.

W przepadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacjq
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to miato wplyw na niezadowalajacg jakosc
robét, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez
caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczgcia az do Czasu Wykonania i Przejecia
Robot.

Na czas wykonywania robot Wykonawca ma obowiazek wykona¢ lub dostarczyc¢
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, =zapory, znaki, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robot.

Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie

Przed przystapieniem do robét Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

1.

Tablice informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawata podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy

Lh
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1.5.8.

1.8.9.

1.

2,

4.

informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robot. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robot w dobrym stanie.

Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znaé wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robot.
W szczegdlnosci Wykonawca zapewni spelnienie nast¢pujacych warunkow:
a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi wewnetrzne begda tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w $srodowisku naturalnym:;
b) Bedq podjete odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniem zbiornikow wodnych 1 ciekow pylami, paliwem, olejami,
materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwos$cia powstania pozaru.
c) Praca Sprzgtu uzywanego podczas realizacji robot nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w Srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.
Oplaty 1 ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawcg.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach 1 sprzgcie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ do uzycia materialdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym, niz dopuszczalne.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy $wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materiatow na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
&

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac o
zdrowie 1 bezpieczenstwo swych pracownikow i zapewni wlasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni 1 utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony osob zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

Uznaje si¢ ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
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uwzglednione przez Wykonawce w cenach jednostkowych Robot.

1.5.12 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

L

(U]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publicznej oraz/lub prywatne;.

Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wilasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzona
wlasnosé. Stan uszkodzonej lub naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartos¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji 1 innych koniecznych robot w obrgbie Placu Budowy w
mozliwie najkrotszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w
programie robot. Wykonawca okaze wspdlpraceg i ulatwi przeprowadzenie wymienionych
robot.

Zaklada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 4 powyzej
1 ze planujac swoje Roboty uwzglednil ich przeprowadzenie. W zwigzku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyze], przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie moga by¢ podstawa do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.

W  przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu  powstalej awarii z
odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na  planach 1 rysunkach  dostarczonych ~ Wykonawcy  przez
Zamawiajacego/Inwestora 1 powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usunig¢te na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obciaza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw

|

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
zwigzanym z wykonywaniem robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad robotami

L.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opiek¢ nad robotami i za wszystkie materialy 1 sprzet
uzywany do robot.

Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania robot lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to
na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pozniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
roboty.

W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejgcia Robdt Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znakow geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.
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1.5.15 Przestrzeganie prawa
1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych i
wladz lokalnych oraz inne przepis, instrukcje oraz wytyczne, ktére w jakikolwiek sposob sa
zwiazane z realizacja robot lub moga wptywac na roboty.
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej 1 stosowac si¢ do nich.

1.5.16 Prawa patentowe
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sig, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktoére sq chronione patentem
lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien speini¢ wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia,
materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny by¢ spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowaé¢ Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 1 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obciaza one Wykonawce.

(8]

2. MATERIALY, URZADZENIA

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robdt winny by¢ nowe i
nieuzywane, odpowiada¢ wymaganiom norm 1 przepisOw wymienionych w mniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowigzujacych norm i przepisow,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materiatéw do robot.

2.2. Zrédta uzyskiwania materiatéw, urzgadzen

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wbudowaniem lub wykorzystaniem jakichkolwiek
materialow i urzadzen przeznaczonych do realizacji robot. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
do zatwierdzenia szczegotowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie $wiadectwa,
atesty, certyfikaty, $wiadectwa badan laboratoryjnych i probki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii materialow. Urzadzen z danego zrédla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materialow z tego zrodta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zrodla spetniaja w sposob ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robot.

Wszystkie materialy musza pochodzi¢ z panstw czlonkowskich Unii Europejskie;j.

2.3. Pozyskiwanie materiatdow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wlascicieli 1 odnos$nych wladz na pozyskanie
Materiatéw z jakichkolwiek zrodel miejscowych, wlaczajac w to zrodla wskazane przez Inspektora
1 jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do
eksploatacji tych zrodet.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekc;ji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych
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wszystkich materiatow, urzadzen uzytych do realizacji robot.

2.4. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialow moga byé okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego i Inspektora w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wlasciwosci materiatow moga by¢ pobierane ich probki. Wyniki tych inspekcji beda
podstawa akceptacji okreslonej partii materialdow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastgpujace warunki:

W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniona wspolprace 1 pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow.

Inspektor bgdzie miatl wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materialow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materiaty, urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materialy, urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z
Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robdt niz te, dla ktorych zostaly zakupione, to
koszt tych materialow zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element robdt, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane badz nie zaakceptowane material, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego odrzuceniem i niezaplaceniem naleznosci.

2.6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow, urzgdzen

1. Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla
wykonywanych  robdt) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swg
jakos¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i1 przez niego optaconych. Po zakonczeniu robot
miejsca tymczasowego sktadowania materialow beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwosé zastosowania
w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materiatu, urzadzenia to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu, urzadzenia nie moze by¢ pdzniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nic spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
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Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt, bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewidujg mozliwos¢ uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi inspektora
0 swoim zamiarze wyboru takiego sprzgtu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktore nie gwarantuja zachowania warunkow Kontraktu,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i na wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych 1 wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wszelkie wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu ktére nic odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inspektora usunigte z Placu Budowy.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow 1 wykonywanych robot zgodnie z postanowieniami Warunkéw Kontraktu.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w pianie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robot zgodnie z wymiarami i rz¢gdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe) lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastgpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w  wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostana poprawione, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nic zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badZz odrzucenia materialow 1 urzadzen lub
elementow Robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie,
Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i
wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawcg nie pozniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu bedzie ponosil Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do aprobaty Inspektora
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programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robot, w ktérym zaprezentuje on zamierzony
sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ ogdlna podajaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot.

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot.

- zasady BHP.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementdéw robot.

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot.

- wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego
lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposob oraz
forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisow pomiarow, a takze
wyciaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) cze$é szezegolowa, podajaca dla kazdego rodzaju robot:

- wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,

- rodzaje i iloé¢ $rodkéw transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materiatow,
ip.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wilasciwosci podczas
transportu.

- sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot.

- sposob postepowania z materiatami i robotami me odpowiadajacymi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg jakosci robot i jakosci materialow.
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary 1 badania materialdw oraz robot z
czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.

Inspektor bedzie przekazywal Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jeshi
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan. Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materialow.

Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.
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6.3 Pobieranie probek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek.

2. Inspektor bedzie miat zapewniona mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek.

3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych
Materiatow, ktére budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora bedq opisane 1 oznakowane w sposob zaakceptowany przez Inspektora.

6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nic obejmujq badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna wytyczne krajowe Ilub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan

1. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie poézniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i1 badania materialow u Zrédla ich wytwarzania, Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelkg potrzebna pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodno$¢ materialow, urzadzen i1 robdt z wymaganiami

Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow badan

dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania

niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza., ze raporty Wykonawcy sa

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtérnych lub dodatkowych, albo oprze si¢ wylacznie na

whasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materialéw i robot z Dokumentacja Projektowsq i

Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania probek poniesie Wykonawca.

8]

6.7. Atesty jakosci Materiatow, Urzgdzen i Sprzetu
1. W przepadku materiatow, urzadzen, dla ktérych atesty sa wymagane, kazda partia tych
materialow dostarczona do robot bedzie posiadala atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy.
2. Wyroby przemystowe winny posiada¢ certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wynikow beda dostarczone
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przez Wykonawce Inspektorowi.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia wylacznie materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich
pelng zgodno$¢ z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc¢
ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wowczas takie materialy lub urzadzenia
zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1.

6.8.2.

6.8.3.

1.

Pozwolenie na budowe
Dokumentacja projektowa

Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce i winien by¢ prowadzony od dnia rozpoczgcia robot do konca Okresu

Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie

Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu

robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na

Placu Budowy.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, ktora dokonata

wpisu z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Wpisy beda

czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- Datg przekazania Wykonawcy Placu Budowy.

- Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowe;.

- Datg akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot.

- Terminy rozpoczgcia i ukonczenia poszczegolnych elementéw robot.

- Przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora.

- Daty i przyczyny wstrzymania robot.

- Zgloszenia 1 daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbioréw
czesciowych (jesli takie bedg wystepowac) i koncowych.

- Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

- Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zta pogoda.

- Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowe;.

- Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot.

- Datg dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robot.

- Dane dotyczace jakosci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzal.

- Inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedq przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza by¢
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strona

13




FIRMA ,RING” Dawid Bujwicki
Bialystok ul. Radzymiriska 44/10

Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecers Wykonawcy.

6.8.4. Ksiega Obmiarow

Ksigga Obmiaréw stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza si¢ w sposob ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robét 1 wpisuje sieje do Ksiggi Obmiarow.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialow, receptury.,
kontrolne wyniki badan, itp. bedq gromadzone w sposéb okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowi¢ beda zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robot.

6.8.6 Pozostate dokumenty budowy

1. Do dokumentéw budowy zalicza si¢ - oprécz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. - 6.8.5. -
nast¢pujace dokumenty:

- protokoly przekazania Terenu Budowy.

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.

- Swiadectwa Przejecia Robot

- protokoly z narad i ustalen.

- korespondencja na budowie.

6.8.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

I. Dokumenty budowy nalezy przechowywa¢ na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

2. W przypadku zaginigcia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast
odtworzy¢ w formie przewidzianej prawem.

3. Inspektor bedzie mial staty dostgp do wszystkich dokumentéw budowy. Nalezy tez je
udostepnia¢ Zamawiajacemu na jego Zyczenie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady Obmiaru Robot

1. Obmiar Robot bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robot.

2. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiggi Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich

robét. Bledy zostang poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzam z czestotliwoscia wynikajaca z
platnosci na rzecz Wykonawey w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawceg i Inspektora.

%]

7.2. Zasady okreslania ilosci robot | materiatow
1. Dhugosci i odlegltosci migdzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdhuz linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadlej do osi.
2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych rob6t nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m? - jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.
3. losci, ktére maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
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zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonywane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda.
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksigdze Obmiarow. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dolaczone w formie odrgbnego zalacznika do Ksiggi.
Wzér takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot wymagaja akceptacji Inspektora przed ich
uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac
wazne swiadectwa atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caly okres realizacji robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywaé te urzadzenia, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie ich
dokladnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych pracz Inspektora.

7.5 Termin i czestotliwo$¢ przeprowadzania pomiarow
1. Obmiary beda przeprowadzane przed cze$ciowym lub koncowym Przejgciem Robot, a
takze w przepadku wystepowania dtuzszych przerw w prowadzeniu robét i/lub zmianie
Wykonawcy Robét.
2. Obmiary Robét zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych robot.
Obmiary Robot ulegajacych zakryciu beda przeprowadzam: przed ich zakryciem.

|5 ]

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:
- odbior Robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
- odbiér odcinka lub/i catosci robot (sporzadzenie protokotu odbioru robot odpowiednio dla
odcinka lub calosci robot),
- odbiory przewodéw kominowych instalacji i urzadzen technicznych
- odbiér ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robot - wraz z protokolem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robot

I. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru robdt jest Protokét Odbioru Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.

2. Dla celow Odbioru Robét Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- Os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej,
budynku lub lokalu
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Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami.

Dokumentacj¢ powykonawcza podana w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mapg zasadniczg, do ewidencji gruntow i
budynkow 1 ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstatej w oparciu o
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza.

Specyfikacje Techniczne,

Uwagi 1 Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.

Receptury i ustalenia technologiczne.

Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiarow.

Wyniki pomiaréw Kkontrolnych oraz badan i1 oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

Atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych materialéw. urzadzen, zgodnie z wymogami
przepiséw prawa w tym zakresie.

Opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow
zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,

Sprawozdanie techniczne,

Instrukcje konserwacji i obstugi, dokumentacj¢ techniczno-ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych.

Instrukcje eksploatacji

Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierac¢ bedzie:

Zakres 1 lokalizacje wykonanych robét,

Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora.

Uwagi dotyczace warunkoéw realizacji robot,

Datg rozpoczgcia i1 date ukonczenia robot.

8.3. Odbior ostateczny - Swiadectwo Wypetnienia Gwarancji

l.

Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego
protokotu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.

2. Ostateczne  zatwierdzenie robot po wygasnieciu  Okresu Gwarancji  (okresu

odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunigciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejgcia oraz tych, ktore wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie robot bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z

9:

uwzglednieniem zasad omowionych w pkt. 8.2 powyzej.

PODSTAWY PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne
le

8]

Podstawa platnosci jest obmierzona ilo$¢ robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie z
Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robdt stanowigcym zatacznik do oferty.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowe;.

Cena jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialow, wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
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skfadowania i transportu.

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzgtu na Plac
Budowy 1 z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).

- roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,

- koszt rozruchu

- koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Techniczne;j.

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza; place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikoéw zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi. itp.), koszty
tymczasowego oznakowania robot, wydatki na BHP, ustugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robdt, koszty ogolne
przedsigbiorstwa Wykonawcy, itp.,

- koszt rekultywacji 1 uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu robot,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, lacznic z Okresem Gwarancyjnym,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)
1 przepisami obowigzujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng czes¢ 1 nalezy je czyta¢ lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie p6zniej niz 30 dni przed data sktadania ofert), o ile nie postanowiono
inaczej.
Gdziekolwiek nastepuja odwotania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajow Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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