
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Zadania:

"Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody we wsi Kobylin Kuleszki- -

Gm. Kobylin Borzymy"

ST-00
WYMAGANIA OGÓLNE

Kody CPV:
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45113000-2 Roboty na placu budowy
45233222-1 Roboty w zakresie chodników
45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45232431-2 Przepompownie wody odpadowej
45232440-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagów do odprowadzania scieków
45232460-4 Roboty sanitarne
45252126-7 Zaklady uzdatniania wody pitnej
45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
45261213-0 Kladzenie dachów metalowych
45261214-7 Kladzenie dachów bitumicznych
45262110-5 Demontaz rusztowan
45262120-8 Wznoszenie rusztowan
45262212-0 Kopanie rowów
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262350-9 Betonowanie bez zbrojenia
45262360-2 Cementowanie
45262370-5 Roboty w zakresie pokrywania betonem
45262400-5 Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej
45321000-3 Izolacja cieplna
45324000-4 Tynkowanie
45331211-8 Instalowanie wentylacji zewnetrznej
45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne
45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urzadzen sanitarnych
45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
45510000-5 Wynajem dzwigów wraz z obsluga operatorska
45520000-8 Wynajem koparek wraz z obsluga operatorska

OPRACOWAL: mgr inz. Tadeusz Wyszkowski
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ST-OO - WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznych ST-OO
Specyfikacje Techniczne ST-OO zawieraja informacje oraz wymagania wspólne dotyczace
wykonania i odbioru Robót, które zostana zrealizowane w ramach modernizacji SUW we wsi
Kobylin Kuleszki.

1. Roboty budowlane
2. Roboty technologiczne
3. Roboty elektryczne i AKPiA

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych
Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac i rozumiec w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w
pkt. 1.1jako czesc Dokumentacji Przetargowej.

1.3. Zakres Robót objetych Specyfikacjami Technicznymi
Wymagania ogólne nalezy rozumiec i stosowac w powiazaniu z nizej wymIemonymI
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-Ol
ST-02
ST-03

Roboty budowlane
Roboty technologiczne
Roboty elektryczne i AKPiA

Opis realizowanych obiektów na temat zakresu robót znajduje sie u Dokumentacji Projektowej.

W róznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sa odnosniki do stosowanych norm i
standardów. Przywolane normy i standardy winny byc traktowane jako integralna czesc
Specyfikacji Technicznych i czytane w polaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których sa
wymienione. Zaklada sie, iz Wykonawca doglebnie zaznajomi sie z ich zawartoscia i
wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania norm i standardów wedlug stanu na 30
dni przed data zanikniecia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.
Na etapie przetargu Wykonawca powinien przeprowadzic wizje lokalna i uzyskac potwierdzenie
Zamawiajacego.
Roboty nalezy wykonac w bezpieczny sposób, scisle w zgodzie obowiazujacymi regulacjami,
normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach Technicznych.
Gdziekolwiek wystepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym
przypadku nastepujaco:
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Laboratorium - laboratorium badawcze zaakceptowane przez Inspektora, sluzace do
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przeprowadzania wszelkich badan i prób zwiazanych z realizacja Kontraktu oraz ocena jakosci
Materialów i Robót.
Materialy - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania Robót zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora,
Projektant -uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.
WycenionyPrzedmiar Robót -Przedmiar Robót wyceniony przez Wykonawce i stanowiacy czesc
jego Oferty
Kontrakt -przedmiotzamówieniarealizowanyprzezWykonawcena podstawieumowyzawartejz
Zamawiajacym
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrób i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana specyfikacja
techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialnosc, ze wyrób jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna. .

Dokumentacja projektowa - sluzaca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót
budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowe.
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a
takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów.
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespól czynnosci zmierzajacych
do okreslenia przydatnosci gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych
podloza gruntowego wykonanych w terenie i laboratorium.
Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci.

1.5 Ogólne wymagania dotyczace Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialnyza jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z
DokumentacjaProjektowa.SpecyfikacjaTechnicznai PoleceniamiInspektora.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robót, Dziennik Budowy i
Ksiege Obmiaru, oraz Dokumentacje Projektowa i Specyfikacje Techniczne. Na 7 dni przed
przekazaniem terenu robót Wykonawca przekaze Zamawiajacemu wszystkie niezbedne dokumenty
dotyczace kierownika budowy, umozliwiajace dokonanie zgloszenia o rozpoczeciu robót.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
Dokumentacjazalaczonado DokumentacjiPrzetargowej:

1.5.3. Dokumentacja przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu

Wykonawca otrzyma od Inwestora I egzemplarz Dokumentacji Projektowej (projekt budowlano-
wykonawczy na roboty objete umowa). W okresie przygotowywania ofert pelna Dokumentacja
Projektowa znajduje sie do wgladu w siedzibie Zamawiajacego.

1.5.4.

l.
Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

Wykonawcawe wlasnymzakresieopracujei uzgodni oraz zatwierdziprojektorganizacji
budowy.Kosztytegoprojektunalezyuwzglednicw cenachjednostkowychrobót.
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2. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje obslugi eksploatacji i dokumentacje techniczno-
ruchowa dla dostarczanych przez niego urzadzen technologicznych. Koszt tej dokumentacji
nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych Robót.

3. Kierownik budowy opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4. Wykonawca, sporzadzi dokumentacje powykonawcza. Koszt tej dokumentacji nalezy

uwzglednic w cenach jednostkowych robót.

1.5.5. Zgodnosc robót z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi
1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone Wykonawcy przez

Inwestora sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z
tych dokumentów jest tak samo wiazace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich
dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarów
okreslonych wedlug skali rysunku; poszczególne dokumenty powinny byc traktowane w
nastepujacej kolejnosci pod wzgledem waznosci: Specyfikacje Techniczne, Dokumentacja
Projektowa.
Wykonawca nie moze wykorzystac na swa korzysc jakichkolwiek bledów lub braków w
Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, a o ich wykryciu winien
bezzwlocznie powiadomic Inwestora, który zadecyduje o dokonaniu niezbednych zmian lub
uzupelnien.

2. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy powinny byc zgodne z planem
sytuacyjnym, rzutami, przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inzynierskich i
wymaganiami materialowymi, okreslonymi w Dokumentacji Projektowej oraz w
Specyfikacjach Technicznych.

3. Cechy materialów i elementów robót powinny byc jednorodne i wykazywac bliska
zgodnosc z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami srednimi okreslonego przedzialu
tolerancji. Przedzial tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych,
nieznacznych odchylen od wartosci docelowych, jakie sa praktycznie nieuniknione.

4. W przepadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna i bedzie to mialo wplyw na niezadowalajacajakosc
robót, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty te rozebrane na
koszt Wykonawcy.

1.5.6. Zabezpieczenie Terenu Budowy
1. Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy przez

caly okres realizacji kontraktu, od Daty Rozpoczecia az do Czasu Wykonania i Przejecia
Robót.

2. Na czas wykonywania robót Wykonawca ma obowiazek wykonac lub dostarczyc
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak ploty, zapory, znaki, swiatla
ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie i stale - calodobowe warunki
widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.

3. Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byc zatwierdzone przez
Inwestora przed ich ustawieniem.

4. Koszt zabezpieczenia Placu Budowy nalezy uwzglednic w cenach jednostkowych robót.

1.5.7. Tablice Informacyjne o prowadzonej budowie
Przed przystapieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem:

1. Tablice informacyjna zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Tablica bedzie
podawala podstawowe informacje o budowie. Koszt zainstalowania i utrzymania tablicy
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informacyjnej jest uwzgledniony w cenach jednostkowych robót. Tablica informacyjna
bedzie utrzymywane przez Wykonawce przez caly okres realizacji robót w dobrym stanie.

1.5.8. Ochrona srodowiska podczas wykonywania Robót
l. Wykonawca ma obowiazek znac wszystkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska

naturalnego i stosowac je w czasie prowadzenia robót.
2. W szczególnosci Wykonawca zapewni spelnienie nastepujacych warunków:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i drogi wewnetrzne beda tak wybrane, aby
nie powodowaly zniszczen w srodowisku naturalnym;

b) Beda podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
zanieczyszczeniem zbiorników wodnych i cieków pylami, paliwem, olejami,
materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi toksycznymi substancjami,
zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
przekroczeniem dopuszczalnych norm halasu,
mozliwoscia powstania pozaru.

c) Praca Sprzetu uzywanego podczas realizacji robót nie bedzie powodowac
zanieczyszczen w srodowisku naturalnym poza Placem Budowy.

3. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska obciaza Wykonawce.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
l. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej.
2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach

oraz w maszynach i sprzecie Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami.

3. Materialy latwopalne beda skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami oraz
beda zabezpieczone przed dostepem osób trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelki straty spowodowane pozarem wywolanym
w efekcie realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia
l. Materialy, które w sposób trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do

uzycia.
2. Nie dopuszcza sie do uzycia materialów wywolujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wiekszym, niz dopuszczalne.
3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robót beda mialy swiadectwo dopuszczenia, wydane

przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania
tych materialów na srodowisko.

1.5.11 Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy
l. Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegal wszystkie przepisy dotyczace

bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac o
zdrowie i bezpieczenstwo swych pracowników i zapewni wlasciwe warunki pracy i
warunki sanitarne.

2. Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony osób zatrudnionych na Terenie Budowy oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

3. Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
pracujacego na Terenie Budowy.

4. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej sa
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uwzglednione przez Wykonawce w cenachjednostkowych Robót.

1.5.12 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
l. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci

publicznej orazJlub prywatnej.
2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robót lub brakiem

koniecznych dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy - uszkodzona
wlasnosc. Stan uszkodzonej lub naprawionej wlasnosci powinien byc nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

3. W przepadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace wartosc archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inwestora oraz wladze konserwatorskie i przerwie roboty do czasu
otrzymania dalszej decyzji.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia i instalacje podziemne
i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje
wszelkich niezbednych adaptacji i innych koniecznych robót w obrebie Placu Budowy w
mozliwie najkrótszym czasie, nie dluzszym jednak niz w czasie przewidzianym w
programie robót. Wykonawca okaze wspólprace i ulatwi przeprowadzenie wymienionych
robót.

5. Zaklada sie, ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem robót wymienionych w pkt. 4 powyzej
i ze planujac swoje Roboty uwzglednil ich przeprowadzenie. W zwiazku z tym roboty
wymienione w pkt. 4 powyzej, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed
podpisaniem Umowy, nie moga byc podstawa do zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy.

6. W przypadku przypadkowego uszkodzenia istniejacych instalacji i/lub urzadzen
podziemnych lub nadziemnych. Wykonawca natychmiast powiadomi o tym fakcie
odpowiednia, instytucje uzytkujaca lub bedaca wlascicielem tych instalacji i/lub urzadzen, a
takze Inwestora. Wykonawca bedzie wspólpracowal w usunieciu powstalej awarii z
odpowiednimi sluzbami specjalistycznymi.

7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i/lub urzadzen podziemnych lub nadziemnych nie
wykazanych na planach i rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez
Zamawiajacego/Inwestora i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostalych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obciaza Wykonawce.

1.5.13 Wymagania dotyczace ruchu pojazdów
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem

zwiazanym z wykonywaniem robót i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy
na wlasny koszt, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

1.5.14 Opieka nad robotami
1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za opieke nad robotami i za wszystkie materialy i sprzet

uzywany do robót.
2. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymania robót lub ich elementu w zadawalajacym stanie, to

na Polecenie Inspektora rozpocznie on roboty utrzymaniowe nie pózniej, niz 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia: w przeciwnym razie Inspektor moze natychmiast zatrzymac
roboty.

3. W okresie od przekazania Terenu Budowy do Przejecia Robót Wykonawca odpowiada za
wlasciwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca
naprawi lub odtworzy na wlasny koszt.
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1.5.15 Przestrzeganieprawa
1. Wykonawca ma obowiazek znac wszystkie ustawy i rozporzadzenia wladz centralnych i

wladz lokalnych oraz inne przepis, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek sposób sa
zwiazane z realizacja robót lub moga wplywac na roboty.

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie regulacje
wymienione w pkt. 1 powyzej i stosowac sie do nich.

1.5.16 Prawa patentowe
1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione, uzycia

rozwiazania projektowego, urzadzenia, materialu lub metody, które sa chronione patentem
lub innym prawem wlasnosci, to Wykonawca powinien spelnic wszystkie wymagania
okreslone prawem, dotyczace zasad zastosowania chronionego rozwiazania, urzadzenia,
materialu lub metody.

2. Wymagania okreslone w pkt. 1 powinny byc spelnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robót, w których maja zastosowanie chronione rozwiazania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac Inspektora o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformulowanych w pkt. 1 i 2 spowoduje nastepstwa
finansowe lub prawne, to w calosci obciaza one Wykonawce.

2. MATERIALY, URZADZENIA

2. 1. Wymagania ogólne
Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robót winny byc nowe i
nieuzywane, odpowiadac wymaganiom norm i przepisów wymienionych w mniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale
obowiazujacych norm i przepisów,
Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwiazane z dostarczeniem materialów do robót.

2.2. Zródla uzyskiwania materialów, urzadzen
Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanymwbudowaniemlub wykorzystaniemjakichkolwiek
materialów i urzadzen przeznaczonych do realizacji robót. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
do zatwierdzenia szczególowe informacje dotyczace ich pochodzenia, odpowiednie swiadectwa,
atesty, certyfikaty, swiadectwa badan laboratoryjnych i próbki, zgodnie z wymaganiami.
Zatwierdzenie partii materialów. Urzadzen z danego zródla nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia wszystkich materialów z tego zródla.
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy
uzyskane z dopuszczonego zródla spelniaja w sposób ciagly wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu robót.
Wszystkie materialy musza pochodzic z panstw czlonkowskich Unii Europejskiej.

2.3. Pozyskiwanie materialów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskania pozwolen od wlascicieli i odnosnych wladz na pozyskanie
Materialów z jakichkolwiek zródel miejscowych, wlaczajac w to zródla wskazane przez Inspektora
i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi wymagane dokumenty przed przystapieniem do
eksploatacji tych zródel.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
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wszystkich materialów, urzadzen uzytych do realizacji robót.

2.4. Inspekcja wytwórni materialów
Wytwórnie materialów moga byc okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego i Inspektora w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. W celu
sprawdzenia wlasciwosci materialów moga byc pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji beda
podstawa akceptacji okreslonej partii materialów pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy
Inspektor bedzie przeprowadzal inspekcje wytwórni, beda zachowane nastepujace warunki:
W czasie inspekcji Inspektor bedzie mial zapewniona wspólprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materialów.
Inspektor bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwórni, gdzie odbywa
sie produkcja materialów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy, urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy, urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
Placu Budowy badz zlozone we wskazanym przez Inspektora miejscu. Jezeli Inspektor zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialów do innych robót niz te, dla których zostaly zakupione, to
koszt tych materialów zostanie przewartosciowany przez Inspektora. Kazdy element robót, w
którym znajduja sie nie zbadane badz nie zaakceptowane material, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sie z jego odrzuceniem i niezaplaceniem naleznosci.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialów, urzadzen
l. Wykonawca zapewni, aby materialy skladowane tymczasowo (do czasu ich uzycia dla

wykonywanych robót) byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swa
jakosc i wlasciwosci i byly dostepne do kontroli przez Inspektora.

2. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza Terenem Budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i przez niego oplaconych. Po zakonczeniu robót
miejsca tymczasowego skladowania materialów beda doprowadzone przez Wykonawce do
ich pierwotnego stanu w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

"

2. 7. Wariantowe stosowanie materialów

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosc zastosowania
w wykonywanych robotach wariantowego rodzaju materialu, urzadzenia to Wykonawca powiadomi
Inspektora o swym zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem wariantowego rodzaju
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli to bedzie konieczne dla prowadzenia badan przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu, urzadzenia nie moze byc pózniej
zmieniony bez zgody Inspektora.

3. SPRZET
l. Wykonawca jest zobowiazany do uzywania tylko takiego sprzetu, który nic spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet uzywany do robót powinien
byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i jakosci
wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, Programie Zapewnienia Jakosci
(PZJ) lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora: w przypadku
braku ustalen w powyzszych dokumentach. Sprzet winien byc uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora.

2. Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
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Inspektora i w terminie przewidzianym Kontraktem.
3. Sprzet, bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót, bedzie

utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacje Techniczne przewiduja mozliwosc uzycia
sprzetu wariantowego przy wykonywanych robotach, to Wykonawca powiadomi inspektora
o swoim zamiarze wyboru takiego sprzetu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem.
Wybrany i zaakceptowany sprzet nie moze byc pózniej zmieniony bez zgody Inspektora.

6. Sprzet, maszyny i urzadzenia, które nie gwarantuja zachowania warunków Kontraktu,
zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie beda dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie wplyna
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i na wlasciwosci przewozonych materialów. Liczba
srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora oraz w terminie
przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wszelkie wymagania dotyczace
przepisów ruchu drogowego. Srodki transportu które nic odpowiadaja warunkom Kontraktu, beda
na polecenie Inspektora usuniete z Placu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Placu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót oraz za jakosc zastosowanych

materialów i wykonywanych robót zgodnie z postanowieniami Warunków Kontraktu.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za dokladne wytyczenie w pianie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu robót zostana poprawione, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, przez
Wykonawce na wlasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nic zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnosc.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji badz odrzucenia materialów
elementów Robót beda oparte na wymaganiach sformulowanych
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych, a takze
wytycznych.

6. Polecenia Inspektora beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pózniej
niz w terminie wyznaczonym przez Inspektora, pod grozba zatrzymania robót. Skutki
finansowe z tego tytulu bedzie ponosil Wykonawca.

i urzadzen lub
w Kontrakcie,
w normach i

6.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT

6.1.
2.

Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Do obowiazkówWykonawcynalezyopracowaniei przedstawieniedo aprobatyInspektora
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6.2.

l.

programu zapewnienia jakosci (PZJ) dla robót, w którym zaprezentuje on zamierzony
sposób wykonywania robót, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz
Poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

3. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czesc ogólna podajaca:

organizacje wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót.
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót.
zasady BHP.
wykaz zespolów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.
wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych
elementów robót.
system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robót.
wyposazenia w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan), sposób oraz
forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a takze
wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.

b) czesc szczególowa, podajaca dla kazdego rodzaju robót:
wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi,
rodzaje i ilosc srodków transportu i urzadzen do magazynowania i zaladunku materialów,
itp.,
sposób zabezpieczenia i ochrony ladunków przed utrata ich wlasciwosci podczas
transportu.
sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialów,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
sposób postepowania z materialami i robotami me odpowiadajacymi wymaganiom.

2.

Zasady kontroli jakosci robót
Celem kontroli robót bedzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozonajakosc robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole jakosci robót i jakosci materialów.
urzadzen. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, obejmujacy personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenia i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania próbek i
badan materialów oraz robót.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialów oraz robót z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
kontraktowymi.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie urzadzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych
procedury badan.
Inspektor bedzie przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli
niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wplynac ujemnie na wyniki badan. Inspektor
natychmiast wstrzyma uzycie badanych materialów i dopusci je do uzycia dopiero wtedy,
gdy niedociagniecia w pracy Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakosc tych materialów.
Wszystkie koszty, zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.

3.

4.

5.

6.
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6.3 Pobieranie próbek
1. Próbki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania

próbek.
2. Inspektor bedzie mial zapewniona mozliwosc udzialu w pobieraniu próbek.
3. Na polecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe badania tych

Materialów, które budza jego watpliwosci co do ich jakosci. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie
koszty te poniesie Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania próbek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora beda opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

6.4.
l.

Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami stosownych
norm. W przypadku, gdy normy nic obejmuja badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowac bedzie mozna wytyczne krajowe lub inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiarów lub badan. Wykonawca powiadomi
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania. Wykonawca przedstawi Inspektorowi na pismie wyniki do jego akceptacji.

6.5. Raporty z badan
1. Wykonawca bedzie przekazywal Inspektorowi kopie raportów z wynikami badan jak

najszybciej, nie pózniej jednak, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

2. Kopie wyników badan beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
1. Dla celów kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor jest uprawniony do dokonywania

kontroli, pobierania próbek i badania materialów u zródla ich wytwarzania, Wykonawca
zapewni mu przy tym wszelka potrzebna pomoc.

2. Inspektor bedzie ocenial zgodnosc materialów, urzadzen i robót z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników badan
dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor moze na wlasny koszt pobierac próbki materialów i prowadzic badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenia badan powtórnych lub dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialów i robót z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych
badan i pobierania próbek poniesie Wykonawca.

6.7. Atesty jakosci Materialów, Urzadzen i Sprzetu
1. W przepadkumaterialów,urzadzen, dla których atesty sa wymagane,kazda partia tych

materialów dostarczona do robót bedzie posiadala atest okreslajacy w sposób jednoznaczny
jej cechy.

2. Wyroby przemyslowe winny posiadac certyfikaty wydane przez producenta, poparte
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie tych wyników beda dostarczone
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przez Wykonawce Inspektorowi.
3. Inspektor moze dopuscic do uzycia wylacznie materialy posiadajace atest, stwierdzajacy ich

pelna zgodnosc z warunkami kontraktu. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne
legalizacje, moga byc badane w dowolnym czasie. Jesli zostanie stwierdzona niezgodnosc
ich wlasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi, wówczas takie materialy lub urzadzenia
zostana odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Pozwolenie na budowe

6.8.2. Dokumentacja projektowa

6.8.3. Dziennik Budowy
I. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego

i Wykonawce i winien byc prowadzony od dnia rozpoczecia robót do konca Okresu
Gwarancyjnego (Okresu Odpowiedzialnosci za Usterki). Odpowiedzialnosc za prowadzenie
Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.

2. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyly przebiegu
robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz spraw technicznych i administracyjnych na
Placu Budowy.

3. Kazdy wpis do Dziennika Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby, która dokonala
wpisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Wpisy beda
czytelne, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim.

4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczególnosci:
Date przekazania Wykonawcy Placu Budowy.
Date przekazania Wykonawcy Dokumentacji Projektowej.
Date akceptacji przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robót.
Terminy rozpoczecia i ukonczenia poszczególnych elementów robót.
Przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach, uwagi i polecenia Inspektora.
Daty i przyczyny wstrzymania robót.
Zgloszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorów
czesciowych Gesli takie beda wystepowac) i koncowych.
Wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.
Warunki atmosferyczne, przerwy lub ograniczenia w pracy spowodowane zla pogoda.
Zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej.
Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót.
Date dotyczace bezpieczenstwa i ochrony robót.
Dane dotyczace jakosci materialów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych
badan, z podaniem kto je przeprowadzal.
Inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedlozone
Inspektorowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy musza byc
podpisane przez Wykonawce z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
dokonany przez Projektanta obliguje Inspektora do zajecia stanowiska. Projektant nie jest strona
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Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

6.8.4. Ksiega Obmiarów

Ksiega Obmiarów stanowi dokument umozliwiajacy rozliczenie faktycznych ilosci wykonanych
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciagly, w jednostkach przyjetych w
Wycenionym Przedmiarze Robót i wpisuje sieje do Ksiegi Obmiarów.

6.8.5. Dokumenty laboratoryjne:

Dzienniki laboratoryjne, certyfikaty materialowe, orzeczenia o jakosci materialów, receptury,
kontrolne wyniki badan, itp. beda gromadzone w sposób okreslony w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowic beda zalaczniki do Swiadectwa Przejecia Robót.

6.8.6 Pozostale dokumenty budowy
1. Do dokumentów budowy zalicza sie - oprócz wymienionych powyzej w pkt. 6.8.1. - 6.8.5. -
nastepujace dokumenty:

protokoly przekazania Terenu Budowy.
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne.
Swiadectwa Przejecia Robót
protokoly z narad i ustalen.
korespondencja na budowie.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I

I

6.8.6. Przechowywanie dokumentów budowy
1. Dokumenty budowy nalezy przechowywac na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
2. W przypadku zaginiecia jakiegokolwiek dokumentu budowy nalezy go natychmiast

odtworzyc w formie przewidzianej prawem.
3. Inspektor bedzie mial staly dostep do wszystkich dokumentów budowy. Nalezy tez je

udostepniac Zamawiajacemu na jego zyczenie.

7. OBMIARROBÓT

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót

1. Obmiar Robót bedzie okreslal faktyczny zakres wykonanych Robót zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach okreslonych w
wycenionym Przedmiarze Robót.

2. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi Obmiarów.
3. Jakikolwiek blad lub przeoczenie w ilosciach podanych w Przedmiarze Robót lub

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia wszystkich
robót. Bledy zostana poprawione wedlug pisemnych instrukcji Inspektora.

4. Obmiar wykonywanych robót bedzie przeprowadzam z czestotliwoscia wynikajaca z
platnosci na rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez
Wykonawce i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania ilosci robót i materialów

1. Dlugosci i odleglosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi beda obmierzane poziomo
wzdluz linii osiowej, szerokosci -po prostej prostopadlej do osi.

2. Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robót nie podaja tego inaczej, to
objetosci beda wyliczane w m3 -jako dlugosc pomnozona przez sredni przekrój.

3. Ilosci, które maja byc obmierzane wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach -
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zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposób

zrozumialy i jednoznaczny. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda.
uzupelniane odpowiednimi szkicami umieszczonymi w Ksiedze Obmiarów. W razie braku
miejsca w Ksiedze, szkice te beda dolaczone w formie odrebnego zalacznika do Ksiegi.
Wzór takiego zalacznika bedzie uzgodniony z Inspektorem.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
1. Urzadzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robót wymagaja akceptacji Inspektora przed ich

uzyciem.
2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda dostarczone przez Wykonawce. Beda one posiadac

wazne swiadectwa atestacji.
3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie

technicznym przez caly okres realizacji robót.

7. 4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie on utrzymywac te urzadzenia, zapewniajac w sposób ciagly zachowanie ich
dokladnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych pracz Inspektora.

7.5 Termin i czestotliwosc przeprowadzania pomiarów
1. Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym Przejeciem Robót, a

takze w przepadku wystepowania dluzszych przerw w prowadzeniu robót i/lub zmianie
Wykonawcy Robót.

2. Obmiary Robót zanikajacych beda przeprowadzane w czasie wykonywania tych robót.
3. Obmiary Robót ulegajacych zakryciu beda przeprowadzam: przed ich zakryciem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8. 1. Rodzaje odbiorów
W zaleznosci od ustalen w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez inspektora przy udziale Wykonawcy i
przedstawiciela Zamawiajacego:

odbiór Robót zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,
odbiór odcinka lub/i calosci robót (sporzadzenie protokolu odbioru robót odpowiednio dla
odcinka lub calosci robót),
odbiory przewodów kominowych instalacji i urzadzen technicznych
odbiór ostateczny (ostateczne zatwierdzenie robót - wraz z protokolem odbioru
koncowego).

8.2 Dokumenty Przejecia Robót
1. Dokumentem stwierdzajacym dokonanie Odbioru robót jest Protokól Odbioru Robót

sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora.
2. Dla celów Odbioru Robót Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace

dokumenty:
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze w razie korzystania z ulicy sasiedniej,
budynku lub lokalu
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Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami.
Dokumentacje powykonawcza podana w pkt. 1.5.4 powyzej, w tym dokumentacje
geodezyjna umozliwiajaca naniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntów i
budynków i ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o
geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza.
Specyfikacje Techniczne,
Uwagi i Polecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robót zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecen.
Receptury i ustalenia technologiczne.
Dziennik Budowy i Ksiege Obmiarów.
Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
Specyfikacjami Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
Atesty, certyfikaty jakosciowe wbudowanych materialów. urzadzen, zgodnie z wymogami
przepisów prawa w tym zakresie.
Opinie technologiczna sporzadzona na pod$tawie wszystkich wyników badan i pomiarów
zalaczonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci,
Sprawozdanie techniczne,
Instrukcje konserwacji i obslugi, dokumentacje techniczno-ruchowa dla dostarczonych
urzadzen technologicznych.
Instrukcje eksploatacji
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:
Zakres i lokalizacje wykonanych robót,
Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Inspektora.
Uwagi dotyczace warunków realizacji robót,
Date rozpoczecia i date ukonczenia robót.

8.3. Odbiór ostateczny - Swiadectwo Wypelnienia Gwarancji
1. Sporzadzenie i podpisanie przez Wykonawce, Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego

protokolu odbioru koncowego wraz z wystawieniem przez Wykonawce Gwarancji.
2. Ostateczne zatwierdzenie robót po wygasnieciu Okresu Gwarancji (okresu

odpowiedzialnosci za usterki) nastapi po usunieciu wszystkich usterek odnotowanych w
Swiadectwie Przejecia oraz tych, które wystapily w Okresie Gwarancji.

3. Ostateczne zatwierdzenie robót bedzie dokonane na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad omówionych w pkt. 8.2 powyzej.

9. PODSTAWYPLATNOSCI

9. 1. Ustalenia ogólne
1. Podstawa platnosci jest obmierzona ilosc robót wykonanych przez Wykonawce zgodnie z

Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie beda mialy ceny jednostkowe podane w
Wycenionym Przedmiarze Robót stanowiacym zalacznik do oferty.

2. Cena jednostkowa pozycji uwzgledniac bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w pkt.9 Specyfikacji
Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.

3. Cenajednostkowa obejmuje:
robocizne bezposrednia,

- wartosc zuzytych materialów, wbudowanych urzadzen wraz z kosztami ich zakupu,
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skladowania i transportu.
wartosc pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy).
roboty geodezyjne - pomiary, tyczenia,
koszt rozruchu
koszt opracowania dokumentacji opisanej w punkcie 1.5.4 i 1.5.6 niniejszej Specyfikacji
Technicznej.
koszty posrednie, w sklad których wchodza; place personelu i kierownictwa budowy,
pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji Placu
Budowy i zaplecza (w tym: doprowadzenie energii i wody, drogi. itp.), koszty
tymczasowego oznakowania robót, wydatki na BHP, uslugi obce na rzecz budowy,
oplaty dzierzawne, ekspertyzy dotyczace wykonanych robót, koszty ogólne
przedsiebiorstwa Wykonawcy, itp.,
koszt rekultywacji i uporzadkowania Placu Budowy po zakonczeniu robót,
zysk kalkulacyjny, zawierajacy tez ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytulu Kontraktu w
calym okresie jego realizacji, lacznic z Okresem Gwarancyjnym,
podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

4. Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposób, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

i przepisami obowiazujacymi w Polsce.
Specyfikacje Techniczne w róznych miejscach powoluja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralna czesc i nalezy je czytac lacznie z
Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w
pelni zaznajomiony z ich zawartoscia i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania
Polskich Norm (datowane nie pózniej niz 30 dni przed data skladania ofert), o ile nie postanowiono. .
maczeJ.
Gdziekolwiek nastepuja odwolania do polskich norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich
norm krajów Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.

i:
v
l'.

17


