Zatacznik nr 6 do SIWZ

UMOWA NR ZP.271.18.2017

zawarta w dniu r. w Urzedzie Gminy Komarowka Podlaska pomi¢dzy

Gmina Komarowka Podlaska z siedziba 21-311 Komarowka Podlaska, ul. Krotka 7
w imieniu ktorej dziata:

Wojt Gminy Ireneusz Demianiuk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Matgorzaty
Patkowskiej

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

., posiadajagcym wpis do Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem:, REGON:, NIP:,
z siedziba reprezentowang przez:

zwang w dalszej tresci umowy ,,Wykonawcg ”,

W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku
przeprowadzonego post¢powania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien
publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2164 z p6zn. zm.) Strony uzgadniajg, co nastepuje:

§ 1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezb¢dne do oddania przewidzianego Umowa Obiektu liniowego pn.: ,,Wykonanie
nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej nr 101788L Brzeziny — Przegaliny
Male — gr. gminy Wohyn od km 1+995 do km 2+695 dlugosci 700 m” opisane
Dokumentacjg projektowa oraz Przedmiarem roboét, zgodnie z Oferta Wykonawcy,
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, w terminie okreslonym Umowa,
zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa oraz
Przedmiarem robot, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaty wyszczegodlnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

4. Inspektor nadzoru inwestorskiego, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych
mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 3, ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie
uzgodnionych z Zamawiajacym polecen a Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania tych polecen, w szczegdlnosci poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie iloéci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pominigcie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana
nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,
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W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robodt, o ktorym mowa w pkt 2.8.
nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych rob6t budowlanych,
W szczegdlnosci:

a) gdy roboty ujete w projekcie budowlanym nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robot, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

b) lub w przypadku koniecznosci zaniechania robdot budowlanych objetych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robot nastagpi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

. Protokét konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany
przez Zamawiajacego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inspektora nadzoru
inwestorskiego oraz Wykonawce.

§ 2.

. Termin wykonania umowy ustalasi¢ha .

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie
. miesigcy od dnia Odbioru koncowego, usunaé wszystkie ujawnione Wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

. Rozpoczecie realizacji robdt budowlanych przez Wykonawce nastagpi po dniu
przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji projektowej oraz po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w calo$ci lub w czeSciach
niezbednych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow, ktérych dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
wniosku 0 udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagajg przepisy Prawa
Budowlanego.

§ 3.

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajacy przekaze bezplatnie Wykonawcy
1 egzemplarz Dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j.

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

a) ustanowienia nadzoru inwestorskiego,

b) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

c) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

d) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowe;j,
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e) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

f) wyznaczania terminéw odbiorow robét nie przekraczajacych 5 dni roboczych od
dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

g) terminowego przystepowania do odbiorow robot budowlanych,

h) terminowej =zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czg¢sciowych dokonuje
w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robdot budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawcg zakonczenia robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbiorow robot i dokonywaé
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.

§ 4.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg staranno$cia
zgodnie z Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
Z realizacja Umowy, w szczegdlno$ci za utrat¢ dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ osob oraz ponosi odpowiedzialnos¢ za wybrane metody dziatan
I bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia
powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bgdacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstale szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktoérg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone

szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot Materialow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdtowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikdéw robot, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,
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C) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robot
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

e) stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i
kontroli spelniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej,

f) umozliwienia wstepu na Teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

g) =zglaszania gotowosci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robot,

h) terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

1) utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

j) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

k) angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedze 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robo6t i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

I) dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

m) zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

n) sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planéw organizacji
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére
zamierza w tym celu przyjac

0) ubezpieczenia budowy.

Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 gotowosci do odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni
roboczych po ich zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W  przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamodwienia Podwykonawcom,
Wykonawca bedzie pehil funkcj¢ koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9. Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi

przepisami prawa, odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.
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10. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postgpem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom czgsciowym.

11. Dokumentacja powykonawcza begdzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.

12. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5
dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§ 5.

1. Wykonawca wykona wilasnymi sitami nastepujace roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy: catos¢ robot, a  Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowiacych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajacego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacje Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcoéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dzialania lub zaniechania.

§ 6.

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastgpstw dzialania Sity wyzszej,
niezwlocznie
powiadomi o tym na pi§mie drugg Strong.

2. W przypadku wystagpienia Sily wyzszej lub jej nastgpstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacje¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§7.

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia
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przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 2 dni robocze. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.

3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8.

1. Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy 1 jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego.

2. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty.

3. Po zakonczeniu wykonania czg$ci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty rozliczeniowe.

4. Dokonanie Odbioru cze¢sciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, wykazu robot wykonanych czeSciowo, w terminie 5 dni
roboczych liczac od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbiér koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczna, a po jego uplywie powrdci¢ do
wykonywania czynnosci Odbioru koncowego.

6. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robét jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

7. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
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wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokot przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego
terminie.

§9.

Strony ustalajg szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwote w wysokos$ci netto zt (stownie:
) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokosci  zt (stownie: ), co tacznie stanowi
kwote brutto w wysokosci  zt (stownie: ).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
Z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci 1 odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajacych im okreslonych Umowa i Oferta cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT cze$ciowych i rachunku
lub faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowa na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
wartosci ukonczonych robdt, zgodnie z Protokotami odbioru roboét.

Naleznosci za wykonane roboty budowlane beda wplacane przez Zamawiajacego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez ~Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Platnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniach warto$ci wykonanych robét, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonaweca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow o
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uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom 1 dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptynat w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zalegtosci  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych w  tym  okresie = wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalaczonymi do niej
dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiajagcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci i rekojmi na okres .... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koficowego robot.

W okresie gwarancji i rgkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majgce wpltyw na trwato§¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przyslugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i
wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§11.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano,



b)

d)

e)

f)
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gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

konieczno$ci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 PrBud,

wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

wystapienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych ~w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegélno$ci  napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

3.

dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwiazku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nast¢pujace zmiany:

a)

danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

b) danych teleadresowych,

c)

danych rejestrowych,

d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

a)

§ 13.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokos$ci
0,2% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczety dzien zwloki, jaki uplynie
pomigdzy Terminem zakonczenia robot a faktycznym dniem zakonczenia robot,
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b) za zwlok¢ Wykonawcy w wykonaniu okreslonego w Umowie przedmiotu Odbioru
czesciowego (Etap 1) — w wysokosci 0,3 % Ceny ofertowej brutto za kazdy
rozpoczety dzien zwloki.

¢) Za zwloke Wykonawcy w usuni¢ciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki
liczony od dnia uptywu terminu na usuni¢cie Wad.

d) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % Ceny ofertowej brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu r¢kojmi 1 gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

e) za nieterminowg zaplat¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

f) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcédw lub dalszych
Podwykonawcow,

g) z tytulu nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto ,

h) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto.
Kara nie przystuguje, jezeli odstagpienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w art. 145 ustawy Pzp.

3. Kara umowna z tytulu zwloki przystluguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢pnego po uptywie terminu jej zaplaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

5. Zapftata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowigzan wynikajacych z Umowy.

§ 14.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowag beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.
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§ 15.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach; 3 dla Zamawiajacego i 1
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



