Zatacznik nr 6

Wzor Umowy NR ZP.271.3.2018

zawarta w dniu ....r. w Urzgdzie Gminy Komaréwka Podlaska pomiedzy

Gmina Komarowka Podlaska z siedziba 21-311 Komarowka Podlaska, ul. Krotka 7
w imieniu ktorej dziata:

Wojt Gminy Ireneusz Demianiuk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Matgorzaty
Patkowskiej

zwanym w dalszej czgsci umowy ,,Zamawiajacym”,

a

reprezentowang przez:
zwang w dalszej tre§ci umowy ,,Wykonawea ”,

W zwigzku z dokonaniem przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy, w wyniku
przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien
publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z p6zn. zm.) Strony uzgadniaja, co nastepuje:

§1.

1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane
niezb¢dne do oddania przewidzianego Umowg Obicktu liniowego pn.: ,,Budowa
(modernizacja) ulicy Osiedlowej w miejscowosci Komarowka Podlaska od km
0+000 do km 0+209” opisane Dokumentacja projektowg oraz Przedmiarem robot,
zgodnie z Oferta Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi w
Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, W terminie
okreslonym Umowa, zwane dalej ,,robotami” lub ,,robotami budowlanymi”.

2. Wykonawca zobowiagzuje si¢ wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacja projektowa oraz
Przedmiarem robdt, roboty budowlane, niezbedne do realizacji przedmiotu Umowy.

3. Wykonanie robot budowlanych, ktore nie zostaly wyszczegolnione w przedmiarze robot a sa
konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z projektem budowlanym nie wymaga
zawarcia odrebnej umowy.

4. Inwestor, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktorych mowa w pkt 1, pkt 2 i pkt 3,
ma prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych z Zamawiajacym polecen

a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen, w szczegdlnosci

poprzez:

a) zmniejszenie lub zwigkszenie iloéci robot budowlanych na ilosci dostosowane do
potrzeb realizacji przedmiotu Umowy lub pomini¢cie poszczegdlnych robot
budowlanych, opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli zmiana ta jest
konieczna dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i zmiana
nie stanowi istotnego odstgpstwa od projektu budowlanego,

5. W przypadku, gdy rozliczenie zmienionego zakresu robot, o ktorym mowa w pkt 2.8.
nie bedzie mozliwe poprzez obmiar wykonanych robot budowlanych,
W szczegolnosci:
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a) gdy roboty ujete w projekciec budowlanym nie zostaly wyszczegolnione
w przedmiarze robdt, a ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,

b) lub w przypadku konieczno$ci zaniechania robot budowlanych objgtych
Kosztorysem ofertowym,

- wykonanie przez Wykonawce zmienionego zakresu robdt nastapi na podstawie
Protokotu koniecznosci.

. Protokodt konieczno$ci jest sporzadzany przez Kierownika budowy, akceptowany
przez Zamawiajgcego i podpisywany przez: Kierownika budowy, Inwestora oraz
Wykonawcg.

§ 2.

. Termin wykonania umowy ustala si¢ 29 czerwca 2018 roku

. Wykonawca zobowigzuje si¢ w terminie obwigzywania gwarancji, to jest w terminie
. miesiecy od dnia Odbioru koncowego, usung¢ wszystkie ujawnione Wady
dotyczace realizacji przedmiotu Umowy.

. Rozpoczecie realizacji robot budowlanych przez Wykonawce nastapi po dniu
przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej oraz po protokolarnym
przejeciu Terenu budowy przez Kierownika budowy.

. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren budowy w catosci lub w czgéciach
niezbe¢dnych dla realizacji przedmiotu Umowy lub jego czesci, oraz Dziennik budowy
w terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
Odbioru koncowego, Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu
dokumentow, ktorych dolaczenia do zawiadomienia o zakonczeniu budowy lub
wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie wymagaja przepisy Prawa
Budowlanego.

§ 3.

Zamawiajacy jest zobowigzany do realizacji Umowy w terminach i na zasadach
okreslonych w Umowie.

Przed rozpoczgciem robot Zamawiajacy przekaze Dbezptatnie Wykonawcy
1 egzemplarz Dokumentacji projektowej w wersji papierowe;j.

Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy,

b) przekazania Wykonawcy Dziennika budowy,

c) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej Dokumentacji projektowej,

d) nieodptatnego udostepnienia Wykonawcy terenu pod Zaplecze budowy,

e) wyznaczania termindw odbiorow robot nie przekraczajacych 5 dni roboczych od
dnia powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce o gotowosci do odbiorow,

f) terminowego przystepowania do odbioréw robot budowlanych,
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g) terminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy.

Odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i1 zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje
w imieniu Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru koncowego robot budowlanych begdacych
przedmiotem Umowy wyznaczajac upowaznionych przedstawicieli, przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od dnia zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia robot.

Zamawiajgcy jest zobowigzany przystepowa¢ do odbiorow robot i dokonywaé
odbioréw robot w terminach wynikajacych z Umowy.

§4.

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannos$cia
zgodnie z Umowag, Oferta i Dokumentacja projektowa, nienaruszajagcymi Umowy
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz
przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za szkody zwigzane
Z realizacja Umowy, w szczeg6lno$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata
lub $mier¢ os6b oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan
I bezpieczenstwo na Terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec 0sob trzecich za szkody i1 inne zdarzenia
powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych bedacych przedmiotem
Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba
trzecia, za ktorg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonaweca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone
szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych
oraz za jakos¢ zastosowanych do robot Materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegotowo

w postanowieniach Umowy:

a) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji
powykonawczej budowy,

b) wskazania Kierownika budowy lub kierownikéw robdt, posiadajacych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

€) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich
wykonywania,

d) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem
Umowy zgodnie z wlasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu
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bezpieczenstwa 1 higieny pracy obowigzujacymi przy wykonywaniu robdt
budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

stosowania materialow, technik wykonawczych, sprzgtu, metod diagnozowania i
kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji
projektowej,

umozliwienia wstgpu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajacego lub Wykonawce,

zglaszania gotowo$ci do odbioru robot i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach robét,

terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robot lub
ujawnionych w czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania r¢kojmi,
utrzymywania porzadku na Terenie budowy,

stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy,

angazowania odpowiedniej liczby osob, posiadajacych niezbedne uprawnienia,
wiedz¢ 1 doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych
czynnosci w ramach wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,
dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca
dopuszcza Podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy.

sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego planow organizacji
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore
zamierza w tym celu przyjac

ubezpieczenia budowy.

7. Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ inwestora o gotowosci do odbioru robodt
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakonczeniu
oraz umozliwi¢ inwestorowi sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

8. W

przypadku powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia Podwykonawcom,

Wykonawca bedzie pelit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas
wykonywania robot i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

9. Wykonawca przygotowuje dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa, odzwierciedlajac 1 dokumentujac stan faktyczny wykonania robot.

10. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Wykonawce sukcesywnie
wraz z postgpem robdt oraz Odbiorami robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
i poddawanych Odbiorom czg¢sciowym.

11. Dokumentacja powykonawcza bgdzie udostgpniona Zamawiajagcemu na kazde zadanie
w trakcie obowigzywania niniejszej Umowy.
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12. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 5
dni roboczych od dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do Odbioru koncowego.

§5.

1. Wykonawca wykona wlasnymi silami nastgpujace roboty budowlane stanowiace
przedmiot Umowy: catos¢ robot, a  Podwykonawcom powierzy wykonanie
nastepujacych  robot  budowlanych  stanowigcych  przedmiot  Umowy:

2. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajagcego na zmian¢ Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacj¢ Umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow,
dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne
dzialania lub zaniechania.

§ 6.

1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z
powodu dziatania Sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej,
niezwlocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strong.

2. W przypadku wystgpienia Sily wyzszej lub jej nastepstw definitywnie
uniemozliwiajacych kontynuacj¢ wykonywania robot budowlanych zgodnie z Umowa,
Wykonawca niezwlocznie wstrzyma roboty a Zamawiajacy bedzie zobowigzany do
zaptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu zaawansowania
robot budowlanych, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

§7.

1. W przypadku stwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykonywania
robot budowlanych niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstalych z przyczyn
obcigzajacych Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zadania usunigcia
przez Wykonawce stwierdzonych nieprawidiowosci lub Wad w okreslonym,
odpowiednim technicznie terminie nie krotszym niz 2 dni robocze. Koszt usunigcia
nieprawidlowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

2. Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad 1 ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob,
badan, odkry¢ lub ekspertyz, Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynno$ci na koszt Wykonawcy.
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3. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1.,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuni¢cie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z
wynagrodzenia Wykonawcy.

§8.

1. Wykonawca zglasza gotowo$¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
wpisem do Dziennika budowy i jednocze$nie zawiadamia o tej gotowosci Inwestora.

2. Odbior czgsciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen
za wykonane roboty.

3. Po zakonczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do odbioru
czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowosci do odbioru inwestora oraz przedstawia inwestorowi dokumenty
rozliczeniowe.

4. Dokonanie Odbioru czg¢sciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzadzonego przez Wykonawce, 1 akceptowanego przez Inwestora,
wykazu robdt wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczac od dnia
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty
budowlane bedace jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich
niezakonczenia, z powodu wystapienia istotnych Wad, uniemozliwiajacych
korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych
prob i sprawdzen, Zamawiajagcy moze przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robot, usunigcia Wad lub przeprowadzenia prob i
sprawdzen, uwzgledniajacy ztozonos¢ ich techniczng, a po jego uptywie powroci¢ do
wykonywania czynno$ci Odbioru koncowego.

6. Komisja sporzadza Protokét Odbioru koncowego robot. Podpisany Protokét odbioru
koncowego robdt jest podstawa do dokonania koncowych rozliczen Stron.

7. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3:
a) na 30 dni roboczych przed uptywem okresu gwarancji jakosci.

8. Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie
wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany
przesta¢ Wykonawcy protokol przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okre§lonym przez Zamawiajacego
terminie.

§9.

1. Strony ustalaja szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy, zgodnie z Oferta Wykonawcy, na kwot¢ w wysokosci netto ....... zt
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(stownie: ...l ) wraz z podatkiem 23 % VAT w wysokoSci
..................... (stownie: ..........................), co lgcznie stanowi kwote brutto w
WYSOKOSCI .. zb (stownie: ... ).

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy ma charakter kosztorysowy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
Z zasadami okreslonymi Umowa.

Za warto$¢ wykonanych robot budowlanych Strony uznajg iloczyn ilo$ci 1 odebranych
robot budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru obmiaréw i odpowiadajgcych im okreslonych Umowa i Ofertg cen
jednostkowych.

Rozliczenie za wykonanie robot budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy
bedzie dokonywane na podstawie rachunkow lub faktur VAT czesciowych i rachunku
lub faktury VAT koncowe;.

Wszystkie platnosci za wykonane na podstawie Umowy roboty budowlane sg
dokonywane powykonawczo, na podstawie Protokotéw odbioru robot, w terminach
okreslonych Umowg na podstawie wystawionych rachunkow lub faktur VAT, na
kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na zestawieniach
warto$ci ukonczonych robot, zgodnie z Protokotami odbioru robot.

Nalezno$ci za wykonane roboty budowlane beda wptlacane przez Zamawiajacego na
konto bankowe Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego
Podwykonawcy, wskazane przez ~Wykonawce, lub odpowiednio przez
Podwykonawce i1 dalszego Podwykonawce, na podstawie rachunku lub faktury VAT
wystawione] przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia
Wykonawcy w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Ptatnosci sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od daty
otrzymania przez Zamawiajacego wystawionej przez Wykonawce faktury VAT lub
rachunku, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego w
zestawieniach warto$ci wykonanych robo6t, zgodnie z protokotami odbioru robot.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z okresowym rozliczeniem naleznego
mu wynagrodzenia, o§wiadczenia Podwykonawcow i1 dalszych Podwykonawcow o
uregulowaniu wzgledem nich wszystkich nalezno$ci lub dowody dotyczace zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktorych termin uptyngl w poprzednim okresie rozliczeniowym.
Oswiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych
je Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw lub inne dowody na
potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak
zaleglosci  Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w
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uregulowaniu  wszystkich  wymagalnych w  tym  okresie = wynagrodzen
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umow o
podwykonawstwo. Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zalagczonymi do niej
dokumentami stanowi zatacznik do Umowy.

§ 10.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci i rgkojmi na okres .... miesiecy, liczac od daty
Odbioru koncowego robot.

W okresie gwarancji i regkojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i
wyposazenia majace wptyw na trwato$¢ gwarancji producenta.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument
gwarancyjny w dacie Odbioru koncowego.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w
sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystlugujacymi mu na
podstawie KC, moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastgpcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawey i
wyznaczeniu dodatkowego terminu.

Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Udzielone r¢kojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§11.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach
ustawy Pzp na kwote rowng 5 % Ceny ofertowej brutto.

Kwota w wysokosci .... zt (stownie: ............. ) stanowigca 70% Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrocona w terminie 30 dni od dnia Odbioru
koncowego robot.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za Wady fizyczne,
wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, tj. .......... 71
(stownie: .......... e, ), zostanie zwrdcona nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
tego okresu.
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§ 12.

Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie Materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych Wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,
gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozilo niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji robdt wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,

C) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w §wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

d) wystgpienia warunkow Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od
przyjetych w  Dokumentacji  projektowej, w  szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych,

e) koniecznoséci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

f) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania zmiany sposobu rozliczania Umowy lub

3.

dokonywania platnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych
dotyczacych realizacji projektu.

Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci.

4. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
b) danych teleadresowych,

c¢) danych rejestrowych,
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d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 13.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a) za zwloke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia robot w wysokosci
0,2% Ceny ofertowej brutto za kazdy rozpoczgty dzien zwtloki, jaki uplynie
pomiedzy Terminem zakonczenia robdt a faktycznym dniem zakonczenia robot,

b) Za zwloke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
rgkojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci — w wysokosci 0,3 % Ceny
ofertowej brutto, za wykonany przedmiot odbioru, za kazdy rozpoczety dzien zwioki
liczony od dnia uplywu terminu na usuni¢cie Wad.

C) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w
wysokosci 5 % Ceny ofertowe] brutto. Zamawiajacy zachowuje w tym przypadku
prawo do roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych,

d) za nicterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazdy dzien zwtoki od dnia
uptywu terminu zaplaty do dnia zaptaty,

e) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Iub dalszym
Podwykonawcom — 0,5 % Ceny ofertowej brutto za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcoéw lub dalszych
Podwykonawcow,

f) z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia brutto ,

g) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto

2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytutu odstgpienia od Umowy z
przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% Ceny ofertowej brutto.
Kara nie przystuguje, jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa
w art. 145 ustawy Pzp.

3. Kara umowna z tytulu zwloki przystluguje za kazdy rozpoczety dzien zwloki i jest
wymagalna od dnia nast¢gpnego po uptywie terminu jej zaptaty.

4. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego dorgczenia Stronie
wezwania do zaplaty. W razie opdznienia z zaptata kary umownej Strona uprawniona do
otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzien opoznienia.

5. Zapftata kary przez Wykonawce nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy.
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§ 14.

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej Umowy lub powstajace w zwiazku z Umowa beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 15.

Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach; 3 dla Zamawiajacego i 1
dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY



