Zatacznik nr 2 do SIWZ
Znak sprawy: ZP.271.3.2019

- PROJEKT UMOWY -
na roboty budowlane

zawarta w dniu ... 2019 r. roku w pomiedzy:

Gming Komaréwka Podlaska, ul. Krétka 7, 21-311 Komaréowka Podlaska

NIP: 5381850234, REGON: 030237575

zwang w dalszej cze$ci umowy ,Zamawiajacym”

reprezentowang przez:

Pana Ireneusza Stanistawa Demianiuka - Wéjta Gminy Komaréwka Podlaska

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Malgorzaty Patkowskiej

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

spotka pod firmg ,.."” z siedzibg w .. (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. .......... ,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego

pod numerem KRS .. - zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego Rejestru
Sadowego, stanowigcym zatacznik nr 3 do umowy, NIP .................. , REGON ..o ,
zwang dalej ,Wykonawca”, reprezentowang przez ......... 1/reprezentowang przez ... dzialajaca/-

ego na podstawie pelnomocnictwa, stanowigcego zatacznik nr 3a do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzqca dziatalnos¢ gospodarczgq:
Panig/Panem ..., legitymujaca/-ym sie dowodem osobistym seria i numer .., PESEL ..,
zamieszkatg/-ym pod adresem .., prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma ,..”
z siedzibg w ... (wpisac¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................... (wpisa¢ adres), -
zgodnie z wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,
stanowiacym zatgcznik nr 3 do umowy, NIP .......... , REGON ............. , zwang/-ym dalej
»WyKkonawcg”, reprezentowana/-ym przez ... dzialajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa,
stanowigcego zatacznik nr 3a do umowys3,
wspOlnie zwanymi dalej ,,Stronami”,
0 nastepujacej tresci:
§1.
Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta w wyniku
udzielenia zamowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie
z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z p6Zn. zm.).
2. Wykonawca oswiadcza, ze spetnia warunki okre§lone w art. 22 ust. 1 ustawy, o ktérej mowa
w ust. 1, oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12- 23) oraz art. 24 ust.
5 pkt 1,2,4 i 8 tej ustawy.
3. Zamawiajacy informuje, iZ projekt ,Przebudowa drogi gminnej nr 101782L (ul. Wojska
Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w m. Komaréwka
Podlaska ” jest wspolfinansowany ze srodkéw Funduszu Drég Samorzadowych.

§2

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y petnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent sp61tki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik sp61ki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy sa roboty budowlane polegajace na ,Przebudowa drogi gminnej nr
101782L (ul. Wojska Polskiego) od km 0+000 do km 0+584 (kilometraz roboczy) w
m. Komaréwka Podlaska ”.
Szczegbtowy zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat okreSlony w zalaczniku
nr 1 - Dokumentacji projektowej w sktad ktorej wchodza:
a) Projekt budowlany,
b) Specyfikacja techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiOR),
¢) Przedmiar robot,
d) Projekt statej organizacji ruchu,
oraz w wymogach okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
i niniejszej umowie.
Wykonawca o$wiadcza, Ze zapoznat sie z Dokumentacja projektows, przedmiarami robot,
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét i nie wnosi do nich uwag, a takze
zapewnia, ze posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do
niezbednego sprzetu, ktéry pozwoli na zrealizowanie prac objetych umowa, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami Prawa budowlanego, bhp, ppoz. zasadami sztuki budowlanej
i wspobtczesnej wiedzy technicznej, obowigzujacymi polskimi normami, z materiatow
odpowiadajgcych wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie na terenie Polski, nadto przepisami ochrony Srodowiska i przepisami
o odpadach.

§3

Terminy realizacji
Termin wykonania przedmiotu umowy ustala sie na: 15 lipca 2020 r.
Wprowadzenie Wykonawcy na budowe nastapi w terminie uzgodnionym przez strony.
Rozpoczecie rob6t nastapi najpézniej w_terminie 7 dni od daty wprowadzenia Wykonawcy
na teren robét.
Zakonczeniem robét w terenie jest wykonanie wszystkich robét budowlanych, zgodnie
z dokumentacjg projektowg, umowa, zaleceniami Zamawiajacego zgtoszonymi w trakcie
realizacji przedmiotu umowy potwierdzone protokotem z przegladu technicznego.
Dniem zakonczenia robdt jest wpis kierownika budowy do dziennika budowy, informujacy
o gotowosci do odbioru, potwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego
stwierdzeniem, ze wszystkie roboty zgodnie z umowg zostaty wykonane - pod warunkiem
dokonania odbioru przez zamawiajacego terminie wskazanym w ust. 7.
Na dzien odbioru konicowego przedmiotu umowy musi by¢ wykonana budowlana
dokumentacja powykonawcza (w 2-ch egzemplarzach, w formie papierowej i elektronicznej

na CD/DVD), zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, w tym m.in. oryginalne atesty
i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania uzytych przy realizacji materiatow
budowlanych.

Na dzien odbioru koncowego musza by¢ dokonane wszystkie odbiory techniczne wraz
z wymaganymi prébami i badaniami oraz z protokotami przyjecia do eksploatacji
przebudowanych sieci i urzadzen podpisanymi przez poszczegoélnych gestoréw. Geodezyjna
inwentaryzacja powykonawcza musi zawiera¢ wykaz zmian gruntowych aktualizujacy
uzytki gruntowe w dziatkach objetych inwestycja.

Zamawiajacy w ciggu 7 dni roboczych od daty wpisu o gotowosci do odbioru przystapi do
czynnoSci odbioru. W trakcie czynnos$ci odbioru Zamawiajgcy sprawdzi jakos¢
i kompletno$¢ wykonanych robét. Stwierdzone braki lub usterki Wykonawca uzupetni
i poprawi niezwtocznie w trakcie czynnosci odbioru.
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1.

Z czynnosci odbioru, po uzupehieniu przez Wykonawce wszystkich brakéw, dostarczeniu
kompletnej dokumentacji powykonawczej, Zamawiajacy spisze protokét odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Jezeli przedmiot zamoéwienia obejmuje wady uniemozliwiajace korzystanie z niego zgodnie

Z przeznaczenie zamawiajacy nie dokona odbioru rob6t i wyznaczy termin na ich usuniecie.

Za termin zakonczenia robdt uznana zostanie data zgtoszenia przedmiotu zamdéwienia do

odbioru po usunieciu wad wpisem kierownika budowy do dziennika budowy - pod

warunkiem dokonania odbioru przez zamawiajgcego terminie wskazanym w ust. 7 (ktéry
stosuje sie odpowiednio).
§4
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca w ramach przedmiotu umowy i wynagrodzenia okre$lonego w § 8 zobowiazuje

sie do:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajagcym harmonogramu rzeczowo-finansowego
w terminie do 7 dni od podpisania umowy,

2) opracowania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie” przed dniem
przekazania terenu robét,

3) realizacji przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami dokumentéw przetargowych,
Dokumentacji  projektowej, = wymagang technologia, zaleceniami jednostek
uzgadniajacych i Zamawiajgcego oraz obowigzujagcymi normami technicznymi
i przepisami,

4) zajecia i zagospodarowania terenu zwigzanego z potrzebami, zorganizowanie zaplecza
Iacznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej oraz innych mediéw,
1acznosci telefonicznej na teren robét i zaplecza stosownie do potrzeb. Wszystkie roboty
i czynno$ci z tym zwigzane, réwniez opracowanie i uzgodnienie wymagane;j
dokumentacji, Wykonawca wykona na wtasny koszt i we wlasnym zakresie. Wykonawca
odpowiada za zajety plac budowy i zobowiazany jest do doprowadzenia terenu do
porzadku po zakonczeniu rob6t w ciggu 15 dni,

5) zapewnienia zgodnie z przepisami prawa wtlasciwej organizacji ruchu i jej zmian t;j.
wdroZenia projektu organizacji ruchu na czas budowy, oznakowania terenu budowy
zgodnie z wymogami i zabezpieczenie go zgodnie z przepisami BHP oraz pokrycia
kosztow wszystkich robét i czynnos$ci z tym zwigzanych, utrzymania terenu robét i drég
dojazdowych w nalezytym stanie, usuwanie na biezgco zbednych materiatéw, odpadéw i
$mieci,

6) prowadzenia dokumentacji rob6t zgodnie z prawem budowlanym,

7) zapewnienia i zabezpieczenia dojs$¢ i dojazdéw mieszkancow do okolicznych poses;ji,

8) wykluczenia uzycia hatasliwego sprzetu w godzinach nocnych oraz dotozenia wszelkich
staran dla zmniejszenia ucigzliwosci prowadzonych robét dla mieszkancow,

9) prowadzenia robot w sposéb nie powodujacych szkdéd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia,

10)stosowania technologii i sprzetu nie powodujacych przekroczenn dopuszczalnych norm
zapylenia, natezenia hatasu,

11)ponoszenia odpowiedzialnos$ci za szkody powstate w trakcie realizacji przedmiotu
umowy i ich naprawienia,

12)ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za dziatania, uchybienia i =zaniechania
podwykonawcéw jak za wilasne dziatania, uchybienia lub zaniechania na zasadach
ogolnych.

13)zabezpieczenia znakéw geodezyjnych a w przypadku ich uszkodzenia niezwlocznego
powiadomienia odpowiednich stuzb geodezyjnych,
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14)wyciecie drzew i Kkrzewow kolidujacych z realizowanym przedsiewzieciem
inwestycyjnym oraz wywiezienie ich wraz z karpami na odlegto$¢ i miejsce ustalone
przez Zamawiajgcego,

15)dokonania uzgodnien i uzyskania zezwolen gestoréw sieci oraz dokonania wylgczen
i wigczen przebudowywanych i wybudowanych sieci do istniejgcych czynnych sieci,

16)dokonywania wszelkich innych niezbednych uzgodnien zwigzanych z realizacjg
inwestycji,

17)zawiadomienia Zamawiajgcego o wykonaniu robét zanikajacych lub ulegajacych
zakryciu z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Jezeli Wykonawca nie wykona tego
obowigzku zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otworéw
niezbednych do zbadania tych robdt, a nastepnie przywrécenia ich do stanu
poprzedniego na wlasny koszt,

18)wykonania badan zageszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych badan
wymaganych na etapie odbioru,

19)zapewnienia i pokrycia kosztéow nadzoréw technicznych prowadzonych przez
przedstawicieli instytucji, ktére przejmuja na majgtek wybudowane elementy,

20)przygotowania od strony technicznej i udzial w odbiorach technicznych, czesciowych
i koncowych oraz protokolarnego przekazania Zamawiajagcemu wykonanych robot,

21)uzgodnienie i zatwierdzenie projektu statej organizacji ruch zataczonej do dokumentacji
przetargowej, jej wdrozenie oraz poniesienie wszystkich kosztow z tym zwigzanych,

22)zawiadomienia zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729 ze zm.)
- organu zarzadzajacego ruchem i zarzadu drogi o terminie wprowadzenia zmian
w organizacji ruchu co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu,

23)przy wykonywaniu wykopéw nalezy zwroéci¢é szczeg6lng uwage na uzbrojenie
podziemne, krzyzujace sie z projektowanymi rurociggami. W miejscu skrzyzowan
wykopy wykonywaé recznie z zabezpieczeniem istniejacych przewodéw przed
uszkodzeniami, zgodnie z istniejacymi przepisami,

24)zapewnienia i pokrycia kosztow peinej obstugi geodezyjnej iacznie z okresleniem
wspotrzednych,

25)wykonania robét z materialéw wiasnych, ktére powinny odpowiadac¢ jako$ciowo
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie
okres§lonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, ,Prawo budowlane” (Dz. U. 2016 r.,
p0z.290),

26)realizacji inwestycji zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego, z uzgodnieniami i Inspektora
Nadzoru,

27)wykonania osobno w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
budowlanej dokumentacji powykonaweczej, w tym m.in. przedstawienia podczas odbioru
technicznego oryginalnych atestow i Swiadectw dopuszczajacych do stosowania uzytych
przy realizacji materialéw budowlanych.

28) sporzadzenia w 2-ch egzemplarzach, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej i naniesienie jej na zasadnicza mape gminy 13acznie z
wniesieniem zmian w operacie ewidencji gruntéw oraz ewidencji uzbrojenia terenu.
Dokumentacja powykonawcza ma by¢ wykonana w formie papierowej oraz cyfrowe;.

29) ubezpieczenia sie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej i dzialan podwykonawcéw na czas realizacji przedmiotu
umowy na zakres i czas wykonywania rob6t i posiadania dokumentu potwierdzajacego
ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosSci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
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gospodarczej na czas realizacji przedmiotu umowy w_wysoko$ci nie mniejszej niz
wysokos¢ ztozonej oferty (kwota brutto),

30)Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladach gwarancyjnych po pierwszym
i dalszych latach eksploatacji. O terminach przegladéw gwarancyjnych Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce pisemnie i faksem badz mailem ze skanem pisma.

31)opracowanie kosztoryséw powykonawczych na poszczegdlne etapy robédt
z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie ofertowym oraz ilo$ci
faktycznie wykonanych robdét,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych przewidzianych w Kodeksie
Cywilnym za szkody wynikte na terenie budowy. Wykonawca zobowigzany jest naprawic
wszelkie szkody bedace nastepstwem dziatania lub zaniechania ze strony Wykonawcy
i wszystkich innych oséb, przy pomocy, ktérych wykonuje Umowe.

3. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialno$ci wobec o0sdb trzecich,
ktéra moze powstac wskutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych oséb,
przy pomocy, ktérych wykonuje niniejsza umowe. Jezeli Wykonawca narazi Zamawiajgcego,
w zwigzku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztéw lub wydatkéw,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do potracenia petnej kwoty szkody poniesionej z tego tytutu
z wynagrodzenia Wykonawcy.

§4a
Dodatkowe obowigzki Wykonawcy wynikajace z Klauzuli spolecznej

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub
podwykonawce os6b wykonujacych wskazane ponizej czynno$ci w trakcie realizacji
zamOwienia:

— prace fizyczne obejmujgce roboty ogoélnobudowlane i instalacyjne z zakresu robot
okreslonego w § 2 ust. 2 umowy w tym operatorzy sprzetu
(obowiqzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie i osobiscie
przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw. samozatrudnienia
jako podwykonawcy).

2. W trakcie realizacji zamo6wienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w punkcie
1 czynnoSci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonaweca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujgcych wskazane w punkcie 1 czynno$ci w
trakcie realizacji zamowienia:

— os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oso6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego o$wiadczenie, date ztoZzenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem
liczby tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
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4. 7 tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto, za kazdy dzien opodZnienia. Nieztozenie przez
wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zgdanych przez zamawiajacego
dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnoSci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie Kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§5
Podwykonawcy

1. Strony postanawiaja, ze do zawarcia przez Wykonawce umowy o roboty budowlane
z podwykonawcg wymagana jest zgoda Zamawiajacego. Bez zgody Zamawiajgcego
Wykonawca nie moze umozliwi¢ podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia
prac. Zamawiajacy nie wyrazi zgody na zawarcie umowy podwykonawczej, ktorej tresc¢
bedzie sprzeczna z treScig niniejszej umowy (zawartej z Wykonawcg). Nadto umowa
z podwykonawca:

a) nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy
ptatnosci za roboty wykonane przez Podwykonawce, czy stanowigcych o tym, Ze
odbiory robo6t przez Zamawiajgcego od Wykonawcy bedg poprzedzaé odbiory robdt w
linii podwykonawczej/dalszego podwykonawstwa;

b) nie moze zawiera¢ postanowien nakazujgcych podwykonawcy wniesienie
zabezpieczenia wykonania/ nalezytego wykonania umowy podwykonawczej w postaci
kwot zatrzymanych/ kaucji.

¢) winna zawiera¢ postanowienie o tym, ze wynagrodzenie nalezne podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z tytutu wykonania powierzonego w ramach umowy
podwykonawczej zakresu robdt - nie bedzie wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie
tego samego zakresu robot naleznego Wykonawcy od Zamawiajacego (wynikajgcego z
niniejszej umowy);

d) nie moze zawiera¢ terminu realizacji dtuzszego niz przewidziany w niniejszej umowie i
wynagrodzenia wyzszego niz przewidziane w niniejszej umowie.

2. Wykonawca z wyprzedzeniem przed planowana datg rozpoczecia rob6t podwykonawczych
zobowigzuje sie do przedkitadania Zamawiajagcemu w jego siedzibie projektow umow z
podwykonawcami (a takze projektéw ich zmian) wraz z petng dokumentacja finansowo
rzeczowg dotyczaca tych roboét. Projekt umowy musi okreslaé: zakres robét, jaki bedzie
wykonywat Podwykonawca, termin ich wykonania, wynagrodzenie, nadto termin ptatnosci,
nie dtuzszy anizeli 30 dni od dnia doreczenia faktury podwykonawcy potwierdzajacej
wyKkonanie robot podwykonawczych, a jednoczesnie umozliwiajagcy przedtozenie
Zamawiajgcemu dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 8 ponizej, (tj. winien uwzgledniac
termin, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 niniejszej umowy).

3. Do przedktadanych projektow uméw z podwykonawcami/ projektow ich zmian
i dokumentacji Zamawiajacy w terminie 14 dni od daty ich otrzymania ma prawo ztozy¢ w
formie pisemnej sprzeciw lub zastrzezenia, ktorych tre$¢ jest bezwzglednie wigzaca dla
Wykonawcy/ podwykonawcéw.

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 7 dni od dnia ztoZenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego - do przedtozenia Zamawiajacemu projektu poprawionej umowy
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10.

podwykonawczej (po wniesieniu zmian wynikajacych ze zgloszonego sprzeciwu lub
zastrzezen Zamawiajacego). W przypadku zawarcia umowy podwykonawczej, zmiany lub
zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg bez
zgody Zamawiajacego i w przypadku nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy
zgloszonych przez Zamawiajacego zgodnie z postanowieniami ust. 3, Zamawiajgcy jest
zwolniony z odpowiedzialno$ci za zaptate wynagrodzenia podwykonawcy.

Stwierdzenie przez Zamawiajacego, Ze roboty budowlane wykonywane s3 przez
niezgtoszonego/ niezaakceptowanego przez niego zgodnie z § 5 podwykonawce, uprawnia
Zamawiajgcego do wstrzymania wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy do czasu dokonania
konicowego odbioru robdt i ostatecznego rozliczenia inwestycji, czy tez zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego podwykonawcy z terenu robot. Niezaleznie od tego
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania kazdego
podwykonawcy, i ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak jakby byty to dziatania lub
zaniechania Wykonawcy. Wykonawca naprawi szkody i /lub zwolni od odpowiedzialnosci
Zamawiajgcego przejmujgc na siebie obowigzek naprawienia osobom trzecim szkdd
spowodowanych dziataniem/ zaniechaniem podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcdéw.
W przypadku planowania dalszego podwykonawstwa (zamiaru zawarcia umowy przez
podwykonawce z dalszym podwykonawcg) réwniez wymagana jest zgoda Zamawiajacego
(Inwestora). Do jej uzyskania na zasadach okreslonych w ust. 1-4, zobowigzany jest
Wykonawca. W przypadku kontraktowania dalszego podwykonawstwa i zgtoszenia tego
zamiaru bezposrednio Inwestorowi (z pominieciem Wykonawcy) podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ stosowng zgode Wykonawcy na zawarcie i tres¢
projektowanej umowy w zakresie dalszego podwykonawstwa, z zastrzezeniem skutkéw,
o ktérych mowa w ust. 5 powyzej. Zgoda Wykonawcy na dalsze podwykonawstwo winna by¢
zalacznikiem do tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (z zastrzezeniem zasad okreslonych
w ust. 1-4 powyzej), przedktada Zamawiajacemu poswiadczonq za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo robét budowlanych wraz zatacznikami - w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia z wytgczeniem umdéw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 8 ust. 1. Wylaczenia te nie dotycza
umow o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz 50.000,00 ztotych brutto.

Przed dokonaniem zaptaty przez Zamawiajgcego za wykonane roboty, Wykonawca
zobowiagzany jest przedlozy¢ Zamawiajgcemu wraz z kopig protokotu odbioru robédt
podwykonawczych w formie pisemnej o$wiadczenia podwykonawcéw o uregulowaniu
przez Wykonawce wobec podwykonawcéw wszelkich zobowigzan i ptatnosci oraz
o zrzeczeniu sie jakichkolwiek roszczen podwykonawcéw w stosunku do Zamawiajgcego.
Oswiadczenia te powinny odnosi¢ sie do robé6t wykonanych przez podwykonawcoéw/
dalszych podwykonawcdédw, za ktore to roboty Wykonawca bedzie przedktadat fakture
Zamawiajgcemu.

Wykonawca o$wiadcza, ze roboty objete przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce osobiscie bez udziatu podwykonawcéw badz z udziatem ponizej wymienionych
podwykonawcéw (wskazanie: nazwy firmy, jej rejestracji w CEIDG/ KRS, rodzaju i zakresu
robot/* zakresu robdt) na podstawie zaakceptowanych umoéw:

D) ,

Suma wynagrodzenia brutto dla podwykonawcow z tytulu powierzonych im przez
Wykonawce robot, nie moze przekroczy¢ tacznie wynagrodzenia Wykonawcy naleznego od
Zamawiajacego za te roboty (tj. z zakresu prac powierzanych podwykonawcom/
zastrzezonego w § 5 ust. 9 niniejszej umowy).
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11. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce

12.

Do

wobec zatrudnionych, a niezgtoszonych mu podwykonawcéw/ dalszych podwykonawcéw

robét objetych przedmiotem niniejszej umowy lub niezaakceptowanych przez

Zamawiajgcego podwykonawcéw zgodnie z § 5 niniejszej umowy.

Niezaleznie od powyzZszych postanowien, w przypadku narazenia Zamawiajacego przez

Wykonawce na odpowiedzialno$¢ solidarng z powodu niezaptacenia podwykonawcom/

dalszym podwykonawcom wymagalnych nalezno$ci, Zamawiajacy uprawniony jest do

potracenia/ dochodzenia w ramach regresu od Wykonawcy - cato$ci poniesionej szkody, w

tym zwrotu catego wyptaconego wynagrodzenia dokonanego na rzecz podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy.
§6
Obowiazki Zamawiajacego

obowigzkéw Zamawiajacego w ramach wykonania Umowy nalezy:

1) wprowadzenie na teren budowy na podstawie protokotu wprowadzenia w terminie
14 dni od daty podpisania umowy,

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i ewentualnie autorskiego, o ile zachodzi taka
koniecznos¢,

3) przekazanie Wykonawcy przed rozpoczeciem rob6t dokumentacji,

4) przystapienie do odbioru (okreslonego w § 11) prawidlowo wykonanych robét po ich
zakonczeniu, w terminie 7 dni od daty potwierdzonego przez inspektora nadzoru
inwestorskiego zgtoszenia przez Wykonawce przedmiotu umowy, do odbioru.

5) zaptaty ustalonego wynagrodzenia za nalezycie wykonane i odebrane protokolarnie roboty
z zastrzezeniem treSci § 8 ust. 5i ust 9-10 ponizej.

§7
Osoby do kontaktéw, personel pelnigcy samodzielne funkcje w budownictwie
Osoba upowazniong do kontaktow:

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......cccccoeeveenne. snrtel: o .
Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiednich inspektoréw nadzoru
inwestorskiego:

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowa
przez osobe posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w specjalno$ci: drogowej, w zakresie odpowiadajacym przedmiotowi zamdéwienia
lub odpowiadajace im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na podstawie
wcze$niej obowigzujacych przepiséw.

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskazaé osobe bedqcq
obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktéra nabyta kwalifikacje zawodowe do
wykonywania dziatalnosci w budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - zgodnie z
wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawq z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paristwach cztonkowskich Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 65) oraz ustawq z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946).

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy/robdét w osobie: .......ccccvvcernie ;N teliv e ; upr. bud. nr:

Wykonawca nie moze dokona¢ zmian os6b wskazanych w ust. 4 bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego.
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10.

11.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy/ Rozliczenie przedmiotu umowy

Rozliczanie rob6t z Wykonawcg bedzie regulowane jedng faktura koncowa w terminie do

30 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiajacego wraz z koncowym protokotem

odbioru wykonanych robét, z uwzglednieniem zapiséw dotyczacych podwykonawstwa, o

ktérym mowa w kolejnych ustepach niniejszego paragrafu.

Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie naleznos$ci dla

wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw z o$wiadczeniem

podwykonawcéw o sptaceniu zobowigzan wykonawcy wynikajacych z zawartych umow

o podwykonawstwo.

Terminy, o ktérych mowa w ust. 1 rozpoczng swdj bieg w przypadku tagcznego wystapienia

nastepujacych przestanek:

1) przedtozenie Zamawiajgcemu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcdw, wzgledem ktérych Zamawiajacy wraz z Wykonawcg ponosi solidarna
odpowiedzialno$¢, ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe zwigzane
zZ wykonanymi robotami budowlanymi, stanowigcymi przedmiot umoéw
o podwykonawstwo, lub zwigzane z ustugami i dostawami, stanowigcymi przedmiot
uméw o podwykonawstwo, zostaly przez Wykonawce uregulowane.

2) przediozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce w formie tabelarycznej zestawienia
nalezno$ci wraz z informacjami o ich sptacie dla wszystkich podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw za wykonane roboty budowlane, stanowigce przedmiot
uméw o podwykonawstwo, lub ustugi i dostawy, stanowigce przedmiot umow
o podwykonawstwo.

Oswiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych mowa w ust. 4

powinny odpowiada¢ swojg forma i tre$ciag oSwiadczeniom, stanowigcym odpowiednio

zatacznikinr 4 i 5 do umowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy

wskazany w fakturze, z zastrzeZeniem ust. 7.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia w pelnej kwocie jest przediozenie

Zamawiajgcemu o$wiadczen podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, o ktérych

mowa w ust. 4, o treSci wskazanej w ust. 5, w stosunku do ktérych Zamawiajgcy ponosi

solidarng odpowiedzialno$¢ na zasadzie art. 143b - 143c ustawy Pzp lub na zasadach
okres$lonych w kodeksie cywilnym, Zze wszelkie nalezno$ci wobec nich zostaty przez

Wykonawce uregulowane, w tym nalezno$ci zafakturowane, wymagalne po dacie ptatnosci

wzgledem Wykonawcy.

Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl zaakceptowana przez

Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub

ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 7, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z

oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 7, obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez

Zamawiajgcego w formie pisemne;j o:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1) zamiarze  dokonania  bezposredniej zaplaty @ wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sag roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona Zamawiajagcemu umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnoSci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktérych mowa w ust. 8.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 11 pkt 2, w

terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwos$ci zamawiajacego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust.7, Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej

mowa w ust. 12 pkt 3, wynosi 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2.

Zamawiajacy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur VAT na:

Gmine Komaréwka Podlaska,

(NIP: 538-185-02-34).

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty

budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 2191).

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zakwestionowania dowolnej czesci zafakturowanej

kwoty w przypadku stwierdzenia, Ze jest ona niewlasciwa lub wymaga dodatkowego

sprawdzenia.

Ceny robo6t w zatagczonym do umowy kosztorysie nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu

na inflacje (kosztorys ztozony przez Wykonawce przed podpisaniem umowy).

Wykonawca przed podpisaniem umowy ztozyt kosztorys wskazujacy sposob kalkulacji

wynagrodzenia ryczaltowego (uwzgledniajacy wszystkie przewidziane przedmiotem

zamOwienia branze) z wyszczeg6lnieniem zastosowanych w Kkosztorysie ofertowym
sktadnikéw cenotwoérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz - koszty
zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 18, nalezy wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okres$lenia metod i podstaw sporzadzania

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych

oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w  programie
funkcjonalno-uzytkowym.
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20. Kosztorys stanowi integralng cze$¢ umowy i bedzie podstawag do okreslenia stawek do
rozliczen:

1) rob6t zaniechanych lub niewykonanych, w tym w przypadku odstgpienia od umowy;
2) robdét zleconych aneksem na podstawie art. 144 ust 1 pkt 3) lub 6) ustawy Pzp.

21. W przypadku, gdyby roboty okreSlone w ust. 20 pkt. 2) nie byly objete w kosztorysie
o ktérym mowa w ust. 19, zostang rozliczone wg cen wynegocjowanych nie wyzszych niz
90% cen SEKOCENBUD =z ostatniego zakonczonego kwartatu, za ktory pojawita
sie publikacja SEKOCENBUD.

§9
Cesja
Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesje wierzytelnosSci oraz praw i obowigzkéw wynikajacych
z niniejszej umowy przez Wykonawce na rzecz oséb trzecich za wyjatkiem cesji wierzytelnosci
na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt lub, w ktérym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢
poprzedzona zgoda Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§10
Odbiory robot

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze podstawg wystawienia faktury bedzie protokét odbioru
koncowego.

2. Odbiory robét zanikajacych dokonywane beda przez inspektora nadzoru na podstawie
pisemnego zgloszenia inspektorowi nadzoru w ciggu 5 dni roboczych od dnia ich
zgltoszenia.

3. Inspektor nadzoru jest zobowigzany do zweryfikowania, zgtoszonych przez Wykonawce
do odbioru robét, stanowigcych przedmiot zaméwienia, w terminie nie dtuzszym niz 5 dni
robocze od dnia zgtoszenia ich do odbioru przez Wykonawce.

4. Jezeli inspektor nadzoru stwierdzi, ze zgloszone przez Wykonawce do odbioru roboty
budowlane nie zostaly wykonane w sposéb uzasadniajacy ich gotowo$¢ do
przeprowadzenia odbioru koncowego, Zamawiajacy nie przystapi do przeprowadzania
czynnosci odbiorowych.

5.  Komisyjny odbiér koncowy robot zorganizowany bedzie przez Zamawiajacego w terminie
5 dni roboczych od dnia, w ktérym inspektor nadzoru potwierdzi gotowos¢ do odbioru
przez Zamawiajacego wykonanych robo6t budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoOwienia.

6. Przeprowadzone czynno$ci odbiorowe zostang potwierdzone sporzadzeniem przez
Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego robdt, ktéry powinien zostaé podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli stron umowy.

7. Do protokotu odbioru kornicowego robét budowlanych, o ktérym mowa w ust. 7,
Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ komplet dokumentéw odbiorowych:

1) Dziennik budowy,

2) Dokumentacje powykonawczg, opisang i skompletowang w jednym egzemplarzu,

3) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb i sprawdzen iinne dokumenty
wymagane stosownymi przepisami,

4) Oswiadczenie Kierownika budowy o zakoniczeniu robét budowlanych oraz wykonaniu
robot zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi przepisami i normami,

5) Dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane
sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez
Kierownika robét).

6) Inwentaryzacje geodezyjna (jezeli jest wymagana)
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7) Kosztorysy powykonawcze z zastosowaniem cen jednostkowych okreslonych w
kosztorysie ofertowym oraz iloSci faktycznie wykonanych robét i inne
dokumenty odbiorowe wskazane w STWIOR;

8) kopie pism wraz ze wszystkim zalgcznikami, ktére wykonawca sktadat na etapie
zatwierdzania oraz wprowadzania statej organizacji ruchu.

§11
Kary umowne/odstapienie od umowy

1. Wykonawca za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie Przedmiotu umowy zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowna:

1)

2)

3)

4)

za zwloke w oddaniu przedmiotu umowy okre$lonego w § 2, po uplywie terminu

okresSlonego w § 3 ust. 1 - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto (§ 8 ust.

1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwloki,

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie

rekojmi za wady/ gwarancji jakosci - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego

brutto (§ 8 ust. 1 umowy), za kazdy rozpoczety dzien zwtloki, po uptywie terminu

wyznaczonego na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci

15% wartos$ci wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.

ponadto kare umowng w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych), z tytutu:

a) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca lub projektu
jej zmiany;

b) nieprzedtozenia poSwiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy wraz z
zatgcznikami z podwykonaweca lub jej zmiany.

c) braku zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy;

- za kazdy taki przypadek

W razie, gdy kary umowne nie pokryja poniesionej szkody, Zamawiajacy zachowuje

mozliwo$¢ dochodzenia odszkodowania uzupeiniajgcego na zasadach przewidzianych

w

Kodeksie Cywilnym.

3. Zamawiajgcy w okresie trwania umowy ma prawo odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1)
2)

3)

4)
5)
6)

7)

nie rozpoczecia przez Wykonawce robét w ciggu 14 dni od wprowadzenia na budowe;
wykonania robét niezgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i nie dokonania
ich naprawy w ciggu 14 dni od daty powiadomienia o nich przez Zamawiajacego
(pisemnie lub faksem, elektroniczna poczta- skan pisma);

wykonania rob6t niezgodnie z umowa lub dokumentacjg bez akceptacji inspektora
nadzoru i nie przystapienia do ich wlasciwego wykonania w ciggu 14 dni od daty
pisemnego powiadomienia o nich przez Zamawiajacego, w tym w razie powierzenia
przez Wykonawece realizacji umowy lub jej czesci osobie trzeciej (podwykonawcom) bez
zgody Zamawiajgcego oraz niewykonania obowigzku wynikajgcego z klauzuli
spotecznej, zawartej w §4a umowy;

przerwania wykonania robét na okres dtuzszy niz 14 dni kalendarzowych;

w razie postawienia firmy Wykonawcy w stan likwidacji;

zajecia majgtku (w tym wierzytelno$ci) Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajgcym mu
wykonanie umowy;

nie realizowania obowigzku regulowania ptatnosci podwykonawcom lub
podwykonawcom dalszym w stopniu stwarzajacym zagrozenie kierowania roszczen do
Zamawiajacego (jako inwestora), czy powstawanie zatoréw ptatniczych $wiadczacych o
utracie plynnosci finansowej Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym wykonanie
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umowy, nadto w przypadku koniecznos$ci wielokrotnego dokonywania bezposredniej
zaptaty podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania ich na
sume wieksza niz 5% wartosci umowy;

8) nie przedtuzenia badZ nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

9) w przypadku gdy Wykonawca bezzasadnie op6znia sie z ptatno$ciami na rzecz swoich
podwykonawcéw powyzej 30 dni w stosunku do terminu ptatnosci wynikajacego z
faktury/ faktur wystawionych przez podwykonawcéw i doreczonych Wykonawcy i nie
ureguluje ich w terminie dodatkowym oznaczonym, jako nieprzekraczalny przez
Zamawiajgcego;

10) nie przedtuzenia badZz nie przediozenia gwarancji nalezytego wykonania umowy/
gwarancji usuniecia wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

4. W przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca sporzadzi na wlasny
koszt protokdt zaawansowania robét lub dostaw w toku na dziefi odstapienia, zabezpieczy
na swoj koszt przerwane roboty lub dostawy w zakresie uzgodnionym przez Strony.

5. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie byto mozna przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci umowy, na podstawie protokotu
zaawansowania robot lub dostaw sporzadzonego przez zainteresowane strony.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez Zamawiajgcego kar umownych
z wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w § 8 ust.1 umowy.

7. Odstgpienie wykonuje sie w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji o podstawie
odstapienia.

8. Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30% kwoty okreslonej w §8 ust. 1.

§12
Gwarancja/rekojmia za wady
1. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na wykonany przedmiot umowy na okres ... 4
miesiecy (wynikajacy z oferty Wykonawcy/*jednak nie krétszy niz 36 i nie dtuzszy niz
60 - miesiecy), liczony od dnia dokonania odbioru koricowego przedmiotu umowy, a nadto
réwnolegle biegngcej rekojmi za wady na okres 60 miesiecy.

2. O wykryciu wady Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na piSmie/
zeskanowanym pismem wystanym e mailem/ *faksem.

3. Istnienie wady powinno by¢ stwierdzone protokolarnie z wyznaczonym jednostronnie
przez Zamawiajgcego terminem jej usuniecia, z zastrzezeniem, iz zgdajgc usuniecia wad
Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

4. Okres gwarancji jakosci ulega odpowiedniemu przedtuzeniu o czas od zgltoszenia usterki
przez Zamawiajacego do usuniecia wad i napraw gwarancyjnych dla cze$ci naprawiane;j.

5. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego
wykonania samodzielnie przez Zamawiajgcego, a dokonane przez niego ustalenia s3
wigzace dla Wykonawcy.

6. Prawo wyboru dochodzenia roszczen z rekojmi za wady i gwarancji jakosci do kazdej
z wady z osobna nalezy do Zamawiajgcego. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad
ze wzgledu na ich koszt.

4 Zgodnie z deklaracja w formularzu ofertowym w zalezno$ci od cze$ci zamoéwienia.
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§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
Wykonawca wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10%
wynagrodzenia brutto oznaczonego w § 8 ust. 1 tj. zt (stownie: ..............) w formie:
.............. na okres trwajacy dtuzej o 30 dni niz zabezpieczone zobowigzanie.

Zabezpieczenie dotyczace 70% kwoty wymienionej w ust. 1 zostanie zwrécone w ciggu 30

dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie

wykonany, za$§ 30% kwoty wymienionej w ust. 1 stuzy zabezpieczeniu roszczen z tytutlu
rekojmi za wady i usterki i zostanie zwrdcone nie p6Zniej niz w 15 dniu po uptywie rekojmi
za wady.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia moze

dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form dopuszczonych w art. 148

ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.

1843 ze zm.).

Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i

bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Zmiana umowy

Zamawiajacy, poza mozliwo$cia zmiany niniejszej umowy w przypadkach okreslonych

w art. 144 ust.1 pkt. 2-6) ustawy Prawo zaméwien publicznych (zgodnie z warunkami

okreslonymi w postanowieniach przepisu art. 144 tej ustawy) - przewiduje rowniez

mozliwo$¢ dokonywania zmian postanowien umowy takze w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w ponizszych okolicznosciach:

1) Zmiany sposobu wykonania przedmiotu umo zmniejszenie jego zakresu
spowodowang uzasadnionymi przyczynami lezacymi po stronie Zamawiajgcego, ktore
sprawiaja, ze przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ w inny spos6b anizeli pierwotnie to
przewidzial Zamawiajgcy w umowie, a ponadto zmiana sposobu wykonania przedmiotu
umowy jest korzystna dla Zamawiajacego, w szczegélnosci:

a) zmian w zakresie zasad rozliczen i warunkéw ptatnosci wigzanych ze zglaszanymi
przez wykonawce umowami o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo przy
realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

b) stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji uniemozliwiajgcych realizacje umowy
lub wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian,

c) w wyniku rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji cze$ci przedmiotu umowy lub
potrzeby zaniechania poszczegélnych robét z przyczyn nielezacych po stronie
Wykonawcy;

d) koniecznos$ci zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej
(w szczegblnosci w przypadku wycofania z rynku starych rozwigzan
technologicznych/ technicznych lub materiatowych),

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami

- w zakresie dostosowania umowy do tych zmian, w tym m.in. odpowiednim,

zmniejszeniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

2) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy
mozliwa bedzie w przypadku koniecznosci wstrzymania wykonywania catosci lub cze$ci
robot na skutek okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, w szczegdlnosci takich, jak:

a) niekorzystne warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robét zgodnie
z technologia ich wykonania (np. intensywne opady $niegu, deszczu, temperatury
ponizej -5°C),
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3)

b) przyczyny techniczne, (np. kolizje z nie zinwentaryzowanym uzbrojeniem
podziemnym lub innymi obiektami czy niewypatami/ niewybuchami, koniecznos¢
wykonania wykopalisk archeologicznych),

c) przyczyny organizacyjne, tj. brak pelnego dostepu do terenu budowy, inne przyczyny
zawinione przez Zamawiajgcego,

d) przyczyny losowe (np. huragan, pow6dz, lub inne kataklizmy bedace nastepstwem
zaistnienia sity wyzszej),

e) ujawnienie sie trakcie wykonywania przedmiotu umowy wad w dokumentacji
projektowej,

f) Kkonieczno$¢ wprowadzenia do przedmiotu umowy i do dokumentacji zmian sposobu
realizacji umowy, przez co niemozliwe jest dotrzymanie terminu realizacji
przedmiotu umowy,

g) konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub dodatkowych w zakresie niezbednym
do prawidlowego wykonania oraz zakoriczenia przedmiotu umowy,

h) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych
decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce, w tym
odmowa udostepnienia przez wiascicieli nieruchomosci do celéw realizacji
inwestycji,

i) inne przyczyny zewnetrzne niezalezne od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy
skutkujgce brakiem mozliwo$ci prowadzenia roboét lub wykonywania innych
czynnoSci przewidzianych umowg, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez Wykonawce op6Znienie/ przeszkode w prowadzeniu robot,

j) w przypadku zawarcia umowy z Wykonawca po uptywie pierwotnego terminu
zwigzania oferta (w szczegdlnosci: w wyniku przedtuzajacego sie postepowania
przetargowego, czy mozliwych 1 koniecznych dziatan zmierzajacych do
zabezpieczenia dodatkowych srodkéw finansowych na inwestycje - o czas jaki mingt
od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg do dnia zawarcia umowy.

k) w przypadku opoéznienia w wykonaniu umowy przez Wykonawce dotyczacej
wykonania nowej kanalizacji deszczowej, o ktérej nowa w projekcie wykonawczym
stanowigcym zatgcznik nr 1 do SIWZ.

Podstawg dokonania powyzszych zmian bedzie potwierdzenie w dokumentacji budowy,

przez inspektora nadzoru lub projektanta sprawujacego nadzdr autorski wystgpienia

w/w okoliczno$ci uzasadniajacych wstrzymanie robot, z okresleniem okresu

wstrzymania robot wplywajgcego na zmiane terminu i sporzadzenie protokotu

konieczno$ci - zatwierdzonego przez Zamawiajgcego, oraz podpisane aneksy do
umowy.

Zmiana naleznego Wykonawcy wynagrodzenia

bedzie mozliwa w przypadku stwierdzenie wad lub brakéw dokumentacji

uniemozliwiajacych realizacje umowy lub wprowadzenie do przedmiotu umowy i do

dokumentacji projektowej zmian, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca

1994 r, Prawo budowlane (Dz. U. 2016 r., poz. 290). Zmiany beda mozliwe w przypadku

ich akceptacji przez projektanta oraz Zamawiajacego i bedzie wynikala ze zmian ustaw

lub rozporzadzen regulujacych realizacje przedmiotu zamowienia lub bedzie niezbedna

ze wzgledu na koniecznos¢ prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia zgodnie z

przyszlym sposobem uzytkowania.

Jezeli w wyniku wprowadzonych zmian do przedmiotu umowy i do dokumentacji

projektowej wynikna roboty zamienne, zaniechane lub dodatkowe niezbedne do

wykonania przedmiotu zamdwienia, mozliwa bedzie zmiana naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia w trybie zgodnym z ustawa Prawo zamoéwien. Ewentualna zmiana
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wynagrodzenia wynikajgca z powyzszych zmian w przedmiocie umowy ustalona
zostanie zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 3 ponizej.

3. Zmiana naleznego  Wykonawcy  wynagrodzenia w  odniesieniu do  robédt
zamiennych/dodatkowych - w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt.2 lit. g) - ustalona
zostanie wedtug nastepujacych zasad:

— za podstawe kalkulacji przyjete zostang dane wyj$ciowe do kosztorysowania oraz ceny
jednostkowe z kosztorysu ktorym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a ilosci rob6t na podstawie
przedmiaru,

— jezeli roboty nie wystepowaty w kosztorysie o ktérym mowa w sekcji 15.6 SIWZ, a s3
niezbedne do rozliczenia robét zamiennych/ dodatkowych, podstawa Kkalkulacji beda
dane wyjsciowe do kosztorysowania tj. ceny robocizny, materiatéw i sprzetu nie wyzsze
niz Srednie ceny wg SEKOCENBUD podane dla danego kwartatu w danym roku, a w
przypadku ich braku, dla materiatéw lub dostaw specjalistycznych wg faktur zakupu, dla
sprzetu wg kalkulacji wtasnej, naktady rzeczowe z odpowiednich katalogéw (KNR-6w) a
w przypadku ich braku wg kalkulacji wtasne;.

4. Strona wnioskujagca o zmiane postanowien niniejszej umowy zobowigzana jest do
udokumentowania zaistnienia okoliczno$ci, o ktéorych mowa powyzej wraz z wyceng
ewentualnych zmian w odniesieniu do wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek o zmiane
postanowien umowy winien by¢ ztoZony w formie pisemne;.

5. Zmiana umowy moze nastgpi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu do umowy pod
rygorem niewaznosci.

§15
Ubezpieczenie

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia na wtasny koszt rob6t od zdarzen losowych.

2. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcym
oryginatl polisy ubezpieczenia robét waznej, co najmniej przez przewidziany w Umowie
okres wykonywania Umowy oraz zdeponowaé¢ u Zamawiajgcego kopie ww. dokumentu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Suma ubezpieczenia robét nie
moze by¢ nizsza niz warto$¢ Umowy brutto. W przypadku przedtuzenia wykonywania
Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ okres ubezpieczenia do dnia zakonczenia
wykonywania Umowy i przedstawi¢ Zamawiajagcemu przed uplywem waznosci polisy
oryginal polisy dotyczacej przedtuzonego okresu ubezpieczenia rob6t oraz zdeponowac u
Zamawiajacego kopie tej polisy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce.

3. Ubezpieczenie, o ktorym mowa powyzej powinno spetnia¢ nastepujgce warunki:

1) Ubezpieczenie powinno odnosi¢ sie do cato$ci prowadzonych robét, z wigczeniem
wartosci wszelkich materialéw i urzadzen objetych Umowg. Suma ubezpieczenia polisy
bedzie odpowiadata wartos$ci Umowy brutto.

2) Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawienia wraz z polisami dokumentéw
potwierdzajacych ptatnosci sktadek. W przypadku zaptaty sktadek na raty Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia dokumentéw potwierdzajgcych ptatnosci sktadek
najpézniej na 7 dni przed wymaganym terminem ptatnosci.

3) Zamawiajacy majg prawo zgtoszenia uwag do przedstawionych polis ubezpieczeniowych
oraz zadania wprowadzenia zmian, o ile zmiany takie nie wykraczaja poza przyjete
standardy rynkowe.

4) Dopuszcza sie udziat wiasny w wysokosSci nieprzekraczajacej 5 000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych).

§16
Ochrona danych osobowych

1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych

niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich administratorem w
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10.

11.

12.

13.

14.

rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 .
(zwane dalej ,Rozporzadzeniem”), a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w
rozumieniu pkt 8 tego przepisu.

Zamawiajacy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe do

przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie:

1) przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie 2z niniejsza umowg,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa oso6b, ktérych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
$srodkdw technicznych 1 organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaré6wno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamdwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze prawo Unii lub

prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku

odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotycza oraz wywigzywania sie z obowigzkéw

okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zglasza je administratorowi, nie p6zniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy $rodki

zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych

osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy informujac

o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dluzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okres$lonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢é dane osobowe objete niniejsza umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

Podwykonawca, winien speinia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaly natozone na

Wykonawce.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego o

jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym

przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych w umowie, o

jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych

danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich planowanych, o ile s3 wiadome,
lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania danych osobowych,
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w szczegblnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposoéb, zamierzony czy przypadkowy w formie
ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,,dane poufne”).

Podmiot przetwarzajacy oswiadcza, Zze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane, ujawniane ani udostepniane w
innym celu niz wykonanie Umowy, chyba Ze konieczno$¢ ujawnienia posiadanych
informacji wynika z obowiazujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty przepisy
Kodeksu cywilnego oraz Rozporzadzenia.

§17

Postanowienia koncowe
Do spraw nie uregulowanych w umowie majg zastosowanie przepisy polskiego prawa:
Kodeksu cywilnego, ustawy ,Prawo zamoéwien publicznych”, ustawy ,,Prawo budowlane”.
Spory wynikajace z umowy rozpatrywaé¢ bedzie sad powszechny witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Umowe sporzadzono w 2 egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Wykaz zatacznikéw do umowy:

Ltk LW h R

Dokumentacja projektowa (przekazana Wykonawcy zgodnie z § 3 ust. 2)
Oferta Wykonawcy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Oswiadczenie Wykonawcy,

Oswiadczenie Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy.

W imieniu Zamawiajacego: W imieniu Wykonawcy:

(Imie i Nazwisko, funkcja) (Imie i Nazwisko, funkcja)

(kontrasygnata Skarbnika)
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Zalacznik nr 4 do umowy Nr ......... zdnia .....ccevieeen 2017r.

»,Budowa drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej”

OSWIADCZENIE WYKONAWCY Z DNIA ..............

Ja, nizej podpisany, bedac nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

NAZWA FITTNY .. ettt et e e et re b e et e b e e e eb s e e e e e ene e
niniejszym o$wiadczam, Ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr.........ccceviviieceenn. zawartej w dniu
..................... r. z firmg ..o, ZtoZenia niniejszego o$wiadczenia |,
zostaty zaspokojone przez Wykonawce w peinej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego o$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. zt  stownie: e ZEORY CH
.../100 brutto i stanowi ona biezgce rozliczenie w/w umowy podwykonawcze;j.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spoér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, Zze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY NI ......ccoenensenenen faKEUre vat nr.occcinee Z dnia ... na
KWote....cooevenmrscenens (stownie.......c o v ) oplacona w
calosci/na kwote........ccoueuue.

Data, pieczeé i podpis
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3)

Zalacznik nr 5 do umowy Nr ......... zdnia ......ccoveeeenne 2017 r.

»,Budowa drogi gminnej nr 104416L w Woli Uhruskiej”

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY/ DALSZEGO PODWYKONAWCY

Ja, nizej podpisany, bedgc nalezycie umocowany do reprezentowania firmy

VAT = 000 PSR TR
niniejszym oswiadczam, ze:

wszelkie roszczenia Podwykonawcy z tytutu umowy nr.........ccoeeveveinienin zawartej w dniu
..................... r. z firma .....cccoceiivcecesessen .. ZloZenia niniejszego o$wiadczenia
zostaty zaspokojone przez Wykonawce w petnej wysokosci,

do dnia ztozenia niniejszego os$wiadczenia zafakturowano kwote
.............................................. 7zt stownie: e ZEORY CH
.../100 brutto i stanowi ona biezace rozliczenie w/w umowy podwykonawczej.

miedzy Podwykonawcg a Wykonawca nie istnieje zaden spoér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy o zaptate
wynagrodzenia za wykonane ustugi

*Wykonawca oswiadcza, Zze Podwykonawca wystawil na rzecz Wykonawcy fakture VAT

na podstawie UMOWY NI .......cmmensnene faKEUre vat nr..occino. z dnia .......... na
Kwote....coonimserninnens (stownie......cccc e ) optacong w
calosci/na kwote.........ccuruue

Data, pieczeé i podpis
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